SLP-KS/27269-23/DUJ
ev.c. 0137/2023

Smlouva o dilo
uzavrena dle ust. § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., Obc¢ansky zakonik,
v platném znéni

1. Smluvni strany

Objednatel: Mésto Slapanice

se sidlem Masarykovo namésti 100/7, 664 51 Slapanice
IC: 00282651
DIC: CZ00282651

bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s.
Gcet €.: 23122641/0100

zastoupené Mgr. Michaelou Trnénou, starostkou
(dale jen objednatel)

Zhotovitel: POParch s.r.o.

se sidlem Volfova 2131/8, 612 00 Brno
IC: 04593103
DIC: CZ 04593103

bankovni spojeni: Fio banka a.s.
ucet ¢.: 2000904260/2010

zapsan v obchodnim rejstfiku vedeném krajskym soudem v Brné, oddil C, vlozka
90819

zastoupen Ing. arch. Janem Pode&vou, jednatelem spolecnosti
(dale jen zhotovitel)

2. Piredmét smlouvy

Zhotovitel se zavazuje za podminek stanovenych touto smlouvou realizovat dilo — vyhotovit
projektovou dokumentaci pro provadéni stavby v rozsahu umoziujicim podani Zadosti o vydani
stavebniho povoleni na investi¢ni akci ,,Denni stacionaf, Hibitovni 12 v rozsahu a objemu dle
ustanoveni odst. 2.1, 2.2 a odst. 2.3 této smlouvy a zajistit vykon autorského dozoru pfi realizaci
stavby. Zhotovitel se zavazuje provést dilo vlastnim jménem, na vlastni nebezpeli a
odpovédnost, v souladu s cenovou nabidkou. Objednatel se zavazuje, Ze fadné dokonéené dilo
pfevezme a zaplati za jeho provedeni dodavateli dohodnutou cenu.

- Soucasti pfedmétu smlouvy jsou i ostatni ¢innosti potfebné k vyhotoveni dila (jako je napf.
doprava projektantt do sidla objednatele, na misto realizace stavby, reprografické naklady
apod.).
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2.1. Rozsah dila:

- projektova dokumentace ,,Denni stacionaf, Hrbitovni 12 pro provadéni stavby, v rozsahu
umoznujicim podani zadosti o vydani stavebniho povoleni, véetné podrobného ocenéného
soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb (dale DPS)

- vykon autorského dozoru v prubéhu realizace dila

2.2. Etapy provedeni dila:

2.21.

1. etapa — vyhotoveni Dokumentace pro provadéni stavby (DPS), v rozsahu umoZiujicim
podani zadosti o vydani stavebniho povoleni, v€etné projednani u dotéenych organd statni
spravy (dale jen ,,DOSS"), v€etné zapracovani zmén podle jejich vyjadieni.

a) Dokumentace pro provadéni stavby - 6 ks paré v tisténé podobé v¢. dokladové ¢Easti.
Rozpocet v paré €. 1, v ostatnich paré vykaz vymér (slepy rozpocet). 1 ks elektronické verze
na CD/DVD v dwg. souboru u vykresu a u textovych a tabulkovych ¢asti ve volné pfistupném
formatu (napf. doc., docx, xls, xlsx, org. apod.). PoloZkovy soupis praci, dodavek a sluzeb v
digitalni formé ve vyse uvedenych souborech bude véetné vzorcl pro automaticky vypocet
cen jednotlivych polozek, poloZek krycich listl a rekapitulace se zaméenymi bufikami s
vyjimkou bunék uréenych k vyplnéni uchazecem v zadavacim fizeni na zhotovitele. 1 ks
elektronické verze ve volné pristupném formatu, ale bez moznosti vstupu do obsahové ¢asti

(napf. pdf).

b) Ukoncéenim etapy je vydani stavebniho povoleni s nabytim pravni moci.

2.2.2.
2. etapa — Autorsky dozor

Rozsah dila pro autorsky dozor (AD) je specifikovan napfiklad témito hlavnimi tUkony autorského
dozoru projektanta:

a) Ugast na pfedani mista realizace zhotoviteli stavby. Staveni§té pfedava objednatel. Autorsky
dozor kontroluje, zda skutenosti znamé v dobé& pfedavani stavenisté odpovidaji
pfedpokladim, podle kterych byla vypracovana projektova dokumentace.

b) U&ast na kontrolnich dnech stavby a spoluprace s ostatnimi partnery pfi operativnim feseni
problému vzniklych na stavbé, sleduje z technického hlediska po celou dobu realizace stavby
jeji soulad se schvalenou projektovou dokumentaci a pfisné dba na jeji dodrzovani.

c) Sleduje dodrzovani podminek pro stavbu tak, jak jsou uréeny stavebnim povolenim a
stanovisky dotéenych U¢astnikt vystavby, ktera jsou ve stavebnim povoleni stanovena jako
zavazna.

d) Poskytuje vysvétleni potfebna pro vypracovani vyrobni dokumentace zhotovitele stavby,
nebo dokumentace jeho specifickych poddodavek; upozorfiuje na potiebu feSeni
koordinaénich vazeb, na souvislosti s vnitinim vybavenim apod.

e) Podle investorovych pokynl (zpravidla technického dozoru investora) posuzuje navrhy
zhotovitele stavby na zmény schvalené projektové dokumentace a na odchylky od ni. Ve
svych vyjadifenich ma na zfeteli dodrZeni technicko-ekonomickych parametrd stavby.
Podobné se vyjadfuje k pozadavkiim na zmény mnozstvi vyrobkl a vykont oproti schvalené
projektové dokumentaci.
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Je-li autorsky dozor projektanta objednatelem vyzvan, pak se Uc€astni prfedani a prevzeti
dokonéené stavby od zhotovitele stavby a spoluplsobi s objednatelem pfi ziskavani
kolaudaéniho souhlasu s dokonéenou stavbou. BéZna je téZ podpora projektanta pfi
komplexnich zkouskach a pfi zkusebnim provozu.

Specifikace projektové ¢asti:

Rozsah a obsah projektové dokumentace je dan vyhlaskou &. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb, ve znéni pozd&jSich predpist. Textova i vykresova ¢ast bude splfiovat naleZitosti
podle platnych pfiloh vyhlasky. Projektova dokumentace bude zpracovana v souladu se
zakonem ¢&. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisl.
Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér v rozsahu zpracovani podle
vyhlasky ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni
prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, ve znéni pozdéjsich
pfedpist. Dokumentace pro provadéni stavby bude pouzita jako zadavaci dokumentace pro
vybér zhotovitele stavby a tudiz podle zakona nesmi obsahovat zejména poZadavky nebo
odkazy na obchodni firmy, specifické oznageni zbozi apod.

Objednatel pozaduje dusledné respektovani vyhlasky ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu
dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek
a sluzeb s vykazem vymér.

Projektem navrZené feseni realizace bude v souladu s platnymi technickymi predpisy
a technickymi normami (CSN, EN, ISO atd.).

Ve vztahu k zakonu €.183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu, (stavebni
zakon), v platném znéni, bude dilo provadéno tak, jak tento zakon vyZaduje z hlediska jeho
pozadavk.

Soucasti dila je i projednani s dotéenymi organy statni spravy a projednani s dotéenymi
institucemi, jejichz stanoviska jsou vyZzadovana ke stavebnimu povoleni.

Zhotovitel zajisti vSechna potfebna povoleni, vyjadieni, rozhodnuti, souhlasy a stanoviska
nezbytna pro podani fadné Zadosti o vydani stavebniho povoleni.

Soucasti projektové dokumentace dale budou v pfipadé potieby:

Potfebné stavebné-technické prizkumy provéfujici stav a Unosnost pfi zasahu do
konstrukci, v€etné zohlednéni vysledkd téchto priuzkumu v pfisludsné projektové
dokumentaci, pokud se strany nedohodnou jinak.

Doklady o jednani s organy statni spravy a s Ucastniky pfipadnych fizeni, stanoviska,
souhlasy, popfipadé rozhodnuti dotéenych organt statni spravy, bude-li to reseni
projektové dokumentace vyZadovat.

Zapracovani pripadnych pfipominek a rozhodnuti podle predchoziho odstavce do
projektové dokumentace.

Vykresova i textova Cast projektové dokumentace musi byt v souladu se soupisem
stavebnich praci, dodavek a sluzeb (vécné i materialové).

Veskeré vicenaklady, zmeény, doplriky nebo rozsifeni, musi byt provedeny podle ustanoveni
odst. 4.4. az 4.7. této smlouvy.

Bez pisemného souhlasu objednatele nesmi byt provedena zmeéna oproti schvalenym
etapam v pribéhu realizace dila.
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2.6 Jednotlivé etapy budou relizovany vzdy po schvaleni pfedchazejici etapy.

2.7 Objednatel si vyhrazuje pravo ukonéeni pokracovani realizovani dalsi etapy bez udani
ddvodu. V pfipadé, ze dojde k ukonéeni realizace projektu po kterékoliv etapé, nevznika
zhotoviteli narok na realizaci daldich etap v budoucnu, ani nevznikd narok na jakékoliv
finanéni vyrovnani &i uhradu jakékoli dalSi odmény zhotoviteli. Sou¢asné zhotovitel bere na
védomi, Ze veSkeré vystupy po jednotlivych etapach muze objednatel pouzit k dal$im
¢innostem souvisejicim s projektem a je opravnén je poskytnout tfetim osobam. Zhotovitel
vyslovné prohlasuje, Ze veskeré naroky na odménu a honorare jsou zahrnuty v jim nabidnuté
cené a nebude tak v zadném pfipadé narokovat po objednateli dal$i odménu souvisejici s
pfedmétem této smlouvy.

3. Doba plnéni

Splnénim dila se rozumi Uplné dokonéeni dila, podepsani zapisu o piedani a prevzeti dila.
Terminové a pfedpokladané plnéni:
3.1. 1. etapa - Dokumentace pro provadéni stavby (DPS):

- dokumentace pro provadéni stavby do 15.7.2023.

- vyjadfeni DOSS a dotcenych u¢astnikii do 30 dnli od vyhotoveni dokumentace (DPS);
v pfipadé prodleni vydani vyjadieni organi DOSS a dotéenych Gcéastnikl neni zhotovitel
projektové dokumentace v prodleni.

- zapracovani pfipominek DOSS a dotéenych uU&astnikl do dokumentace a predloZeni
zadosti o vydani stavebniho povoleni na mistné pfislusny Stavebni Gfad do 10 dnl od
doruceni posledniho vydaného vyjadfeni organi DOSS;

3.2. 2. etapa — Autorsky dozor pii provadéni stavby

- po celou dobu realizace stavby (pfedpoklad 3 mésice od zahajeni stavby).

4. Cena dila

4.1 Cena za dilo uvedena v odst. 4.2 je stanovena dohodou smluvnich stran pro rozsah dila
sjednany touto smlouvou. Cena obsahuje vSechny nakladové sloZky (pofizeni zafizeni,
material, mzdy, ostatni pfimé naklady, odpisy techniky, provozni rezie, spravni rezZie, zisk,
a jiné naklady). Zhotovitel je povinen se seznamit se skute€nym stavem pro realizaci dila
a predpokladat vedkeré naklady pro realizaci dila.

Cena za provedeni dila se stanovuje jako cena smluvni a nejvyse pfipustnd a je dana
cenovou nabidkou zhotovitele. Dohodnutou cenu dila nelze prekrocCit, pouze v pfipadech
uvedenych v odst. 4.3. tohoto ¢lanku smlouvy.

Cena dila zahrnuje i veSkeré d&innosti potfebné k realizaci dila (jako napf. doprava

projektantd do sidla objednatele, doprava na misto realizace stavby, reprografické naklady
apod.)
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4.2 Celkova cena dila je sjednana ve vysi:

4.2.1. Cena za vyhotoveni projektové dokumentace (1. etapa):

Cena bez DPH: 729.000,- K¢
DPH 21%: 1563.090,- K¢
Cena celkem: 882.090,- K¢

4.2.2. Cena za provedeni autorského dozoru (2. etapa):

Cena bez DPH: 50.000,- K&
DPH 21%: 10.500,- K&
Cena celkem: 60.500,- K&

4.2.3. Cena celkem:

Cena bez DPH: 779.000,- K&
DPH 21%: 163.590,- K&
Cena celkem: 942 .590,- K&

4.3 Uvedena cena dila mize byt zménéna pouze v pfipadech:

a) rozsifeni pfedmétu dila dohodnutého mezi smluvnimi stranami v pisemném dodatku
smlouvy. VeSkeré zmény vcetné ceny rozsifeni predmétu dila (vicepraci) musi byt
dohodnuty v pisemném dodatku ke smlouve, ktery bude podepsan opravnénymi zastupci
obou smluvnich stran.

b) pfi zakonné zméné sazby DPH — podle G€innosti zakonné Upravy.

4.4 \VeSkeré zmény, dopliiky nebo rozsifeni, které si objednatel dodate¢né pisemné objedna
u zhotovitele, musi byt jesté pred jejich realizaci vzajemné pisemné odsouhlaseny formou
odpoctl a zmén, veetné zpUsobu jejich provedeni a ocenéni.

4.5 Pro platnost vicenakladu (vicepraci) ¢i zmén ovliviujicich cenu dila je zapotrebi vzdy dohoda
smluvnich stran ve formé& pisemného dodatku ke smlouvé. Dodatek musi byt podepsan
opravnénymi zastupci smluvnich stran.

4.6 Zhotovitel je povinen zmény ocenit podle cen pouzitych pro navrh ceny dila a predlozit tento
soupis objednateli k odsouhlaseni formou dodatku ke smlouvé. Teprve po jeho odsouhlaseni
muze byt zahajena realizace téchto zmén. Smluvni strany si shodné a nesporné sjednavaji,
ze pokud zhotovitel nedodrzi tento postup, ma se za to, Ze prace a dodavky, jim realizované
pfed odsouhlasenim podle tohoto odstavce, byly v pfedmétu dila a v jeho cené zahrnuty.

4.7 Predlozit poZzadavek o provedeni zmén v realizaci pfedmétu dila ma pravo pouze objednatel.

5. Platebni podminky, fakturace

5.1 Smluvni strany se dohodly na téchto platebnich podminkach:

fakturace bude provedena do 15 dnu po protokolarnim predani a prevzeti dila (pfislusné
etapy) na zakladé odsouhlasenych zjistovacich nebo predavacich protokolt, které budou
nedilnou soucasti danového dokladu.
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5.2 Splatnost dafovych dokladl — viz. odst. 5.1 je dohodnuta mezi stranami na 30 dnl od
doruceni dokladu. Za termin Uhrady se povaZuje datum pfipsani na Gcet zhotovitele.

5.3 Faktura musi obsahovat veSkeré naleZitosti dle obecné zavaznych predpist a této smlouvy.

5.4V pfipadég, Ze faktura nebude obsahovat potfebné nalezitosti nebo bude obsahovat chybné
¢i neuplné udaje, je objednatel opravnén ji vratit zhotoviteli k opravé ¢i doplnéni. Po vraceni
faktury nové &i opravené pocina béZet nova |hlta splatnosti.

5.5 Kazdy dariovy doklad musi mimo jiné nalezitosti (stanovené zak. ¢. 235/2004 Sb., o DPH
v platném znéni) obsahovat:

oznaceni faktury a jeji Cislo

cely ndzev a sidlo objednatele a zhotovitele, IC, DIC
evidenéni €islo smlouvy a nazev zakazky

pfedmét dila (nazev konkrétni etapy)

fakturovanou ¢astku (v€. DPH platného v dobé fakturace)
datum vystaveni a splatnost dafiového dokladu

datum zdanitelného plnéni

oznaceni banky a Cislo Ucétu zhotovitele

razitko a podpis opravnéné osoby

5.6 Objednatel muze dafiovy doklad vratit, bude-li obsahovat nespravné Gdaje. V tom pfipadé se
hledi na dafovy doklad jako na nedoruceny.

6. Misto plnéni

6.1 Mistem pinéni dila se rozumi Mésto Slapanice, Masarykovo namésti 100/7, 664 51
Slapanice.

Misto realizace stavby je budova domu s peCovatelskou sluzbou, ulice Hbitovni 12, 664 51
Slapanice.

7. Provadéni dila

7.1 Zhotovitel je povinen a opravnén s fadnou odbornou péci provést veskeré prace tykajici se
provedeni dila a tyto prace fadné dokongit, jakoZ i provést veskeré prace spojené
s odstranénim vad a nedodélki za podminek stanovenych touto smlouvou. Zhotovitel je
povinen a opravnén pro tento ucel zajistit veSkeré koordinaéni prace, pracovni sily, materialy,
zafizeni, vSechny ostatni pfedméty, at' do€asného, ¢i trvalého charakteru potfebné k realizaci
dila.

7.2 Zhotovitel je povinen chranit zajmy objednatele podle svych nejlepsich profesnich znalosti
a schopnosti. Zhotovitel, jakoz i jeho zaméstnanci a popf. poddodavatelé jsou povinni se ve
vztahu k pInéni této dodavky zdrzet po celou dobu realizace dila az do jejiho Ffadného
ukonéeni v souladu s ustanovenimi této smlouvy veskerych takovych vlastnich aktivit, a to i
ve spojeni s tfetimi osobami, jimiz by mohli ohrozit opravnéné zajmy objednatele, popfipadé
byt s témito zajmy ve stretu.

7.3 VeSkeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele majici pfislusnou kvalifikaci.
Doklad o kvalifikaci pracovnikl je zhotovitel na pozadani objednavatele povinen predloZit.
V pfipad&, ze zhotovitel vyuZije pro nékterou ¢ast plnéni predmétu smlouvy poddodavatele,
je pravem objednatele vyjadfit se k poddodavatelim zhotovitele a v pfipadé nesouhlasu
navrhnout jejich zménu.
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7.4 \/ychozimi podklady pro zhotoveni dila dle této smlouvy jsou podklady poskytnuté v ramci
podkladu pro zadani vefejné zakazky, pfipadné dalsi podklady vyzadané zhotovitelem.

7.5 Jestlize zhotovitel zjisti vadu v podkladech zadani, je povinen neprodlené informovat
objednatele a nepokracovat v pracich, kde by méla vada zadani negativni vliv na dilo
zhotovitele. Dobou pro feSeni napravy chyby zadani neni zhotovitel v prodleni s terminem
vyhotoveni dila.

7.6 Objednatel si vyhrazuje pravo v pfipadé sporu Ci jiné opravnéné potieby k provérfeni jakosti
dodavky nechat si zhotovit znalecky posudek. V pfipadé, Ze jeho vysledek ukaze
opravnénost pochyb & namitek objednatele, naklady na jeho vyhotoveni pUjdou k tiZi
zhotovitele.

7.7 Zhotovitel odpovida za Skodu vzniklou v souvislosti s pInénim této smlouvy, pokud ji zpUsobil
on, jeho poddodavatelé, zaméstnanci a/nebo jiné osoby, které k nému maji vztah, a to
objednateli nebo tfetim osobam, z divodu opomenuti, nedbalosti nebo neplnéni podminek
této smlouvy, porusenim zakona, nedodrzenim norem nebo jinych predpis(. Zhotovitel je
v takovém pfipadé povinen bez zbyteéného odkladu $kodu odstranit a neni-li to mozné,
nahradit finanéné v plné vysi, spolu s naklady na odstranéni Skody.

8. Pfedani a prevzeti dila

8.1 Odevzdani dila se fidi ustanovenimi zakona &. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku, v platném
znéni, neni-li ve smlouvé dohodnuto jinak. Zhotovitel pfeda dilo a objednatel je prevezme
formou zapisu o pfedani a pfevzeti dokonéeného dila.

8.2 Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit v ramci pfedani a pfevzeti dila vSechny potfebné
doklady.

8.3 Dilo je povazovano za ukonéené po ukon&eni vSech dohodnutych praci uvedenych v této
smlouvé, pokud jsou ukonéeny Fadné a v€as a zhotovitel pfedal objednateli potfebné doklady.
Pokud jsou v této smlouvé pouzity terminy ukonéeni dila nebo den pfedani, rozumi se tim
den, ve kterém dojde k podpisu pfedavaciho protokolu a pfedani veskeré dokumentace.

8.4 Pfedani a prevzeti dila se uskuteéni na zakladé pisemného zapisu podepsaného
opravnénymi zastupci smluvnich stran.

8.5 Vlastnictvi pfedaného dila pfechazi na objednavatele zaplacenim dohodnuté ceny dila, ktera
je dohodnuta v této smlouvé, zhotoviteli. Objednatel muze timto nakladat s dilem dle svych
potfeb bez omezeni.

9. Zaruka a reklamace

9.1 Zhotovitel bude pfi plnéni pfedmétu dodavky postupovat s odbornou pééi. Zhotovitel
zodpovida za to, Ze dilo bude provedeno podle podminek této smlouvy a v souladu s obecné
zavaznymi pravnimi predpisy, technickymi normami.

9.2 Zhotovitel zpracovava projektovou dokumentaci s védomim, Ze za jeji spravnost a Uplnost
odpovida po celou dobu Zivotnosti projektovaného dila. Po tuto dobu poskytuje zaruku
objednateli.

9.3 Objednatel je povinen vady vzniklé po dobu zaruky pisemné reklamovat u zhotovitele bez
zbyte€ného odkladu po jejich zjisténi. Pisemnym oznamenim se rozumi listinnd a mailova
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podoba adresovana opravnénému zastupci zhotovitele. Zhotovitel je povinen na Zadost
objednatele odstranit i vady, za které neodpovida. V tomto pfipadé je objednatel povinen
odstranéni vady zaplatit.

9.4 Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zplsobeny nevhodnymi podklady
pfedanymi objednatelem, resp. nevhodnymi pokyny objednatele a jen za predpokladu, Ze
zhotovitel na tyto nevhodné podklady nebo pokyny objednatele v dobé zjisténi jejich
nevhodnosti pisemné upozornil a objednatel na jejich pouziti nebo dodrzeni trval.

9.5 Pro pfipad odstranitelnych vad dila se zhotovitel zavazuje takové vady bezplatné odstranit
bez zbyte¢ného odkladu po obdrzeni pisemné reklamace od objednatele. V pfipadé
neodstranitelné vady dila je objednatel opravnén poZzadovat pfiméfenou slevu z ceny dila.
Toto ujednani nevylu€uje jinou pisemnou dohodu objednatele a zhotovitele.

9.6 Reklamaci Ize uplatnit do posledniho dne zaruky (Zivotnosti projektovaného dila), pficemz i
reklamace odeslana objednatelem v posledni den zaruky se povazuje za véas uplatnénou.

9.7 Pokud ¢&innosti zhotovitele dojde ke zpusobeni Skody objednateli nebo jinym subjektim
z divodu opomenuti, nedbalosti nebo nepinéni podminek této smlouvy o dilo, zakona, CSN
¢i jinych norem a piedpisU, je zhotovitel povinen bez zbyteéného odkladu $kodu odstranit,
neni-li to mozné, pak finanéné uhradit. Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

10. Zména smlouvy a ukoncéeni

10.1 Tuto smlouvu Ize ménit pouze pisemnym oboustranné potvrzenym ujednanim nazvanym
Dodatek ke smlouvé. Jiné zapisy, protokoly apod. se za zménu smlouvy nepovazuiji.

10.2 Nastanou-li u nékteré ze stran skute¢nosti branici fadnému pinéni této smlouvy, je povinna
to ihned bez zbyte€ného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat jednani zastupcu
opravnénych k podpisu smlouvy.

10.3 Chce-li néktera ze stran od této smlouvy odstoupit, je povinna svoje odstoupeni pisemné
oznamit druhé strané s uvedenim terminu, ke kterému od smlouvy odstupuje. VV odstoupeni
musi byt dale uveden duvod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje s odkazem na
ustanoveni smlouvy, které ji k takovému kroku opraviiuje. Davodem ukon&eni smlouvy je
i rozhodnuti objednatele podle ¢l. 2 odst. 2.6.

10.4 Ohrozi-li nebo zmaifi-li zhotovitel realizaci dila nebo podstatnym zplsobem porusi tuto
smlouvu, ma objednatel pravo od této smlouvy odstoupit. Mezi duvody, pro néz Ize od
smlouvy odstoupit, patfi zejména:

a) prodleni zhotovitele se zahajenim praci prevysujici 14 kalendarnich dnu;

b) prodleni zhotovitele s dokonéenim etapy/etap, z divodd na jeho strané&, majici vliv na
dokonceni dila

c) vady dila, kterymi byla smlouva poruSena podstatnym zplsobem nebo vady dila,
v dusledku nichz vznikla $koda objednateli

d) dalsi divody stanovené zakonem.

10.5 Smluvni strany mohou od smlouvy odstoupit v pfipad€, Ze druha smiuvni strana prestane
byt zpusobilym subjektem, na jeji majetek byl prohlasen konkurs nebo navrh na prohlaseni
konkursu byl zamitnut z ddvodu nedostatku majetku nebo bylo zahajeno vyrovnavaci
fizeni.
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11. Sankce

V pfipadé prodleni objednatele s uhradou faktur po Ihité splatnosti del$i nez 14 dna,
sjednava se urok z prodleni ve vysi 0,05 % z dluzné €astky za kazdy i zapocaty kalendarni
den prodleni.

Pokud zhotovitel bude v prodleni s pfedanim dila je povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 1.000 K¢ za kazdy i zapocaty kalendarni den prodleni. Timto ustanovenim
o smluvni pokuté neni dotéeno pravo objednatele na nahradu skod, které mu vzniknou
prodlenim zhotovitele.

Za nespinéni dohodnutého terminu pro odstranéni skrytych vad dila v zaruéni dobé zaplati
zhotovitel objednateli 1.000 K& za kazdy zapocaty den prodleni. Vzniklou $kodu Ize
vymahat samostatné.

Objednatel je opravnén pozadovat nahradu $kody zplUsobenou porusenim povinnosti na
strané zhotovitele a to i v pfipadé, Ze se na toto poruseni povinnosti vztahuje smluvni
pokuta. Objednatel je rovnéZz opravnén domahat se nahrady skody, i kdyz tato Skoda
pfesahuje smluvni pokutu.

12. Jina ujednani

Zhotovitel prohlasuje, Ze je schopen zajistit fadné a v€as provedeni dila jako celek, ve
sjednané kvalité, v souladu s pfislusnymi pravnimi pfedpisy a normami.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se dukladné a podrobné seznamil s rozsahem a povahou dila tak,
aby mu byly znamy technické, kvalitativni a specifické podminky.

Ve vécech souvisejicich s realizaci dila povéfily k jednani smluvni strany tyto svoje
zastupce:

za objednatele — ve vécech technickych: |IIEENNIEIINIIE
za zhotovitele — ve vécech technickych il EENENEGEGEGEGEGEGEGE

Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zpUsobeni Skody objednateli nebo jinym subjektim z
divodu opomenuti, nedbalosti nebo neplnéni podminek této smlouvy o dilo, zakona, CSN
¢i jinych norem a predpisU, je zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu Skodu odstranit,
neni-li to mozné, pak finan¢né uhradit. Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

13. Zavéreéna ustanoveni

Obé strany prohlasuiji, Ze doslo k dohodé o celém obsahu této smlouvy.

Prava a povinnosti smluvnich stran se fidi touto smlouvou a v otazkach v této smlouvé
vyslovné neupravenych se fidi pfislusnymi ustanovenimi zak. €. 89/2012 Sb., ob¢ansky
zakonik, v platném znéni a pfisluSnymi pfedpisy souvisejicimi.

Veskeré dohody uéinéné pred podpisem této smlouvy a v jejim obsahu nezahrnuté, jakoz
i vSeobecné podminky zhotovitele pro jeho dodavky aj. pozbyvaji dnem podpisu smlouvy
platnosti, a to bez ohledu na funkéni postaveni osob, které pfedsmluvni ujednani ucinily.
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V8echny spory vyplyvajici z této Smlouvy o dilo nebo v souvislosti s ni vzniklé, budou
smluvni strany resit predevsim vzajemnou dohodou dle obCanského zakoniku. Nedojde-li
k dohodé, budou spory rozhodovany vécné pfislusnym soudem.

Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichz po jednom obdrzi kazda smluvni
strana.

Tato smlouva mUze byt ménéna a doplfiovana pouze se souhlasem obou smluvnich stran
formou pisemnych dodatk(, podepsanych obéma smluvnimi stranami.

Smiuvni strany se dohodly, Ze za doruceni pisemnosti je povazovan i den, kdy posta
oznadila pfislusnou zasilku za nedorucitelnou €i ji smluvni strana odmitla pfijmout.

Smluvni strany vyslovné souhlasi s tim, ze vSechny Udaje uvedené ve smlouvé, véetné
osobnich udajl, budou zverejnény v registru smluv, podle zakona ¢&. 340/2015 Sb., o
zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uverejnéni téchto smluv a o registru
smluv (zakon o registru smluv). Mé&sto Slapanice zale smlouvu spravci registru smluv
k uverejnéni.

Tato smlouva se stava platnou podpisem druhé smluvni strany a nabyva ucinnosti dnem
uverejnéni smlouvy v registru smluv.

13.10 Mésto Slapanice je pfi nakladani s vefejnymi prostfedky povinno dodrzovat ustanoveni

v

zakona €. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjSich
predpisu.

Prilohy:

Priloha ¢.1: PIna moc

Dolozka dle § 41 zakona €. 128/2000 Sb., o obcich, v platném znéni:
Smlouva o dilo byla schvalena na 21. schiizi Rady mésta Slapanice dne 24.5.2023.

Ve Slapanicich dne: 96, 5. 7073 VBmé dne: [7.5, 073

Za objednavatele: Za zhotovitele:

MESTO SLAPANICE
‘Musarykovo pémr‘;sti 100{7

Sle ! cidpuaiiCe

Mgr. Michaela Trnéna, starostka Ing. arch. Jan Pode$va, jednatel
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Priloha €.1 Smlouvy o dilo

Zmochitel :
Mésto Slapanice )
se sidlem: Masarykovo namésti 100/7, 664 51 Slapanice

IC: 00282651
zastoupeny: Mgr. Michaelou Trnénou, starostkou

¢ini nize uvedeného dne, mésice a roku pravni ukon, kterym je udélovana

Plna moc

a podle ni je zplnomochovan
Zmocneénec :

POParch s.r.o.

se sidlem Volfova 2131/8, 612 00 Brno

IC: 04593103

zastoupeny: Ing. arch. Janem Podesvou, jednatelem spole€nosti
Ing. arch. Marikou Pajgrtovou, jednatelkou spolecnosti

k zastupovani ve v8ech vécech tykajicich se zajisténi stavebniho fizeni, tj. ke véem pravnim
ukondm spojenym se zajisténim podmiriujicich stanovisek, vyjadreni, rozhodnuti a souhlasu
(v€etné prebirani vesdkerych souvisejicich pisemnosti) a nasledné k podani Zadosti o vydani
stavebniho povoleni v souvislosti se stavbou:

,Denni stacionar, Hrbitovni 12

PIna moc zanika v okamziku rozhodnuti stavebniho fizeni o vydani stavebniho povoleni.

MESTO SLAPANICE
- Musarykovo namasti 100/7 . 16. 05. 2023
......... cowi i s 0wt St & Ve.Slapanieleh, ANes ...... wewsunsisons s ssrvne

Za zmocnitele:
Mgr. Michaela Trnéna
starostka mésta

Uvedené zmocnéni bez namitek pfijima:

...................... V Brné, dne: /'

Za zmoc¢neneho:
Ing. arch. Jan Podesva
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