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SEZNAM ZKRATEK

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 
definovaný ve VTP. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně 
známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách.

CCS ...........  Řízení a zabezpečení (Control-Command and SignaNing)
DDTS.........  Dálková diagnostika technologických systémů
EOV ...........  Elektrický ohřev výhybek
ERA ...........  Evropská železniční agentura (European Railway Agency)
ETCS .........  Evropský vlakový zabezpečovací systém (European Train Control System)
GVD ..........  Grafikon vlakové dopravy
IGP ...........  Inženýrskogeologický průzkum
JOP ...........  Jednotné obslužné pracoviště
KO ............  Kolejové obvody
PZS ...........  Přejezdové zabezpečovací zařízení světelné
SpS ...........  Spínací stanice
SZZ ...........  Staniční zabezpečovací zařízení
T K .............  Temeno kolejnice
TN S ...........  Trakční napájecí stanice
ŽST ...........  Železniční stanice



1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA

1.1 Předmět díla

1.1.1 Předmětem Díla „Rekonstrukce traťového úseku Nové Sedlo u Lokte (mimo) - 
Sokolov (mimo)" je:

a) Zpracování oznámení záměru dle § 6 (dále jen „oznámení EIA") a dokumentace
(dále jen „dokumentace EIA") dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na 
životní prostředí, v platném znění. Závěr z procesu EIA bude zapracován do DUSP.

b) Zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení, která specifikuje 
předmět Díla v takovém rozsahu, aby ji bylo možno projednat ve společném 
stavebním a územním řízení, získat pravomocné společné povolení, včetně notifikace 
autorizovanou osobou, zajištění výkonu Autorského dozoru při zhotovení stavby 
a činností koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy včetně zpracování 
plánu BOZP na staveništi a manuálu údržby.

c) Zpracování a podání žádosti o vydání společného povolení dle zákona 
č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
v platném znění, včetně všech vyžadovaných podkladů, jejímž výsledkem bude 
vydání společného povolení. Zhotovitel bude spolupracovat při vydání příslušných 
rozhodnutí do nabytí jejich právní moci (v případě odevzdání neúplné žádosti, 
přerušení z důvodů chybějících nebo vadně zpracovaných podkladů se jedná o vadu 
Díla).

d) Zhotovení Projektové dokumentace pro provádění stavby, která rozpracuje 
a vymezí požadavky na stavbu do podrobností, které specifikují předmět Díla 
v takovém rozsahu, aby byla podkladem pro výběrové řízení na zhotovení stavby,

1.1.2 Dále uváděný pojem „Dokumentace" v těchto ZTP se rozumí zpracování příslušného 
stupně dokumentace / projektové dokumentace dle povahy Díla.

1.1.3 Cílem díla je zejména dosažení traťové třídy zatížení D4, prostorové průchodnosti Z-GC, 
zvýšení traťové rychlosti, zvýšení bezpečnosti provozu a zajištění spolehlivého provozu 
na této trati.

1.2 Rozsah a členění Dokumentace

1.2.1 Upozorňujeme Zhotovitele, že byla vydána směrnice SŽ SM011, Dokumentace staveb 
Správy železnic, státní organizace, (dále jen „SŽ SM011"), schválená pod 
čj. 23385/2022-SŽ-GŘ-O6 dne 5. 4. 2022, s účinností od 8. 4. 2022, která ruší 
a nahrazuje Směrnici generálního ředitele č. 11/2006, Dokumentace pro přípravu staveb 
na železničních dráhách celostátních a regionálních, ze dne 30. 6. 2006.

1.2.2 Dokumentace ve stupni DUSP bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 10 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění (dále „vyhláška 
č. 499/2006 Sb."), jako dokumentace pro vydání společného povolení stavby dráhy. Pro 
potřeby projednání, zejména v rámci Správy železnic, státní organizace (dále jen „SŽ"), 
Zhotovitel použije pro zpracování přílohu P5 směrnice SŽ SM011.

1.2.3 Dokumentace ve stupni PDPS bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 4 
vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 
staveb, v platném znění (dále „vyhláška 146/2008 Sb."). Pro potřeby projednání, 
zejména v rámci SŽ, Zhotovitel použije pro zpracování přílohu P7 směrnice SŽ SM011.

1.2.4 Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických a mapových 
podkladů, zajištění zpracování veškerých potřebných průzkumů (inženýrskogeologický, 
geotechnický, stavebně technický, korozní atd.) nezbytných k návrhu technického řešení.



1.3 Umístění stavby

1.3.1 Stavba bude probíhat na trati č. 140 v úseku Nové Sedlo - Sokolov.

Údaje o stavbě

Označení(S-kód) S631700073

Kraj Karlovarský

Okres Sokolov

Katastrální území Nové Sedlo u Lokte, Královské Poříčí, Sokolov

Správce OŘ Ústí nad Labem

Předpokládané staničení začátku a konce stavby km 198,723 - 206,855 (nového staničení) 
km 198,787 - 207,457 (stávajícího staničení)

Údaje o trati

Traťový úsek 0112 28 0112 44

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. celostátní celostátní

Kategorie dráhy podle TSI INF P5/F2 P5/F2

Součást sítě TEN-T ANO / -NE ANO / -NE

Číslo trati podle Prohlášení o dráze 120 00 120 00

Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 533 533

Číslo trati podle knižního jízdního řádu 140 140

Číslo traťového a definičního úseku 0112 28 0112 44

Traťová třída zatížení D4 D4

Maximální traťová rychlost 120 km/h 120 km/h

Trakční soustava AC 25 kV/50 Hz AC 25 kV/50 Hz

Počet traťových kolejí 2 2

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ

2.1 Podklady a dokumentace

2.1.1 Záměr projektu „Rekonstrukce traťového úseku Nové Sedlo u Lokte (mimo) - Sokolov 
(mimo)", METROPROJEKT Praha a.s., 10/2022

KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI

Součástí plnění předmětu díla je i zajištění koordinace s připravovanými, aktuálně 
zpracovávanými, investičními akcemi a stavbami již ve stádiu realizace, případně ve 
stádiu zahájení realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací a to i cizích 
investorů.

Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi:

a) „Rekonstrukce traťového úseku Karlovy Vary (mimo) - Nové Sedlo u Lokte (včetně)", 
ZP, investor: SŽ, zhotovitel: METROPROJEKT Praha a.s., předpokládaná realizace: 
2027-2028

b) „Rekonstrukce traťového úseku Sokolov (mimo) - Kynšperk nad Ohří (mimo)", DUR, 
investor: SŽ, zhotovitel: Společnost: "Sokolov - Kynšperk" [SAGASTA s.r.o. & AFRY 
CZ s.r.o., (předpokládaná realizace: 2026-2028)

c) „GSM-R Chomutov - Cheb", R, investor: SŽ, zhotovitel: TEPLOTECHNA Ostrava a.s.

d) „ETCS+DOZ Ústí nad Labem - Cheb", (předpokládaná realizace: 2025-2030)

e) „Společná dopravní technologie, přepravní prognóza a energetické výpočty ramene 
Ústí nad Labem - Cheb", investor: SŽ, zhotovitel: SUDOP PRAHA a.s.

3.

3.1.1

3.1.2



4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A PROVEDENÍ DÍLA

4.1 Všeobecně

4.1.1 Zhotovitel zpracuje Dokumentaci v souladu s požadavky směrnice SŽ SM011.

4.1.2 Dokumentace bude zpracována dle schváleného Záměru projektu.

4.1.3 Texty odstavců 3.3.2, 3.3.3, 3.3.8, 3.3.9 a 3.3.12 ve VTP/DOKUMENTACE/05/22 se ruší 
a nahrazují se následujícím zněním:

„3.3.2 Součástí Díla u Dokumentace DUSL, DUSP, DSP a PDPS bude také 
smluvní zajištění (majetkoprávní vypořádání trvalých a dočasných záborů 
pro staveniště včetně nezbytných ploch a objektů zařízení staveniště):

na výkupy a zatížení nemovitých věcí (tzv. trvalé zábory):

smlouvy o převodu nemovitých věcí nebo jejich částí (pozemků a staveb, 
nejsou-li součástí pozemku), součástí a příslušenství včetně strojů 
nebo jiných upevněných zařízení ve smyslu ust. § 508 zákona 89/2012 
Sb. [21], uzavřené s vlastníky (či jinými oprávněnými osobami) trvale 
dotčených nemovitých věcí včetně zajištění jejich ověřeného podpisu 
(kupní smlouvy a smlouvy převodu práva/příslušnosti hospodaření 
s majetkem státu),

souhlas vlastníka s navrhovaným stavebním záměrem dle stavebního 
zákona [1],

smlouvy o umístění a provedení stavby, smlouvy o výpůjčce, či obdobného 
charakteru, včetně závazku uzavřít po skončení stavby na zastavěné 
pozemky smlouvu o převodu nemovitých věcí, v případech kdy z 
časových důvodů nelze uzavřít smlouvy o převodu vlastnického práva 
a vlastník souhlasí s převodem (např. ČD, kraj, obec),

smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti či 
smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti k nemovité věci nebo 
její části uzavřené s vlastníky (či jinými oprávněnými osobami) nebo 
smlouvy o plnění mající povahu věcného břemene - služebnosti,

smlouvy o právu stavby pro vyvolané investice, pokud stavba má být 
umístěna na cizím pozemku 

na nájmy pro účely stavby (dočasné zábory):

smlouvy na dočasné zábory stavbou dotčených nemovitých věcí nebo 
jejich částí (týká se pouze dočasných záborů souvisejících 
s technologickým postupem předepsaným Zhotoviteli stavby DUSP 
a DSP - Zásady organizace výstavby (ZOV)), zejména nájemní 
smlouvy, smlouvy o výpůjčce, výjimečně smlouvy o podmínkách 
provedení stavby, 

na demolice:

smlouvy o právu k stavebním úpravám nebo demolici cizích objektů (mimo 
majetek SŽ),

na investice vyvolané stavbou:

smlouvy o přeložce/překládce zařízení distribuční soustavy dle 
energetického zákona [16] a sítí elektronických komunikací dle zákona 
o elektronických komunikacích [17] a jiných sítí technického vybavení 
či dopravní infrastruktury,

smlouvy o budoucí smlouvě uzavřené s vlastníky/provozovateli 
dokončených SO a PS, které budou obsahovat způsob a podmínky 
převzetí těchto objektů do vlastnictví nebo užívání příslušných subjektů 
a v případě přeložky pozemní komunikace budou obsahovat způsob 
a podmínky převzetí těchto objektů, včetně pozemků nebo jejich částí, 
do vlastnictví nebo užívání příslušných subjektů dle zákona 
o pozemních komunikacích [20].



Výše uvedené smlouvy, budou vyhotoveny v souladu s platnými právními 
předpisy a dle pokynů a podkladů (viz 3.3.12 těchto VTP) Objednatele.

V rámci smluvního zajištění stavby je Zhotovitel povinen v případě trvale 
dotčených nemovitých věcí nebo jejich částí (pozemků a staveb, nejsou-li 
součástí pozemku) před přípravou první kupní smlouvy zjistit od Objednatele, 
zda se na stavbu aplikuje zákon č. 416/2009 Sb. [28]."

V případě, že se na stavbu bude aplikovat zákon č. 416/2009 Sb. [28], může 
být na tzv. trvalý zábor uzavřena pouze kupní smlouva dle samostatného 
vzoru poskytnutého Objednatelem a její doručení dotčenému vlastníkovi musí 
být prokázáno. Pokud bude nemovitá věc vlastněna spoluvlastníky, bude 
každému spoluvlastníkovi předložen samostatný návrh kupní smlouvy na 
převod spoluvlastnického podílu. S vlastníkem nemovité věci nelze uzavřít 
smlouvu o právu provést stavbu ani smlouvu o smlouvě budoucí kupní. 
Výjimku z tohoto pravidla představují právnické osoby hospodařící 
s majetkem státu, kraje popř. obce.

3.3.9 V případě, že se na stavbu bude aplikovat zákon č. 416/2009 Sb. [28] 
a vlastník nesouhlasí se zřízením budoucího věcného břemena, musí být 
vlastníkovi zaslána (doloženo doručení) smlouva o zřízení věcného břemena, 
včetně geometrického plánu pro vyznačení věcného břemena vyhotoveného 
v souladu s Dokumentací."

„3.3.12 Pro smluvní zajištění (viz 3.3.2, 3.3.3 těchto VTP) poskytne Objednatel 
Zhotoviteli součinnost při uzavírání smluv, poskytne mu vzorové smlouvy na 
jednotlivé typy smluv. Objednatel poskytne Zhotoviteli i součinnost při výběru 
znalce v oboru oceňování nemovitostí, kteří se Zhotovitelem smluvně zajistí 
zpracování potřebných posudků pro smluvní agendu majetkoprávní části. 
Cena stanovená znaleckým posudkem bude vždy uvedena bez DPH. Zhotovitel 
je povinen jednat proaktivně a smluvní dokumentaci zaslanou vlastníkovi 
s vlastníkem osobně projednat tak, aby byly vypořádány případné připomínky 
vlastníka s cílem dosáhnout uzavření příslušné smlouvy. Pokud se Zhotoviteli 
nepodaří ve lhůtě 60 dnů ode dne následujícího po doručení návrhu na 
uzavření smlouvy vlastníkovi či jiné oprávněné osobě uzavřít smlouvu 
o získání práv k pozemku nebo ke stavbě, a to ani po projednání připomínek 
vlastníka ke smlouvě a zaslání dopisu před vyvlastněním dle vzoru, předá 
Zhotovitel Objednateli dle jeho požadavku veškeré podklady pro podání 
žádosti o zahájení vyvlastňovacího řízení."

4.1.4 Všechny odstavce v článku 3.5 ve VTP/DOKUMENTACE/05/22 se ruší a nahrazují se 
následujícím zněním:

„3.5.1 Na základě požadavku stavebního zákona [1] budou součástí povinnosti 
Zhotovitele u Dokumentace ve stupni PDPS i činnosti spojené s výkonem 
Autorského dozoru projektanta v průběhu přípravy a realizace díla dle zákona 
č. 360/1992 Sb. [5]. Náplň práce AD je uvedena v Příloze B Kapitoly 1 
TKP [74]."

4.1.5 Text odstavce 7.1.1 ve VTP/DOKUMENTACE/05/22 se ruší a nahrazuje se následujícím 
zněním:

„7.1.1 Tato kapitola bude zpracována v obecné rovině v rozsahu kapitoly 9) ZP 
Přílohy č. 1 směrnice MD č. V-2/2012 [56] a kapitoly 9. přílohy P2 směrnice 
SŽ SM011 [76]. Nad rámec specifikace odpadového hospodářství Zhotovitel 
připraví dle článku 9 směrnice SŽ SM096, Směrnice pro nakládání s odpady, 
čj. 36061/2022-SŽ-GŘ-O15 ze dne 1. 6. 2022 (dále jen „SŽ SM096"), 
podklady ke vzorkování železničního tělesa (zeminy) a kolejového lože pro 
zařazení druhu odpadů ve stupni ZP podle části 1.1 Metodického návodu 
Správy železnic k problematice vzorkování železničního lože v rámci přípravy 
a realizace staveb (dále jen „Metodický návod - vzorkování") uvedeného 
v příloze B.3, která je součástí směrnice SŽ SM096."

3.3.3

„3.3.8



4.1.6 Texty odstavců 7.2.20, 7.2.21, 7.2.22 a 7.2.23 ve VTP/DOKUMENTACE/05/22 se ruší 
a nahrazují se následujícím zněním:

„7.2.20 Zhotovitel provede vzorkování železničního tělesa, zeminy a kolejového 
lože pro zařazení druhu odpadů ve stupni DUR podle dle článku 9 
směrnice SŽ SM096 a části 2.1 Metodického návodu - vzorkování uvedeného 
v příloze B.3 směrnice SŽ SM096.

7.2.21 Zhotovitel provede průzkum a navrhne postup demolice pozemních staveb 
ve stupni DUR podle dle článku 9 směrnice SŽ SM096 a části 2.2 Metodického 
návodu - vzorkování uvedeného v příloze B.3 směrnice SŽ SM096.

7.2.22 Zhotovitel provede vzorkování železničního tělesa, zeminy a kolejového 
lože pro zařazení druhu odpadů ve stupni DUSP podle dle článku 9 
směrnice SŽ SM096 a části 3.1 Metodického návodu - vzorkování uvedeného 
v příloze B.3 směrnice SŽ SM096.

7.2.23 Zhotovitel provede průzkum a navrhne postup demolice pozemních staveb
ve stupni DUSP podle dle článku 9 směrnice SŽ SM096 a části 3.2 
Metodického návodu - vzorkování, uvedeného v příloze B.3 směrnice
SŽ SM096."

4.1.7 Text odstavců 7.3.16 a 7.3.17 ve VTP/DOKUMENTACE/05/22 se ruší a nahrazují se 
následujícím zněním:

„7.3.16 Zhotovitel provede vzorkování železničního tělesa, zeminy a kolejového 
lože pro zařazení druhu odpadů ve stupni DSP/DOS podle dle článku 9 
směrnice SŽ SM096 a části 3.1 Metodického návodu - vzorkování uvedeného 
v příloze B.3 směrnice SŽ SM096.

7.3.17 Zhotovitel provede průzkum a navrhne postup demolice pozemních staveb ve 
stupni DSP/DOS podle dle článku 9 směrnice SŽ SM096 a části 3.2 
Metodického návodu - vzorkování, uvedeného v příloze B.3 směrnice
SŽ SM096."

4.1.8 Zhotovitel nebude zpracovávat 3D vizualizace, 3D zákresy vizualizací do fotografií 
a videokompozice dle kapitoly 9. Vizualizace, zákresy do fotografií a videokompozice 
VTP/DOKUMENTACE.

4.1.9 Stupeň dokumentace DUSP+PDPS podléhá procesu Trackside Approval, tj. schválení 
traťové části ERTMS Agenturou Evropské unie pro železnice (dále jen „ERA") dle směrnice 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797, o interoperabilitě železničního systému 
v Evropské unii, v platném znění. Zhotovitel na základě seznamu položek schvalovacího 
souboru (viz příloha 7.1.4 těchto ZTP) vyplní podklady pro Trackside Approval 
a aktualizuje dotčené části Dokumentace dle požadavků a připomínek ERA. Podklady pro 
schválení v ERA se rozumí vyplnění dokumentu "Apendix A" (viz 
https://www.era.europa.eu) a vytvoření souboru přehledu odkazů (tabulka ve formátu 
*.XLSX) na části Dokumentace, které budou použity pro Trackside Approval. Tato část 
bude součástí Dokladové části - Doklady objednatele (N.5). V tomto souboru budou 
identifikovány všechny části Dokumentace, SO/PS (odkazy do příslušných částí 
Dokumentace), které řeší úpravu, zavedení, nebo doplnění systému ERTMS, a tedy 
podléhají povinnosti schválení v ERA.

4.1.10 V Soupisech prací Zhotovitel doplní označení do položek, které dle Metodiky měření pro 
účely článku 12 Červené knihy FIDIC (1. vydání, 05/2019 - schváleno MD dne 7. 5. 2019, 
https://www.sfdi.cz/soubory/obrazky-clanky/metodiky/2019_5_metodika_mereni.pdf) 
spadají do Kategorie 1 (skupiny měření s označení „G" - položka je měřena geodeticky). 
Označení bude provedeno dle výše zmíněné metodiky do Technické specifikace 
příslušných položek.

4.1.11 Zhotovitel je povinen předat Objednateli do jeho datové schránky elektronicky 
podepsané originály pravomocných rozhodnutí a povolení, která Zhotovitel zajišťuje pro 
Objednatele na základě jím vystavených plných mocí, a to nejpozději do 14 dnů 
po obdržení. Nebude-li součástí takto předaného rozhodnutí nebo povolení i potvrzení

https://www.era.europa.eu/
https://www.sfdi.cz/soubory/obrazky-clanky/metodiky/2019_5_metodika_mereni.pdf


0 nabytí právní moci, je Zhotovitel je povinen Předat Objednateli elektronicky podepsaný 
dokument o tom, že rozhodnutí nebo povolení nabylo právní moci, a to rovněž ve lhůtě 
do 14 dnů po obdržení takového potvrzení. Bude-li rozhodnutí nebo povolení vydáno
1 v listinné podobě, je Zhotovitel povinen předat Objednateli i jeden originál 
pravomocného rozhodnutí nebo povolení s potvrzením o nabytí právní moci.

4.1.12 Zhotovitel v případě jednání s provozovatelem distribuční soustavy GasNet, s.r.o. bude 
postupovat dle metodického postupu uzavřeného mezi SŽ a GasNet, s.r.o. Metodický 
postup bude poskytnut Objednatelem na vyžádání.

4.1.13 Text odrážky a) v odstavci 3.4.181 ve VTP/DOKUMENTACE/05/22 se ruší a nahrazuje se 
následujícím zněním:

„a) kompletní dokumentace stavby ve struktuře TreeInfo, resp. InvestDokument, 
v otevřené a uzavřené formě, bez rozpočtů"

4.1.14 Definitivní předání Dokumentace dle odst. 3.4.18 VTP/DOKUMENTACE/05/22 proběhne 
na médiu: USB flash disk.

4.1.15 Zhotovitel zpracuje vazbu na Jednotné záznamové prostředí železniční dopravní cesty 
(JZP ŽDC). Stavové informace (logy), doplňková data a záznamy zabezpečovacího, 
sdělovacího zařízení a DDTS budou ukládána v Jednotném záznamovém prostředí 
železniční dopravní cesty (JZP ŽDC) do vybraných užitných úložných oblastí (UÚO). 
Při návrhu vazby na JZP ŽDC bude postupováno dle dokumentu „Specifikace a zásady 
uchovávání a výměny dat mezi JZP a technologiemi ŽDC" viz příloha č. 7.1.5 těchto ZTP.

4.1.16 Dokumentace bude zpracována v souladu s dokumentem SŽ TSI CCS/MP1 Zásady pro 
projektování traťové části ERTMS pro tratě s výhradním provozem evropského vlakového 
zabezpečovače (č. j. 44995/2022-SŽ-GŘ-O14 ze dne 29. 6. 2022).

4.1.17 Při zpracovávání dokumentace bude postupováno tak, aby se realizace investičních akcí 
„Rekonstrukce traťového úseku Karlovy Vary (mimo) - Nové Sedlo u Lokte (včetně)" 
a „Rekonstrukce traťového úseku Nové Sedlo u Lokte (mimo) - Sokolov (mimo)" 
uskutečnila jako jedna akce.

4.1.18 Hlavním cílem stavby je navrhnout takové úpravy, které povedou ke zlepšení technických 
a technologických vlastností příslušné trati, odstranění propadů rychlosti a umožnění 
plného využití možností směrového vedení trati z hlediska traťové rychlosti v jednotlivých 
úsecích, provedení nutné rekonstrukce dopravních kolejí a výhybek a rekonstrukci 
případně přestavbu umělých staveb. Součástí stavby bude i návrh vybudování staničních 
a traťových zabezpečovacích zařízení, rekonstrukce sdělovacího zařízení, rekonstrukce 
trakčního vedení, vybudování informačního zařízení pro cestující a nové osvětlení 
v zastávce Královské Poříčí. Navržená řešení budou plně respektovat platné technické 
specifikace interoperability.

4.1.19 Všechny stávající objekty budou rekonstruovány tak, aby v novém stavu splňovaly prvky 
interoperability, tzn. účinnost zatížení minimálně D4 UIC při rychlosti do 120 km/h 
a průchodnosti objektu UIC GC.

4.1.20 Zhotovitel díla zajistí důsledné plnění požadavků vyplývající z vyjádření dotčených 
orgánů a osob uvedených v dokladové části z předchozího stupně dokumentace 
a související dokumentace a to ve vzájemné součinnosti a návaznosti.

4.2 Dopravní technologie

4.2.1 Dopravní technologie bude zpracovaná dle SŽ SM011, v platném znění.

4.2.2 Dopravní technologie bude vycházet z dokumentace zpracované v rámci akce „Společná 
dopravní technologie, přepravní prognóza a energetické výpočty ramene Ústí nad Labem 
- Cheb", která řeší dopravně-technologické posouzení celého úseku Ústí nad Labem - 
Teplice v Čechách - Bílina - Chomutov - Cheb, včetně odbočné trati Ústí nad Labem - 
Úpořiny - Bílina. Podrobněji zpracovaná dopravní technologie bude vycházet 
z dokumentace připravené v rámci Záměru projektu předmětné stavby a bude navíc 
vycházet z aktuálnějších požadavků investora na objem osobní a nákladní dopravy.



4.2.3 Výhledový rozsah a organizace osobní dopravy budou vycházet ze stávajícího stavu
s potvrzením údajů ze strany objednatelů dopravy. Veškeré tyto vstupy následně potvrdí
Správa železnic GŘ O26. Přehled frekvence cestujících zajistí Zhotovitel dokumentace.

4.2.4 Na základě tohoto rozsahu dopravy bude vypracován GVD.

4.2.5 Budou uvedeny parametry typových vlaků.

4.3 Zabezpečovací zařízení

4.3.1 Popis stávajícího stavu

4.3.1.1 ŽST Nové Sedlo u Lokte

Stávající reléové SZZ vybudované v roce 1977 je 3. kategorie, typu AŽD71 
cestového systému. Je vybavené číslicovou volbou, třífázovými elektrickými 
přestavníky a světelnými návěstidly. Pro zjišťování volnosti nebo obsazení 
kolejových úseků jsou použity kolejové obvody s frekvencí 275 Hz. Kódování 
VZ je zajištěno do kolejí č. 1, 2, 3, 4 a 6. Staniční zabezpečovací zařízení je 
společné pro kolejiště Správy železnic, koleje 9-8 a kolejiště Sokolovské 
uhelné, právní nástupce, a. s., koleje 100-112. Zařízení je ovládáno z KD v DK 
ŽST Nové Sedlo u Lokte.

4.3.1.2 TZZ Nové Sedlo u Lokte - Sokolov

Stávající TZZ vybudované v roce 1977 je 3. kategorie s tříznakovým 
obousměrným univerzálním automatickým blokem. Volnost nebo obsazenost 
mezistaničního úseku je provedena kolejovými obvody 75 Hz. V mezistaničním 
úseku se nenacházejí PZS.

4.3.1.3 ŽST Sokolov

Stávající SZZ je 3. kategorie, typu ESA-33 zapojeným do JOP, s elektrickými 
přestavníky s třífázovými motory a se světelnými návěstidly. Staniční 
zabezpečovací zařízení je ovládáno ústředně z dopravní kanceláře. Volnost 
kolejových úseků je v 1. a 2. SK zjišťována pomocí KO typu KOA1 o signální 
frekvenci 275 Hz, ve zbývajícím obvodu ŽST pomocí počítačů náprav 
Frauscher AZF.

4.3.2 Požadavky na nový stav

4.3.2.1 Dokumentace navrhne doplnění stávajícího zabezpečovacího zařízení traťovou 
částí ETCS ve variantě L2 s benefity a umístění prvků traťové části ETCS 
včetně nepřenosných návěstidel ETCS dle dokumentu SŽ TSI CCS/MP1 Zásady 
pro projektování traťové části ERTMS pro tratě s výhradním provozem 
evropského vlakového zabezpečovače.

4.3.2.2 Zhotovitel vezme při návrhu systému ETCS v úvahu i poslední verzi Stanoviska 
ERA k TSI CCS, která jsou vydávána ERA podle článku 6 nařízení Komise (EU) 
2016/797. V okamžiku podpisu smlouvy se jedná o dokument "Agency opinion 
on Error correction to the CCS TSI (OPI-2020-2)".

4.3.2.3 ŽST Nové Sedlo u Lokte

Budou provedeny úpravy SZZ související s novým traťovým zabezpečovacím 
zařízením do Sokolova. Dle postupu výstavby jednotlivých staveb v celém 
úseku K. Vary - Sokolov budou provedeny úpravy stávající RZZ s navázáním 
na nové TZZ do Sokolova.

4.3.2.4 TZZ Nové Sedlo u Lokte - Sokolov

V úseku Nové Sedlo u Lokte - Sokolov bude vybudováno nové TZZ 3. kategorie 
dle TNŽ 34 2620, typu elektronický AB, dvoukolejný, s počítači náprav 
s optimalizací délky úseků pro ETCS (700 m), včetně nové kabelizace a nového 
navázání do sousedních stanic. Zařízení bude připraveno na souběžné 
zprovoznění systému ETCS s benefity.

4.3.2.5 ŽST Sokolov



Budou zde provedeny úpravy SZZ související s novým traťovým 
zabezpečovacím zařízením do Sokolova.

4.4 Sdělovací zařízení

4.4.1 Popis stávajícího stavu

4.4.1.1 Nové Sedlo u Lokte - Sokolov

4.4.1.2

V traťovém úseku Nové Sedlo u Lokte - Sokolov se v současné době nenachází 
žádné sdělovací zařízení ve správě SSZT Karlovy Vary.

Zastávka Královské Poříčí

4.4.1.3

V zastávce Královské poříčí se v současné době nenachází žádné sdělovací 
zařízení ve správě SSZT Karlovy Vary.

Traťová kabelizace v úseku Karlovy Vary - Cheb (dálkový metalický kabel) 
byla vybudována převážně na přelomu 60. a 70. let minulého století, z pohledu 
plné obsazenosti není v podstatě možno ji využít při uvažované rekonstrukci 
traťového úseku.

4.4.1.4 Optická kabelizace SŽDC se v úseku Nové Sedlo u Lokte - Sokolov nenachází. 
V úseku je pouze optika v majetku ČD Telematika.

4.4.1.5 Traťový úsek je propojen napájecím kabelem 6kV, který byl vybudován na
přelomu 70. a 80. let minulého století.

4.4.2 Požadavky na nový stav

4.4.2.1 Návrh úprav provozních souborů sděl. zařízení bude navržen plně v souladu

4.4.2.2

s dokumentem SŽ CTD Specifikace a zásady uchovávání a výměny dat mezi 
JZP a technologiemi ŽDC (viz příloha 7.1.5 těchto ZTP)

V úseku je nutné zbudovat novou kabelizaci v tomto rozsahu:

4.4.2.3

• dálkový metalický kabel

• dálkový optický kabel

Na zastávce Královské Poříčí bude vybudováno rozhlasové zařízení s dálkovým 
ovládáním automatického i manuálního hlášení. Dálkové ovládání bude z ŽST 
Karlovy Vary.

4.4.2.4 V zastávce Královské Poříčí a v SpS Královské Poříčí bude zbudována DDTS 
v souladu s TS2/2008-ZSE v platném znění.

4.4.2.5 Na zastávce Královské Poříčí bude vybudováno informační zařízení pro
cestující.

4.5 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení

4.5.1 Popis stávajícího stavu

4.5.1.1 Traťový úsek Nové Sedlo - Sokolov je elektrizovaný jednofázovou střídavou

4.5.1.2

trakční proudovou soustavou 25 kV, 50 Hz. Závěsy TV jsou na šikmých 
izolovaných konzolách a částečně na branách se směrovými lany. Rozpětí 
stožárů je až dnes již nevyhovujících 80 m. Elektrizace byla provedena v 80. 
letech. V úseku byly prováděny pouze nejnutnější opravné práce. Napájení je 
realizováno z TNS Karlovy Vary Bohatice přes SpS Královské Poříčí a TNS 
Jindřichov vybudované v rámci stavby „Optimalizace trati Planá-Cheb".

Odpojovače TV jsou ovládány z ED Ústí nad Labem.

4.5.1.3 V úseku Nové Sedlo u Lokte - Cheb je kabelový rozvod 6kV, 75Hz pro napájení 
zabezpečovacího zařízení.

4.5.1.4 V tomto úseku je v km 205,800 SpS 25kV Královské Poříčí, která byla 
vybudována v roce 1983 v rámci elektrizace trati Sokolov - Karlovy Vary.



4.5.1.5 V zastávce Královské Poříčí jsou kabelové rozvody a osvětlení.

4.5.2 Požadavky na nový stav

4.5.2.1 S ohledem na stav stávajícího trakčního vedení je nutné provést téměř

4.5.2.2

kompletní rekonstrukci trakčního vedení včetně nových podpěr v celém 
rozsahu stavby. Rekonstruováno bude i napájecí a zpětné vedení ze SpS 
Královské Poříčí směrem k TV a kolejnicovému zpětnému vedení tratě. Rozsah 
úprav TV bude vycházet z rozsahu úprav železničního spodku a svršku a 
posouzení stavu stávajících podpěr s ohledem na plnění norem ČSN 34 1500 
ed. 2, ČSN 34 1530 ed. 2, ČSN EN 50 122-1 (34 1520) ed. 2 a ČSN EN 50119 
ed. 2 (34 1531). Při návrhu trakčního vedení musí být splněny požadavky 
vyplývající z TSI ENE.

Rozvod 6kV, 75Hz pro napájení zabezpečovacího zařízení bude v úseku ŽST 
Nové Sedlo u Lokte - ŽST Sokolov po realizaci nového zabezpečovacího 
zařízení demontován.

4.5.2.3 Při všech změnách geometrické polohy koleje je nutné dbát na to, aby se po 
úpravách klikatosti trolejového drátu nedosáhlo hraniční možnosti úpravy 
geometrické polohy trolejového drátu na trakční podpěře a mohlo se po 
ukončení stavby (např. po podbíjení) dále trakční vedení regulovat.

4.5.2.4 V zastávce Královské Poříčí bude provedena kompletní rekonstrukce osvětlení 
nástupišť a nových přístupových chodníků. Stávající osvětlení bude v celém 
rozsahu demontováno a bude nahrazeno novým LED osvětlením odpovídajícím 
současným požadavkům na osvětlení nástupišť. Předpokládá se stejný počet 
svítidel, jako stávající. Osvětlení bude napájeno z veřejné sítě a bude
zavázáno do systému DDTS.

4.6 Železniční svršek a spodek

4.6.1 Popis stávajícího stavu

4.6.1.1 Železniční svršek řešeného dvoukolejného úseku je převážně z let 1979-1984,

4.6.1.2

tvořen kolejnicemi typu S49 na betonových pražcích typu SB6 nebo SB8. 
K posledním obnovám svršku docházelo v částečných úsecích průběžně 
v letech 2006 až 2012, kdy byly měněny ucelené úseky kolejového svršku 
tvaru S49 a betonové pražce B91S. Kolej je svařena do bezstykové koleje.

V úseku se nenachází žádné železniční přejezdy.

4.6.1.3 Železniční spodek je tvořen tělesem vedeným po mírně členitém území, 
střídavě po náspu a v zářezu a neprodělal od vložení stávajícího kolejového 
roštu významnější stavební zásahy. Dále jsou v celém úseku zanesené 
příkopy. Odvodnění je místy nefunkční. Nutná rekonstrukce 
zárubních/opěrných zdí včetně odstranění nebezpečných porostů a řešení 
stability svahů.

4.6.1.4 Traťová rychlost se pohybuje v rozmezí 70 - 120 km/h (lokální propady až na
70 km/h).

4.6.2 Požadavky na nový stav

4.6.2.1 V celém úseku je navržena kompletní rekonstrukce železničního svršku obou

4.6.2.2

traťových kolejí na tvar 60E2 na betonových pražcích dl. 2,6 m 
s bezpodkladnicovým upevněním W14. Rozdělení pražců „u".

V místě kompletní rekonstrukce železničního svršku bude na základě výsledků 
podrobného geotechnického průzkumu navržena rekonstrukce železničního 
spodku, která zahrnuje sanaci pražcového podloží a svahů dle předpisu SŽDC 
S4 a zajištění nového odvodnění.

4.6.2.3 Bude navržena rekonstrukce zárubní zdi v km cca 204,1 - 204,5 (2. kolej) 
a sanace skalního zářezu (odřezu) v km cca 202,3 - 205 (1. a 2. kolej).



4.6.2.1 V řešeném úseku je vhodné prověřit možnost odstranění propadu rychlosti 
zvýšením poloměru oblouku v km 201,1-201,3 a protažení vyšší rychlosti opět 
zvýšením poloměru oblouku v km 206,0-206,1.

4.7 Nástupiště

4.7.1 Popis stávajícího stavu

4.7.1.1 Zastávka Královské Poříčí

Stávající 2 jednostranná nástupiště se dvěma zděnými přístřešky délky 175 
m, šířce 2,5 m a výšce nástupní hrany 380 mm nad TK. Konstrukci tvoří 
betonové bloky Tischer, nástupištní desky a asfaltový povrch. Přístup na 
nástupiště je řešen dvěma přístupovými chodníky, které nesplňují technické 
podmínky pro bezbariérovost z důvodu nevyhovujícího podélného sklonu.

4.7.2 Požadavky na nový stav

4.7.2.1 Zastávka Královské Poříčí

(a) Bude navržena rekonstrukce obou stávajících vnějších nástupišť se 
začátkem v poloze odpovídající současnému stavu se zkrácenou délkou na 
120 m o výšce 550 mm nad TK. Konstrukce nástupišť bude prefabrikovaná 
typu „L" bez konzolových desek, případně typu „L" se zalomenými 
konzolovými deskami.

(b) Dojde k úpravě přístupových chodníků na zastávku prodloužením trasy 
tak, aby bylo dosaženo maximálního normou povoleného podélného 
sklonu 8,33 %. Z konců nástupišť budou zbudovány přístupy pomocí 
schodišť s vyústěním u opěry mostního objektu a nový spojovací chodník 
podél stávající komunikace z důvodu zkrácení pěších tras pro přístup na 
nástupiště.

(c) Budou zde umístěny nové přístřešky pro cestující, osvětlení a orientační 
systém

4.8 Mosty, propustky, zdi

4.8.1 Popis stávajícího stavu

Mosty:

4.8.1.1 Most km 198,948 - železobetonový deskový most o 5 polích přes silnici 
II. třídy, délka přemostění 41 m, počet kolejí 2, rok výstavby: 1976, poslední 
sanace 2011, nevyhovující zábradlí, zajištění bezpečnosti.

4.8.1.2 Most km 205,157 - spřažená ocelobetonová trámová konstrukce o 3 polích 
přes místní komunikaci a vodoteč, délka přemostění 129 m, počet kolejí 2, rok 
výstavby: 1979, obnažená výztuž spodní stavby, degradace zdiva nosné 
konstrukce a spodní stavby, nevyhovující zábradlí, degradovaný nátěr ocelové 
konstrukce, nefunkční ložiska.

4.8.1.3 Most km 205,652 - spřažená ocelobetonová trámová konstrukce o rozpětí 
35,0 m přes silnici II. třídy, délka přemostění 57 m, počet kolejí 2, rok 
výstavby 1980, obnažená výztuž spodní stavby a římsy nosné konstrukce, 
degradace zdiva nosné konstrukce a spodní stavby, nevyhovující zábradlí, 
degradovaný nátěr ocelové konstrukce, nefunkční ložiska.

4.8.1.4 Most km 206,641 - kamenná klenba přes trvalý vodní tok, rok výstavby 1871, 
průsaky v klenbě původní izolací, nestabilní svah nad objektem.

Propustky:

4.8.1.5 Propustek km 199,520 - železobetonový trubní, degradace zdiva a trub.

4.8.1.6 Propustek km 200,367 - železobetonový trubní, nefunkční odvodnění 
železničního spodku, degradace zdiva.



4.8.1.7 Propustek km 201,477 - železobetonový trubní, degradace zdiva, chybějící 
zábradlí.

4.8.1.8 Propustek km 201,603 - železobetonový trubní, degradace zdiva, 
nevyhovující zábradlí.

4.8.1.9 Propustek km 201,840 - železobetonový trubní, degradace zdiva a trub.

4.8.1.10 Propustek km 202,489 - železobetonový trubní, degradace zdiva, chybějící 
zábradlí.

4.8.1.11 Propustek km 204,239 - železobetonový trubní, degradace zdiva.

4.8.1.12 Propustek km 204,559 - železobetonový rámový, degradace zdiva čel, 
nevyhovující zábradlí.

4.8.1.13 Propustek km 206,800 - kombinovaný propustek, kamenná klenba a kamenné 
stropní desky, nevyhovující zatížitelnost objektu.

4.8.1.14 Propustek km 207,165 - kamenný deskový propustek, nevyhovující 
zatížitelnost.

4.8.1.15 Propustek km 207,272 - kamenná klenba, degradace zdiva, průsaky klenbou

Zdi:

4.8.1.16 Lokalita 1 - dl. 100 m (km 202,600 - 202,700), pravá strana

Jedná se o nezajištěný svah dosahující šikmé výšky 7 m pod úhlem 30-45 
stupňů. Pod svahem je situován akumulační prostor a otevřené odvodňovací 
zařízení.

4.8.1.17 Lokalita 2 - dl. 500 m (km 202,700 - 203,200), pravá strana

Skalní stěna je vylomena ve strmém sklonu nejprve v jedné stěně o výšce 
kolem 6 m a následně ve dvou stěnách o dílčí výšce zhruba 6-7 m, odsazených 
lavicí o šíři nepřesahující 1,5 m. Celková výška stěny nepřesahuje obvykle 15 
m. Pod svahem je situován akumulační prostor a otevřené odvodňovací 
zařízení.

4.8.1.18 Lokalita 3 - dl. 500 m (km 202,700 - 203,200, levá strana

Skalní stěna o celkové výšce do cca 15 m je vylomena ve strmém sklonu, 
přerušeném po 6-7 m jednou lavicí o šíři kolem 1,5 m. V patě skalní stěny je 
vybudován akumulační prostor, resp. udržovací prostor (šíře kolem 4 m), 
spojený s otevřeným odvodňovacím zařízením.

4.8.1.19 Lokalita 4 - dl. 750 m (km 203,250 - 204,000), obě strany

Jedná se o oboustranný zářez výšky 30-40 m se strmým sklonem skalních 
stěn, jež jsou v intervalech 6-7 m rozčleněny lavicemi.

4.8.1.20 Zárubní zeď - dl. 290 m (km 204,190 - 204,480)

4.8.1.21 Lokalita 5 - dl. 350 m (km 204,600 - 204,950), pravá strana

Jedná se o jednostranný skalní zářez. Horniny jsou převážně středně pevné 
a hojně proniknuté tektonickými poruchami, podél nichž je zjevná alterace
a hlubší zvětrání.

4.8.2 Požadavky na nový stav

4.8.2.1 V řešeném úseku dojde k rekonstrukci všech dotčených železničních mostů

4.8.2.2

a propustků, které budou řešeny náhradou, přestavbou nebo lokální sanací. 
Všechny propustky budou posouzeny hydrotechnickými výpočty.

U všech mostních objektů musí být stanovena zatížitelnost podle předpisu 
SŽ S5/1 Diagnostika, zatížitelnost a přechodnost železničních mostních 
objektů (čj. 11728/2021-SŽ-GŘ-O13, ze dne 4. března 2021) a prokázána 
přechodnost traťové třídy 22,5t/8t.



4.8.2.1 Z hlediska mostů je trať zařazena dle změny ČSN EN 1991-2 ed. 2 do 1. třídy 
tratí.

4.8.2.2 Všechny stávající objekty budou rekonstruovány tak, aby v novém stavu 
splňovaly prvky interoperability, tzn. účinnost zatížení minimálně D4 UIC při 
rychlosti do 120 km/h a průchodnosti objektu UIC GC.

4.8.2.3 Nové a rekonstruované mostní objekty budou navrženy přednostně 
s průběžným kolejovým ložem. Jsou požadovány konstrukce s minimálními 
náklady na údržbu.

4.8.2.4 Budou provedena sanační opatření skalního zářezu ve výše zmíněných 
lokalitách z důvodu eroze a preventivní sanace stávající zárubní zdi v km 
204,190 - 204,480

4.8.2.5 Další požadavky na zpracování mostních objektů jsou uvedeny ve 
VTP/DOKUMENTACE.

4.8.2.6 Pro mostní objekty a zdi by měla být pro ZP zpracována Tabulka objektů dle 
přílohy P15 směrnice SŽ SM011, která bude pro další stupně dokumentace 
rozpracována. Pokud tabulka nebyla součástí ZP, bude v rámci DUSP/PDPS 
zpracována.

4.9 Železniční tunely

4.9.1 Popis stávajícího stavu

4.9.1.1 Novosedelský tunel

Jedná se o hloubený železobetonový prefabrikovaný dvoukolejný tunel 
s vjezdovým portálem v km 200,101 a výjezdovým v km 200,311 z roku 1980 
o délce 210 m s nadložím mocnosti cca. 9 m a sklonem nivelety 6,5 %o .
V tunelu se vyskytují trhliny v železobetonovém ostění a portálových úsecích, 
degradace zdiva, chybí oplocení u portálů tunelu.

4.9.2 Požadavky na nový stav

4.9.2.1 Novosedelský tunel

Tunel bude sanován hloubkovou injektáží z důvodu výskytu trhlin 
v železobetonovém ostění a portálových úsecích. Dojde k opravě dilatačních 
spár z lícové strany ostění portálu, sanaci degradovaného betonu v líci ostění 
na portálech a dodatečném protikorozním ochranném nátěru všech 
sanovaných ploch. Proběhne výměna odvodňovacích žlabů, oprava a vyčištění 
odvodňovacího systému a výměna poškozených kabelových žlabů. Dojde 
k osazení nových zábradlí u čel a nátěru líce tunelu.

4.10 Ostatní objekty

4.10.1 Součástí stavby budou rovněž nezbytné další objekty nutné pro zhotovení díla, zejména 
přeložky a ochrana inženýrských sítí, úpravy pozemních komunikací nebo nové 
komunikace (k technologickým objektům nebo jako náhrada za rušené přejezdy), 
kabelovody, protihluková opatření podle závěrů hlukové studie a podobně.

4.11 Pozemní stavební objekty

4.11.1 Popis stávajícího stavu

4.11.1.1 Zastávka Královské Poříčí

V zastávce Královské Poříčí se nachází 2 zděné přístřešky pro cestující.

4.11.2 Požadavky na nový stav

4.11.2.1 Zastávka Královské Poříčí



Stávající zděné přístřešky pro cestující budou zdemolovány a nahrazeny 
novými prefabrikovanými přístřešky typu „antivandal" s půdorysnou plochou 
nejméně 7 m2.

4.11.2.2 Zhotovitel je povinen si vyžádat bezpečnostní kategorii (pozemních objektů), 
která je součástí projektových prací u Objednatele (O30 nebo u příslušné 
stavební správy). Zhotovitel zapracuje v ZP požadavek na zpracování 
Bezpečnostního projektu projekčního včetně ocenění pro objekty spadající do 
bezpečnostní kategorie I až III.

4.11.2.3 Zhotovitel ve spolupráci s Objednatelem (O30 Odbor bezpečnosti a krizového 
řízení) prověří dopady do kategorizace vzhledem k navrhovanému stavu, 
identifikuje bezpečnostní zóny (třídy A až D) a zpracuje minimální standard 
zabezpečení a tento odhad ocení v rámci celkových investičních nákladů. 
Zhotovitel bude při návrhu systému technické ochrany objektu/ů pro 
jednotlivé bezpečnostní kategorie postupovat dle Samostatné přílohy F 
Směrnice SM 07 - Standard fyzické ochrany objektů a prostor Správy železnic, 
státní organizace.

4.11.2.4 Bezpečnostní projekt projekční se vypracovává jako samostatný podkladový 
dokument pro objekty bezpečnostní kategorie I až III nejpozději ve stupni 
DSP/DUSP a bude popisovat požadavky na technická opatření fyzické ochrany 
v závislosti na bezpečnostní kategorii objektu a dále bude popisovat jejich 
implementaci, včetně režimových opatření a fyzické ostrahy po realizaci 
technických opatření fyzické ochrany. Závazná osnova Bezpečnostního 
projektu projekčního je přílohou P16 směrnice SM11. V případě změn, které 
mohou mít dopad do změny bezpečnostní kategorizace objektu/ů nebo do 
změny třídy bezpečnostní zóny/zón v projektu, je nutné aktualizovat 
i Bezpečnostní projekt projekční. Projednaný a schválený Bezpečnostní 
projekt projekční se stane podkladem pro další zpracování dokumentace 
a bude rozpracován do podrobností jednotlivých profesních částí dle 
příslušného projektového stupně. U objektu/ů zařazených do bezpečnostní 
kategorie IV a V, u kterých se nevyžaduje Bezpečnostní projekt projekční, 
musí Zhotovitel dodržet požadavek na min. zabezpečení pro jednotlivou 
kategorii dle Samostatné přílohy F Směrnice SM 07 a opět musí ve spolupráci 
s O30 určit bezpečnostní zónu/zóny v objektu.

4.12 Zásady organizace výstavby

4.12.1 Bude zpracován návrh postupu výstavby (časový plán, harmonogramy, zdůvodnění 
počtu etap, výluky). Prioritou pro stanovení optimálního postupu výstavby musí být 
zejména minimalizace délek výluk potřebných pro řešenou stavbu. Nutné je rovněž 
minimalizovat také omezení resp. znemožnění obsluhy vleček a všeobecných 
nakládkových a vykládkových kolejí. Bude uvedena délka trvání výluky, činnost 
zabezpečovacího zařízení, vymezení vylučovaného trakčního vedení, stručný rozsah 
prací, počet vlaků, které je třeba odklonit, či odřeknout apod.

4.12.2 Pro jednotlivé stavební postupy budou zpracována schémata s vyznačením vyloučených 
částí kolejí, popř. TV a ZZ. Každé schéma bude zachycovat výluky vždy v celém řešeném 
úseku v daném stavebním postupu - časovém období

4.13 Geodetická dokumentace (Geodetický podklad pro projektovou činnost 
zpracovaný podle jiných právních předpisů)

4.13.1 Železniční mapové podklady pro DUSP v rozsahu TÚ 0112 km 198,700 - 207,500 včetně 
geodetického zaměření do hranic dráhy a platného ŽBP zajistí zadavatel prostřednictvím 
SŽG s platností k datu zaměření 2019.

4.13.2 Ostatní potřebné geodetické podklady pro zpracování dokumentace si zajistí Zhotovitel 
na vlastní náklady.



4.13.3 V rozsahu stavby jsou na 1. a 2. koleji platné stavební projekty žel. svršku. V celém 
úseku jsou osazeny zajišťovací značky na trakčních podpěrách o známých souřadnicích 
a výškách. SŽG - správce prostorové polohy koleje poskytne tyto podklady na vyžádání.

4.14 Centrální nákup materiálu - Mobiliář a ADZ

4.14.1 Součástí stavby bude dodávka mobiliáře (sedací nábytek do interiéru/exteriéru, nádoby 
na odpad do interiéru/exteriéru, nádoby na tříděný odpad, stojany na kola, vývěsky 
a informační panely - dále jen „Mobiliář") a Zařízení pro vstup a výběr poplatku 
(automaty dveřních zámků - dále jen „ADZ"). Zhotovitel stavby zajistí stavební 
připravenost (viz příloha ZTP ...) a montáž Mobiliáře a ADZ. Zhotovitel Dokumentace ve 
stupni PDPS zajistí vyčlenění Mobiliáře a ADZ do podobjektů a v příslušných položkách 
upraví technickou specifikaci s odkazem na „stavební připravenost" (viz příloha 7.1.2 
těchto ZTP). V případě, že je staveništní připravenost a montáž součástí agregace 
položky dodávky Mobiliáře/ADZ, budou tyto položky deagregované v rozdělení 
na staveništní připravenost včetně montáže a dodávku Mobiliáře/ADZ.

4.14.2 V technické zprávě příslušného SO, ve kterém je Mobiliář/ADZ použit, bude uvedeno:

„Mobiliář/ADZ, který je součástí SO dle technické specifikace jednotlivých položek 
v Soupisu prací, není součástí dodávky na zhotovení stavby a jako součást nákladů 
stavby jsou samostatně vyčleněné. Centrální zajištění Mobiliáře a ADZ je provedeno 
ze strany SŽ centrálním nákupem.

Jedná se o Mobiliář/ADZ, který je vyčleněn do podobjektů:...."

„Součástí činnosti zhotovitele stavby bude u položek v Soupisu prací, u nichž 
je dodavatelem Mobiliáře a ADZ SŽ, stavební připravenost a montáž, která je definována 
v zadávací dokumentaci pro výběrové řízení na zhotovení stavby.

Další pokyny k dodávkám Mobiliáře a ADZ jsou uvedeny v zadávací dokumentaci 
pro výběrové řízení na zhotovení stavby (ZTP)."

4.14.3 Soupisy prací na SO, jehož součástí je Mobiliář/ADZ se rozčlení do dvou podobjektů, kdy 
součástí podobjektu SO XX-XX-XX.01 budou činnosti zajišťované Zhotovitelem včetně 
staveništní připravenosti pro osazení Mobiliáře/ADZ a montáže. Součástí podobjektu 
s označením SO XX-XX-XX.02 bude dodávka Mobiliáře/ADZ.

4.14.4 V souhrnném rozpočtu stavby (SR) budou podobjekty *.01 zahrnuté do listů 3SO 
(případně 3PS) zařazené do části B.1.1.1 - základní rozpočtové náklady a podobjekty 
*.02 do části B.1.2.1, tj. objekty zajišťované přímo investorem. Jedná se o náklady 
způsobilé.

4.14.5 Celková cena za Mobiliář/ADZ ve všech SO/PS se v SR ve stádiu 3 uvede v krycím listu 
v poli „Hodnota zadavatelem poskytnutých služeb/stavebních prací, které jsou nezbytné 
pro plnění zakázky". Tuto hodnotu je nutné doplnit pro správné určení předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky.

4.14.6 Objednatel předá Zhotoviteli seznam dodávaného Mobiliáře/ADZ včetně cen po podpisu 
SOD.

4.14.7 Zhotovitel Projektové dokumentace vyplní Tabulku CNM-MB, v které uvede informace 
o typu navržených prvků, množství a termínů dodávky. Tato Tabulka bude odevzdána 
jako součást Projektové dokumentace stavby ve stádiu 3 (součást ZOV), v otevřené 
a uzavřené formě. Tabulka CNM-MB je přílohou 7.1.1 těchto ZTP.

4.14.8 V ZOV budou uvedeny termíny pro dodávky CNM-MB.

4.15 Životní prostředí

4.15.1 Zhotovitel požádá o stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody k možnému vlivu 
záměru na soustavu Natura 2000 dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. a o vyjádření 
příslušného úřadu, zda lze záměr zařadit do kategorie I nebo II Přílohy č. 1 zákona 
č. 100/2001 Sb. a záměr tak podléhá posouzení (EIA).



4.15.2 Součástí Oznámení záměru bude i vyhodnocení záměru z hlediska Směrnice o vodách 
(2000/60/ES), zde především článek č. 4 (7) a rovněž vyhodnocení adaptačních 
a mitigačních opatření stavebního záměru vůči klimatickým změnám dle Směrnice 
č. 2014/52/EU, kterou se mění Směrnice č. 2011/92/EU, o posuzování vlivů na životní 
prostředí.

4.15.3 Položka Oznámení zahájení zjišťovacího řízení v rozsahu přílohy č. 3 zákona 100/2001 
Sb. bude samostatně oceněna a v případě, že příslušný úřad vydá stanovisko, že záměr 
nepodléhá posouzení z hlediska procesu EIA, bude o tuto část snížen rozsah díla 
(méněpráce) a cena díla.

4.15.4 Dokumentace dle Přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. bude zpracována na základě 
Závěru zjišťovacího řízení. Položka Dokumentace bude samostatně oceněna a v případě, 
že příslušný úřad ukončí proces EIA vydáním Závěru zjišťovacího řízení, bude o tuto část 
snížen rozsah díla (méněpráce) a cena díla.

4.15.5 Upozorňujeme, že se záměr nachází v blízkosti PP Údolí Ohře.

4.15.6 Nad rámec TKP, směrnice SŽ SM011 a VTP Zhotovitel:

4.15.6.1 Svolá před zpracováním Dendrologického průzkumu a Lesní přílohy místní
šetření se zástupci specialistů ŽP Objednatele a odborným
dendrologem/certifikovaným arboristou. Cílem místního šetření je získat 
potřebné informace související s danou lokalitou, definovat adekvátní rozsah 
kácení, včetně navazujících postupů projednání dle lesního zákona, stanovení 
předběžného návrhu vegetačních úprav a definování navazujících postupů 
projednání dle zákona o ochraně přírody a krajiny a zákona o drahách.

4.15.6.2 Dendrologický průzkum a Lesní příloha bude provedena v obvodu 
připravované stavby a z bezpečnostních důvodů pro provoz dráhy i do 
vzdálenosti, ve které hrozí riziko mimořádné události z důvodu pádu dřevin. 
Součástí bude posouzení případného vlivu kácení na stabilitu a odolnost vůči 
vnějším vlivům ponechávaného porostu.

4.15.6.3 Dendrologický průzkum a Lesní příloha bude zpracována v souladu s dotčenou 
legislativou s ohledem na pádovou vzdálenost, ochranu elektrického vedení 
a s důrazem na ochranu dráhy s vyhodnocením co nejnižšího vlivu na dřeviny 
rostoucí mimo les. Dendrologický průzkum musí brát zřetel na případný 
průchod/zásah do chráněných území dle zákona o ochraně přírody a krajiny 
a v případě střetu musí být projednán s příslušnými orgány ochrany přírody 
a zohledňovat příslušné dlouhodobé koncepční dokumenty dotčených lokalit 
(plány péče, souhrny doporučených opatření apod.). Dendrologický průzkum 
bude sloužit jako podklad pro vydání závazného stanoviska ke kácení dřevin 
rostoucích mimo les (Povolení ke kácení). V souladu s § 10 zákona o drahách 
a § 22 lesního zákona musí být posouzeny dřeviny z hlediska jejich rizikovosti, 
a to včetně posouzení jejich zdravotního stavu. Posouzení rizikovosti dřevin se 
musí řídit konfigurací terénu, viz příloha B Metodického pokynu pro údržbu 
stromoví. Posouzení rizikovosti dřevin bude zpracováno odborným 
dendrologem/certifikovaným arboristou s důrazem na úseky v terénních 
zářezech, podél skalních výchozů nebo podél porostů vzrostlých dřevin.

4.15.6.4 Dendrologický průzkum bude obsahovat tabulku s přesným seznamem dřevin 
a zapojených porostů rostoucích mimo les. Dendrologický průzkum bude 
rozdělen na dvě části:

(a) Dřeviny v obvodu připravované stavby, které budou káceny v režimu 
stavby a

(b) Dřeviny nad rámec obvodu stavby - zde budou zohledněny na základě 
inventarizace především dřeviny ponechávané, které by mohly ohrozit 
bezpečnost trati z důvodu zdravotního stavu nebo vlivu kácení na stabilitu 
ponechávaného porostu.

4.15.6.5 V seznamu v Dendrologickém průzkumu budou zřetelně označeny dřeviny, 
které naplňují legislativní požadavky pro povolení ke kácení. Dále bude



uvedena informace o předmětném SO/PS (důvod kácení či jeho nutná 
ochrana) a informace, zda ke kácení dochází v rámci dočasného nebo trvalého 
záboru. U dřevin vyžadujících povolení ke kácení bude dále uveden příslušný 
úřad, který bude předmětné závazné stanovisko vydávat, jméno vlastníka 
a identifikační údaje předmětného pozemku. Součástí budou podrobné 
mapové zákresy zjištěné situace, které budou v Dokladové části pro správní 
řízení. Solitérní dřeviny rostoucí mimo les určené ke kácení budou zaměřeny. 
Úseky souvislých zapojených porostů dřevin rostoucích mimo les budou 
zaměřeny pomocí staničení a zaměření bude přehlednou formou přeneseno do 
mapových situací. V rámci zapojených porostů dřevin budou zakresleny tzv. 
podlimitní dřeviny s definovaným obvodem kmene pro účely ocenění. Součástí 
dendrologického průzkumu bude dále fotodokumentace dřevin, které jsou 
součástí inventarizace. Pro dotčené pozemky bude zpracován Dlouhodobý plán 
péče v souladu s článkem 19 Metodického pokynu pro údržbu stromoví 
a dokumentem Problematika druhové skladby dřevin v rámci stavební 
činnosti. Cílem Dlouhodobého plánu péče je omezení vzrostlých dřevin podél 
ŽDC, které mohou být případným zdrojem ohrožení bezpečnosti dráhy a jejich 
postupná náhrada za dřeviny menšího vzrůstu a stabilního habitatu (viz 
příloha L Metodického pokynu pro údržbu stromoví. Dlouhodobý plán péče 
bude zpracován s ohledem na charakter lokality (zářez, násep apod.) se 
zohledněním speciálních požadavků v případě zvláště chráněných území. Dále 
bude obsahovat návrh pravidelných kontrol dřevin z hlediska zdravotního 
stavu a stability z důvodu zachování bezpečného provozu dráhy.

4.15.6.6 Dendrologický průzkum, včetně Dlouhodobého plánu péče bude před 
projednáním s dotčenými orgány ochrany přírody a vlastníky dotčených 
pozemků odsouhlasen zástupci SŽ O6 a O15.

4.15.6.7 Po jejich odsouhlasení Zhotovitel výše uvedené dokumenty projedná 
s dotčenými vlastníky a orgány ochrany přírody. V případě vzrostlých dřevin 
rostoucích mimo les ohrožující bezpečnost provozu je žádoucí maximální 
využití postupů dle § 10 odst. 3 zákona o drahách, kdy má provozovatel dráhy 
oprávnění odstraňovat a oklešťovat stromoví a jiné porosty ohrožující 
bezpečnost nebo plynulost drážní dopravy anebo provozuschopnost dráhy 
v případě, kdy tak po předchozím upozornění provozovatele dráhy neučinil 
jejich vlastník s přihlédnutím k odst. 4 a 5 zákona o drahách.

4.15.6.8 V SO Kácení bude uveden přehled všech kácených dřevin. Kácené dřeviny 
budou uvedeny dle položek OTSKP. Dále bude obsahovat informaci o rozsahu 
ochranných opatření při stavební činnosti ponechávaných dřevin.

4.15.6.9 SO Sadové úpravy budou rozděleny na Náhradní výsadbu (vyplývající 
z legislativních požadavků ve vztahu k závaznému stanovisku k povolení 
ke kácení) a na Vegetační úpravy. V přehledu budou uvedeny seznamy všech 
dotčených pozemků a druhová skladba. Návrh Sadových úprav bude 
předjednán s příslušným dotčeným orgánem státní správy ve spolupráci 
s Objednavatelem (specialista ŽP). V SO bude rozpracován návrh následné 
péče.

4.15.6.10 Součástí Lesní přílohy bude posouzení současného růstového a zdravotního 
stavu dřevin a vyhodnocení stability ponechávaného porostu. Lesní příloha 
bude sloužit jako podklad pro žádost o odnětí z PUPFL. Součástí lesní přílohy 
budou dále informace o kategorii dotčeného lesa, včetně přehledné tabulky 
dočasných a trvalých záborů m2 PUPFL, jméno vlastníka, identifikační údaje 
předmětného pozemku, informace o LHP nebo LHO a definování předmětných 
SO/PS k jednotlivým pozemkům. Dále bude obsahovat znalecký posudek pro 
výpočet výše škody způsobené na lesních pozemcích a lesních porostech 
a výpočet poplatku za odnětí PUPFL. Dochází-li k dočasnému záboru, bude 
zpracován i plán rekultivace. Součástí bude i informace, na základě jednání 
s vlastníky, o nakládání s dřevní hmotou.



4.15.6.11 Pokud stavba zasahuje do ochranného pásma lesa (50 m od okraje lesa), 
budou uvedeny lesní pozemky, které jsou stavbou dotčeny, včetně uvedení 
důvodu zásahu.

4.15.6.12 Pro dotčené lesní pozemky bude Odborným lesním hospodářem v koordinaci 
s vlastníkem lesa zpracován Návrh změny LHP nebo LHO. Návrh změny LHP 
a LHO bude zpracován v souladu s dokumentem Problematika druhové 
skladby dřevin v rámci stavební činnosti. Odborný lesní hospodář stanoví další 
pěstební postupy na základě dendrologického posudku, zpracovaného 
odborným dendrologem/certifikovaným arboristou. Lesní pozemky 
v dopadové vzdálenosti stromů je žádoucí zalesnit vhodnými dřevinami s vyšší 
stabilitou a nižším vzrůstem, aby byl vytvořen kompaktní lesní porost se 
stabilními okraji. Návrh změny LHP nebo LHO by měl vyhodnotit i možnost 
přípravy území před samotným zahájením stavby a v předstihu cílenou 
probírkou posílit stabilitu ponechávaného porostu. Návrh změny LHP nebo LHO 
bude odborným podkladem pro změnu LHP nebo LHO.

4.15.6.13 Lesní příloha a Návrh změny LHP a LHO budou před projednáním s dotčenými 
orgány státní správy lesů a vlastníky dotčených pozemků odsouhlaseny 
zástupci O6 a O15.

4.15.6.14 Po jejich odsouhlasení Zhotovitel následně výše uvedené dokumenty projedná 
s dotčenými vlastníky lesních pozemků a orgány státní správy lesů. Změnu ve 
způsobu hospodaření v lese nebo omezení ve využívání pozemků určených 
k plnění funkcí lesa rozhodne orgán státní správy lesů a určí, kdo ponese 
náklady s tím spojené a kdo nahradí vlastníku lesa případnou újmu.

4.15.6.15 V případě nedohody s vlastníkem lesa s postupy dle § 10 zákona o drahách 
nebo § 22 lesního zákona bude projednána možnost změny kategorie lesa na 
les zvláštního určení dle § 8 lesního zákona.

4.15.6.16 Trvá-li nesouhlas se změnou kategorie lesa, je nutné rizikové pozemky, určené 
posudkem odborného dendrologa/certifikovaného arboristy, majetkoprávně 
vypořádat formou výkupu nebo vyvlastněním. Součástí je zpracování 
znaleckého posudku, který bude obsahovat ocenění újmy za předčasné 
smýcení lesních porostů. Následně bude projednáno trvalé odnětí, dočasný 
zábor včetně plánu rekultivace PUPFL nebo omezení lesních pozemků z plnění 
funkcí lesa (PUPFL), a to včetně možnosti převedení pozemků na jiný vhodný 
typ s následným předáním např. ÚZSVM.

4.15.6.17 Pokud bude odstranění vegetace z důvodu zajištění provozuschopnosti 
a bezpečnosti provedeno správcem, resp. majitelem pozemku mimo režim 
připravované stavby před podáním žádosti o zahájení společného řízení, 
Zhotovitel Dokumentace ověří a doloží doklad o tom, že správce resp. majitel 
pozemku odstranil nebo odstraní vegetaci před zahájením stavebních činností 
na zhotovení stavby

4.16 Vykazování odpadů ve vztahu ke stanovení nákladů stavby - PDPS

4.16.1 Zhotovitel Projektové dokumentace v Soupisech prací uvede jednotlivé položky 
odpadů dle kategorií, které budou následně souhrnně vyčísleny za celou stavbu 
v SO 90-90 Likvidace odpadů včetně dopravy v roztřídění do kategorií s určením 
nebezpečných vlastností odpadů, kde budou tyto souhrnné položky sloužit k 
ocenění v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby. Součet odpadů dle 
kategorií bude odpovídat součtu všech odpadů uvedených jednotlivých SO a PS. 
Podrobný postup je uveden v následujících bodech.

4.16.2 Ustanovení Směrnice SŽDC č. 20 pro stanovení a členění investičních nákladů 
staveb státní organizace Správa železniční dopravní cesty, Článek 3.9 ruší 
a nahrazuje následujícím zněním uvedeným v kapitole 4.16.3.



4.16.3 Úpravy položkových rozpočtů

a) v soupisech prací jednotlivých SO/PS bude pro účely evidence vždy uvedena 
R-položka „Likvidace odpadů [...] včetně dopravy” . Položka bude zahrnovat 
veškeré poplatky provozovateli skládky, resp. recyklačního centra dle typu 
a kategorie odpadů a dopravu z místa stavby na skládku, resp. recyklačního centra,

b) pro činnosti, které by mohly být původci odpadů (např. výkopové práce) budou 
volené položky, jejíž součástí není uvedená doprava. V technické specifikaci položky 
bude uvedeno, že se jedná o položku bez dopravy,

c) doprava pro opětovné využití vyzískaného materiálu (např. výkopové práce pro další 
využití na stavbě, do zemníků apod.) bude kalkulovaná samostatnou položkou pro 
vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace do vzdálenosti 
odpovídající potřebám manipulace. V doplňujícím popisu položky bude uvedeno, že 
materiál z položky není určen na skládku, resp. recyklačního centra,

d) u položek soupisu prací jednotlivých SO/PS „Likvidace odpadů [...] včetně 
dopravy" bude v popisu položky jako doplňující název uvedeno „Evidenční 
položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu 
SO 90-90." a v označení „Varianta" bude nastavena hodnota 901, v případě 
duplicitní položky v jednom dílu bud označení varianty provedeno vzestupnou řadou 
celých čísel od hodnoty 901 (tzn. 901 až 999),

e) měrné jednotky uvedené v jednotlivých soupisech prací musí být vždy shodné 
s měrnými jednotkami uvedenými v přehledu odpadů a v objektu Likvidace odpadů. 
V případě nesouladu je toto pokládáno a vadu díla.

f) Kalkulace položky „Likvidace odpadů [...] včetně dopravy" v přípravě bude provedena 
jako součet položek:

- poplatek na skládku dle kategorie odpadu a množství, a to dle aktuálního ceníku 
vybrané skládky v přípravě,

- ceny za t/km dle množství odpadu a vzdálenosti předpokládané skládky, přičemž 
vzdálenost může být specifikována v rozsahu pásmové dopravy.

4.16.4 Způsob vytvoření položek likvidace odpadů včetně dopravy

4.16.4.1 Pro soupisy prací budou vytvořené „R-položky" pro likvidaci odpadů 
s dopravou, a to následovně:

4.16.4.2 Označení a název položky:

R015XXX [AŽ] R015XXX - LIKVIDACE ODPADŮ [TYP ODPADU] VČETNĚ 
DOPRAVY

Hodnoty XXX budou odpovídat poslednímu trojčíslí daného typu odpadu 
cenové soustavy OTSKP, která zahrnuje pouze náklady na poplatky za likvidaci 
odpadů.

Příklad:

Původní položka OTSKP bez dopravy:

015112 - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 
05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

Nová R položka s dopravou:

R015112 - POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 
17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI 
VČETNĚ DOPRAVY *)

4.16.4.3 Popis položky

V popisu položky bude uveden text:

Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje 
pouze v objektu SO 90-90.



4.16.4.4 Technická specifikace položky

1. Položka obsahuje:

• veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného 
zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, 
uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu,

• náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 
zpracování nebo likvidaci odpadů,

• náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky.

2. Položka neobsahuje:

• náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. **)

3. Způsob měření:

• [měrná jednotka - nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného 
v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění

Poznámka:

*) U nebezpečných odpadů musí být v doplňujícím popisu položky uvedeno upřesnění 
nebezpečných vlastnosti v rozsahu a typu koncentrace nebezpečných látek.

**) Text se uvede v případech kdy náklady spojené s naložením a manipulací 
s materiálem jsou součástí položky dopravy nebo položky zahrnující činnost, která je 
zdrojem odpadu (např. výkopové práce)

4.16.5 SO 90-90 Likvidace odpadů včetně dopravy

4.16.5.1 součástí objektu SO-90-90 bude souhrn všech odpadů stavby, který bude 
zahrnovat veškerý odpad z celé stavby v roztřídění do kategorií s určením 
nebezpečných vlastností odpadů. Součet odpadů dle kategorií bude odpovídat 
součtu všech odpadů uvedených jednotlivých SO a PS,

4.16.5.2 zhotovitel v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby ocení celkové 
množství daného typu/kategorie odpadu, které je součástí Všeobecného 
objektu,

4.16.5.3 pro účely kontroly fakturace zůstávají položky odpadů s množstvím 
v jednotlivých SO a PS. Tyto položky nejsou zhotovitelem v rámci výběrového 
řízení na zhotovení stavby oceňovány,

4.16.5.4 v soupisu prací je SO 90-90 je zařazen do členění objektů dle Manuálu pro 
strukturu dokumentace a popisové pole: R.90 SO 90-90 - Likvidace odpadů 
včetně dopravy, v kategorii monitoringu (Formulář SOPS, XDC) do členění 
D.9.9 - Odpady.

4.16.6 Souhrnný rozpočet

4.16.6.1 pro vykazování nákladů stavby (rozpočty jednotlivých SO/PS) zařazených do 
souhrnného rozpočtu budou odpady vykazované jako náklady, které jsou 
součástí těchto SO/PS,

4.16.6.2 pro stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky se nebude vyčleňovat 
hodnota SO 90-90 samostatně. Do předpokládané hodnoty veřejné zakázky 
jsou náklady za odpady započítané v rámci základních rozpočtových nákladů 
jednotlivých SO a PS.

5. SPECIFICKÉ POŽADAVKY

5.1 Všeobecně

5.1.1 Podmínky pro přidělení výlukových časů, případně jiných omezení železničního provozu, 
uzavírky komunikací nebo jiné podmínky související s prováděním díla:



• Minimalizace výluk jen pro nutné průzkumné práce

• Přednostně budou využívány výlukové časy sjednané pro činnost příslušného OŘ

5.1.2 Součástí předmětu plnění této zakázky je i projekt podrobného IGP dle Předpisu SŽ S4, 
vč. jeho projednání, a dále zhotovení podrobného IGP a jeho vyhodnocení. Vše pro rozsah 
prací dle schváleného Záměru projektu.

5.1.3 Dílčí odevzdání Dokumentace bude oproti odstavci 3.4.1 VTP/DOKUMENTACE/05/22 
odevzdáno pouze v elektronické podobě.

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 
České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 
Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům 
a typové dokumentaci na webových stránkách:

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 
a předpisy" (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitmi-predpisy-spravy-zeleznic/ 
dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci „archiv TD".

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 
Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 
základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech:

Správa železnic, státní organizace 
Centrum telematiky a diagnostiky 
Úsek provozně technický, OHČ
Jeremenkova 103/23 
779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@tudc.cz
kontaktní osoba: ................................................................................... 
Ceníky: https://typdok.tudc.cz/

7. PŘÍLOHY

7.1.1 Tabulka CNM-MB

7.1.2 Stavební připravenost Mobiliáře a ADZ

7.1.3 SŽ TSI CCS/MP1 Zásady pro projektování traťové části ERTMS pro tratě s výhradním 
provozem evropského vlakového zabezpečovače (č. j. 44995/2022-SŽ-GŘ-O14)

7.1.4 Seznam položek schvalovacího souboru Trackside Approval

7.1.5 Specifikace a zásady uchovávání a výměny dat mezi JZP a technologiemi ŽDC, v. 1.00 - 
07/2022

Vypracoval: ......................

Elektronicky podepsáno:

Schválil: ....................................................

Elektronicky podepsáno:

http://www.spravazeleznic.cz
https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitmi-predpisy-spravy-zeleznic/
https://typdok.tudc.cz/
mailto:typdok@tudc.cz
https://typdok.tudc.cz/
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