






Smlouva o provedení výroby dříví na OM harvestorovou technologií č. VLS-DNS-007263-2020-0023-2023

Harvestorová výroba dříví na OM - Divize Plumlov - LS Myslejovice - LHC Květná a LHC Bílek - 2. pololetí 2023

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

Objednatel:






Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256
Zastoupený: ředitel Divize Plumlov, Ing. Ladislav Pur na základě zmocnění
Sídlo divize: Žárovice 31, 798 03 Plumlov
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/fax: 
Email: 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:



a

Zhotovitel:

Název: CITOVSKÁ LESNÍ s.r.o.
Sídlo: Citov 173, 75103 Citov
IČO: 05359988
DIČ: CZ05359988
Zápis v obchodním rejstříku: C 67238 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Zastoupený: Josef Mráček
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/fax: 
Email: 

ČLÁNEK I. Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy o provedení výroby dříví na OM harvestorovou technologií (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
2. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy (dále též „dílo“). Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení

dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, případně v souladu s pokyny Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.

- Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

ČLÁNEK II. Místo, rozsah a čas plnění

- Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou lesní pozemky i další pozemky a odvozní místa v rámci organizační jednotky Objednatele: VLS ČR, s. p. divize Plumlov – Lesní správa Myslejovice, odloučené lesní majetky divize Plumlov – Muniční sklad Květná, Muniční sklad Bílek, Muniční sklad Týniště nad Orlicí a odloučené pozemky ve vlastnictví AHNM Pardubice (armádní a cílové plochy).

ČLÁNEK III. Ceny

- Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.
- Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 5 903 660 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně Zhotovitele. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
- Dohodnuté ceny jsou platné po celé období trvání této Smlouvy.

ČLÁNEK IV. Platnost a účinnost Smlouvy

- Tato Smlouva je platná okamžikem jejího podpisu smluvními stranami a účinná dnem uveřejnění v registru smluv.
- Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitelem neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

ČLÁNEK V. Závěrečná ustanovení

- Tato Smlouva bude Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena písemně.
- Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají platnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
- Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se primárně řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-H2024“), a dále ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP-H2024 v rámci své žádosti o účast na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.
- Smluvní strany se dohodly, že na Smlouvu se nepoužijí ustanovení § 557 a § 1798 až 1800 Občanského zákoníku.
- Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou Smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.

6. Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
7. Smluvní strany se dohodly, že v zájmu potřeby zachování vzájemných dobrých vztahů a s tím související potřeby naplnit účel této Smlouvy, budou veškeré nesrovnalosti a spory, které vzniknou z plnění této Smlouvy, řešit přednostně smírným jednáním. Za tímto účelem se smluvní strany zavazují zúčastnit se jednání s druhou smluvní stranou svolaného v přiměřené lhůtě písemnou výzvou za účelem odstranění vzniklých sporů nebo nesrovnalostí. Smluvní strany se současně zavazují podepsat zápis z takového jednání, v němž bude uvedeno, na čem se smluvní strany dohodly nebo nedohodly a z jakého důvodu
8. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku sporů z této Smlouvy budou k jejich řešení věcně příslušné soudy České republiky. V souladu s ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dále dohodly, že místně příslušnými soudy v prvním stupni budou výlučně Obvodní soud pro Prahu 6 a Městský soud v Praze.
9. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva, jakož i její dodatky, vyžadují ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání Smlouvy do registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po uzavření Smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany.
10. Případné plnění, které bylo poskytnuto bez právního důvodu, se považuje za plnění podle této Smlouvy. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí touto Smlouvou.
11. Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 – Předmět, rozsah a cena díla.
12. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Žárovicích dne 8.6.2023

V Citově dne 31.5.2023

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Ing. Ladislav Pur
ředitel divize

.....
CITOVSKÁ LESNÍ s.r.o.
Josef Mráček

Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
	TPN a TMN jehličnatá se vznikem holiny				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory - do 0,19 - do 300 m	50	m3	480	24 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2023; výčet JPRL = očekávaná nahodilá těžba; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu v předmýtních porostech se vznikem holiny.; dřevina = SM,JD,BO,MD; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,11-0,19; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory - 0,20 až 0,49 - do 300 m	50	m3	360	18 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2023; výčet JPRL = očekávaná nahodilá těžba; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu v předmýtních porostech se vznikem holiny.; dřevina = SM,JD,BO,MD; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,49; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory - 0,50 až 0,69 - do 300 m	100	m3	209	20 900
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2023; výčet JPRL = očekávaná nahodilá těžba; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu v předmýtních porostech se vznikem holiny.; dřevina = SM,JD,BO,MD; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory - 0,70 až 0,99 - do 300 m	8 360	m3	190	1 588 400
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2023; výčet JPRL = očekávaná nahodilá těžba; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu v mytních porostech se vznikem holiny.; dřevina = SM,JD,BO,MD; pr. hm. pro těžbu				

	(m3) = 0,70-0,99; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory - 1,00+ - do 300 m	20 300	m3	190	3 857 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2023; výčet JPRL = očekávaná nahodilá těžba; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu v mýtních porostech se vznikem holiny.; dřevina = SM,JD,BO,MD; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
	TMN jehličnatá bez vzniku holiny				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory - 0,50-0,69, do 300 m	20	m3	210	4 200
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2023; výčet JPRL = očekávaná nahodilá těžba; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 25; Poznámka = Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu v mýtních porostech bez vzniku holiny.; dřevina = SM,JD,BO,MD; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory - 0,70-0,99, do 300 m	40	m3	195	7 800
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2023; výčet JPRL = očekávaná nahodilá těžba; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 25; Poznámka = Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu v mýtních porostech bez vzniku holiny.; dřevina = SM,JD,BO,MD; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,70-0,99; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory - 1,00+, do 300 m	40	m3	192	7 680
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2023; výčet JPRL = očekávaná nahodilá těžba; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 25; Poznámka = Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu v mýtních porostech bez vzniku holiny.; dřevina = SM,JD,BO,MD; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
	TPN, TMÚ a TMN listnatá se vznikem holiny				

124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory - 0,20 až 0,49, do 300 m	10	m3	362	3 620
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2023; výčet JPRL = očekávaná nahodilá těžba; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 25; Poznámka = Jedná se o očekávanou těžbu předmýtní a mýtní nahodilou v listnatých porostech se vznikem holiny.; dřevina = BK,DB,HB,JV,JS,BR,OL,LP; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,49; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory - 0,50 až 0,69, do 300 m	10	m3	212	2 120
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2023; výčet JPRL = očekávaná nahodilá těžba; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 25; Poznámka = Jedná se o očekávanou těžbu předmýtní a mýtní nahodilou v listnatých porostech se vznikem holiny.; dřevina = BK,DB,HB,JV,JS,BR,OL,LP; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory - 0,70 až 0,99, do 300 m	10	m3	212	2 120
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2023; výčet JPRL = očekávaná nahodilá těžba; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 25; Poznámka = Jedná se o očekávanou těžbu předmýtní a mýtní nahodilou v listnatých porostech se vznikem holiny.; dřevina = BK,DB,HB,JV,JS,BR,OL,LP; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,70-0,99; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory - 1,00+, do 300 m	10	m3	212	2 120
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2023; výčet JPRL = očekávaná nahodilá těžba; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 25; Poznámka = Jedná se o očekávanou těžbu mýtní nahodilou v listnatých porostech se vznikem holiny.; dřevina = BK,DB,HB,JV,JS,BR,OL,LP; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
	Hromádkování klestu				
011143	Úklid klestu (bez pálení) - mechanizovaně - ukládání do hromad a valů	24 000	m3	1	24 000

Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2023; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Ukládání klestu do hromad při odvětvování harvestorem. Příprava klestu pro následné vyvážení.; dřevina = SM,JD,BO,MD; pr. hm. těžných stromů (m3) = 0,19-1,00+;				
	Ostatní práce				
124999	Výroba dříví na OM - ostatní práce	100	hod	550	55 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2023; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 25; Poznámka = Ostatní práce v rámci činnosti výroba dříví na OM.;				
	Samostatná těžba harvestorem				
113051	Těžba dříví - harvestory - 0,70 až 0,99	100	m3	100	10 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2023; výčet JPRL = očekávaná nahodilá těžba; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 25; Poznámka = Samostatná těžba harvestorem - kácení stromů - položení lapáků.; dřevina = SM; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,70-0,99; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2, 3, 4, 5; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 13;				
113051	Těžba dříví - harvestory - 1,00+	100	m3	100	10 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2023; výčet JPRL = očekávaná nahodilá těžba; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 25; Poznámka = Samostatná těžba harvestorem - kácení stromů - položení lapáků.; dřevina = SM; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2, 3, 4, 5; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 13;				
	Manipulace harvestorem				
126051	Manipulace dříví na OM - zkracování, třídění a ukládání - harvester - 0,70 až 0,99	100	m3	50	5 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2023; výčet JPRL = očekávaná nahodilá těžba; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 25; Poznámka = Manipulace položených lapáků v porostu nebo na OM.; dřevina = SM; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,70-0,99; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2, 3, 4, 5; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 13;				
126051	Manipulace dříví na OM - zkracování, třídění a ukládání - harvester - 1,00+	100	m3	50	5 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2023; výčet JPRL = očekávaná nahodilá těžba; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 25; Poznámka = Manipulace položených lapáků v porostu nebo na OM.; dřevina = SM; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 1,0 +; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2, 3, 4, 5; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 13;				
	Vyvážení sortimentů				
122361	Vyvážení vyvážečemi soupravami a vyvážečemi traktory - 0,70 až 0,99 - do 300 m	100	m3	84	8 400

Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2023; výčet JPRL = očekávaná nahodilá těžba; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 25; Poznámka = Vyvážení sortimentů z rozmanipulovaných lapáků z porostu na OM.; dřevina = SM; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,70-0,99; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2, 3, 4, 5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
122361	Vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory - 1,00+ - do 300 m	100	m3	83	8 300
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2023; výčet JPRL = očekávaná nahodilá těžba; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 25; Poznámka = Vyvážení sortimentů z rozmanipulovaných lapáků z porostu na OM.; dřevina = SM; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,70-0,99; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2, 3, 4, 5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
	Vyvážení klestu				
011141	Úklid klestu (bez pálení) - mechanizovaně - vyvážení - do 300 m	24 000	m3	10	240 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2023; výčet JPRL = z porostů, kde byla provedena těžba; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Vyvezení klestu z porostů, ve kterých proběhla těžba. Vyvezení klestu bude provedeno v návaznosti po provedení těžby. Vyvážecí vzdálenost je do 300 m. ; dřevina = SM, JD, BO, MD; pr. hm. těžných stromů (m3) = nad 0,70;				