
FŰ UHERSKÝ BROD 
sMLouvA o DiLo 

Č. objednatele: 29/10365/23 
č. zhotovitele: 

1. Smluvní strany 

1.01. Ohjøónzżeız MĚSTO UHERSKÝ BROD 
se sídlem: Masarykovo nám. 100. 688 17 Uherský Brod 
Zastoupeno: lng. Ladislavem Kryštofem, mlstostarostou 
za objednatele je oprávněn jednat ve věcech smluvních: lng. Ladislav Kryštof, místostarosta 
ve věcech technických“ Odbor rozvoje města vedoucí 

IČO/DIČ: 00291463 / CZ00291463 
bankovní spojení: ČS, a.s., Uherský Brod 
črsıø účtu: 

dále jen objednatel 

1.02. Zhotovitel: F.E.D., s.r.o. 
se sídlem: Hřebíčkova 1320. 763 02 Zlín 
OR: Krajský soud v Brně, C87718 
zastoupen: lng. Lenka Struhárová Jančaříková, Ph.D., MBA 
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d zaz oovıeeje opr vn nje nat 
ve věcech smluvních: Ing. Lenka Struhárová Jančaříková, Ph.D., MBA 
ve věcech technických - autorizovaná osoba v oboru ozemnl stavby - HIP: 

e maıl: 
IČO/DIČ: 03994601/CZ03994601 
bankovní spojení: Fio banka 
číslo účtu“ 

dále jen Zhotovitel 

Smluvní strany se dohodly, že tento Závazkový vztah a vztahy Z něj vyplývající se řídí § 2586 a násl. 
Zákona Č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník. 

2. Preambule 
2.01. Podkladem k uzavření této smlouvy je nabidka zhotovitele ze dne 24.4.2023, která byla 
vypracována na základě výzvy objednatele k podání nabídky jako zakázka malého rozsahu na služby. 
2.02. Zhotovitel prohlašuje. že se s rozsahem díla seznámil, že je schopen dílo ve smluvené lhůtě 
dodat a že veškeré naklady spojené se zhotovením díla jsou zahrnuty v ceně díla. 
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3. Předmět smlouvy 
Zhotovitel se zavazuje zpracovat na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo - projektovou 
dokumentaci pro vydání společného povolení (dále jen „DUSP") a projektové dokumentace pro provádění 
stavby (dále jen ,,PDPS“) pro stavbu pod názvem: 

„Zahrada Panského domu", (dále jen ,,PD“) 

3.01. Bližší technické podmínky a rozsah díla: 
Předmětem díla je zpracování PD dle návrhu architektonické studie (dále jen ,,AS") na novou úpravu 
stávajícího veřejného prostranství zahrady Panského domu, která bude řešit jejl celkovou regeneraci 
avazby na bezprostřední okolí. Cílem Zpracování PD je následně realizovat náplň AS. Zahrada je 
vcentráíní památkové zóně a má stanoveny podmlnky pro využití ploch, zajišťující ochranu stávající 
zástavby před nežádouclmi zásahy a Iimitujlcí záměry na změny a dostavbu. Při zpracování PD je 
potřeba zohlednit vysokou exponovanost a význam veřejného prostranství Zahrady Panského domu. 

Rozsah předmětu Zakázky se týká mimo jiné návrhu nových zpevněných ploch, řešení vstupních 
a bezprostředně navazujících prostorů, umístění altánu pro celoroční využití. návrhu nového schodiště, 
veřejného osvětlení, mobiliáře, terénních a sadovnických úprav. Součástí rozsahu jsou i vyvolané 
stavební a inženýrské objekty, přelożky inženýrských sítí. 

PD bude rozdělena na předpokládané stavební objekty: 
PŘÍPRAVA úZEMl 
TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA, INŽENÝRSKÉ SITE 
CHODNÍKY, ZPEVNĚNÉ PLOCHY 
ALTÁN (zpracování PD do úrovně dílenské dokumentace) 
SCHODIŠTĚ (zpracování PD do úrovně dílenské dokumentace) 
STANOVIŠTÉ PRO ODPADNí NADOBY 
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ ZAHRADY 
OPERNÉ ZIDKY, vYROvNAvAcl SCHODY 
ODPOČINKOVÉ PRVKY, MOBILIAŘ 
VSTUPNÍ BRANA 
VEGETAČNÍ TRAVNÍ PLOCHY, ZAVLAŽOVACI SYSTÉM 
VÝSADBA ZELENÉ 
PŘÍPRAVA PRO AKTıvNí HERNI PRVKY - SOCHY 
PŘELOŽKY INŽENÝRSKÝCH SITI (pro společnost EG.D, a. s. pouze návrh trasy umístění) 

Podkladem pro zpracování PD je: 
Zpracování PD bude v souladu se studií včetně prostorového a objektového Členění pod názvem 
„Architektonická studie Zahrady Panského domu“. zpracovaná společností Ehl & Koumar architekti, s. r. 

O., Na Safránce 1821/ 25. 101 00 Praha 10vdubnu 2022, geodetické Zaměření zájmového území a 
jednotná digitální technická mapa Zlínského kraje (JDTM ZK). 
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Podmínky a rozsah díla: 
0 Architektonická studie slouží jako podklad prostorového a objektového členění. Umístění 

dopravní a technické infrastruktury. veřejného prostranství a další Základní požadavky budou 
upřesněny a projednány s jejich správci na kontrolních výborech. 

0 Objednatel si v průběhu zpracování PD vyhrazuje právo konzultovat a případně upravit návrh 
řešení lokality nebo jednotlivých stavebních objektů S autorem AS. Návrh technického provedení 
jednotlivých stavebních objektů bude před závěrečným vyhotovenlm objednateli předložen 
k odsouhlasení. 

0 Objednatel si vyhrazuje právo vprůběhu zpracování PD na změnu nebo doplnění členění 
stavebních objektů včetně položkového rozpočtu Stavby. 

0 Pokud budou ve společném povolení stavby obsaženy podmínky, které bude nutno zapracovat 
do PD, zhotovitel toto provede včetně výměny dotčených výkresů a částí rozpočtu resp. výkazu 
výměr v předané dokumentaci. Těmito úkony nevzníká zhotoviteli nárok na úpravu ceny za dílo. 

0 Zhotovitel bude v průběhu zpracování PD konzultovat návrh řešení S pracovníky Agentury 
ochrany přírody a krajiny České republiky (dále jen ,,AOPK“). Doložení kladného stanoviska 
organizace AOPK bude součástí dokladové části PD. 

0 Limit pro celkové rozpočtované náklady stavby v PD je 15,5 mil. Kč bez DPH. Případné 
překročení tohoto limitu zhotovitel písemně Zdüvodnl a navrhne úsporná řešení pro zapracování 
do PD. Rozpočty budou zpracovány vcenové úrovni RTS příp. URS platné vdobě předání 
projektu. 

Projekt předpokládá finančnl podporu prostřednictvím IROP, specifický cíl 2.2 zaměřený zejména na 
podporu zelené infrastruktury měst a obcí, jako součásti staveb krajinářské architektury, ve smyslu 
revitalizace veřejných prostranství, který klade důraz na hospodaření s dešt'ovou vodou v řešeném 
území. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu S 63. výzvou Z IROP a specifickými 
podm ínkami této výzvy - viz https://irop.mmr.cz/qetmedia/07181714-1a4c-432a-98eb- 
6df19082d2af/SPPZP SC-2-2_Zelena-inf 63 64 65 vyzva v1.pdf.asp×?ext=.pdf. 
Návrh řešení PD bude v průběhu jejího zpracování konzultována S pracovníky Agentury ochrany přírody 
a krajiny České republiky (dále jen ,,AOPK“). Doložení kladného stanoviska AOPK bude součástí 
dokladové části PD. 

Součástí PD bude zajištěno: 
0 Geodetické zaměření (aktualizace) stávajícího stavu vč. zjištění průběhu inženýrských sítí. 
0 Součástí PD je i inženýrská činnost, průzkumy, posudky, výpočty (např. statické, 

hydrogeologické, osvětlení atd.) potřebné pro bezchybný návrh stavby. 
0 Úprava studie nebo PD podle požadavků objednatele a dotčených orgánů. 
0 Návrh etapizace stavby po dobu provádění díla S ohledem na Zachování obsíužnosti, přístupu 

a příjezdu do Zájmové lokality. 
0 Místní chodníky, komunikace a osvětlení jsou ve vlastnictví objednatele, projednávání návrhu 

s jejich správci bude vždy za účasti zaměstnance Oddělení investic. 
0 Součástí projektové dokumentace DUSP a PDPS jsou i související nebo vyvolané stavební 

a inženýrské objekty a přeložky inženýrských sítí. 
Prověření a návrh odvodnění zpevněných ploch. 
Návrh harmonogramu realizace stavby - součástí PDPS 
Zhodnocení aktuálního stavu zeleně vč. její inventarizace. 
Záborový elaborát. 

Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) 
Rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného povolení stavby silnice bude realizován v rozsahu 
přílohy č. 8 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s 
požadavky Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, a dle podmínek a požadavků objednatele a obecně závazných právních 
atechnických předpisů. Zhotovitel bude při tvorbě projektové dokumentace Zohledňovat připomínky 
objednatele. 

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) 
PDPS musí být zpracována v souladu s přílohou č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., O rozsahu a obsahu 
projektové dokumentace staveb, ve Znění pozdějších předpisů a vsouíadu s požadavky Zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve Znění pozdějších předpisů, 
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včetně všech souvisejících směrnic. Součástí PDPS je pro objekty altánu a schodiště jejich zpracování 
v úrovni realizační (dílenské) dokumentace stavby. 

PDPS bude dále obsahovat soupis prací s podrobným výkazem výměr (dále jen ,,SP"). Rozsah soupisu 
prací s výkazem výměr SP je určen vyhláškou č.169/2016 Sb., ostanovení rozsahu dokumentace 
veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve 
znění pozdějších předpisů. Soupis prací s výkazem výměr (SP) musí být zpracován v tabulkovém editoru. 

PDPS bude vypracována ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., O Zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů. Technické specifikace musí být v souladu s požadavky § 89 a násl. zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 
Součástí díla bude vedle PDPS i kontrolní položkový rozpočet stavby (dále jen ,,KR“) - oceněný soupis 
prací s výkazem výměr. Tento bude zpracován v aktuální cenové úrovni za použití S objednatelem 
dohodnutých ceníků a odborných znalostí zhotovitele. Zhotovitel bude plně odpovídat za úplnost 
Zpracování SP a KR a za jeho soulad se zákonem č. 134/2016 Sb., O zadávání veřejných zakázek, ve 
Znění pozdějších předpisů. 

Součástí projektové dokumentace PDPS je Stanovení podmínek pro provádění stavby Z hlediska 
bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona 
č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a O zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy (Zákon O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci), ve znění pozdějších předpisů. 
a) Součástí díla je výkon inženýrské činnosti, spočívající v dokladovateíném projednání s dotčenými 

orgány státní správy, organizacemi a vlastníky technické infrastruktury, Spravujíclmi majetek 
vrozsahu řešeného území, doložení jejich kladných závazných stanovisek. Součástí PD bude 
písemná zpráva O zapracování připomínek do dokumentace. 

b) Zhotovitel svolá minimálně 4 výrobní výbory (1 × vstupní, 2 x rozpracovanost PD, 1 x závěrečné 
projednání). Při výrobních výborech si objednatel vyhrazuje právo účasti autora AS. Zhotovitel 
představí závěrečnou podobu PD před Odevzdáním formou digitální projekce. Zhotovitel zašle 
podklady pro jednání s dvoudenním předstihem, vyhotoví Z každého projednání/výrobního výboru 
Zápis, který bude součástí díla - dokladové části. 

c) Autorský dozor PD bude prováděn na stavbě standardně jednou osobou, pokud objednatel nebude 
požadovatjinak. Autorsky dozor bude probíhat na výzvu objednatele, pokud nebude dohodnuto jinak. 
Autorský dozor je oceněn pro délku realizace stavby po dobu 3 měsíců s účastí na kontrolních dnech, 
které budou probíhat zpravidla jednou za 14 dní. 

d) Součástí díla je činnost související s veřejnou zakázkou na zhotovitele stavby: účast na prohlídce 
mista stavby, účast na hodnotící komisi. Zhotovitel je povinen zpracovat odpovědi na dotazy 
uchazečů k PD při zadávacím řízení na zhotovení stavby. Odpovědi na dotazy bude zhotovitel 
zpracovávat do následujícího pracovního dne od zaslání dotazu objednatelem, případně 
administrátorem zakázky. Dotazy a odpovědi budou zasílány emailem. Splnění této povinnosti je 
utvrzeno smluvní pokutou (čí. 8. odst. 8.05.). 

e) Pokud budou ve stavebním řízení nebo ve společném povolení obsaženy podmínky, které bude 
nutno zapracovat do PD, zhotovitel toto provede formou zapracování a následné výměny dotčených 
výkresů a částí rozpočtu resp. výkazu výměr vpředaně dokumentaci a těmito úkony nevzniká 
zhotoviteli nárok na úpravu ceny za dílo. 

f) Součástí PD je i dodání výstavního panelu o rozměrech 80 cm x 120 cm, tloušťka 0,5 cm, barevný 
UV stabilní potisk. Výstavní panel bude obsahovat: název stavby, základní parametry stavby, stručný 
popis stavby, výběr Z charakteristických výkresů (situace, půdorysy, řezy, pohledy apod.) 

3.02. Požadovaný počet vyhotovení PD: 

V tištěné podobě: DUSP koncept 1 x paré 
DUSP pro podání žádosti 2 x paré 
PDPS 6 x paré 

Dokladovou část budou obsahovat všechna vyhotovení, KR bude v paré 1 (samostatně pro jednotlivé 
SO), všechna paré budou opatřena autorizačním razítkem. Případně vícetisky budou uplatněny 
samostatnou objednávkou za úhradu. 
Vdigitální podobě: 1 x CD samostatně pro SO rozdělené PD včetně SP, KR veditovatelných 
formátech (dwg, dgn, doc, xls) a v needitovatelných formátech (pdf). 
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4. Cena za dílo 
4.01. Cena za dílo se stanovuje dohodou ve smyslu Zák. Č. 526/1990 Sb. O cenách ve výši: 

Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (Stupeň PDPS) bude zahájeno až na základě 
udělení písemného pokynu objednatele. 

Cena bez DPH DPH 21 % Cena vč. DPH 
90.000 18.900 108.900 

Stupeň PD 
Geodetické Zaměření (aktualizace) 

Inženýrská činnost, průzkumy, posudky, výpočty 
(např. Statické, odtoku dešťových vod, veřejného 
osvětlení, hluková studie atd.) 

Dokumentace pro vydání společného povolení 
DUSP 

60.000 12.600 72.600 

650.000 136.500 786. 500 

Zajištění kladných stanovisek orgánů a 
organizací dotčených pro DUSP 
Projektová dokumentace pro provádění stavby 
PDPS, včetně dílenské dokumentace, konečného 
položkového rozpočtu Stavby a soupisu prací 
s výkazem výměr, výstavní panel 

60.000 12.600 72.600 

420.000 88.200 508.200 

Cena za autorský dozor (předpoklad 100 h) 90.000 Kč 18.900 Kč 108.900 Kč 

Celková cena 1.370.000 KČ 287.700 Kč 1.657.700 KČ 

Cena za dílo je stanovena nabídkou zhotovitele a je sjednána jako cena smluvní maximálně přípustná, 
pevná po celou dobu provádění prací, ve které jsou zahrnuty veškeré nutné výdaje a náklady na Zdárnou 
realizaci díla (např. náklady na zaměření, průzkumy. posudky, výpočty atd.), kterou je možno překročit Za 
podmínek uvedených v čl. 9. odst. 9.03.). Na výši sjednané ceny nemají vliv ani nepředvídatelné 
mimořádné okolnosti, které nastaly po uzavření této smlouvy. Dále na cenu díla nemá vliv skutečnost, že 
může během Zpracování díla dojít ke změnám vlivem rozhodnutí objednatele. tyto změny nepřesáhnou 
10% rozsahu příslušného stupně PD. 

4.02. Dohodnutá cena za provedení díla bude fakturována po částech vtermínech dle čí. 5 této 
smlouvy. 

4.03. Autorský dozor (AD) bude fakturován po dokončení stavby nebo vjejím průběhu do maximální 
výše dle odst. 4.01. Za každou účast na kontrole stavby požadovanou objednatelem bude fakturována 
částka 1.800 Kč, která obsahuje veškeré náklady účast na KD vrozsahu 2 h včetně nákladů na 
cestovné, nocležné, odlučné, a jiné náklady, související S výkonem autorského dozoru na území města 
Uherského Brodu. Účast bude zdokladována zápisem ve stavebním deníku nebo v prezenci na zápisu 
Z KD. Hodinová sazba AD za práce požadované objednatelem vykonávané v kanceláři bude fakturována 
částka 900 Kč. 

4.04. Platební podmínky 

Podkladem pro úhradu ceny za dílo bude vždy faktura vystavená zhotovitelem po splnění dílčí části 
předmětu Smlouvy (čí. 5.01.). Objednatel má v případě převzetí díla s vadami a nedostatky uvedenými 
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vpředávacím protokolu právo na Zádržně do maximální výše 10 % fakturované ceny, která bude 
uvolněna do 14 dnů po protokolárním potvrzení odstraněných vad a nedodělků. 

0 Každá faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení objednateli na styčnou adresu 
(doporučeně), a to i elektronicky. 

0 Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti předepsané §28 zákona 235/2004 Sb. tak, aby bylo 
naprosto zřejmé, že slouží rovněž pro daňové účely. 

0 Faktury budou objednatelem hrazeny převodními příkazy. 
0 Platby budou provedeny v tuzemské měně (v Kč). 

5. Doba a místo plnění 
5.01. Dílo, resp. jeho dílčí části, bude předáváno postupně v těchto termínech: 

5.01.1 Předpokládaný termín Zahájení: ihned po podpisu Smlouvy (předpoklad 22.05.2023) 

5.01.2 DUSP bez dokladové části v počtu dle odst. 3.03. do 10.08.2023 

5.01.3 DUSP vč. dokladové část, inženýrská činnost, 
průzkumy atd. v počtu dle odst. 3.03. do 19.09.2023 

5.01.4 Projektová dokumentace PDPS, včetně dílenské dokumentace, 
konečného položkového rozpočtu stavby, soupisu prací 
S výkazem výměr SP v počtu dle odst. 3.03. do 19.12.2023 

5.01.5 Výstavní panel do 19.12.2023 

Zapracování připomínek ve společném povolení do PD dle odst. 3.02. e). této smlouvy bude nejpozději 
do 7 dnů od doručení výzvy. 
5.02. Zhotovitel není v prodlení s plněním předmětu díla v případě, kdy některý doklad nebylo možno 
Získat Z důvodů, které Zhotovitel nezavinil a nemohl ani zvýšeným ůsilím ovlivnit, např. opožděnl 
vyjádření některého účastníka projednání oproti maximálním zákonným Ihůtám stanoveným pro vyjádření 
příslušného dotčeného orgánu. 

5.03. O předání a převzetí každé části díla bude vyhotoven Zápis, podepsaný oběma smluvními 
stranami, jehož součástí bude mimo jiné popis případných vad a nedodělků a termínů, kdy budou 
odstraněny. Lhůta pro jejich odstranění činí 15 dnů, nebude-li dohodnutý termín kratší. Poslední zápis 
bude obsahovat i počátek běhu záruční doby (10.01.). 
5.04. Nedodržení doby plnění vč. dílčích termínů je považováno za podstatně porušení této smlouvy. 
5.05. Místem plnění je Uherský Brod. 

6. Zánik závazku 
Zanikne - li Závazek provést dílo Z důvodu, za něž odpovídá objednatel, má Zhotovitel právo na cenu za 
dílo sníženou O to, co zhotovitel neprovedením díla ušetřil. 

7. Výsledek činnosti 
Dílo nemůže zhotovitel poskytnout jiným osobám než objednateli, který je oprávněn dílo použít pro další 
stupně projektových dokumentací. Vlastnictví celého předmětu díla na objednatele přejde předáním 
a převzetím příslušné části díla. Jestliže součástí díla bude nehmotný statek, jenž je předmětem úpravy 
Zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících S právem autorským a O změně 
některých zákonů (autorský Zákon), (dále jen „nehmotný statek“), udíll zhotovitel objednateli nevýhradní 
licenci k užití nehmotného statku na dobu neurčitou. Objednatel je oprávněn použít předmět díla bez 
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omezení ke všem způsobům užití díla a může toto právo postupovat dalším subjektům za účelem změny, 
úpravy a dokončení díla. 
Odměna za užití nehmotného statku je již zahrnuta do ceny za dílo uvedené v čí. 3 této smlouvy 
a zhotovitel není oprávněn požadovat jakoukoli další platbu za užívání díla. 
Zhotovitel je povinen sdělit objednateli v případě zániku firmy tuto skutečnost, event. právního nástupce. 

8. Sankce 
8.01. Z titulu nedodržení jednotlivých dílčích dob plnění sjednaných dle odst. 5.01. této smlouvy má 
objednatel právo uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý Započatý den 
prodlení, přesáhne-li prodlení 30 kalendářních dní, zvyšuje se smluvní pokuta na 4.000 Kč za 31. a každý 
další Započatý den. Zhotovitel se zavazuje dodržet jednotlivé doby plnění díla a je si vědom jejich 
významu pro objednatele Z důvodu podání žádosti O dotaci. 
8.02. Při nedodržení termínu pro jeho dílčí část doby plnění sjednané dle odst. 5.01.4 této smlouvy má 
objednatel právo uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý Započatý den 
prodlení. Zhotovitel se zavazuje dodržet jednotlivé doby plnění díla a je si vědom jejich významu pro 
objednatele Z důvodu podání žádosti O dotaci. 

8.03. Při nedodržení termínu pro odstranění vad a nedodělků při předání díla, resp. jeho dílčích částí 
dle odst. 5.03. a reklamovaných vad dle odst. 10.02 má objednatel právo uplatnit vůči zhotoviteli smluvnl 
pokutu ve výši 1.000 Kč za každý Započatý den prodlení. Zhotovitel se zavazuje dodržet jednotlivé doby 
plnění díla a je si vědom jejich významu pro objednatele Z důvodu podání žádosti o dotaci. 

8.04. Při prodlení úhrady peněžitého plnění má Zhotovitel právo uplatnit vůči objednateli úrok Z prodlení 
ve výši 0,5 % Z dlužné částky za každý den prodlení. 

8.05. Za každou vadu (chybu) a nesoulad v PD, zjištěnou při realizaci stavby, která si vyžádá zvýšení 
nákladů stavby, uhradí zhotovitel projektové dokumentace objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % 
zčástky, O kterou se v důsledku této vady náklady na stavbu zvýší. Celková smluvní pokuta bude 
maximálně do 20 % Z celkové ceny díla. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na 
náhradu škody. Zhotovitel bere na vědomí, že pro objednatele je významné dodržení vysoutěžené ceny 
díla za zhotovení stavby, které si dlouhodobě plánuje do rozpočtu. Na stavbu jsou rezervovány 
prostředky. Proto každé navýšení ceny díla zdúvodu vad projektu komplikuje objednateli zajištění 
finančních prostředků, nese nároky na čas zaměstnanců objednatele, na přípravu změn rozpočtu, 
změnových listů stavby, nutnost měnit smlouvu O dílo na stavbu. Z tohoto důvodu zhotovitel považuje 
Zhotovitel výši sankce za přiměřenou. 

8.06. V případě prodlení zhotovitele se zahájením odstraňování vad a za prodlení s termínem jejich 
odstranění dle čí. 10. zaplatí Zhotovitel objednateli smluvnl pokutu 600 Kč za každou vadu a každý den 
prodlení s odstraňováním. 

8.07. V případě, že zhotovitel poruší podmínky specifikované v odst. 3.02. a objednateli bude uložena 
pokuta příslušným správním orgánem za porušení ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., O veřejných 
zakázkách, je zhotovitel povinen Zaplatit objednateli Smluvní pokutu ve výši pokuty udělené objednateli 
tímto správním orgánem. 

8.08. Vpřípadě porušení povinnosti zpracovat odpověd na dotaz uchazeče vzadávacím řízení na 
zhotovení stavby v dohodnutém termínu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 500 Kč za každou 
v termínu nezpracovanou odpověď a každý den prodlení se zasláním odpovědi. 

8.09. V případě chyby PD (i nekompletního předání elektronické verze PD), která vyvolá posun termínu 
odevzdání nabídek v rámci zadávacího řízení pro realizaci stavby je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši částky, 0 kterou se zvýší odměna administrátora veřejné zakázky za 
výkon jeho zadavatelských činnosti, nejméně však 5.000 Kč bez DPH. 
8.10. Sjednané majetkové Sankce se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze 
vymáhat samostatně. Pokud vznikne objednateli při realizaci stavby škoda způsobená pouze vadou PD, 
uhradí zhotovitel tuto v celé její výši. Smluvní pokuty budou uplatněny prostřednictvím faktury se 
splatností 10 dní. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den po jejím odeslání. 
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9. Dodací podmínky a dalsi ujednání: 
9.01. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy 
a v dohodnuté době plnění. Dále se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla podle této 
smlouvy. 
Zhotovitel se zavazuje provést dílo pod svým osobním vedením. Při provádění díla postupuje 
samostatně, zavazuje se však respektovat příkazy objednatele upozorňující na možné porušování jeho 
povinností. 

9.02. Veškerá korespondence bude adresována na místo sídla objednatele: Městský úřad Uherský 
Brod, Odbor rozvoje města. oddělení investic, Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod. 

9.03. Vyskytne-li se v průběhu zpracování, projednání nebo realizace zakázky potřeba jejího rozšíření 
nebo zmenšení Zdůvodu, který nebylo možno předpokládat vdobě podpisu smlouvy, zavazuje se 
objednatel k převzetí těchto prací. Odměna za provedení těchto víceprací bude oceněna v hodinové 
sazbě 500 Kč bez DPH. Počet hodin bude odsouhlasen objednatelem. Smluvní strany se Zavazují 
v tomto smyslu tuto smlouvu změnit a to formou písemného číslovaného dodatku. Objednatel je oprávněn 
odstoupit od této smlouvy, pokud zhotovitel na změnu této smlouvy nepřistoupí a dále, pokud 
nerespektuje příkazy objednatele. Odstoupení je účinné doručenlm oznámení O odstoupení na adresu 
objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy. 

9.04. Vlastnické právo ke zhotovenému dílu přechází na objednatele dnem předání a převzetí díla 
resp. jeho dílčích částí. Tímto dnem přechází na objednatele i nebezpečí škody na dílčích částech díla. 

9.05. Objednatel má právo bez zbytečného odkladu odstoupit od smlouvy v případě, že je zhotovitel 
v prodlení s termínem předání díla nebo jeho dílčích částí více jak O 30 dní. V případě odstoupení od 
smlouvy má objednatel právo dílo případně částečné plnění díla nepřevzít a neuhradit. Odstoupením od 
smlouvy se tato smlouva ruší od počátku. 

10.Záruční doba 
10.01. Dílo má vady. jestliže jeho zhotovení neodpovídá této smlouvě. Záruční doba na vady díla činí 60 
měsíců a běží ode dne předání a převzetí celého díla, tj. jeho poslední dílčí části (5.01.), nebo ode dne 
odstoupení od této smlouvy, přičemž odstoupení je účinné dnem doručení oznámení o odstoupení druhé 
smluvní straně. Smluvní strany se dohodly, že v případě vady díla má objednatel právo požadovat a 
Zhotovitel povinnost odstranit zdarma vady předmětu plnění, nezvolí-li objednatel přednostně jiný nárok 
podle § 2106 a § 2107 občanského zákoníku. Objednatel sdělí zhotoviteli, jaké právo si zvolil při 

oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. 

10.02. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování případných vad předmětu plnění okamžitě od 
uplatnění reklamace objednatelem, max. však do 5 dnů ode dne uplatnění reklamace a vady odstranit v 
nejkratší možné době. Termín odstranění vad se dohodne písemně. Maximální lhůta pro odstranění vad 
je však 14 dní ode dne uplatnění reklamace. 
Vady díla zjištěné při realizaci stavby budou řešeny bezodkladně na kontrolním dnu stavby (dále jen KD) 
a zapsány vč. termínů odstranění do zápisu Z KD nebo technickým dozorem investora (dále jen TDI) do 
stavebního deníku. O zápisu vady do stavebního deníku bude TDI informovat projektanta např. emailem. 
Maximální lhůta pro odstranění vad vprůbéhu realizace stavby je 10 dní ode dne uplatnění práva 
zodpovědnosti za vady - odeslání kopie zápisu ve stavebním deníku emailem projektantovi nebo 
zápisem do zápisu Z KD v případě účasti projektanta na KD. 

11.Závěrečná ustanovení 

11.01. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení 
zveřejněna na oficiálních internetových stránkách města Uherský Brod (www.ub.cz nebo 
www.uherskybrod.cz). Podrobné informace o zpracování osobních údajů objednatelem jsou k dispozici 
na webové stránce objednatele vwvvv.ub.cz/info/osobni-udaje. 
11.02. Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech S platností originálu, Z nichž 2 obdrží objednatel a 1 

zhotovitel. 

11.03. Přílohou smlouvy je rozpis ceny projektové dokumentace. 

11.04. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 
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11.05. Smluvní strany navzájem prohlašují, že smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství. 

11.06. Tato smlouva bude zveřejněna objednatelem v registru smluv podle Zákona č. 340/2015 Sb., 
ozvláštnlch podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování techto smluv a O registru 
smluv (zákon O registru smluv). Objednatel zašle tuto smlouvu Správci registru smluv 
k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy. 

Doložka dle § 41 z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní Zřízení) 

Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod 
20. schůze konaná dne 15.05.2023 

č. usnesení 486/R20/23 

ve Zıinè ,dne U9. U6. 2023 Uherský Brna, dne 

Zhotovitelz /, Objednatel: 

lng. Lenka Struhárová Jančaříková, Ph.D., MBA Ing. Ladislav Kryštof 
jednatelka místostarosta 
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ROZPIS CENY 
k cenové nabídce na veřejnou Zakázku malého rozsahu pro Zpracování projektové dokumentace 

projektová dokumentace 

PD - Zahrada Panského domu 

stupeň PD/příprava cena bez DPH 
Geodetické doměření (aktualizace) 90 000 Kč 
Inženýrská činnost, průzkumy, posudky, statické 
výpočty, výpočty odtoku dešťových vod. výpočty 
osvětlení atd. 

60 000 Kč 

Dokumentace pro vydání společného povolení 
DUSP. 650 000 Kč

v 
Zajištení kladných stanovisek orgánů a organizací 
dotčených pro DUSP. 60 OOO Kč 
Projektová dokumentace pro vydání společného 
povolení v podrobnosti dokumentace pro provádění 
stavby PDPS, včetně dílenské dokumentace, 
konečného položkového rozpočtu stavby a soupisu 

_praci S výkazem výměr, výstavní panel. 

420 000 KČ 

Cena za autorský dozor (předpoklad 100 h) 90 000 Kč 

Celková cena díla bez DPH 1 370 000 Kč 

DPH 21% 287 700 Kč 

Celková cena díla vč. DPH 1 657 700 Kč 
Autorský dozor - hodinová Zúčtovací sazba (HZS) vč. 
DPH 1 089 Kč 

V Zlíně, dne 24.4.2023 

razítko, podpis


