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Smlouva o výkonu činnosti technického dozoru investora
na stavbě ,,DDÚ Homole - rekonstrukce kotelny"

I. Smluvní strany

1. objednatel:

Sídlo:
jednajÍcÍ:
IČ:
DIČ:
(dále jen

Dětský diagnostický ústav, dětský domov se školou,
středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna,
Homole 90
Budějovická 90, 370 01 Homole

60076178
CZ60076178, neplátce DOH

,,objednatel")

a

2. Zhotovitel:
Sídlo:
jednajích
IČ:
DIČ:
Obchodní rejstřík:
Bankovní spojení:
(dále jen ,,zhotovitel")

SAFIM s.r.o.
k Hájovně 772, 37006 Srubec

049 26 676
CZ04926676
spisová zn. C 24738 vedená u Krajského soudu v Č. Budějovicích
2300969955/2010

uzavÍrajÍ na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu na služby zadanou podle
zákona Č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek, v platném znění, pod názvem
Provedení výkonu činnosti technického dozoru investora pro realizaci projektu
,,DDÚ Homole - rekonstrukce kotelny" tuto

Smlouvu o výkonu činnosti technického dozoru investora na stavbě
,wDDÚ Homole - rekonstrukce kotelny"

II. Předmět smlouvy
Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele jeho jménem a na jeho účet zařídI za úplatu
výkon činnosti TDI při provádění stavby ,,DDÚ Homole - rekonstrukce kotelny".
Předmětem plnění veřejné zakázky je souhrn prací a činnosti spojených s řádným výkonem
funkce technického dozoru investora (dále jen tdi) při provádění stavby ,,DDÚ Homole -
rekonstrukce kotelny'".

Předmětem plnění je zejména:

1. příprava nezbytných podkladŮ pro realizaci stavby;
2. předání staveniště vybranému zhotoviteli stavby, sepsáni příslušného zápisu;
3. prŮběžná kontrola kvality a kvantity prováděných stavebních prací podle jejich postupu

(min. 2 dny v týdnu v době provádění stavebních prac/), při případném přerušení
stavby bude Četnost kontrol upravena zápisem do stavebního deníku;
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4. kontrola dodržování povinnosti stanovených obecně závaznými předpisy v prŮběhu
realizace výstavby (zejména zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějšlch předpisŮ a všemi souvisejlclmi
a prováděcími předpisy);

5. kontrola dod ržováni podmínek stavebního povolení po dobu realizace stavby;
6. ohlašováni a účast na kontrolních prohlídkách stavby, kontrola a dohled nad

odstraňováním závad zjištěných při kontrolnIch prohlIdkách stavby;
7. kontrola postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového pIánu

výstavby, předáváni informaci o prŮběhu výstavby pověřenému zástupci zadavatele;
8. kontrola prostorového umÍstěni a provedení prvkŮ, jejich souladu s projektovou

dokumentací, stavebním povolením a všeobecnými technickými požadavky realizace
prací;

9. zajištění nápravy případných nedostatkŮ v projektových dokumentacích, jejich
projednání s projektanty, zhotovitelem a zadavatelem;

10. dohled a kontrola shody prováděného díla se schválenou projektovou dokumentaci;
11. kontrola Čerpání nákladŮ stavby;
12. pořizování fotodokumentace prŮběhu stavby, případně dalších dokladŮ o prŮběhu

realizace stavby;
13. organizace kontrolních dnŮ na stavbě min 1 x týdně v době prováděni stavebních

prací, účast na těchto kontrolních dnech a pořizováni zápisŮ z nich;
14. posuzování, kontrola a odsouhlaseni dokumentŮ, výrobní Či jiné dokumentace,

předložené zhotovitelem, provádění kontroly úplnosti těchto dokumentŮ;
15. zajišťováni změnových řízenI, prověřováni a posuzováni změn z hlediska věcného a

cenového ve spolupráci se zástupcem zadavatele, schvalováni změnových iistů
zpracovaných zhotovitelem po vyjádřeni zadavatele, vedení agendy spojené
s posuzováním změn, vydáváni stanovisek k předložené změně a doporučení dalšího
postupu zástupci zadavatele, které bude směřovat k odmÍtnutí změny nebo k jejímu
schválení, evidence rozhodnuti zadavatele k předloženým změnám;

16. bezodkladné informování zadavatele o všech závažných okolnostech týkajÍcÍch se
realizace stavby;

17. kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladŮ a faktur, jejich
souladu s uzavřenými smlouvami a jejich předkládání k likvidaci zadavateli, v případě
nevyřešených rozporŮ upozorní neprodleně zástupce zadavatele na tyto skutečnosti,
stvrzováni věcné a cenové správnosti faktur předložených zhotovitelem svým
pod písem;

18. zajištění administrativního vedeni stavby, tj. zejména evidence a archivace zápisŮ,
dokladŮ a dokumentace stavebního dozoru včetně fotodokumentace, zpráv,
zjišťovacích protokolŮ, faktur, kopii stavebních denikŮ a dalších dokumentŮ včetně
vedení potřebné evidence o čerpání rozpočtu (ve finanční i věcné skladbě) a
v souvislosti s tím vypracováni návrhŮ na zpracováni případných doplňkŮ rozpočtu
zhotovitelem;

19. poskytováni informací a odborných konzultací o prŮběhu stavebních prací zadavateli
a dalším ÚčastnÍkŮm stavby a dotčeným subjektŮm;

20. kontrola těch Části dodávek a stavebních prací, které budou v dalším postupu
zakryty nebo se stanou nepřístupnými;

21. spolupráce se zhotovitelem při provádění nebo navrhováni opatření na odstranění
případných závad;

22. prŮběžná kontrola vedení stavebních Či montážních deníkŮ a jejich odsouhlasení;
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23. přímá kontrola a dohled nad prováděním předepsaných zkoušek materiáIŮ,
konstrukcí a stavebních prací, kontrola jejich výsledkŮ a vyžadování dokladŮ, které
prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (atesty, protokoly, certifikáty,
prohlášení o shodě výrobkŮ, revizní zprávy apod.);

24. zapisováni výsledkŮ kontrol do stavebního deníku, evidence a shromažd'ováni
dokladŮ, které prokazuji kvalitu prováděných prací a dodávek;

25. spolupráce se zaměstnanci zhotovitele při provádění opatření na odvrácení nebo na
omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi;

26. kontrola postupu prací podle Časového plánu a ustanovení uzavřených smluv a
upozornění zhotovitele na nedodrženi termínů včetně přípravy podkladŮ pro uplatnění
smluvních sankci;

27. odsouhlaseni soupisŮ provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovacjch
protokolŮ;

28. příprava a prŮběžné shromažd'ování podkladŮ pro odevzdání a převzetí stavby nebo
její Části a účast na jednání o odevzdáni a převzetí;

29. aktualizace podkladŮ pro úpravu smluvních vztahŮ v prŮběhu realizace stavby;
30. zajištění přípravy dokumentŮ pro připadnou žádost o změnu stavby před jejím

dokončením;
31. kontrola doplňování projektové dokumentace o zakreslování veškerých schválených

změn, k nimž v prŮběhu realizace stavby došlo a kontrola dokumentace dokončených
částí stavby (výkresy skutečného provedeni stavby);

32. oponentura programŮ zkoušek při individuálních a předkomplexních zkouŠkách, při
komplexním vyzkoušeni, předání a převzetí jednotlivých provozních souborŮ
a stavebních objektŮ stavby v rozsahu plynoucím z uzavřených smluv;

33. organizační zajištění přípravy k předáni a převzetí stavby a vlastního přejímacího
řízeni, včetně zajištění protokolŮ, atestů, revizních zpráv, pÍsemností a dalších dokladŮ
souviseýcich s realizací stavby, její uvádění do provozu, zkouškami a měřeními od
zhotovitele stavby v rozsahu smluv o dílo;

34. zabezpečeni podkladŮ k podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu stavby;
35. kontrola odstraňování vad a nedodělkŮ uvedených v zápisech o předání a převzetí

dodávek a prací od zhotovitele stavby;
36. účinná spolupráce s dotčenými orgány státní správy a samosprávy v celém prŮběhu

realizace;
III. Podklady pro realizaci předmětu plněni

1. Podklady pro realizaci této smlouvy jsou:
a) projektová dokumentace k akci DDÚ Homole - rekonstrukce kotelny;

b) Smlouva o dílo se zhotovitelem stavebních prací v akci DDÚ Homole -
rekonstrukce kotelny.

2, Zhotovitel prohlašuje, že kopie všech těchto dokumentŮ mu byly předány nejpQzději při
podpisu smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré podklady použije výhradně pro potřeby realizace této
smlouvy a k žádným jiným účeiům.

IV. Doba plnění

zahájeni prací:
Ukončení prací:

24. 5. 2023
30. 6. 2023
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V. Práva a povinnosti, spolupráce smluvních stran
1. Zhotovitel je povinen realizovat předmět plněni této Smlouvy s vynaložením náležité

odborné péče řádně a včas.
2. Činnost, ke které se zhotovitel zavázal, je povinen uskutečňovat podle pokynŮ

objednatele a v souladu s jeho zájmy, které zhotovitel zná nebo musí znát, Zhotovitel
je povinen oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil při zařizování záležitostI
a jež mohou mít vliv na změnu pokynŮ objednatele.

3. Při výkonu Činnosti zhotovitel uplatní veškeré náměty a postupy směřujÍcÍ k
hospodárnému zajištění prací a maximálni technické úrovni. Současně bude zhotovitel
respektovat oprávněné ekologické zájmy.

4. V případě, že pokyny nebo zájmy objednatele budou v rozporu s touto smlouvou nebo
zákonem, je zhotovitel povinen objednatele na tuto skutečnost upozornit.

5. Zhotovitel se zavazuje, že při výkonu svých činností bude v rámci svých kompetencí
postupovat tak, aby nedošlo k navýšení smluvní ceny realizace díla uvedené ve smlouvě
o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem stavby. V případě požadavku
zhotovitele na zvýšení ceny díla bude neprodleně informovat objednatele a další postup
bude učiněn dle jeho dispozic.

VI. Odměna zhotovitele
1. Odměna za Činnosti, uvedené v ČI. II. této smlouvy se sjednává dohodou ve smyslu

§ 2 zákona Č. 526/1990 Sb. ve výši:

Celková nabídková cena

výkon činnosti TDI bez DPH

výkon činnosti TDI včetně DPH

65.000,- KČ

78.650,- KČ

výše odměny je Částka pevná, nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele
souvisejÍcÍ s provedením před métu smlouvy (např. cestovné, poštovné, telefonní
poplatky apod. ).

2. Zhotovitel, pokud je plátce DPH připoČítává k výše uvedeným Částkám odměny daň
z přidané hodnoty ve výši 21%. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění
zdanitelného plněni, je zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovÍdajíci
zákonné úpravě účinné k datu uskutečněni zdanitelného plnění. V případě takové změny
DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele
o takové změně.

VII. Platební podmínky
1. Sjednaná odměna uvedená v ČI. VI. odst. 1 bude objednatelem zhotoviteli uhrazena na

základě 1 faktury vystavené zhotovitelem po splnění předmětu díla dle ČI. II. této
smlouvy.
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2. Podkladem pro zaplaceni plněni bude faktura, která bude mít náležitosti daňového
dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění. LhŮta splatnosti jednotlivých
faktury je 15 dnŮ ode dne doručení objednateli.

3. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu stanovené zvláštnImi právními předpisy.
jestliže faktura nebude obsahovat tyto náležitosti (př/badně bude obsahovat chybné
údaje), je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučeně Či osobně (prostřednictvím
zástupce objednatele) vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vráceny do data jejich
splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými
náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou IhŮtou splatnosti, není
objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Splatnost nově vystavené faktury je
rovněŽ 15 dnŮ od jejího doručeni objednateli,

4. Správní a jiné nutně vynaložené poplatky orgánŮm veřejné moci (pokud od nich není
objednatel osvobozen) hradí objednatel a to tak, že je zaplatí zhotovitel a následně
vyúčtuje objednatelovi a doloží jejich uhrazení. Všechny tyto platby musí být s
objednatelem předem projednány a objednatelem písemně odsouhlaseny. Veškeré další
náklady vyna|ožer|é zhotovitelem při plnění této smlouvy jsou již zahrnuty v odměně
zhotovitele.

5. Objednatel se zavazuje za vykonání sjednaných činností zaplatit zhotoviteli dohodnutou
odměnu za podmínek uvedených v této smlouvě. peněžitý závazek objednatele se
považuje za splněný v den, kdy je Částka připsána na účet zhotovitele.

VIII. Smluvní pokuta

1. v případě, Že zhotovitel nebude prokazatelně plnit závazky plynoucí z této smlouvy
řádně a včas, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši
10.000 KČ za každé porušení povinnosti a den prodlení se splněním přísluŠné povinnosti.
Tím není dotčen nárok objednatele na náhradu Škody.

2. V případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou faktur dle ČI. VII., zavazuje se
zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

3. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené přIslušnou smluvní
stranou. Splatnost této faktury je 15 dni od jejího doručení příslušné smluvní straně.

IX. Oprávněné osoby smluvních stran

1. Oprávněnými zástupci objednatele jsou:
a) ve smluvních i technických záležitostech:

2. Oprávněnými zástupci zhotovitele jsoij:
a) ve smluvních záležitostech:
b) v technických záležitostech:

X. Zmocnění zhotovitele
1. Objednatel zplnomocňuje zhotovitele ke všem úkonŮm, které jsou nezbytné pro plněni

této smlouvy, a to v mezích této smlouvy.

2. Zhotovitel bude vůči třetím osobám vystupovat jako zplnomocněný zástupce
objednatele, jednat bude ve jménu a ř)ä účet objednatele. Úkony takto uskutečňované
zavazuji objednatele v plném rozsahu.
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3. Zhotovitel shora uvedené zmocnění přijímá.

XI. Ostatní ustanovení
1. Objednatel může od smlouvy odstoupit v následujÍcÍch případech:

- zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou;
- bylo zahájeno insolvenčniho řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka;
- je zjištěno, Že v nabídce zhotovitele k souvisejÍcÍ veřejné zakázce byly uvedeny

nepravdivé údaje;

- zhotovitel je v prodlení s plněním svých závazkŮ o vÍce než 10 kalendářních dnŮ;
- je zjištěno, že zhotovitel je subdodavatelem stavebních prací stavby, nebo je

s dodavatelem stavebních prací stavby jakýmkoliv zpŮsobem propojen;

- neprovádění Činnosti dle této smlouvy řádně či s náležitou odbornou péči, ačkoliv byl
na tuto skutečnost již upozorněn.

2. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujÍcÍch případech:

- bylo zahájeno insolvenčnÍ ňzení, ve kterém je objednatel v postaveni dlužníka;
- objednatel je s úhradou faktur v prodlení o vÍce než 30 dnŮ

3. V případě, že smlouva bude ukončena odstoupením jedné ze smluvních stran,
vypořádají strany své závazky plynoucí z této smlouvy ke dni ukončení smlouvy.
Odstoupení od smlouvy se stane účinným, jakmile bude pÍsemný projev o něm doručen
druhé smluvní straně. Smluvní strany se dohodly na formě osobního předáni proti
podpisu nebo doporučeným dopisem.

4. Smluvní vztah může zaniknout též dohodou smluvních stran.
5. Objednatel umožní zaměstnancům nebo zástupcŮm zhotovitele vstup na místo stavby

bez omezení.
6. Zmocnění dle Článku X. Smlouvy skončí odstraněním všech vad a nedodělkŮ uvedených

v protokolu o předání a převzetí dokončeného díla. Závazky vyplývajÍcÍ z této smlouvy
zanikají jejich splněním.

7. Práva a závazky smluvních stran z této smlouvy přecházejíi na případné právni nástupce
těchto stran.

XII. Závěrečná ustanoveni
1. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokutu.

2. V případě zastavení nebo přerušení stavby nebude po toto období probíhat ani předmět
zakázky a zhotoviteli za toto období nepřís|ušÍ žádná odměna.

3. Zhotovitel bere na vědomi, že je osobou povinnou spoIupŮsobit při výkonu finanční
kontroly.

4. je-li nebo stane-li se některé ustanoveni této smlouvy neplatné Či neúčinné, nedotýká
se to ostatních ustanoveni této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany
se v tomto případě zavazuji dohodou nahradit ustanoveni neplatné/neúčinné novým
ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá pŮvodně zamýšlenému
ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovidajÍcÍ
úprava obecně závazných právních předpisŮ České republiky.

5. Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu obou smluvních stran.
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6. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze vzestupně čIslovanými písemnými dodatky
odsouhlasenými a podepsanými oběma smluvními stranami.

7. Strany se dohodly, Že se tato smlouva a vztahy z ní vyplývajÍcÍ řídI ustanoveními
Občanského zákoníku, v platném znění.

8. Všechny případné spory, které by mezi objednatelem a zhotovitelem vznikly, se smluvní
strany zavazuji řešit dohodou. Pokud se strany nedohodnou, souhlasí s tím, že pro řešení
sporŮ z této smlouvy bude věcně a místně příslušný soud.

9. Tato smlouva je vyhotovena ve Čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá
strana obdrží po dvou vyhotoveních.

V Homolích dne Ve Srubci, dne 19.5.2023
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