



Objednatel: POHL cz, a.s., o.z. Plzeň Domažlická 168 318 00 Plzeň IČO: 25606468, DIČ: CZ25606468 Zapsán u Krajského soudu v Plzni, oddíl A, vložka 15912	Dodavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Denisovo nábřeží 920/12 30100 Plzeň - Plzeň 3 IČO: 25220683, DIČ: CZ25220683
Zakázka: 5023001 - Rekonstrukce kanalizace nám.Českých bratří	Číslo objednávky: 5023001-523-OB-018 Vystavil:

Předmět:	Objednáváme u Vás úpravu trolejové stopy a instalaci natrolejovací stříšky v zastávce Adelova vč. uvedení do původního stavu viz CN z 30.5.2023 v celkové ceně - 36756,00 Kč bez DPH -dále úpravu trolejové stopy a instalace natrolejovací stříšky v zastávce Mrakodrap vč. uvedení do původního stavu viz CN z 30.5.2023 v celkové ceně - 36756,00 Kč bez DPH -dále úpravu trolejové stopy Tylova - směr Jižní vč. uvedení do původního stavu viz CN z 30.5.2023 v celkové ceně 10208,00 Kč bez DPH -dále zajištění TV vč. rozizolování, zkratovací soupravy a uvedení původního stavu viz CN z 2.6.2023 v celkové ceně 48059,00 Kč bez DPH
Účel objednávky:	
Doba plnění:	Zahájení od: 1.07.2023 Dokončení do: 31.08.2023 Dílí termíny plnění budou upřesňovány na základě dohody obou smluvních stran.
Místo plnění:	akce „Rekonstrukce kanalizace nám.Českých bratří“, adresa: náměstí Českých bratří, Plzeň
Zajištění dopravy:	
Cena:	131 779,00 Kč bez DPH – limitní částka, do které lze fakturovat na základě této objednávky. Fakturace bude prováděna na základě objednatelovým písemně odsouhlaseného skutečného objemu plnění dle cenové nabídky dodavatele (Příloha č. 1).
Splatnost faktur:	30 dnů ode dne doručení řádně vystavené faktury na e-mail: Nepředá-li dodavatel objednateli vystavenou fakturu nejpozději do 7 dnů od data zdanitelného plnění, prodlužuje se její splatnost o 30 dnů.
Fakturace:	Fakturace po dodání a převzetí dle skutečného objemu plnění. Faktury budou přijímány pouze elektronicky na adresu: Součástí řádně vystavené faktury musí být číslo objednávky 5023001-523-OB-018, kopie potvrzené objednávky a protokol potvrzující plnění předmětu objednávky.
Další ujednání:	Za pozdní dodání (splnění) předmětu objednávky je objednatel oprávněn dodavateli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 0,5 % ze sjednané ceny za každý den prodlení, uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody. Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů po jejím vyúčtování. Je-li dodavatel plátcem DPH, uvede na faktuře účet řádně registrovaný správcem daně. V opačném případě nemůže být faktura uhrazena. Dodavatel se zavazuje, že pohledávky vzniklé z objednávky nepostoupí, nezastaví ani jiným způsobem nezatíží bez předchozího písemného souhlasu objednatel na třetí osobu. Smluvní strany budou při plnění této smlouvy vždy postupovat čestně, transparentně a v souladu se zákonem a žádná z nich neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek či neoprávněné výhody jinému nebo pro jiného, ani je nepřijme a nebude vyžadovat. Smluvní strany se zavazují si navzájem neprodleně oznámit důvodné podezření na jednání, které je v rozporu se zásadami uvedenými zde či v Etickém kodexu objednatel (dostupný na www.pohl.cz). Dodavatel takové případné oznámení učiní prostřednictvím e-mailu: Žádáme Vás o potvrzení objednávky oprávněnou osobou a zaslání zpět na e-mail: Bez potvrzeného přijetí je objednávka neplatná a vystavené faktury nelze uhradit!
Kontaktní osoba objednatele:	Daneš Radek Michal Česánek
Kontaktní osoba dodavatele:	
Přílohy:	Příloha č. 1 – Cenová nabídka dodavatele

Za objednatele:	Za dodavatele:
	Jméno: Datum: Podpis:




Cenová kalkulace - zajištění TV nám Českých bratří



č.j.	montáž	množství kpl	Jedn.cena	Celkem montáž
1	rozizolování - odpojení TBUS stopy	2	4 834,00 Kč	9 668,00 Kč
	zkratování , uzemnění			
2	posun trolejové stopy cca 150	1	11 950,00 Kč	11 950,00 Kč
3	uvedení do původního stavu	3	4 789,00 Kč	14 367,00 Kč
	prohlídka TV, posun, odzkratování, zapnutí TV			
č.j.	materiál	množství kpl	Jedn.cena	Celkem materiál
1	zkratovací souprava	1	4 582,00 Kč	4 582,00 Kč
	instalační materiál	1	7 492,00 Kč	7 492,00 Kč
	spojky, vyvěšení			

rekapitulace		
celkem montáž		35 985,00 Kč
celkem materiál		12 074,00 Kč
celkem		48 059,00 Kč
21% DPH		10 092,39 Kč
celkem s DPH		58 151,39 Kč






Cenová kalkulace - úprava trolejové stopy Tylova - směr Jižní

č.j.	montáž	množství kpl	Jedn.cena	Celkem montáž
1	posun trolejové stopy	1	5 104,00 Kč	5 104,00 Kč
2	uvedení do původního stavu	1	5 104,00 Kč	5 104,00 Kč
		1	0,00 Kč	0,00 Kč

rekapitulace		
celkem montáž		10 208,00 Kč
celkem		10 208,00 Kč
21% DPH		2 143,68 Kč
celkem s DPH		12 351,68 Kč






Cenová kalkulace - úprava trolejové stopy a instalace natrolejovací stříšky v
zastávce Mrakodrap

č.j.	montáž	množství kpl	Jedn.cena	Celkem montáž
1	posun trolejové stopy	1	5 104,00 Kč	5 104,00 Kč
2	uvedení do původního stavu	1	5 104,00 Kč	5 104,00 Kč
3	instalace natrolejovací stříšky	1	5 642,00 Kč	5 642,00 Kč
č.j.	materiál			
1	natrolejovací stříška + instalační materiál	1	20 906,00 Kč	20 906,00 Kč

rekapitulace		
celkem materiál		20 906,00 Kč
celkem montáž		15 850,00 Kč
celkem		36 756,00 Kč
21% DPH		7 718,76 Kč
celkem s DPH		44 474,76 Kč





Cenová kalkulace - úprava trolejové stopy a instalace natrolejovací stříšky v
zastávce Adelova

č.j.	montáž	množství kpl	Jedn.cena	Celkem montáž
1	posun trolejové stopy	1	5 104,00 Kč	5 104,00 Kč
2	uvedení do původního stavu	1	5 104,00 Kč	5 104,00 Kč
3	instalace natrolejovací stříšky	1	5 642,00 Kč	5 642,00 Kč
č.j.	materiál			
1	natrolejovací stříška + instalační materiál	1	20 906,00 Kč	20 906,00 Kč

rekapitulace		
celkem materiál		20 906,00 Kč
celkem montáž		15 850,00 Kč
celkem		36 756,00 Kč
21% DPH		7 718,76 Kč
celkem s DPH		44 474,76 Kč

