
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 6. 4. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

OC-2021-0290

ZL10_Nemocnice _Slaný_6.04.2023

694 420,04

Sazba daně Základ daně Výše daně
694 420,04 145 828,2121,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 840 248,25
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: OC-2021-0290

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

840 248,25694 420,04změna PD Rozpočet stavební část změny střechy

694 420,04 840 248,25

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

ZL10_Nemocnice _Slaný_6.04.2023

6. 4. 2023
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 6. 4. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 694 420,04

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 694 420,04 21,00% 145 828,21

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 840 248,25

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ZL10_Nemocnice _Slaný_6.04.2023

změna PD - Rozpočet stavební část změny střechy
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 6. 4. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 694 420,04

4 - Vodorovné konstrukce 164 872,03

99 - Staveništní přesun hmot 1 017,15

711 - Izolace proti vodě 2 752,28

712 - Povlakové krytiny 96 875,75

713 - Izolace tepelné 212 034,92

721 - Vnitřní kanalizace 2 890,81

762 - Konstrukce tesařské 88 025,88

764 - Konstrukce klempířské 47 849,82

783 - Nátěry 74 884,82

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 3 216,58

změna PD - Rozpočet stavební část změny střechy

ZL10_Nemocnice _Slaný_6.04.2023
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 6. 4. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 694 420,04

D 4 Vodorovné konstrukce 164 872,03

1 K 416026222R00 Podhled SDK,ocel.dvouúrov.kříž.rošt, 2x RF 12,5 mm m2 132,109 1 248,00 164 872,03

VV (11,605*6,65+4,95*6,65)*1,2 132,109
VV Součet 132,109

D 99 Staveništní přesun hmot 1 017,15
2 K 998011002R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 2,764 368,00 1 017,15

D 711 Izolace proti vodě 2 752,28

3 K 711170101R00
Odstranění izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 
fólie, volně

m2 110,091 25,00 2 752,28

D 712 Povlakové krytiny 96 875,75

4 K 712491171R00
Provedení povlakové krytiny střech do 30°, podkladní 
textilií

m2 111,234 55,90 6 217,98

5 K 69366195R Textilie sklovláknitá FILTEK V 120 g/m2 š. 2000 mm m2 122,357 92,88 11 364,52

6 K 712373121R00
Provedení povlakové krytiny střech do 30°, fólií kotvená 
do profil. plechu nebo bednění, 6 kotev/m2

m2 110,091 137,00 15 082,47

VV 11,605*6,65+4,95*6,65 110,091
VV Součet 110,091

7 K 712862701R00
Provedení povlakové krytiny střech, samostatné 
vytažení povlaku,fólie zesílení spojů páskem a zalití

m2 1,143 164,00 187,45

VV 6,725*0,17 1,143
VV Součet 1,143

8 K 283220013Ra Fólie izolační z PVC-P DEKPLAN 76, tl. 2,0 mm m2 122,357 520,14 63 642,77

9 K 998712102R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m t 0,284 1 340,00 380,56

D 713 Izolace tepelné 212 034,92

10 K 713111130RT2
Montáž tepelné izolace krovů spodem, vložená mezi 
krokve 2 vrstvy - materiál ve specifikaci

m2 110,091 271,00 29 834,66

VV 11,605*6,65+4,95*6,65 110,091
VV Součet 110,091

11 K 63151404R Deska z minerální plsti ISOVER UNI tl. 80 mm m2 121,100 271,00 32 818,10

12 K 63151413.AR Deska z minerální plsti ISOVER UNI tl. 180 mm m2 121,100 828,90 100 379,79

13 K 713164111R00 Montáž parozábrany na šikmé střechy shora m2 110,091 26,20 2 884,38

VV 11,605*6,65+4,95*6,65 110,091
VV Součet 110,091

14 K 67352438R
Fólie DEKTEN MULTI-PRO II, hydroizolační, difúzně 
propustná

m2 121,100 185,00 22 403,50

15 K 713134211RS2
Montáž parozábrany na stěny s přelepením spojů 
parotěsná fólie DÖRKEN - DELTA REFLEX

m2 145,319 152,00 22 088,49

16 K 998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m t 1,355 1 200,00 1 626,00

D 721 Vnitřní kanalizace 2 890,81

17 K 721231111RT4
Vtok střešní TW v povlakové krytině průměr 75 - 125 
mm

kus 1,000 2 890,00 2 890,00

ZL10_Nemocnice _Slaný_6.04.2023
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

18 K 998721102R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m t 0,001 808,00 0,81

D 762 Konstrukce tesařské 88 025,88

19 K 762441113RT2
Montáž obložení atiky,OSB desky,1vrst.,hmoždinkami 
včetně dodávky desky OSB ECO 3 N tl. 18 mm

m2 4,977 780,00 3 882,06

20 K 762341811R00 Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých m2 22,018 40,20 885,12

VV (11,605*6,65+4,95*6,65)*0,2 22,018
VV Součet 22,018

21 K 762341210RT2
Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz 
včetně dodávky prken tloušťky 24 mm

m2 22,018 380,00 8 366,84

VV (11,605*6,65+4,95*6,65)*0,2 22,018
VV Součet 22,018

22 K 762342202RT4
Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 22 cm 
včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm

m2 110,091 265,00 29 174,12

VV 11,605*6,65+4,95*6,65 110,091
VV Součet 110,091

23 K 762841110RT5
Montáž podbíjení střech, prkna hrubá na sraz včetně 
dodávky řeziva, prkna tl. 20 mm

m2 112,781 355,00 40 037,26

24 K 998762102R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m t 2,731 2 080,00 5 680,48

D 764 Konstrukce klempířské 47 849,82
25 K 764312821R00 Demontáž krytiny, skládaná Alukryt m2 110,091 100,50 11 064,15

VV 11,605*6,65+4,95*6,65 110,091
VV Součet 110,091

26 K 760312686R00 Pás ochranný větrací síťka proti hmyzu  atika m 6,725 86,30 580,37

27 K 712378004R01 Ukončující lišta VIPLANYL rš 250 mm K/101 m 7,500 437,00 3 277,50

28 K 712378005R00 Stěnová lišta VIPLANYL rš 70 mm K/102 m 19,000 228,00 4 332,00

29 K 712378007R00 Rohová lišta VIPLANYL rš 100 mm K/102 m 19,000 275,00 5 225,00

30 K 712378004R00 Závětrná lišta VIPLANYL rš 250 mm K/103 m 6,000 440,00 2 640,00

31 K 712378003R00 Atiková okapnice VIPLANYL rš 250 mm K/104 m 7,500 440,00 3 300,00

32 K 764352201R00
Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, DN 150 
K/105

m 7,500 530,00 3 975,00

33 K 764000120R00 Síťka proti hmyzu kryjící větrací mezeru š.60mm K/106 m 28,000 175,00 4 900,00

VV 4*7 28,000
VV Součet 28,000

34 K 764901317R01
Konstrukce a oplechování odvětrávacího hřebene 
K/107

m 7,000 1 186,00 8 302,00

35 K 998764102R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m t 0,108 2 350,00 253,80

D 783 Nátěry 74 884,82
36 K 783782205R00 Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB 2x m2 445,743 168,00 74 884,82

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 3 216,58

37 K 979012212R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot na H do 4 m t 1,314 373,00 490,12

38 K 979087311R00 Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m t 1,314 11,10 14,59

39 K 979087391R00 Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m t 5,258 11,10 58,36

40 K 979095312R00 Naložení a složení suti t 1,314 728,88 957,75

41 K 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 1,314 91,25 119,90

42 K 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 24,975 11,10 277,22

43 K 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 1,314 340,31 447,17

44 K 979990107R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva t 1,314 648,00 851,47
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