
Krycí list rozpočtu
-.'Oprava 'povrchu siln.ice' Hl/3223·.' . KSUS - Krajská správa a údržba silnic 1Č/DlČ: 00066Clj1/CZ000660C1 '!Nazev stavby' y':,'.;-:' Objednatel' Středočéského kraje, příspěvkpvá ...

."Druh stavby: qxava pcm"chu vozovky pmjektant: 1Č/DlČ: l i
i .

Lokalita, :.;! Zhotovitel: ."".':': S':" ":'.',:" ","'"".'".-' 1Č/DlČ, :25261282/CZ25261282 l
l.. .. ........ .. ..... .....

Termín stavby: do konce roku 2023 ZO za KSUSSK Holan PětF Radek Szlzč Pospíš ZO i

zdrej ¶nancováni Zpracoval' Svoboda, Salač Datum, ' .,'.'.'. :,..",".1,·,.. '..,'.:..," .. , ,.",,,.' ,," ,',.'.

Rozpočtové náklady v KČ
:'". Základní rozpočtově náklady .,,'"..'B.;.:'.' Doplňkové nákžady '..' ·..'C·"· ". Náklady na umístěni stavby (NUS)

· .··" . " · .·' "- "'.·:-.-. . .".': '."hsv jDodávky 0,00 Práce přesčas ' 0,00 Zaňzeríi staveniště 0,00
Nctntáž 2 344 069,23 Bez pevné podl. 0,00 Mimcidav. doprava 0,00

.1poov 1Dodávky 0,00 Kultumi památka 0,00 Územní vlivy aoo
jMorttáž 0,00 Provozní vlivy 0,00

'"M" Podávky 0,00 : l Ostamí 0,00
Montáž 0.00 jNUs z rozpočtu ! 0,00

,Ostatní materiál 0,00 : l
!Přesun hmot a suť 0.00 ' ' i
ZRN celkem 2 344 069,23 DN celkem 0,00 NUS celkem l 0,00

Základ 0% . '.'·',· :···.'. .' · . 0,00
:Záklád 15% ': O;OO DEH !15% , 0,00 : célkem bez dph , , 2 344 069;23
Základ 21% ' : : 2 344 069:23 DPH':21%, ': 492 254,54 Celkem včetně DPÁ :' 2 836 323;76

, Ksús °'j'""'"' "°'°""'
Ing.Aleš Čermák Ph. D. MBA, ředitel Ing. Alois Holík, Předseda správní rady
Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis:



ROZPOČET

Stavba: Oprava povrchu silnice !11/3223 Býchory-jelen
objekt: silnice č. 11/3223 km staničení 0,170 - 0,620 (450 m}, 0,620-2,000

Objednatel: KSÚS Středočeského kraje

Zpracoval: Svoboda, Salač
Datum:25.5.2023

P.Č. Kód položky Popis MJ M"c'žství Cena i Cena celkem
celkem jednotková

1 20111 Cištění vozovek metením strojně samosběrem m2 2 520,00 2,09 5 260,80
2 22811 Rezáni asfaltového krytu vozovky hloubky dc 5cm m 11,00 169,11 1 860,21

Hutněné asfaltové vrstvy - vyrcwnávka včetně spojo. Postřiku
3 21810 (vy'ovnávka 3 cm) t 197,000 3 588,77 706 987,69

4 21819 Střědně a velkoplošné úp'avy asfahových vrstev 1000-10000
m2, ti 5cm včeEně spojovacího postřiku m2 2 520,000 345,08 869 601,60

5 22615 Frézováni ploch do hloubky 6cm m2 120,000 157,83 18 939,60
6 51321 Krajnice - seřězáváni s naložením m2 450,000 32,05 14 422,50
8 51398 Doprava na skládku - materiál z krajnic - do 10 km m3 67,500 314.05j 21 198,38
9 51398 m3 zá každý další km m3 900,000 24,16j 21 744,00
11 56962 zpevnění krajnic z recyklátu do t!. 100mm m2 450,000 101,00 45 450,00
13 22831 Zaléváni spár asfaltovou zálivkou m 12.000 99,85 1 198,20
14 21511 vys.výt.asf.směsl za horka do upravených výtluků t 65,000 7 247,45 471 084,25
15 21810 Hutněné asfaltové vrstvy - vyrovnávka včetně spojo. Postřiku t 20,000 3 588,77 71 7?5,40

Zaléváni spař asfaltcwou zálivkou m 396,00C' 99,85, 39 540,60
16 R-poL Dopravní opatřeni po dobu stavby kpl 1,000 55 000,00 55 000,00

Celkem bez DPH 2 344 069,23
DPH 21% 492 254,54
Celkem včetně DPH 2 836 323,76
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