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DÍLČÍ SMLOUVA č. 1

K RÁMCOVÉ DOHODĚ NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PODPORY A ROZVOJE INTEGRAČNÍCH

ŘEŠENÍ NA PLATFORMĚ BIZTALK 2022+

ČÍSLO 2023/10032/000

Smluvní strany:

Česká republika — Česká správa sociálního zabezpečení

se sídlem: Křížová 25, 225 08 Praha 5

IČO: 00006963

bank. spojení: Česká národní banka

Č. účtu: 10006—127001/0710

ústřední ředitel: Mgr. František Boháček

jednající: Ing. Iva Fortelková, MBA, ředitelka odboru koncepcí, systémové integrace a

koordinace

(dále jen „Objednatel“ nebo „ČSSZ“)

a

Asseco Central Europe, a.s.

se sídlem: Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4 — Michle

IČO: 27074358

DIČ: CZ27074358

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B, Vložka 8525

bank. spojení: Československá obchodní banka, a.s.

Č. účtu: 1657960/0300

zastoupená: _pmkunstou

(dále jen „Poskytovatel“)

dnešního dne uzavřely tuto dílčí smlouvu na základě Rámcové dohody na poskytování služeb podpory

a rozvoje integračních řešení na platformě BizTalk 2022+ uzavřené mezi nimi dne 2. 1. 2023 (dále jen

„Rámcová dohoda“) v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zék. č. 89/2012 Sb., občanského

zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“)

(dále jen „Smlouva“)
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Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být

1.

touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění této Smlouvy:

ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

1.1 Smluvní strany uzavřely shora uvedenou Rámcovou dohodu za účelem rámcového

vymezení podmínek plnění týkající se veřejné zakázky Podpora a rozvoj integračních

řešení na platformě BizTalk 2022+.

1.2 Objednatel a Poskytovatel uzavírají tuto Smlouvu v souladu s postupem dle Přílohy

č. 7 Rámcové dohody a ve smyslu ustanovení § 132 zákona č. 134/2016 Sb., o

zadávání veřejných zakázek.

PŘEDMĚT PLNĚNÍ

2.1 Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli služby specifikované v Příloze č. 1

této Smlouvy (dále jen „Služby“).

HARMONOGRAM PLNĚNÍ

3.1 Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli Služby v termínech specifikovaných

v Příloze č. 1 této Smlouvy.

MÍSTO PLNĚNÍ

4.1 Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli Služby vmístě plnění

specifikovaném v Příloze č. 1 této Smlouvy.

CENA PLNĚNÍ

5.1 Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli cenu za řádně poskytnuté Služby

určenou pro příslušné Služby vsouladu spodmínkami stanovenými Rámcovou

dohodou a jejími přílohami.

Maximální cena za poskytnuté Služby clle specifikace uvedené v Příloze č. 1 této

Smlouvy činí:

16 481 768,- Kč bez DPH,

tj. 19 942 939,28 Kč vč. DPH.

5.2 Faktury budou vystaveny v souladu s příslušnými ujednáními Rámcové dohody.
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6. OPRÁVNĚNÉ OSOBY

6.1

6.2

6.3

6.4

Osoby oprávněné zastupovat smluvní strany ve smluvních záležitostech této Smlouvy

jsou:

Za Objednatele:

tel.:

e-mail:

Za Poskytovatele:

tel.:

email:   
Osoby oprávněné zastupovat smluvní strany v obchodních záležitostech této Smlouvy

jsou:

Za Objednatele:

tel.:

e-mail:

Za Poskytovatele:

tel.:

email:

 

Osoby oprávněné zastupovat smluvní strany v technických záležitostech této Smlouvy

jsou:

Za Objednatele:

tel.:

e-mail:

 

Za Poskytovatele:

tel.:

email:

Osoby oprávněné zastupovat smluvní strany v technických záležitostech této Smlouvy

jsou:

Za Objednatele:

tel.:

e-mail:

 

Za Poskytovatele:

tel.:

email:

7. ZÁRUKA

7.1 Záruka bude poskytována ode dne akceptace jednotlivých dílčích plnění (fází).
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8. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

Tato Smlouva nabývá platnosti ke dni podpisu této Smlouvy oběma smluvními

stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č.

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), Objednatelem, nebo ke dni,

kdy bude Poskytovateli ze strany Objednatele doručeno oznámení, že Objednateli bylo

schváleno Stanovení výdajů financování akce ze státního rozpočtu ze strany

příslušného správce rozpočtové kapitoly, tedy ze strany Ministerstva práce a sociálních

věcí, a to dle toho, který z těchto okamžiků nastane později. Nedojde-li ke Stanovení

výdajů na financování předmětné akce, ato ani do 30 kalendářních dnů od dne nabytí

platnosti této Smlouvy, tato Smlouva se od svého počátku ruší. Smluvní strany nejsou

v takovém případě povinny hradit si navzájem účelně vynaložené náklady a prohlašují,

že mezi smluvními stranami neexistují žádné závazky a/nebo nároky, jejichž splnění

by mohla druhá smluvní strana požadovat.

Smluvní strany prohlašují, že Poskytovatel sdělil Objednateli před podpisem této

Smlouvy, zda jsou informace uvedené v této Smlouvě a jejích přílohách obchodním

tajemstvím Poskytovatelé ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku či nikoliv.

V případě, že by Poskytovatel trval na tom, že některý údaj obsažený v této Smlouvě

a jejích přílohách je obchodním tajemstvím a následně vyšlo najevo, že údaj

nenaplňoval podmínky stanovené v ustanovení § 504 Občanského zákoníku,

za nesprávné označení údaje za obchodní tajemství nese odpovědnost Poskytovatel.

Není—li v této Smlouvě stanoveno jinak nebo neplyne-li z povahy věci jinak, mají

veškeré pojmy definované v Rámcové dohodě a použité v této Smlouvě stejný význam,

jako v Rámcové dohodě.

Pokud bude kterékoli ujednání této Smlouvy shledáno neplatným či nevymahatelným

nebo se takovým stane po uzavření této Smlouvy, nebude tím dotčena platnost či

vymahatelnost ostatních ujednání této Smlouvy. Smluvní strany na základě požadavku

druhé Smluvní strany neprodleně nahradí neplatné či nevymahatelné ujednání

ujednáním platným a vymahatelným, jehož obsah se v maximální možné míře blíží

účelu neplatného či nevymahatelného ujednání.

V případě rozporů ujednání těla této Smlouvy a její přílohy budou mít přednost

ujednání těla této Smlouvy.

Tato Smlouva je uzavřena elektronicky a podepsaná kvalifikovaným elektronickým

podpisem osobou oprávněnou jednat za Objednatele a uznávaným elektronickým

podpisem osobou oprávněnou zastupovat Poskytovatelé.

Nedílnou součást této Smlouvy tvoří tato příloha:

Příloha č. 1 — Specifikace Služeb.
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Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na

důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Objednatel Poskytovatel

Digitálně podepsal Digitálně podepsal-

Ing‘ Iva Ing. Iva Fortelková

, Datum:2023.06.12 Datum:2023.06.08

Fortel kova 07:21:56 +0200. 12:03:56 +0200

 

Česká republika — Česká správa sociálního Asseco Central Europe, a.s.

zabezpečení

Ing. Iva Fortelková, MBA _

ředitelka odboru koncepcí, .
prokurista

systémové integrace a koordinace
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Příloha Smlouvy č. 1 — Specifikace Služeb

1 Specifikace Služeb

Poskytovatel je povinen poskytnout Objednateli služby rozvoje v souladu s čl. 3. odst. 3.1 pododst. 3.1.3

Rámcové dohody, v souladu s čl. 7. Rámcové dohody a s čl. 6. Přílohy č. 1 Rámcové dohody.

Předmětem plnění dle této Smlouvy je úprava (rozvoj) tohoto aplikačního programového vybavení:

APV pro příjem e—podání (subsystém DIS),

APV pro zpracování e—podání (subsystém DIS),

ESB Backend - Technologie datové sběrnice ESB Backend, pro automatizované řízení a kontrolu

procesů a služeb.

Požadované úprag budou provedeny ve dvou etapách:

Etapa 1 - Rozvoj služeb BizTalkI

Úprava a rozšíření Subsystémů ESB Backend včetně jeho dalších subystémů

Konkrétně je požadováno:

Změny ve službách e—podání

O Úpravy datové věty, XSD schématu a logických testů pro ONZ 2022 včetně rozšíření o

možnost předávat data původně určená pro starší verze ONZ.

Vyplnění elementu OTISK pro podání přijatá kanálem PIKR (přímým kanálem ePortálu

ČSSZ) - na XPS formuláři v DIS View i předávaných do ZDV budou plněny údaje jméno,

příjmení a ID klienta z MIP z důvodu snadné identifikace podávajícího.

Úpravy služeb BizTalk pro předávání dat a vracení odpovědí v návaznosti na vytvoření

podpůrné centrální databáze a aplikace CDO. Umožní přiřazovat Přehledy OSVČ na

OSSZ striktně dle rodného čísla (evidenčního čísla pojištěnce) a poslední platné

registrace OSVČ v kmenových evidencích.

Pro e-podání zasílaná z GFŘ doplnit na základě praktických zkušeností další kódy pro

specializované situace: 14 „DAP“ a 15 „DAP — storno“.

Úprava služeb odpovědního mechanismu BizTalk — po příjmu e—podání nezasílat e—

mailovou notifikaci pro kanál ISDS.

Úprava datových vět, XSD schémat a logických testů pro e—podání SZZVPP,

SZZOSVCVPP a ZOSVCP: podávající zahraniční zaměstnavatel, nové pole „Datová

schránka OSVČ“, klasifikace ekonomických činností (CZ—NACE), údaje o zmocněnci, dále

doplnění mechanismu pro generování PDF formulářů k těmto e-podáním a doplnění

kontroly zmocnění na e-podání zasílaná zaměstnavateli.

Paušální daň — Rozšíření stávajícího typu podání PD21_REG o další položky týkající se

data oznámení o ukončení samostatně výdělečné činnosti a data podání tohoto

oznámení: 17 „Oznámení o změně PAU pásma“ a 18 „Oznámení o jiné výši PAU daně -

změna pásma pro FP / změna pásma pro PAU zálohy násl.kal.roku“ a 19„Oznámení o

jiné výši PAU daně — změna pásma pro FP / změna pásma pro PAU zálohy násl.kal.roku“.

Úprava služeb (rozšíření datové věty) e-podání PVPOJ pro podání za záchranáře a pro

uplatnění slevy na pojistném pro částečné úvazky.

Vytvoření nového e-podání Přehled OSVČ 2022.

Vytvoření nového e—podání Oznámení záměru uplatňovat slevu na pojistném za

zaměstnance. Zajištění integrace tohoto e—podání na VZT a službu Evidence záměrů.
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o Úpravy implementace workflow stávajících podání SZZVPP, SZZOSVCVPP a ZOSVCP:

. rozšíření číselníků o stát Quebec,

. zpřesnění pravidel pro vyhodnocení oprávnění podávajícího zaměstnavatele pro

případ více zaměstnavatelů zaměstnance na základě požadavků metodiků

Objednatele upřesněných v rámci přípravy Návrhu řešení,

. generování pdf z e—podání a jejich ukládání do DMS.

. Změny ESB Backend vyžádané aplikací NEM

0 Změna způsobu řazení dokumentů NEM při volání metody FindToAssign, Objednatelem

bude upřesněno při přípravě Návrhu řešení

0 Přidání identifikátoru "Důvod došetření" do Sestav NEM vizualizovaných prostřednictvím

ZUR a zajištění jeho plnění údaji.

0 Implementace nového typu dokumentu "Potvrzení o hospitalizaci dítěte".

. Úpravy ESB Backend nově integrované procesy na ESS

o Odstranění nekonzistentního stavu při předávání žádostí na ESS; vystavení webového

rozhraní na straně ESB Backend na vyřazování žádostí, které již uživatel zpracoval, ale

na které nepřišlo z ESS potvrzení o převzetí.

0 Vytvoření nových integračních služeb (komunikačních rozhraní) BizTalk pro napojení

aplikací APV UI44 a UIP2 na ESS.

0 Vytvoření nových služeb BizTalk pro podporu realizovaných služeb na IKR ePortálu

ČSSZ. Jedná se o tyto rychlé dotazy:

- IkreZobrazZalohyNaDp

- IkreVratDataOsvc

- IkreZobrazInfoPodporaNezamestnanost

- IkreVytvorSeznamZmenUkonceniSvc

- IkreVratSeznamZmenUkonceniSvc

- IkreOverPozivateleInvDuchodu

- IkreInfoOPrukazuNaSlevu

o Zajištění přemapování identifikátorů živých objektů předávaných do ESS z rušených

míst na nástupnické.

o Optimalizace integračních služeb BizTalk jednotlivých systémů a jejich workflow pro

nárůst objemu přenášených dat:

- paralelizace procesu zápisu dat,

- ukládání komprimovaných dat do databáze, která se dekomprimují až při volání

webové služby příslušnou integrovanou aplikace,

- změna servisních účtů, pod kterými synchronizační aplikace běží,

- individuální řešení nastavení každého okresního serveru z pohledu hladkého

chodu synchronizace,

- zajišťování nepřetržitého dohledu během inicializační synchronizace:

. kontrola databází,

. monitoring inicializačních procesů,

. vyhodnocování logů,

- implementace pokročilého monitoringu sledování průběhu synchronizace

vzhledem ke změně původního režimu.

Etapa 2 — Rozvoj služeb BizTalk II

Úprava a rozšíření Subsystému ESB Backend včetně jeho dalších subystémů
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Konkrétně je požadováno:

. Upravy zpracování e-podání SZZVPP, SZZOSVCVPP, ZOSVCP na základě požadavku metodiků

vzešlých z praxe:

0 Zpracování více e—podání zaslaných klienty z 1 datové schránky, rozšíření o identifikátor

pro odlišení jednotlivých podání.

o Transformace historických okresů při zápisu do ZDV dle aktualizovaného číselníku

okresů

. Rozšíření funkcionalit ESB Backend

0 Vytvoření nových rychlých dotazů pro předávání informací o stavu pohledávek na

pojistném a penále pro OSVC a Zaměstnavatelé do aplikační vrstvy.

. Změna ve službách e—podání

o Doplnění odpovědi na e—podání 0 název zaměstnavatele pro formát HTML a PDF.

. Úprava formálně logických kontrol ONZ pro akce 1, 2, 5. Úprava kontrol důvodu neposkytnutí

údajů a skončení pracovního vztahu. Úpravy budou specifikovány na základě zadání metodiků

Objednatele upřesněných v rámci přípravy návrhu řešení.

Všechny nevysvětlené použité zkratky ve výše uvedeném popisu Služeb jsou rozepsány a zavedeny

v Rámcové dohodě.

Akceptační kritéria pro jednotlivé fáze Etapy 1 — Rozvoj služeb BizTalk I

Fáze 1:

Objednateli byly předány Návrhy řešení ke všem požadovaným úpravám.

Fáze 2:

Objednateli byla předána aktualizovaná provozní, instalační a uživatelská dokumentace na CD.

Plně funkční upravená verze ESB Backend je nainstalovaná do produkčního prostřední Objednatele.

Objednateli byly předány aktualizované zdrojové kódy a instalační balíčky na CD.

Fáze 3:

Byla poskytnuta zvýšená podpora po nasazení do produkčního prostředí v rozsahu 2 týdnů v souladu

s čl. 7. odst. 7.3 Rámcové dohody a upravená verze ESB Backend je rutinně provozována v produkčním

prostředí Objednatele.

Akceptační kritéria pro jednotlivé fáze Etapy 2 — Rozvoj služeb BizTalk II

Fáze 1:

Objednateli byly předány Návrhy řešení ke všem požadovaným úpravám.

Fáze 2:

Objednateli byla předána aktualizovaná provozní, instalační a uživatelská dokumentace na CD.

Plně funkční upravená verze ESB Backend je nainstalovaná do produkčního prostřední Objednatele.

Objednateli byly předány aktualizované zdrojové kódy a instalační balíčky na CD.

Fáze 3:

Byla poskytnuta zvýšená podpora po nasazení do produkčního prostředí v rozsahu 2 týdnů v souladu

s čl. 7. odst. 7.3 Rámcové dohody a upravená verze ESB Backend je rutinně provozována v produkčním

prostředí Objednatele.
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2 Specifikace ceny

Maximální cena Služeb je stanovena výpočtem, ve kterém jsou použity:

a) sazby za člověkoden (dále jen „ČD“) pracovníků (specialistů) Poskytovatele, kteří budou

ustaveni do rolí, jež se budou podílet na poskytování Služeb tak, jak jsou uvedeny v Příloze č. 5

Rámcové dohody;

b) stanovení maximální pracnosti pro jednotlivé pracovníky/role na vykonání činností, které bude

Poskytovatel provádět za účelem plnění této Smlouvy (poskytování Služeb).

Pracnost dílčího plnění- Etapa 1

Role Cena v Kč Kč bez DPH

bez DPH ČD

1. Pro ' manažer

2. Architekt integračních řešení realizovaných na

BizTalk

3. Specialista na implementaci integračních řešení

real ' na BizTalk

4. alista na ' řešení na .NEI'

5. Specialista na testování integračních řešení

real ' na BizTalk

6. alista na í “ í BizTalk

7. alista databáze “ í BizTalk

8. alista IS

9. Ana k i rační řešení

10. Analytik pro příjem a zpracování elektronických

ni

11. Specialista na serverové operační systémy

Microsoft

12. Manažer servisní

13. Pracovník Service Desku

14. Pracovník Service Desku

Celkem 10 750 154 00 Kč 
Celková maximální cena za provedení časti dílčího plnění Etapa 1 činí 10 750 154,- Kč bez DPH tj.

13 007 686,34 Kč vč. DPH.
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Pracnost dílčího plnění- Etapa 2

Role Cena v Kč Kč bez DPH

bez DPH ČD

1. Projektový manažer

2. Architekt integračních řešení realizovaných na

BizTalk

3. Specialista na implementaci integračních řešení

real ' na BizTalk

4. Specialista na vývoj řešení na platformě .NEI'

5. Specialista na testování integračních řešení

real ' na BizTalk

6. Specialista na provozní prostředí platformy BizTalk

7. Specialista pro databáze prostředí platformy BizTalk

8. alista IS

9. Analytik pro integrační řešení

10. Analytik pro příjem a zpracování elektronických

ni

11. lista na serverové Microsoft

12. Manažer servisní podpory

13. Pracovník Service Desku

14. Pracovník Service Desku

Celkem 5 731 614 00 KČ 
Celková maximální cena za provedení časti dílčího plnění Etapa 2 činí 5 731 614,00 Kč bez DPH tj.

6 935 252,94 Kč vč. DPH.
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3 Harmonogram plnění

Harmonogram pro Etapu 1

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

Fáze Popis plnění Termín

Fáze 1 Předání Návrhů řešení T + 12 týdnů

Fáze 2 Předání aktualizované provozní, instalační a uživatelské dokumentace.

Nasazení upravené verze ESB Backend do produkčního prostředí včetně T + 13 týdnů

předání aktualizovaných zdrojových kódů a instalačních balíčků.

Fáze 3 Poskytování zvýšené podpory v délce dvou týdnu od nasazení do , o
„, „ , v, , „, T+15tydnu

produkcnlho prostredi — konecny termln plnem.

Fakturační milník T + 16 týdnů

Harmonogram pro Etapu 2

Fáze Popis plnění Termín

Fáze 1 Předání Návrhů řešení T + 20 týdnů

Fáze 2 Předání aktualizované provozní, instalační a uživatelské dokumentace.

Nasazení upravené verze ESB Backend do produkčního prostředí včetně T + 21 týdnů

předání aktualizovaných zdrojových kódů a instalačních balíčků.

Fáze 3 Poskytování zvýšené podpory v délce dvou týdnu od nasazení do , o
„, „ , v, , „, T+23tydnu

produkcnlho prostredi — konecny termln plnem.

Fakturační milník T + 24 týdnů   
 

T : clen nabytí účinnosti této Smlouvy podle čl. 8. odst. 8.1 této Smlouvy.

4 Místo plnění

Místem plnění je sídlo Objednatele na adrese Křížová 25, 225 08 Praha 5.

5 Součinnost Objednatele

Nutným předpokladem pro řádné plnění dle této Smlouvy je zajištění součinnosti Objednatele v souladu

s čl. 8 Přílohy č. 1 Rámcové dohody a to konkrétně:

Projektová a organizační součinnost

Umožnění vstupu a pohybu vprostorách Objednatele pracovníkům Poskytovatelé

realizaci školení obsluhy.

Věcná součinnost

Poskytování informací pro upřesnění zadání předmětu plnění a tvorbu výstupů formou

k narušení dohodnutého harmonogramu.

o Realizaci akceptačního testování.

11

O

a jeho poddodavatelů v rozsahu nezbytném pro poskytování plnění.

o Zajištění součinnost třetích stran v termínech harmonizovaných s touto Smlouvou pro

požadavky realizované touto Smlouvou.

o Zajištění podmínek pro realizaci školení obsluhy včetně zajištění cílových osob pro

O

konzultací a aktivní účastí jednání pracovního týmu a při projednávání pracovních verzí

projektových výstupů.

o Schvalování výstupů plnění v přiměřených termínech a lhůtách, aby nedocházelo
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Technická / Technologická součinnost

0 Dostupnost potřebné a odsouhlasené HW a SW infrastruktury pro realizaci plnění dle

akceptovaných požadavků v jednotlivých prostředích Objednatele: IP; TP; PP.

požadovaných výkonnostních a kapacitních zdrojů na datové vrstvěo Alokaci

a v centrálním datovém úložišti podle požadavků, odsouhlasených v návrhové fázi a

během přípravy přechodu do produkčního použití.

0 Zpřístupnění rozhraní jiných subsystémů Objednatele, se kterými se mají dodávané

Subsystémy integrovat, a to ve všech prostředích.

o Přístup pracovníků Poskytovatele do IP a TP prostředív rozsahu nezbytném pro realizaci

předmětu plnění.

6 Soulad se standardy ČSSZ

Služby budou poskytnuty dle platných standardů Objednatele. Soupis platných standardů je uveden

v následující tabulce:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

v, Název Název

C'SIO souboru dokumentu Verze

1. std_db_20200124_v0.98.pdf Standard databází Oracle 0.98

2. std_inet_1_12.doc Standard připojení k Internetu 1.12

3. std_pošta_1_01.pdf Standard poštovního systému ČSSZ 1.01

4. std_AD_DNS_DHCP_NTP_2.05.pdf Standard AD DNS DHCP 2.05

5. std_AVOl_11.pdf Standard Antivirové ochrany 1.11

Standard systémové konfigurace Standard systémové konfigurace pracovní
6. , . . 3.10

pracovni stanice 3.10.pdf stanice

7. std_metodikavyvoje_1_0_21.pdf Standard metodiky vývoje 1 0 21

8. std_praVIdIareleasemanagementu_apv Standard Release managementu 1_2_7

_1_2_7.pdf

9. std_net_2.2.zip Standard síťové infrastruktury 2_2

Programátorské konvence.NEl' 2.0 — , ,
10. 4_ 5_v1_0_19.pdf Programátorské konvence.NEl' 1_0_19

. Standard pro vývoj, nasazení a provoz

11' std_BizTalkDevelopment_v3.pdf Microsoft BizTalk Server v prostředí CSSZ 3'0

12 AAA_Pozadavky_na_aplikace_v9.06.p Požadavky na nové aplikace při integraci do

' df AAA portálu 9.06

13 Standard_pro_tvorbu_skriptu_db_Ora Standard pro tvorbu, předávání a spouštění 0 5

' cle_0.5.pdf skriptů v databázích Oracle '

Standard API rozhraní systému API ROZHRANÍ SYSTÉMU DMA:

14. DMA_CSSZ_DMS_WS_API_DMA_v4_3 WS_API_DMA — Standard rozhraní pro 4.3

.pdf ukládání dokumentů do DMS

15. CSSZ_DU_STD_V_1.13.pdf Standard provozu databáze Oracle 1.13
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16. std_srv_0. 6.pdf Standard systemove konfigurace aplikacnich 0.6

serveru

17. std_PKI_v2.pdf Standard pro PKI 2.0

Standard Komunikace SD s exter firm Standard komunikace Servicedesku
18. , . . . 1.00

v1_00.doc s externimi firmami

„ , Standard provozních prostředí v prostředí
19. Std provoz prostredi v4.pdf IKT CSSZ.docx 4.00

20. Std SQL Serverů v0.01.pdf Provozní standard SQL Serverů 0.01

Standard požadavků na formu a „ o o
21. obsah logů v1.10.pdf Standard pozadavku na formu a obsah logu 1.10

„. , , Standard pro uživatelské rozhraní

22. Standard pro uzwatelske rozhrani klientských webových aplikací IIS CSSZ pro 1.00
klient web apl v1.0.pdf . ,. , „.

„ |ntern| | externi uzwatele „

Standard Připravenost IIS CSSZ na Standard Připravenost IIS CSSZ na otevřená
56.1. „ , o_4

otevrena data.pdf data

56.2. Standard Tvorba IRI RDF zdrojů.pdf Standard Tvorba IRI RDF zdrojů 0.2

56.3. Standard Využívání KE.pdf Standard využívání kmenových evidencí 0.4

Standard Využívání datového „, , , ,
56.4. katalogu.pdf Standard vyu2|van| datoveho katalogu 0.5

56.5. Standard Číselníky ČSSZ.pdf Standard Číselníky ČSSZ 0.5
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