
Kraj vysočina KUJIPO1KMEHR
Kraj vysočina 

ams., 622/87, sas a

Smlouva o dílo

ID 162950
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
na akci

„Gymnázium Jihlava - Rekonstrukce laboratoře chemie“

Článek 1 - Smluvní strany

Objednatel: Kraj Vysočina
se sídlem:
zastoupený:
zástupce pro věci smluvní: 
k podpisu smlouvy pověřen: 
zástupce pro věci technické:

Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01
Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje 
Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, Mgr. Karel Janoušek 
Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje
Ing. Jiří Benda, Ing. Jan Kalina, odbor majetkový KrÚ 
Kraje Vysočina

Tel: 564 602 272, 564 602 419
IČO: 
bankovní spojení:

708 90 749
Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 123-6403810267/0100

Zhotovitel: K.A.D.A. s.r.o.
se sídlem: Prusinovského 48, 664 42 Modříce
zastoupený: Petrem Vimrem, jednatelem
zástupce pro věci smluvní: Petr Vimr
zástupce pro věci technické: Ing. Zdeněk Pikolon
osoba pověřená vedením stavby: Ing. Michal Hrdý
tel./e-mail:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:

+420 770 617 999/ hrdy@kadasro.cz
634 75 723
CZ63475723
Fio banka, a.s.

číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku:

2600745371/2010
u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 20402

V případě změny údajů uvedených v článku 1 této smlouvy, je povinna smluvní strana, u které 
změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez 
zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde 
ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Prohlášení
Objednatel tímto jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy o dílo 
bude od výše uvedeného zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí 
stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43,
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Kraj Vysoana
prohlašuje,

že výše uvedená přijatá zdanitelná plnění použije výlučně při výkonu působností v oblasti 
veřejné správy. V souladu s ustanovením § 5 odst. (4) zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o DPH), není objednatel při 
přijímání výše uvedených zdanitelných plnění považován za osobu povinnou k dani, a proto 
tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a 
zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně 
zhotovitel jako plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění poskytnutí služby s místem plnění 
v tuzemsku.

Článek 2 - Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „Gymnázium 
Jihlava - Rekonstrukce laboratoře chemie“ (dále také jen „dílo“) a objednatel se zavazuje dílo 
převzít a zaplatit sjednanou cenu.

2.1. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace pro provedení stavby, soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (dále jen „soupis prací“), 
vypracované společností ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o., Minoritské náměstí 11, 58601 
Jihlava, IČO 25558692, pod názvem „Gymnázium Jihlava - Rekonstrukce laboratoře chemie - 
projektová dokumentace“. Projektová dokumentace v listinné podobě bude zhotoviteli předána 
nejpozději v den předání staveniště. Pokud bude před zahájením prací a dodávek nebo v jejich 
průběhu zjištěn rozpor mezi specifikacemi projektové dokumentace a výkazem výměr, budou 
předmětné práce a dodávky upřesněny projektantem předmětu díla. Případné změny 
předmětu díla musí být projednány s objednatelem způsobem stanoveným touto smlouvou. 
Provedením díla se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných 
k řádnému provedení díla.

2.2. Součást díla je rovněž:

2.2.1. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby:
- Dokumentace skutečného provedení díla bude předána ve třech vyhotoveních v grafické 

(tištěné) podobě a třikrát v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.
- Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle vyhl. č. 499/2006 Sb., 

o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „VDS“), pokud nebude 
dohodnuto jinak:

- Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních 
souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení 
díla.

- Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným 
změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a 
příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele a opatřena 
podpisem a razítkem odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací.

- U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, 
ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její 
souhlasné stanovisko.

- Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravená k potvrzení stavebním 
úřadem ve třech vyhotoveních budou ve všech svých částech výrazně označena
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„dokumentace skutečného provedení“ a budou opatřena razítkem a podpisem 
odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací. V případě připomínek 
stavebního úřadu zhotovitel doplní, event, přepracuje bezúplatně dotčenou část 
dokumentace skutečného provedení.

2.2.2. Mimo všechny definované činnosti jsou součástí díla i následující práce a činnosti 
prováděné na vlastní náklady zhotovitele, a to zejména:
- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. 

správcům sítí apod.
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně 

úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- odvoz (kontejnerová doprava suti) a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku 

včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., 
o odpadech,

- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, 
zeleň apod.),

- provádění denního hrubého úklidu, po skončení prací každé části provedení čistého úklidu 
mokrou cestou,

- provedení opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se 
stavbou do okolí,

- zajištění potřebných či orgány veřejné správy stanovených opatření a povolení nutných 
k provedení díla (např. vstupy na pozemky, zvláštní užívání komunikace apod.).

Náklady na veškeré výše uvedené požadavky, činnosti a práce jsou zahrnuty do rozpočtu a 
ceny zhotovitele.
Dílo musí splnit a být v souladu s platnými zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a jinými 
právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a předpisy týkajícími se bezpečnosti 
práce a doporučenými ČSN. které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti a jeho 
provozování.

2.3. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:
a) výše uvedenou projektovou dokumentací včetně soupisu stavebních prací, dodávek a 

služeb včetně výkazu výměr
b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,
c) touto smlouvou,
d) nabídkou zhotovitele předloženou do výběrového řízení.

2.4. Zhotovitel je povinen v rámci provádění díla provést veškeré práce, dodávky, služby a 
výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla 
včetně jeho součástí specifikovaných v čl. 2 odst. 2.2. této smlouvy.

2.5. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke 
zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené 
stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí. 
Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad 
zhotovitel.

2.6. Budou-li při realizaci díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla (tzv. 
Vícepráce), je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit 
jej postupem uvedeným v této smlouvě (v čl. 4 odst. 4.4.) a předložit tento soupis objednateli
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k odsouhlasení nejpozději v termínu stanoveném v příslušném zápisu ve stavebním deníku. 
Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo a podpisu obou smluvních stran má 
zhotovitel povinnost tyto změny zrealizovat a má právo na jejich úhradu. Výjimku tvoří 
Vícepráce, jejichž provedení je nezbytné pro zajištění řádného pokračování prací zhotovitelem 
při provádění díla a jejichž provedení nesnese odkladu do doby uzavření dodatku k této 
smlouvě o dílo (a budou označeny autorským dozorem, technickým dozorem a zástupcem 
objednatele pro věci technické ve stavebním deníku jako „neodkladné“) a které nezakládají 
požadavek zhotovitele na prodloužení termínu zhotovení díla uvedeném v čl. 3 odst. 3.3 této 
smlouvy. Tyto Vícepráce může zhotovitel provádět ihned po jejich odsouhlasení autorským 
dozorem, technickým dozorem a zástupcem objednatele pro věci technické (formou zápisu do 
stavebního deníku). Smluvní strany se zavazují, že následně sjednají rozšíření předmětu díla 
o vícepráce označené jako neodkladné v písemném dodatku k této smlouvě.

2.7. V případě změn předmětu díla, v důsledku kterých nebudou určité práce, dodávky nebo 
služby provedeny (tzv. Méněpráce), bude cena neprovedených prací, dodávek či služeb 
odečtena z celkové ceny za dílo ve výši stanovené podle jednotkových cen uvedených v 
Položkových rozpočtech. Práce, dodávky nebo služby, které nebudou provedeny, budou 
rovněž odsouhlaseny formou dodatku ke smlouvě o dílo.

2.8. Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel je povinen na toto 
ujednání přistoupit. V důsledku tohoto omezení bude snížena cena díla v rozsahu odpovídající 
nerealizované části díla. Ocenění nerealizované části díla bude provedeno obdobně jako 
v případě Méněpraci dle čl. 2 odst. 2.7. smlouvy.

2.9. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou 
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 
Zhotovitel provede kontrolu souladu výkresové a textové části projektové dokumentace 
s výkazem výměr a upozorní na případné rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek 
potřebných pro provedení díla. Pokud toto neučiní, nepotřebný materiál a nepotřebné dodávky 
uhradí zhotovitel na svůj náklad.

2.10. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn 
pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel 
odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení § 2630 odst. 1 
občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

2.11. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, 
prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve výběrovém řízení veřejné zakázky, 
jež je předmětem této smlouvy, sám nebo jiným poddodavatelem nesplňujícím příslušnou 
kvalifikaci. V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu poddodavatele, prostřednictvím 
kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy 
s novým poddodavatelem vyžádat souhlas objednatele. Nový poddodavatel musí před 
uzavřením smlouvy se zhotovitelem prokázat svoji kvalifikaci alespoň v rozsahu, jakým 
prokazoval kvalifikaci původní poddodavatel. Nedodržení výše uvedeného postupu pro změnu 
poddodavatele bude považováno za hrubé porušení smlouvy.

2.12. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani 
technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému 
upřesnění a přijaté Cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá 
za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je
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škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést 
okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.

2.13. Zhotovitel bude provádět dílo dle schváleného Časového plánu (harmonogramu prací). 
Zhotovitel předloží harmonogram prací objednateli nejpozději do 10 dnů po předání staveniště. 
Harmonogram bude respektovat provoz uživatele objektu, bude zpracován v souladu sjeho 
požadavky a bude jeho zástupcem odsouhlasen. Do časového plánu bude zahrnuto omezení 
a plánované plnění, v souladu s podmínkami uvedenými v článku 3.

Článek 3 - Místo a termín plnění, staveniště

3.1. Místo plnění: Gymnázium Jihlava, Jana Masaryka 1560/1, 58601 Jihlava

3.2. Zahájení stavby se předpokládá: 12. června 2023

3.3. Dokončení předmětu díla se stanovuje nejpozději do 3 měsíců ode dne předání staveniště.

3.4. Výše uvedené časové období zahrnuje technologické a uvažované sezónní přestávky.

3.5. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže přerušení prací 
bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem.

3.6. Staveniště
- objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 10 dnů po nabytí 

účinnosti této smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak. Staveniště odevzdá objednatel 
zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve 
smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště,

- o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný záznam do stavebního 
deníku, v souladu s vyhl č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 
předpisů, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy 
dojde k oboustrannému podpisu ve stavebním deníku,

- provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v 
souladu se svými potřebami. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, náklady na 
spotřebované energie, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané 
ceně díla a jsou obsaženy v cenách prací a dodávek, pakliže nejsou uvedeny samostatně,

- zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při 
užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy,

- zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob,
- zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke 

kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho poddodavatele,
- zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební

suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý 
z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště nebo byl 
likvidován v souladu s platnými příslušnými předpisy,

- zhotovitel bude přemísťovat veškerý materiál pro stavbu a veškeré druhy odpadů ručně 
nebo za použití drobné stavební techniky,

- zhotovitel vybuduje v chodbách pomocné dělící stěny z dřevěných hranolů a desek OSB 
4 x PD proti šíření prachu a hluku v objektu, dle pokynů objednatele,

- podlahové konstrukce, které budou zachovány s původní krytinou zhotovitel, zajistí proti 
poškození dostatečně silnou textilií, lepenou po okrajích ke krytině a OSB deskami,
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- zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a 
požární ochranu staveniště i prováděného díla, v rozsahu a způsobem stanoveným 
příslušnými předpisy,

- zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 
kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak,

- nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit 
vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel do 
30 dnů od obdržení vyúčtování těchto prací.

Článek 4 - Cena za dílo

4.1. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností 
změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, 
dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Tato cena vyplývá 
z nabídky dodavatele vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání 
veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení díla. Zhotovitel 
na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu neúměrného zvýšení nákladů plnění 
dle ust. § 1765 občanského zákoníku. Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací 
jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou 
cenou se rozumí cena včetně DPH.

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena díla celkem bez DPH činí: 2 882 705 Kč

DPH 21 %: 605 368 Kč

Cena díla celkem s DPH činí: 3 488 073 Kč

slovy: tři miliony čtyři sta osmdesát osm tisíc sedmdesát tři koruny české

4.3. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být překročena za následujících 
podmínek:

4.3.1. pokud po podpisu smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu plnění 
dojde ke změně daňových předpisů ve vztahu k přenosu daňové povinnosti;

4.3.2. Pokud se při provádění díla vyskytne potřeba Dodatečných stavebních prací (Víceprací), 
které nebyly v době sjednání smlouvy známy, nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a 
jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl 
předvídat.

4.4. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list)

4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné překročení sjednané ceny z důvodu 
vzniku Víceprací, je Zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody 
a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané 
ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.

4.4.2. Změna sjednané ceny je možná pouze písemným dodatkem k této smlouvě, a to jen na 
základě objednatelem odsouhlaseného Změnového listu.

4.4.3. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen 
uvedených v Položkových rozpočtech. Pokud Vícepráce v Položkových rozpočtech obsaženy 
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nebudou, pak bude jejich cena stanovena podle cenové soustavy použité pro příslušný soupis 
prací, definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny, nebo maximálně do výše 
cen v místě a čase obvyklých, pokud nebudou Vícepráce v cenové soustavě uvedeny. Způsob 
a forma zpracování podkladů pro sjednání změny ceny budou obdobné jako v případě 
zpracování nabídky na původní závazek.

Článek 5 - Financování

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.

5.2. Provedené práce budou fakturovány za každý uplynulý kalendářní měsíc v členění dle 
požadavků objednatele. Faktura bude vystavena do 15 dnů od posledního dne účtovaného 
měsíce. Výše fakturované částky bude odpovídat skutečně provedeným, objednatelem 
objednaným pracím v daném kalendářním měsíci, které budou odsouhlaseny zástupcem 
objednatele pro věci technické na zjišťovacím protokolu - soupisu skutečně provedených 
prací, který vystaví zhotovitel a předá objednateli v tištěné i elektronické podobě. Pokud bude 
faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel 
oprávněn fakturu vrátit k přepracování.

5.3. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo 
k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném řízení, 
ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.

5.4. Provedené práce bude objednatel průběžně hradit do úhrnné výše 95 % celkové ceny 
díla. Zbývajících 5 % celkové ceny díla bude vyplaceno:
5.4.1. do 15 dnů po podpisu protokolu o převzetí díla bez vad, nebo
5.4.2. do 15 dnů po podpisu protokolu o odstranění poslední vady zjištěné v průběhu převzetí 
díla.

5.4.3. Smluvní strany se mohou dohodnout, že zbývajících 5 % celkové ceny díla dle 
předchozího odstavce této smlouvy bude nahrazeno bankovní zárukou ve výši odpovídající 
minimálně této částce.

5.5. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich řádném 
doručení objednateli, a to pouze těmito způsoby:
5.5.1. prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu určenou pro doručování
5.5.2. osobním podáním na podatelnu krajského úřadu
5.5.3. prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky či na elektronickou adresu: 
faktury@kr-vysocina.cz ,
přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatele.

Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet 
zhotovitele (uvedený v čl. 1), který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem 
umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona o DPH.

Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu 
ustanovení § 106 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za 
zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je 
považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované 
zhotovitelem.

5.6. Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen přiložit k jednotlivým daňovým dokladům 
- fakturám odsouhlasený rozpis provedených prací. Každý daňový doklad bude rovněž 
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obsahovat název akce „Gymnázium Jihlava - Rekonstrukce laboratoře chemie". Faktura, 
která bude vystavena po předání a převzetí díla, tzv. konečná faktura, bude kromě výše 
uvedených náležitostí obsahovat soupis faktur představujících průběh fakturace celého díla 
dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat výčet vystavených faktur s uvedením jejich čísla, 
data vystavení, ceny bez DPH, údaje o DPH, ceny vč. DPH a rekapitulaci dosud zaplacených 
vyfakturovaných částek včetně dosud neproplacené části celkové ceny díla.

5.7. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, je objednatel 
oprávněn vyúčtovat pokutu vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude 
sankce účtována podle skutečné délky prodlení. Splatnost částek smluvních pokut je 30 dnů 
ode dne doručeni vyúčtování smluvní straně v prodlení.

5.8. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplatné) vyplývající z vyúčtovaných 
smluvních pokut mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z částek 
vyfakturovaných zhotovitelem jako cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen 
uhradit.

Článek 6 - Stavební deník, kontrolní dny

6.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník dle platných právních předpisů (§ 157 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů), musí mít náležitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech.

6.2. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad 
pro vypracování dodatků a změn smlouvy.

6.3. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech 
nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2 x měsíčně. Pokud objednatel 
rozhodne o častějším konání kontrolních dnů, je zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit. 
Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne účastníkům písemně nejméně pět dnů 
před jeho konáním, pokud nebude dohodnuto jinak.

6.4. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele a zhotovitele včetně 
poddodavatelú a dalších osob, které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dnů je pověřen 
objednatel.

6.5. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 
časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících 
funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. 
Z kontrolního dne je pořizován zápis o jednání v českém jazyce.

Článek 7 - Předání a převzetí díla

7.1. Převzetí provedeného díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto 
smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely přejímky a předat objednateli 
zejména:
- projektovou dokumentaci skutečného provedení díla v rozsahu dle čl. 2 odst. 2.2.1. 

smlouvy,
- veškeré revize bez závad, atesty, doklady, protokoly o měření, protokoly o zkouškách a 

případná měření požadované ke kolaudaci stavby stavebním úřadem, dotčenými orgány 
a další doklady, jejichž seznam si zhotovitel zajistí na příslušných úřadech na svůj náklad

- seznam strojů a zařízení, které jsou předmětem plnění této smlouvy, jejich pasporty, 
návody k obsluze v českém jazyce a protokoly o zaučení obsluhy, záruční listy,

Strana 8 (celkem 17)



Kraj Vysočina

- doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být 
v souladu s požadavky zadávací dokumentace a případným upřesněním objednatele, dle 
předchozích ustanovení této smlouvy,

- kompletní stavební deník podle platných právních předpisů,
- předložit doklady prokazující uložení vybouraných hmot a stavební suti v souladu 

s ustanoveními zákona 541/2020 Sb., o odpadech. Doklady budou obsahovat mimo jiné 
informace o množství odpadu, jeho specifikaci a budou označeny názvem tohoto díla.

Dokladová část díla bude předána třikrát v grafické (tištěné) podobě a třikrát v digitální podobě 
ve formátech pdf a dwg.
Bez výše uvedených dokladů, dokumentací, revizí a protokolů nelze považovat dílo za 
dokončené a schopné předání a převzetí.

7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí 
kompletně dokončeného předmětu díla.

7.3. Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a nebude- 
li vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla 
(stavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání 
stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

7.4. Drobnými vadami ve smyslu čl. 7 odst 7.3. této smlouvy nejsou odchylky v kvalitě 
a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými 
technickými normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími obecně 
závaznými předpisy, které se vztahují k provedenému dílu.

7.5. K předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci objednatele a zhotovitele pověření 
jednat v technických věcech dle této smlouvy.

7.6. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění. 
Případná Dohoda o předčasném užívání části stavby nenahrazuje protokol o předání a 
převzetí dokončeného díla a nezahajuje běh záruční Ihůty.

7.7. O předání díla sepíší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který 
bude obsahovat zejména tyto náležitosti:
- označení smluvních stran,
- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad 

a prohlášení objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá,
- datum podpisu předávacího protokolu,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu 

objednatele,
- podpis osobou pověřenou vedením stavby (AO) dle této smlouvy za stranu zhotovitele.

7.8. Dnem podpisu přejímacího protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo 
převzít, přechází na objednatele nebezpečí škody k předmětu díla a začíná běžet záruční 
doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na realizovaném díle, 
materiálu, zařízení a jiných věcech určených k realizaci díla zajišťované zhotovitelem, za škody 
vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody způsobené 
v důsledku svého zavinění třetím osobám. Zhotovitel je povinen účastnit se kolaudačního 
řízení. V případě zjištění vad bránících vydání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního 
rozhodnutí je zhotovitel povinen tyto vady odstranit na svůj náklad bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však v termínu stanoveném stavebním úřadem.
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Článek 8 - Ostatní podmínky smlouvy

8.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.

8.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel.

8.3. Zhotovitel bude plně respektovat provoz objednavatele a práce provádět tak, aby tento 
provoz neomezoval nebo omezoval v minimální možné míře, avšak vždy po předchozí 
domluvě v souladu s odsouhlaseným harmonogramem prací.

8.4. Výkon technického dozoru stavebníka bude vykonávat osoba určená objednatelem při 
předání staveniště a dále zástupce objednatele pro věci technické. Technický dozor 
stavebníka je oprávněn zejména k těmto úkonům:
- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se s projektovou dokumentací, smluvními

podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy upozorňovat zápisem na 
zjištěné vady a nedostatky,

- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele 
pro věci technické není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, 
nebo hrozí-li jiné vážné škody,

- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o 
opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad.

8.5. Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru 
projektanta a koordinátora BOZP prostřednictvím osob, které budou určeny pří předání 
staveniště.

8.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných 
prací, kterou provádí technický dozor stavebníka a činit neprodleně opatření k odstranění 
zjištěných vad a nedostatků. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za 
řádné a včasné plnění smlouvy.

8.7. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky 
vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli nebo 
třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

8.8. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka a objednatele ke 
kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně 
pět pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost technického 
dozoru stavebníka nebo objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly 
nepřístupnými, a to na svůj náklad.

8.9. Pokud se technický dozor stavebníka nebo objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole 
nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel 
dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok 
na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části 
rozkrytého díla, nelze ze strany zhotovitele na tuto úhradu škod uplatnit nárok,

8.10. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelú, 
mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání 
objednatele doložit
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Povolení k provádění svářečských prací zajistí zhotovitel a rovněž tak písemný doklad 
o proškolení pracovníků, kteří budou tyto práce vykonávat. Zhotovitel je povinen zajistit a 
provádět na vlastní náklad dozor staveniště po svářečských pracích podle platných předpisů.

8.11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům 
z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo 
vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu 
odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel.

8.12. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele 
postupným prováděním prací.

8.13. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a 
poddodavatelú v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje 
dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního 
prostředí a protipožárních předpisů.

8.14. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP vykonávajícímu 
činnost dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. V případě, že zhotovitel 
bude zajišťovat realizaci díla prostřednictvím poddodavatelú, je povinen zavázat své 
poddodavatele k poskytnutí součinnosti ve stejném rozsahu.

8.15. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné 
k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.

8.16. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla 
a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel 
zjištěné nedostatky ve stanoveném termínu neodstraní, je objednatel oprávněn od této 
smlouvy odstoupit.

8.17. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, u materiálů a výrobků připravených pro provádění díla, a to ještě před 
jeho zabudováním do díla. Nepředloží-li toto prohlášení o shodě, doklady prokazující technické 
parametry a jakost použitých materiálů, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak 
v rozporu s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit a 
to na základě výzvy objednatele. Dále je zhotovitel povinen v dohodnutém termínu předložit 
na výzvu objednavatele dodací listy k výrobkům a materiálům použitých pro provádění díla.

8.18. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy 
postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem 
objednatele.

8.19. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně 
nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, 
zasáhnout, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo 
jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních 
opatření apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele provedeným objednatelem nebo třetí 
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osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této 
smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele odpovědnosti z jim převzaté záruky dle 
této smlouvy.

8.20. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost 
oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o 
výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších 
předpisů, a prostřednictvím níž prokazoval kvalifikaci - viz článek 1 smlouvy (osoba pověřená 
vedením stavby).

8.21. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či 
rozhodovat o změnách smlouvy.

Článek 9 - Odpovědnost za vady, záruka za jakost

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu 
záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené 
právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Ustanovení 
§ 2630 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

9.2. Záruční doba je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců. Záruční lhůta pro dodávky strojů 
a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v 
délce Ihůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

9.3. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po nabytí právní moci rozhodnutí 
stavebního úřadu o předčasném užívání v případě převzetí části díla do předčasného užívání 
nebo dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto 
protokolu Objednatel neodmítne dílo převzít. Záruční doba neběží po dobu, po kterou 
Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá. Po dobu 
opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem 
opravovány, neběží záruční doba. Záruční doba v těchto případech běží pak dále ode dne 
následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

9.4. Zhotovitel plně nese záruky za zásahy do stávajících konstrukci s platnou záruční dobou.

9.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace písemně 
oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, a to bez 
ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na objednatelem 
reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto 
nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní 
strany ve věcech technických. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do 
doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k 
odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud 
nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad je objednatel oprávněn podle vlastního 
uvážení pověřit jejich provedením jinou organizaci, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, 
vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli do 30 dnů od doručení vyúčtování.

9.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím 
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., 
že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit 
zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s 
tímto související uhrazené smluvní pokuty.
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9.7. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo 
úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady 
neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je 
objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření.

9.8. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v dohodnutých lhůtách.

9.9. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín 
nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat osoby 
zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za záruční práce ze 
strany zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních.

9.10. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad 
zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení vyúčtování. Smluvní strany se 
dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.

Článek 10 - Pojištění zhotovitele

10.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 
možných škod způsobených jeho pracovníky třetí osobě ve výši pojistného plnění minimálně 
5 mil. Kč, a to po celou dobu provádění díla.

10.2. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž zhotovitel řádně a včas 
uhradil pojistné.

10.3. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli na jeho písemné či ústní 
vyžádání před podpisem smlouvy nebo kdykoliv v průběhu realizace díla.

10.4. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli zhotovitel.

10.5. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou 
součinnost, která je v jeho možnostech.

10.6. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

Článek 11 - Smluvní pokuty, úrok z prodlení

11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy 
smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:

11.1.1. Při prodlení s dokončením díla jako celku zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,15 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den prodlení.

V případě, že budou stanoveny v článku 3 této smlouvy dílčí termíny dokončení předmětu díla, 
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla sjednané touto 
smlouvou, a to za každý i započatý den prodlení.

11.1.2. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý 
i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla, a to až do úplného vyklizení 
a protokolárního předání staveniště.
11.1.3. Při porušení povinností dle 1. věty čl. 2 odst. 2.11. smlouvy zaplatí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou neoprávněnou změnu poddodavatele.
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11.1.4. Za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, 
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení 
oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu.

11.1.5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad v termínu dle čl. 9 odst. 9.5. 
smlouvy, tj. do 14 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je 
zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý 
den zpoždění s nástupem. V případě, že nenastoupí k odstranění vady, která ztíží nebo úplně 
znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), tj. do 48 hodin od doručení písemné 
reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem.

11.1.6. Při prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad ve stanovených termínech 
je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý den 
prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo 
celého díla (havárie), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou 
takovou vadu a za každý i započatý den prodlení oproti stanovenému termínu.

11.1.7. V případě nepředložení harmonogramu prací v termínu dle čl. 2 odst. 2.13. této 
smlouvy má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výší 3 000 Kč za každý i započatý den 
prodlení.

11.1.8. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit 
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,15% z dlužné částky za každý den prodlení. Toto 
s nevztahuje na ustanovení čl. 5 odst. 5.4. této smlouvy.

Článek 12 - Odstoupení od smlouvy

12.1. Smluvní strany se dohodly, že mimo důvodů stanovených právními předpisy lze od této 
smlouvy odstoupit při vzniku těchto skutečností:

12.1.1. prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů, nejedná-li se 
o pozastávku z oprávněného důvodu,

12.1.2. nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě,

12.1.3. pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě,
12.1.4. pokud zhotovitel ani v dodatečně stanovené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným 
prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to 
objednatelem upozorněn,

12.1.5. opakovaným zaviněným nedodržením harmonogramu prací ze strany zhotovitele (min. 
2x prodlení delší jak 3 kalendářní týdny),

12.1.6. prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 
30 dnů,

12.1.7. nedodržení postupu zhotovitele při změně poddodavatele nebo neprovádění části 
prací, které měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval 
kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky dle čl. 2 odst. 2.11. této smlouvy,
12,1.8. ocitne-li se zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku,

12.1.9. nezajištění odborného vedení provádění díla dle čl. 8. odst. 8. 20. této smlouvy.
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12.2, Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, kdy zhotovitel nesplní povinnosti 
uvedené v čl. 13 odst 13.4. a 13.5. této smlouvy.

12.3. Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k 
takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupení od 
smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně.
12.4. Odstoupí-li od smlouvy některá ze smluvních stran, pak povinnosti obou stran jsou 
následující:

12.4.1. Smluvní strany vyhotoví ke dni účinnosti odstoupení protokol o předání a převzetí 
nedokončeného díla, který bude obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a 
dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran s uvedením 
finanční hodnoty dosud provedeného díla.

12.4.2. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou 
fakturu“

12.4.3. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou 
jinak, a vrátí objednateli veškerou poskytnutou dokumentaci, případně další poskytnuté věci, 
a to nejpozději do 3 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí nedokončeného díla.

12.5. Do doby vyčíslení a vypořádání oprávněných nároků smluvních stran a do doby uzavření 
dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet zhotoviteli 
veškeré fakturované a splatné platby. Objednatel není po tuto dobu v prodlení s úhradou 
takových plateb.

12.6. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní 
pokuty a na náhradu vzniklé škody způsobené odstupující smluvní straně.

Článek 13 - Ostatní ujednání

13.1. Zhotovitel se zavazuje, po předchozí domluvě, umožnit konání exkurze studentům ze 
škol s obory pojícími se s předmětem veřejné zakázky, pokud to povaha předmětu veřejné 
zakázky a příslušné právní předpisy umožňují.

13.2. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákon č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči osobám, které se na plnění zakázky 
podílejí, a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně 
zhotovitelem či jeho poddodavateli.

13.3. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 
poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případných 
sjednaných pozastávek) poddodavatelem vystavených a doručených faktur za plnění 
poskytnutá k plnění veřejné zakázky.

13.4. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této smlouvy nevyužívat v rozsahu vyšším než 10% 
ceny poddodavatele, který je:

a) fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
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b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je Z více než 50 % přímo či 
nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo

c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo 
na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce.

13.5. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této smlouvy nerealizovat ani přímý ani nepřímý 
nákup či dovoz zboží uvedeného v Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ve znění poslední novely 
Nařízením Rady (EU) č. 2022/576.

Článek 14 - Závěrečná ustanovení

14.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní 
strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.

14.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je 
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců 
oprávněných k podpisu smlouvy.

14.3. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy 
nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními občanského 
zákoníku.

14.4. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti s 
výběrovým řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo 
zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody 
osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, 
a že se zejména ve vztahu k ostatním dodavatelům nedopustil žádného jednání narušujícího 
hospodářskou soutěž.

14.5. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho 
podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu této smlouvy 
připojují své podpisy.

14.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran a 
účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

14. 7. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

14.8. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel.

14.9. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, a to se zaručenými elektronickými 
podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran 
lze smlouvu podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude smlouva sepsána ve třech 
vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
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Kraj Vysočina

14.10, Nedílnou součástí této smlouvy jsou Položkové rozpočty (oceněné soupisy stavebních 
prací, dodávek a služeb).

Za zhotovitele 06. 2025
Za objednatele

12 06. 2023

K.A.DfA. s.r.o, 
Pjyisinobského 48, 

664 42 Brno - Modříce
IČO: 03476723'

TeL: + 420 770 197 686

Petr Vimr 
jednatel

Mgr. Karel Janoušek

Kraj Vysocana í
2 1892/57,5s5 9: ptu 

■ /

člen rady kraje
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SOUHRNNÝ ROZPOČTOVÝ LIST NA AKCI

„GYMNÁZIUM JIHLAVA - REKONSTRUKCE LABORATOŘE CHEMIE"

Stavební objekt SO 01 Základ DPH 21%

SO 01 - Stavební část, VON 1 618 250 Kč

SO 01 - Zdravotně technické instalace 124 704 Kč

SO 01 - Vzduchotechnika 843 751 Kč
. . . . ■. "■ ■

SO 01 -Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotech., přípojka NN 296 000 Kč

Základ pro DPH 21% 2 882 705 Kč

DPH 21% 605 368 Kč

CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA S DPH : 3 488 073 Kč

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace akce „GYMNÁZIUM JIHLAVA - 
REKONSTRUKCE LABORATOŘE CHEMIE" zpracovaná firmou ART PROJEKT s.r.o. pod zakázkovým 
číslem 02-21-RP. Jednotlivé části a konstrukce popsané v soupisu prací jsou dále popsány ve 
zmíněné projektové dokumentaci. Prvky dodané v rámci stavby musí splňovat podmínky výkazu 
výměr i projektové dokumentace, v případě rozporu rozhoduje výkaz výměr.
Do žlutě označených políček nutno vepsat nabídkové ceny z jednotlivých rozpočtů.
Modře označené položky na Souhrnném rozpočtovém listu se vztahují na všechny stavební 
objekty, které jsou součástí projektu.



Rozpočet projektu

Název zakázky :

GYMNÁZIUM JIHLAVA - REKONSTRUKCE LABORATOŘE CHEMIE

Číslo Identifikace Specifikace položky Měrná Počet Jednotkov 
á cena

Cena 
dodávka 

(bez DPH)

Cena 
montáž 

(bez DPH)
pozice prodejce (popis ) jednotka jednotek (Kč) (Kč) (Kč)

Zařízení č. 1 - Větrání učebny m.č.101 + vahovna m.č,102 + sklad

* *

chemie m.č.103

1.01 Komfovent

Klimatizační vzduchotechnická jednotka VERSO-CF-1 700-UV-E-L1- 
F7/M5-C5.1 ve složeni: přívodní, odvodní ventilártor,frekvenční měnič, 213 656 213 656 36 000 178 047 30 000filtry M5, regulační klapky, elektrický ohřívač, deskový výměník, 
směšovací komora 100%, vnitřní univerzální

KS l

Přívod : V = 1000m3/h, N= 0,47kW p = 380Pa

Odvod : V = 1000m3/h, N=0,47kW, p = 380Pa
Elektrický ohřívač - Qt-4,5kW
Přímý výparník Qch=7.4kW
Ovládání KOMFOVENT C5.1 ks 1 9 977 9 977 1 496 8 314 1 247

1.02 Základový rám pro VZT jednotku VERSO-CF-1700-U/HN kpl 1 5 227 5 227 784 4 356 653

1.03 Regulační klapka pro VZT jednotku VERSO-CF-1700-H + servopohon 
LM 24A kpl 2 4 031 8 062 1 208 3 359 1 007

1.04 Přímý výparník pro VZT jednotky VERSO - DCF-1,2-8 - 8,2 kW/ 41 Pa - 
LEVÉ provedeni kpl 1 33 718 33 718 3 708 28 098 3 090

1.05 Sifon odvodu kondenzátu kuličkový - ERI ks 1 3 250 3 250 487 2 708 406
1.06 Tlumič hluku MKA230-60-2 - 580x350x1000 kpl 4 3 322 13 286 2 657 2 768 2214
1.07 Flexo tlumič, 25mm, 1m SonoExtra 315-1000 ks 2 2 428 4 855 360 2 023 300
1.08 Tlumič hluku 50mm, LDC 315-900 ks 2 4 164 8 328 1 666 3 470 1 388
1.09 Požární klapka, manuální FDR-3G-250-H0 ks 2 3 052 6 103 1 220 2 543 ] 017

1.10 Regulátor proměnlivého průtoku VAV, MP-Bus,0-10, OPTIMA-R-250- 
BLC1 ks 1 9 985 9 985 1 498 8 321 1 248

1.11 Regulátor konstatného průtoku CAV, ruční - NOTUS-R 160-MO ks 2 2 394 4 788 958 1 995 798



1.12 Vířivá výusť VVKR-A-S-600x24C-B-SW. lamely černé, RAL9003 + 
Plenum box*, přívodní PB-VVK-S-600/250-S-H-D1 kpl 2 2 814 5 628 1 406 2 345 1 172

1.13 Vířivá výusť VVKR-A-S-600x24C-B-SW, lamely černé, RAL9003 + 
Plenum box*, odvodni PB-WK-S-600/250-E-H-D1 kpl 2 2 593 5 186 1 296 2 161 1 080

1.14 Vířivá výusť WKR-A-S-300x8-B-SW, lamely černé, RAL9003 + Plenum 
box*, přívodní PB-VVK-S-300/160-S-H-D1 kpl 2 1 278 2 556 638 1 065 532

1.15 Ventil kovový EFFC 125-SW. odvod, se zděří, RAL900 ks 2 277 554 360 231 300
1.16 VHO 315 výfuková hlavice ks 2 1 920 3 840 768 1 600 640

1.17 Odvod kondezátu 315mm - DFLK 250 vnější záslepka s odvodem 
kondenzátu ks 1 647 647 144 539 120

Kruhové ocel, potrubí sk. I do průměru: 
125/ 30 % tvar, dílů bm 3 500 1 501 540 417 450
160/ 30 % tvar, dílů bm 9 568 5 108 1 944 473 1 620
250 / 30 % tvar, dílů bm 48 838 40 205 14 400 698 12 000
315/30 % tvar, dílů bm 5 1 148 5 742 1 800 957 1 500

Sonoflex odolná ohebná AI laminátová hadice s tepelnou a hlukovou 
izolaci z vrstvy ekologické nedráždivé minerální vaty tloušťky 25 mm, 16 
kg/m3, parozábrana - zpevněný AI laminát průměr 254

bm 10 419 4 188 1 920 349 1 600

Sonoflex odolná ohebná AI laminátová hadice s tepelnou a hlukovou 
izolací z vrstvy ekologické nedráždivé minerální vaty tloušťky 25 mm, 16 
kg/m3. parozábrana - zpevněný AI laminát průměr 160

bm 3 247 742 540 206 450

Čtyřhranné ocel, potrubí sk. I do obvodu : 
1890/50 % tvar, dílů bm 5 1 361 6 804 2 495 1 134 2 079

Tepelná izolace ti. 50 mm - iz. deskami nebo pásy 
s AI. polepem přip, na trny, přelepení spojů AI. páskou

m2 15 676 10 134 3 600 563 3 000

Tepelná izolace tl. 50 mm - z min. plsti 
oplechování pozink. plechem

m2 2 1 800 3 600 960 1 500 800

Protipožární izolace s atestem - odolnost 30 minut m2 1 676 676 300 563 250

Zařízení č. 2 - Odtahová digestoř m.č.101



2.01 Dopojeni a zprovoznění Laboratorní digestoře řady DSL 18 - digestoř 
dodávkou stavby viz.PSV 300 soubor 1 48 779 48 779 2 640 40 649 2 200

2.02 Regulační klapka těsná se servem (230V) pro EXE a kyselinovzdorné 
provedení 0200 ks 1 9 047 9 047 624 7 539 520

2.03 Výfuková hlavice pro EXE a kyselinovzdorné provedení 0200 ks 1 3 600 3 600 240 3 000 200

Kruhové plastové, potrubí v chemicky odolném a exe provedeni: 
Potrubí rovné 0200 - 30% tvarovek ks 20 2 285 45 696 5 160 1 904 4 300

Protipožární izolace s atestem - odolnost 45 minut m2 2 676 1 351 600 563 500
Tepelná izolace tl. 50 mm - iz. deskami nebo pásy 
s AI. polepem přip. na trny, přelepení spojů AI. páskou

m2 4 506 2 026 960 422 800

Zařízení č. 3- Odvětrání chemických skříní

3.01 Dopojeni a zprovoznění Skříně na chemikálie SYSTEMA CS-106G s 
Odvětrávacim nástavcem TYP AO 12 - skříň a nástavec samostatná 
dodávka v rámci samostatného projektu vnitřního vybavení soubor 1 4 200 4 200 1 620 3 500 1 350

3.03 VHO 100 výfuková hlavice ks 1 1 166 1 166 186 972 155

Kruhové ocel, potrubí sk. I do průměru: 
80/ 30 % tvar, dílů bm 21 664 13 936 3 780 553 3 150

Tepelná izolace tl. 40 mm - iz. deskami nebo pásy 
s AI. polepem přip. na trny, přelepení spojů AI. páskou

m2 3 440 1 321 720 367 600

Zařízení č. 4 - Odvětrání chemických skříní

4.01 Dopojeni a zprovoznění Skříně na chemikálie SYSTEMA CS-106G s 
Odvětrávacim nástavcem TYP AO 12 - skříň a nástavec samostatná 
dodávka v rámci samostatného projektu vnitřního vybavení soubor 1 4 200 4 200 1 620 3 500 1 350

4.03 VHO 100 výfuková hlavice ks 1 1 166 1 166 186 972 155

Kruhové ocel, potrubí sk. 1 do průměru. 
80/ 30 % tvar, dílů bm 21 664 13 936 3 780 553 3 150

Tepelná izolace tl. 40 mm - iz. deskami nebo pásy 
s AI. polepem přip. na trny, přelepení spojů AI. páskou

m2 3 440 1 321 720 367 600

Zařízení č. 5 - Zdroj chladu pro vzt jednotku (zař.Č.1)



5.01

Venkovní kondenzační jednotka AOYG-30KBTB , inverter, R32, 230V 
Qch/Qt = 8,5(2,8-10,0)/1 0,0 kW 
chlazeni/topení -15° až 46°C/-15° až 24°C 
max.délka potrubí 50m/30m max.převýšen
UTI-INV-DX - modul pro ovládání 0-10V / bez interní regulace

Rozvody chladivá vč. Izolace
Cu potrubí 9,52/15,88 s elektroinstalací (cena montáže v ceně potrubí 
na bm)
Nosné konzoly + silenbloky

Doplňkový materiál
Montážní, těsnicí a spojovací materiál

kpl

ks

bm 

kpl

sada

1

1

10

1

1

49 336

8 910

414

1 105

15 000

49 336

8 910

4 140

1 105

15 000

10 200

1 320

3 180

600

4 200

41 113

7 425

345

921

12 500

8 500

1 100

2 650

500

3 500

Součet: 648 582 127 489
Doprava, přesuny 25 200 4 200
IKČ, zaregulován, oživeni 14 400
Celkem : 819 871

OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Zařízeni staveniště Soubor 1 16 320
Komplexní vyzkoušení hod 2 1 080
Zaregulováni zařízení hod 5 2 700
Výchozí revize protipožárních klapek hod 2 1 080
Zaškoleni obsluhy hod 5 2 700
Doplňkové rozpočtové náklady celkem 23 880

Cena celkem bez DPH : 843 751



REKAPITULACE STAVBY
Kód: 02-21-RP
Stavba: GYMNÁZIUM JIHLAVA - REKONSTRUKCE LABORATOŘE CHEMIE

KSO:
Místo: Jihlava

Zadavatel:

Uchazeč:
K.A.D.A. s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ
Datum: 19.4.2023

IC:
DIČ:

IC: 63475723
DIČ: CZ63475723

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS, Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava’ 
označeny popisem 'CS ÚRS’ a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH 124 704,20

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 124 704,20 26 187,88

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 150 892,08
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 02-21-RP

Stavba: GYMNÁZIUM JIHLAVA - REKONSTRUKCE LABORATOŘE CHEMIE

Místo: Jihlava Datum:

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: K.A.D.A. s.r.o. Zpracovatel:

Kód Popis

Náklady stavby celkem

1 Zdravotně technické instalace

19. 4. 2023

Cena bez DPH [CZK Cena s DPH [CZK] Typ

124 704,20 150 892,08

124 704,20 150 892,08 STA
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

GYMNÁZIUM JIHLAVA - REKONSTRUKCE LABORATOŘE CHEMIE

Objekt:
1 - Zdravotně technické instalace

KSO:
Místo; Jihlava

CC-CZ:
Datum: 19.4.2023

Zadavatel: IC:
DIČ:

Uchazeč:
K.A.D.A. s.r.o.

IC:
DIČ:

63475723
CZ63475723

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

...

Cena bez DPH 124 704,20

dph základní 
snížená

Základ daně 
124 704,20 

0,00

Sazba daně
21,00% 
15,00%

Výše daně 
26 187,88 

0,00

Cena s DPH V CZK 150 892,08
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•/+ 2”"
A .*
SREKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

GYMNÁZIUM JIHLAVA - REKONSTRUKCE LABORATOŘE CHEMIE

Objekt:
1 - Zdravotně technické instalace

Místo: Jihlava Datum: 19. 4. 2023

Zadavatel:
Uchazeč. K.A.DA. s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dilu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 124 704,20

PSV - Práce a dodávky PSV 102 784,20

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 20 821,80
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 32 641,80
723 - Zdravotechnika • vnitrní plynovod 26 316,60
725 - Zdravotechnika - zařizovaní předměty 20 880,00
783 - Dokončovací práce - nátěry 2 124,00

M- Práce a dodávky M 21 920,00

23-M - Montáže potrubí 12 920,00
58-M - Revíze vyhrazených technických zařízeni 9 000,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

GYMNÁZIUM JIHLAVA - REKONSTRUKCE LABORATOŘE CHEMIE

Objekt:
1 - Zdravotně technické instalace

Místo: Jihlava

Zadavatel:
Uchazeč: K.A.D.A. s.r.o.

Datum: 19.4.2023

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

124 704,20

D PSV Práce a dodávky PSV 102 784,20
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 20 821,80

1 K 721173722 Potrubí kanalizační z PE připojovací DN 40 . . . . . . . . „ I m_ 4,000 336,00 1 344.00 CS ÚRS 2023 01 :
pp
Online PSC

Potrubi z trub polyetylenových svařované připojovací DN 40
https://podminkv.ur^/item/rS 2023 01/721173722

VV "půdorys 1 NP" 2+2 4,000
i 2 K 721173723 [Potrubí kanalizační z PE připojovací DN 50 I r I 13,500 348,00 4 698,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Online PSC

Potrubí z trub polyetylenových svařované připojovací DN 50 
hitp^//podmmkv.un.a/itefr>/CS URS 2023 01/721173723

VV "půdorys 1.NP" 4+4+2,5+3 13,500
3K 1721 173724

I ...J..... -.I.. . ..
[Potrubí kanalizační z PE připojovací DN 70 i m !। m । 11,500 468,00 5 382,00[CS ÚRS 2023 01

pp
Online PSC

Potrubí z trub polyetylenových svařované připojovací DN 70 
tittps://podmmky.ur3.cz/ítem/C5 UfíS 2023 01/721173724

VV "půdorys 1 .PP a 1.NP" 2+2+1,5+1,5+4*1 +0,5 11,500
4 | K 721173726 Potrubí kanalizační z PE připojovací DN 100 i m j 2,500 i 828,00 2 070,00ÍCS ÚRS 2023 01

pp
Online PSC

Potrubí z trub polyetylenových svařované připojovací DN 100 
finps://podminkv.urs.t:7/itefp/C5 URS 2023 01/721173726

VV "půdorys 1 .PP - oprava stávající části stoupačky” 2,5 2,500
44 i K 721174042 | Potrubi kanalizační z PP připojovací DN 40 i m [ 15,000 336,00 5 040,00 |CS ÚRS 2023 01 1

pp
Online PSC

Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40 
https;//padmínkvAirs.cz/item/CS UH5 2023 01/721174042

VV "půdní prostor - kondenzát" 15 15,000
45 K R721000005 kondenzašní sifon D40 kus 3,000 468,00 1 404,00

pp
w

kondenzani sifon D40
"půdní prostor - kondenzát" 3 3,000

; 5 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125 í m 46,500 18,00 837,00ÍCS ÚRS 2023 01 |
pp
Online PSC

Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 
hnp3;//podmmkv.uo,.i:2/stem/C$ URS 2023 01/721290111

VV "půdorys 1.PP a 1.NP" 4+13,5+11,5+2,5+15 46,500
6 K 998721101 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m -...... -....  I < 0,026 1 800,00 46,80 j CS ÚRS 2023 01 [

pp

Online PSC

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 objektech výšky 
do 6
https://podmtnkv.urs.cz/item/CS 0R5 2023 01/99S721101

O 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 32 641,80
71K (722174002

, é- ......
[Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 20x2,8 mm i m 37,500 324,00 12150,00 CS ÚRS 2023 01 [
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných poiyfúzné PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2.8

%, *+—

°e ”

O, A A, 94 G,, *aA> . ‘"*6, ■
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7P Typ Kód
/ '

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/C5 URS 20^3 W722174002
VV "půdorys 1.PP a 1,NP” 3,5+3,5+3,5+3,5+6+6+2,5+2+2+2,5+2,5 37,500

8 i K ,722174003 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 25x3,5 mm m 12,000 396,00 4 752,00 CS ÚRS 2023 01
pp
Online PSC
VV

Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfuzn PN 16 (SDR 7,4) D25x 3.5
Wtps.7/podmMv.urs.c?/ítem/C5 URS 2023 01/722174003
"půdorys 1.PP a 1.NP" 2+2+2+2+1+1+1+1 12,000

9 j K 722181231 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačnimi trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN do 22 mm í m 22,000 78,00 1 716,00 CS ÚRS 2023 01

pp

Online PSC

Ochrana potrubí termoizolačnimi trubicemi z pěnového polyetytenu PE přilepenými v pných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 
mm. vnitrního průměru izolace DN do 22 mm
https://podminkv.urs.cz/item/cs URS 2023 01/722181231

VV "půdorys 1.PP a 1.NP" 15,5+6,5 22,000

10 j K 1722181232
.. .J •____ .. ________

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačnimi trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN přes 22 do ,
45 mm > m 6,000 84,00 504,00 CS ÚRS 2023 01

pp

Online PSC

Ochrana potrubí termoizolačnimi trubicemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tlouštky izolace přes 9 do 13 
mm. vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm 
https://podmikv.urs.cz/item/cs URS 2023 01/722181232

VV "půdorys 1.PP a 1.NP" 12/2 6,000

11 K 722181241 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačnimi trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN do 22 mm i m 15,500 102,00 1 581,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Online PSC

Ochrana potrubí termoizolačnimi trubicemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tlouštky izolace přes 13 do 
20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm
nttp^Y/podminky.tifs.cz/item/CS URS 2023 01/722181241

VV "půdorys 1.PP a 1.NP” (37,5-2,5-2-2)/2 15,500

12 K 722181242 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačnimi trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN přes 22 do i
45 mm i m 6,000 114,00 684,00 CS ÚRS 2023 01

pp

Online PSC

Ochrana potrubí termoizolačnimi trubicemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tlouštky izolace přes 13 do 
20 mm, vnitrního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm
https://podminkv.urs.cz/item/cs URS 2023 01/722181242

VV "půdorys 1.PP a 1.NP" 12/2 6,000
13 I K 722221134
----I-.. „ ______ Ventil výtokový G 1/2" s jedním závitem soubor 11,000 600,00 6 600,00]CS ÚRS 2023 01

pp
Online PSC
VV

Armatury s jedním závitem ventily výtokové G 1/2" 
https.//poďmmky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/722221134 
"půdorys 1.NP" 1+5*2 11,000

14 K 722224115 Kohout plnicí nebo vypouštěci G 1/2" PN 10 s jedním závitem kus 1,000 204,00 204,00/cs ÚRS 2023 01
pp
Online PSC

Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěci PN 10 G 1/2" 
http5;//porfmmky.urs.cz/ítgm/CJ URS 2023 01/72222411S

VV "půdorys 1.NP" 1 1,000

15 K 722230101 Ventil přímý G 1/2” se dvěma závity kus 3,000 264,00 792,00 i CS ÚRS 2023 01
pp
Online PSC

Armatury se dvěma závity ventily přímé G 1/2"
https://podminkv.urs.cz/item/cs URS 2023 01/722230101

VV "půdorys 1.PP a 1.NP" 3 3,000
16 K 1722230102 Ventil přimý G 3/4" se dvěma závity kus 4,000 348,00 1 392,00 CSÚRS 2023 01

pp
Online PSC

Armatury se dvěma závity ventily přímě G 3/4"
https://podminky.urs.cz/item/cs URS 2023 01/722230102

VV "půdorys t.PPa 1,NP"4 4,000
i 17 K 722230111
i___ L I .... .......-. Ventil přímý G 1/2" s odvodněním a dvěma závity kus 2.000 336,00 672,00[CS ÚRS 2023 01

PP
Online PSC

Armatury se dvěma závity ventily přímé s odvodňovacim ventilem G 1/2" 
https://cioamfnttv.uis.t:z/item/CS URS 2023 01/722230111

VV "půdorys 1 PP" 2 2,000

18 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80 m 49,500 30,00 1 485,00 CS ÚRS 2023 01
pp
Online PSC

Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodniho potrubi proplach a dezinfekce vodovodního potrubi do DN 80 
URS 2023 03/7222902Ó4

VV "půdorys 1.PP a 1.NP" 37,5+12 49,500

19 K 998722101 Přesun hmot tonážni pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m t 0,061 1 800,00 109,80 CS ÚRS 2023 01

pp Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
do 6 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminkvMsxz/item/C$ IMS 2023 01/99872211)1

On line PSC h^ps://po<in7inKy.urs,(^item/CS^U^^ 2023 01/998723101

...... D......723__________  
20 [ K 72311 1202

Zdravotechnika - vnitřní plynovod 26 316,60
Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 15 i m_ 7,000 j 492,00 3 444,00ÍCS ÚRS 2023 01

pp
Online PSC

Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 15 
https ://podm!n/ vcz/item/CS URS 2023 01/723111202

VV "půdorys 1 PP a 1 NP" 1 5+2*1 ,5+2,5 7,000
I 21 | K 723111203 Potrubi ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 20 i m i 11.5001 636,00 7 314,00^ CS ÚRS 2023 01 1

pp
Oniine PSC

Potrub z ocelových Srubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 20 
hnps://podminkv.urs,i:z/item/CS URS 2023 02/723111203

w "půdorys t.PPa 1.NP" 2-2,5+1,5+5 11,500
22K 723111204 i Potrubi ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 25 m 11,000 708,00 7 788,00jCS ÚRS 2023 01

PP
Online PSC

Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 25 
httpsZ/podmínkv.un.cz/item/CS URS 2023 01/723111208

VV "půdorys 1 .PP” 11 11,000

23 K 723150365 Chránička D 38x2,6 mm m 0,500 360,00 180,00/cs ÚRS 2023 01 J
PP
Online PSC

Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných chráničky 0 38/2,6 
httpsZ/podminkvAjrs.cz/item/CS URS 2023 01/723150365

VV 0,5 0,500

; 24 K 723150366 Chránička D 44,5x3,2 mm í m j 1,500 480,00 720,00 CSÚRS 2023 01 _ i
PP
Online PSC
VV

Potrubí z ocelových trubek hladkých cemých spojovaných chráničky 0 44.5/3,2 
ft urs, cz/item/CS_ URS_2023 02/1/31^0366

0,5’3 1,500
251K 723150367 Chránička D 57x3,2 mm ! m I 1,100 600,00 660,00 CSÚRS 2023 01 J

PP
Online PSC

Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných chráničky 0 57/3,2 
httpsZ/podmmký.prí.cz/íterp/CS URS 2023 01/723150367

VV 0,6+0,5 1,100

26 K 723231162 (Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°0 plnoprtokový vnitřní závit těžká řada kus 10,000 396,00 3 960,00 CS ÚRS 2023 01
pp
Online PSC
VV

Armatury se dvěma závity kohouty kulově PN 42 do 185X plnoprůtokov vnikni závit těžká řada G 1/2" 
httgi CS URS 2023 01/723231162

"půdorys 1 .PP a 1 NP" 2+8 10,000
27/K [723231163 Kohout kulový přimý G 3/4" PN 42 do 185X pinoprůtokový vnitřní závit těžká řada kus 4,000 528,00 2112,00 CSÚRS 2023 01

pp
Online PSC
VV

Armatury se dvma závity kohouty kulově PN 42 do 185‘C plnoprútokové vnitini závit těžká rada G 3/4" 
https://podminkv.urs.cz/tem/C5URS2023 01/723232163
"půdorys 1.PP a 1,NP" 4 4,000

28 K 998723101 |Presun hmot tonážní pro vnitrní plynovod v objektech v do 6 m T.. 0,077 1 800,00 138,60 CS ÚRS 2023 01 J
PP

Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
do 6 m

v objektech výšky

D 725 Zdravotechnika - zarizovací předměty 20 880,00
129K 1725211603 [Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, j soubor í 1,000 2 340,00 2 340,00 CS ÚRS 2022 01 Š

!šířka umyvadla 600 mm, obdélníkové, zaoblené rohy, sifon nerezový i i ... . ...... ....... Í I
Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stánu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 600 mm.
obdélníkové, zaoblené rohy, sifon nerezový

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/cs URS 2022 01/725211603

W "půdorys 1.NP" 1 1,000
Í 30 | K 1725822613 i i ।

Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí, nerezové i soubor i 1,000 i 2 160,00 2 160,00jCS ÚRS 2022 01

pp Baterie umývadlové stojánkové pákové s výpusti, nerezové
Online PSC http^//potiminkv-iirs.c2/ftEm/CS URS 2022 01/72S822613
VV "půdorys 1.NP" 1 1,000

i 31 ' K 1725862113 Zápachová uzávěrka pro dřezy s přípojkou DN 50 kus 9,000 420,00 3 780,00jCS ÚRS 2022 01
pp Zápachové uzávěrky zařizovacich předmětů pro dřezy DN 50

Mha,-., Oniine PSC Wtps://podmmky.ursxzfyem/C5 URS 2022 01/725862113
#2,0'9-.,. "půdorys 1.NP" 9 9,000

os 7*-*Eg-440
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(26y#č Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
L___ ,_____________________ ,_______________________________________ __ ______________________________ ____ ____ _ _________________ __ ____ __ ________ .___ _ _____ ____ __  __ _________ ____

p"* 132 K IR725200001 Sprchový kout * baterie spchov vanička 90x90cm snížená, max,3cm výška, bez zástěny Sprchová baterie soubor 1 000 12 600 00 12 600 00
T ____ ____I_ _________________^nástěnná chrom páková, podomítkový modu!, pevná hlavice * ruční prchá__ _____ _________ ____ ___ L ___  ______ ’ j__ _____ ____  1__ ]___ _____ ___’ j ____ _____ _____ __

pp Sprchový kout + baterie špehova vanička 90x90cm snížená, max,3cm výéka bez zástěny. Sprchová baterie nástěnná chrom páková,
podomitkový modul, pevná hlavice + ruční prchá.

VV "půdorys 1 NP" 1

Dokončovací práce - nátěry

1,000

2 124,00D 783
33 1 K —_ ž____783614551 |Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm - plynárenská žluť m 29.500 L . 72,00 2 124,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Onfine PSC

Základní nátr armatur a kovových potrubi jednonásobný potrubi do DN 50 mm syntetický • plynárenská žluť 
https://podmmkv.urs.a/item/CS UfiS 2023 01/733614551

VV "půdorys 1,PPa 1.NP" 7+11,5+11 29,500

D M Práce a dodávky M 21 920,00

D__ 23-M Montáže potrubí 12 920,00
í 34 K R451000001 [Dotěsněni prostupu ZT1 hmotami třídy reakce na oheň A1 nebo A2 v celé tloušťce konstrukce oddělujíci 

(jednotlivé požární úseky. soub 1,000 5 000,00
L

5 000,00
PP
VV

Dotěsněni prostupů ZTI hmotami tfidy reakce na oheň AI nebo A2 v celé tloušťce konstrukce oddělujíci jednotlivé požární úseky. 
1 1,000

j 35 k R451000002 Stavební výpomoce - drobné prostupy stavebními konstrukcemi do potrubi průměru 100mm. hod 2,000 360,00 720,00
pp
VV

Stavební výpomoce - drobné prostupy stavebními konstrukcemi do potrubi průměru 100mm 
2 2,000

I 36 K R451000003 ’Stavební výpomoce - křížení potrubí v podlahách vc. drážky pro potrubí v místě křížen (.drážkování pro 
instalace ZTI hod 8,000 360,00 2 880,00

pp

VV
Stavební výpomoce - kříženi potrubi v podlahách vt drážky pro potrubi v misté křížen i, drážko váni pro instalace ZTI 
8 8,000

í 37 K R451 000004 Demontáž a vybourání stávajících rozvodu ZTI s odvozem na skládku hod 12,000: 360,00 4 320,00
pp

VV
Stavební výpomoce - kříženi potrubi v podlahách v. drážky pro potrubí v misté křížen: .dráž ková ni pro instalace ZTI 
12 12,000

D .
K

58-M Revize vyhrazených technických zařízení 9 000,00
i 38 580506002

। ■
Kontrola souladu provedené instalace domovního plynovodu dl přes 20 do 50 m s projektovou dokumentací úsek 1,000 3 600,00 3 600,00 ÚRS 2023 01

pp
Online PSC

Domovní plynovody kontrola souladu provedené instaface s projektovou dokumentací plynovodu délky přes 20 do 50 m 
htrpi;//podminl(v.urs:a/item/a, udí 2023 01/580506002

139 K [580506008 Kontrola stavu domovního plynovodu dl přes 20 do 50 m úsek 1,000 1 800,00 1 800,00 CS ÚRS 2023 01
PP
Online PSC

Domovn plynovody kontrola stavu domácího pfynovodu. délky přes 20 do 50 m 
řinpi.//podmrnk>'.urs.cz/ířem/C5 URS 2023 01/580506008

! 40
1____ K 580506013 |Kontrola funkce kohoutů nebo kulových uzávěrů domovního plynovodu kus 10,000 60,00 600,00[CS ÚRS 2023 01

PP
Online PSC

Domovni plynovody kontrola funkce dílčích uzávěrů kohoutů nebo kulových uzávěrů 
Mtps://po<Hr>inkv.urixz/item/CS URS 2023 02/580505013

| 41 580506019 [Kontrola těsnosti spoje pěnotvorným roztokem domovního plynovodu kus 20,000 48,00 960,00 ÍCS ÚRS 2023 01 L
pp
Onfine PSC

Domovní plynovody kontrola těsnosti spoje pěnotvorným roztokem 
https;//pedmmkVAirs^/lte^ URS 2023 01/580506029

| 42
K 580506028 Opakovaná tlaková zkouška před natfakováním domovních plynovodů DN do 50 dl pres 20 do 50 m úsek 1,000 1 800,00 1 800,00 |CS ÚRS 2023 01

pp
Online PSC

Domovní plynovody opakovaná tlakova zkouška kontrola před natlakovánim ptynovodu DN do 50 délky přes 20 do 50 m 
tittpsy/podminkv.ur^.ci/item/CS URS 2023 01/580506028

143 K 580506036 /Odvzdušnéni domovních plynovodů DN do 50 dl přes 20 do 50 m úsek 1,000 240,00 240,00cs ÚRS 2023 01
pp
Online PSC

Domovní plynovody odvzdušnni plynovodu DN do 50 délky pros 20 do 50 m 
https://podminky.urs .ca/item/CS UfiS 2023 01/580506036
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Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby s záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivě objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje 

ještě samostatné sestavy vymezené orámováním 3 nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikujici předmět veřejně zakázky na stavební práce KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

Terminem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se mysli "účastník zadávacího fizeni" ve smyslu zákona o zadáváni veřejných zakázek.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, 

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulaci nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné 

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt.

STA Stavební objekt pozemní

ING Stavební objekt inženýrský

PRO Provozní soubor

VON Vedlejší a ostatní náklady

OST Ostatní

Soupis Soupis práci pro daný typ objektu

Soupis prací pra jednotlivě objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací. Rekapitulace členěni soupisu prací Soupis prací. Za soupis práci může být považován 

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informaci o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO.

CC-CZ CZ-CPV. CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkově ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členěni soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve vsech úrovních členěni soupisu tak. jak byla tato členěni použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členěni) s rekapitulaci nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážnich prací, dodávek matenálů a služeb nezbytných pro zhotoveni stavebního objektu, 

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
PČ Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

TYP Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen. P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód Kód položky

Popis

MJ
Množství

Zkrácený popis položky 

Měrná jednotka položky 
Množství v měrné jednotce

J.cena Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J. matená i a J. montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

Cena celkem
Cenová soustava

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny 

Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plny popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvenim, ostatní poíe neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv 
modifikovány.

Uchazeč je pro podáni nabídky povinen vyplnit žluté podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč výplni svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč výplni datum vytvořeni nabídky
J.cena - jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahuji pole J.cena, měla by být všechna tato pote vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahuji pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahuji pole:
- J. materiál - jednotková cena materiálu

- J. montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J,materiál a pole J. montáž nenulovými kladnými čislicemi. V případech, kdy položka 
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, 

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě poíe - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.



Rekapitulace stavby
Název 
atributu

Povinný 
(A/N)

Popis Typ Max. počet 
znaků

Kd A Kod stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Misto N Misto stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbenich děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činnosti String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

fČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DI N DI zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadáni String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčitává se ze všech listů. Double
Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu {A/N) znaků
Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel M Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu. Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double
Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double
Typ A Typ zakázky eGTypZakazky



Název 
atributu

Povinný
(A/N)

Krycí list soupisu

Max. počet 
znaků

Popis Typ

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu Siring 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

cC-CZ N Klasifikace stavbenich děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pra veřejne zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činnosti String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eG SazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název 
atributu

Povinný 
(A/N)

Rekapitulace členění soupisu prací

Max. počet 
znaků

Popis Typ

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího tistu soupisu String 20+ 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Misto N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double



Soupis práci
Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebitá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebitá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Misto N Přebitá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date
Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Ucházet N Přebírá se z Krycího listu soupisu Siring 50

A Pořadově číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double
Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena • Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenově soustavy String 50

P N Poznámka položky ze soupisu Memo
pse N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo
VV N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra} ze soupisu Text. Text, Double 20. 150
DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH
Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double
Sut A Suť položky ze soupisu Double
Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Datová věta
Typ věty Hodnota Význam
eGSazbaDPH základní Základní sazba DPH

snížená Snížená sazba DPH

nulová Nulová sazba DPH

zákl. přenesená Základní sazba DPH přenesená

sniž, přenesená Snížená sazba DPH přenesená

eGTypZakazky STA Stavební objekt

PRO Provozní soubor

ING Inženýrský objekt

VON Vedleji a ostatní náklady

OST Ostatní náklady

eGTypPolozky 1 Položka typu HSV

2 Položka typu PSV

3 Položka typu M

4 Položka typu OST



XXXXX

xxxx
ELEKTROINSTALACE ROZPOČET

REKAPITULACE
1. Elektroinstalace
2. Rozvaděče
3. Ukončení vodičů
4. Svítidla
5. Datové rozvody
6. Měření a regulace
7, HZS
Součet bez DPH

09.06.2023

102 997,66 
57 652,32

1 377,60 
38 675,68 
25 108,75 
19 248,00 
50 940,00

296 000,00

p.č. Popis
1. Elektroinstalace

Jedn. Množ. Montáže materiál
jed.cena celkem jed.cena celkem

1 Vodič CY4 žl.zel. m 90 40,30 3 627,00 14,90 1 341,00

2 Vodič CY6 žl.zel. m 110 40,30 4 433,00 23,50 2 585,00

3 Vodič CY10 žl.zel. m 10 40,30 403,00 39,30 393,00
4 Kabel CXKH-R-J 3x1,5 B2ca sl dO m 300 40,30 12 090,00 32,00 9 600,00
5 Kabel CXKH-R-J 3x2,5 B2ca sl do m 300 40,30 12 090,00 46,60 13 980,00
6 Kabel CXKH-R-J 3x6 B2ca sl dO m 25 44,30 1 107,50 150,00 3 750,00
7 Kabel CXKH-R-J 5x2,5 B2ca sl dO m 25 40,30 I 007,50 73,00 I 825,00
8 Trubka ohebná PVC o20, vysoká pevnost m 40 34,30 1 372,00 12,30 492,00
9 Trubka ohebná PVC o25, vysoká pevnost m 80 34,30 2 744,00 17,60 1 408,00
10 Trubka ohebná PVC o40, vysoká pevnost m 14 40,00 560,00 20,60 288,40
11 Krabice přístrojová KP68 ks 28 85,20 2 385,60 8,20 229,60
12 Krabice rozvodná KR 68 ks 10 85,20 852,00 8,20 82,00
13 Krabice KO 68 ks 8 85,20 681,60 8,20 65,60
14 spínač Č.l, bílý, IP20 ks 1 117,60 117,60 190,80 190,80
15 spínač č.5, bílý, 1P20 ks 2 123,60 247,20 247,20 494,40
16 spínač č.6, bílý, IP20 ks 2 123,60 247,20 200,00 400,00
17 zásuvka 230V/16A bílá, IP20 ks 11 112,00 1 232,00 194,40 2 138,40
18 zásuvka dvojitá 230V/16A bílá, IP20 ks 10 112.00 1 120,00 224,40 2 244,00

Zpracovatel: Atelier A02 spol.s.r.o. 1/4
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ELEKTROINSTALACE ROZPOČET

p.č.

30

Popis
1. Elektroinstalace

Jedn. Množ. Montáže materiál
jed.cena celkem jed.cena celkem

Vodič AY 2,5 protahovací m 40 21,60 864,00 7,10 284,00
31 Kabel STP drát CAT6, LSZH m 200 23,80 4 760.00 21,40 4 280,00
32 Trubka ohebná PVC FX 16 m 40 46,80 1 872,00 8,00 320,00
33 Trubka ohebná PVC FX 25 m 80 46,80 3 744,00 12,30 984,00
34 Krabice přístrojová KU 68 ks 3 85,20 255,60 8,20 24,60
35
36

Zásuvka lx RJ45 ks 2 177,60 355,20 266,00 532,00
Zásuvka 2x RJ45 ks 1 218,22 218,22 347,00 347,00

37 Ukončení kabelů ks 4 81,60 326,40
38 Měření přípojného bodu včetně tisku protokolu (účastnické zásuvky) ks 4 900,00 3 600,00
39 Doplnění a úprava stávajícího rozvaděče - napojení na stávající patch panel ks 1 1 800,00 I 800,00 0,00

MezisouČet 17 795,42 6 771,60
Podružný materiál, PPV 8% 541,73
Celkem 25 108,75

6. Měření a regulace

40

teploty vzduchu řízením výkonu ohřívačů v zimním období • regulace přímých výparníků 
• dodávka ovládacích prvků pro řízení teploty a měření hodnot. • signalizace bezporuchového 
chodu ventilátorů pomocí diferenčního snímače tlaku • signalizace zanesení filtrů pomocí 
diferenčního snímače tlaku • regulace výkonu ventilátorů • poruchová signalizace • 
zajištění současnosti chodů vybraných zařízení • ovládání polohy regulačních klapek • 
ovládání regulátorů variabilního průtoku • napojení a ovládání požárních klapek, 
prokabelování, tlačítko stop ks 1 0,00 0,00

41 Výrobní projektová dokumentace hod 20 540,00 10 800,00 0,00
MezisouČet 10 800,00 0,00
Podružný materiál, PPV 8% 8 448,00
Celkem 19 248,00

7, HZS
42 Koordinace kabelových tras a ostatních profesí hod 2 420,00 840,00

43 Demontáže hod 8 360,00 2 880,00

44 Certitikované měření osvětlení - všech prostor hod 10 420,00 4 200,00

Zpracovatel: Atelier A02 spol.s.r.o. 3/4
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ELEKTROINSTALACE ROZPOČET

Poznámka:

Součásti nabídkové ceny musí být veškeré nákiadv, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.

Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí byt, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního matertálu, tak aby celé zařízeni bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, 

které se na ně vztahuiji. Nedílnou součástí vykazuje projektová dokumentace, která je v případě rozporu s VV určujici pro rozsah PD

p.č. Popis
1. Elektroinstalace

Jedn. Množ. Montáže materiál
jed.cena celkem jed.cena celkem

45 Stavební přípomoce (vrtání, sedkání, drážkování, prostupy) hod 40 360,00 14 400,00

46
Vzorkování (předložení, odsouhlasení) pohledových a designových prvků, vč. zařízení 
vzorkovacího prostoru. hod 5 420,00 2 100,00

47 Ekologická likvidace odpadového materiálu hod 4 360,00 1 440,00
48 Značení systémů - štítky, popisky hod 2 360,00 720,00

49
Vypracování VDD-Výrobní a dílenská dokumentace dodavatele stavby, tištěná paré 
a digitální verze v otevřené (dwg, doc, xls) a uzavřené <pdf) formě hod 10 540,00 5 400,00

F 50 Zakreslení skutečného provedení el.instalace hod 4 540,00 2 160,00
51 Oznámení o zahájení prací dle NV 190/2022 Sb. hod 10 480,00 4 800,00
52 Revize elektroinstalace dle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6 hod 25 480,00 12 000,00

MezisouČet 50 940,00

Zpracovatel: Atelier A02 spol.s.r.o.



KAPITULACE STAVBY
1 2023-04*04

vba: Gymnázium Jihlava - Rekonstrukce laboratoře chemie

Poznámka:

kso
Místo Jihlava

CC-CZ:
Datum: 24. 4. 2023

Zadavatel:
Kraj Vysočina

IC:
DIČ

Uchazeč.
K.A.D.A. s.r.o.

IČ 63475723
DIČ CZ63475723

Projektant: IČ
ARTPROJEKT JIHLAVA spot s r.o. Tomáš Dohnal DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Martin Lang DIČ:

Cena bez DPH 1 618 250,00

Sazba daně Základ dané
DPH základní 21.00% 1 618 250,00

snížená 15,00% 0,00

Výše daně
339 833,00

0,00

Cena s DPH v CZK 1 958 083,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2023-04-04

Stavba: Gymnázium Jihlava - Rekonstrukce laboratoře chemie

Místo: Jihlava Datum;

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant:

Uchazeč: K.A.D.A. s.r.o. Zpracovatel:

24. 4. 2023

ARTPROJEKT JIHLAVA 
spot, s r.o. Tomáš Dohnal 
Martin Lang

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] |
———-----____-------- ------ ----------------- -------_------------------ ------------------_—---------------- -------_-----

Náklady z rozpočtů

01 Stavební část

1 618 250,00 1 958 083,00

1 618 250,00 1 958 082,00

Strana 2 2 10



/KRYCÍ list soupisu prací
/ stavba:
; Gymnázium Jihlava - Rekonstrukce laboratoře chemie
/ Objekt
/ 01 - Stavební část

(4
‘9/

>/
i

; KSO: CC-CZ:
/ Místo: Jihlava Datum: 24.4. 2023

Zadavatel: IC
Kraj Vysočina DIČ:

Uchazeč: IČ 63475723
K.A.D.A. s.r.o, DIČ CZ63475723

I Projektant: IČ
ARTPROJEKT JIHLAVA spol. s r.o. Tomáš Dohnal DIČ.

Zpracovatel: IČ
Martin Lang DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 618 250,00

Základ daně Sazba dané Výše daně
DPH základní 1 618 250,00 21,00% 339 832,00

snížená 0,00 15,00% 0.00

Cena s DPH v CZK 1 958 082,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Gymnázium Jihlava - Rekonstrukce laboratoře chemie 
Objekt

01 - Stavební část

Mi sto: Jihlava Datum: 24. 4. 2023

ARTPROJEKT
Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: JIHLAVA spol. s r.o. 

Tomáš Dohnal
Uchazeč: K.A.D.A. s.r.o. Zpracovatel: Martin Lang

Kód dilu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 618 249,80

HSV - Práce a dodávky HSV 425 636,32

3 - Svislé a kompletní konstrukce 14 645,22

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplní 167 562,38

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 130 320,48

997 - Přesun sutě 72 458,94

998 - Přesun hmot 40 649,30

PSV - Práce a dodávky PSV 1 192 613,48

711 - Izolace proti vodě vlhkosti a plynům 90 904,07

763 - Konstrukce suché výstavby 115 022,85

766 - Konstrukce truhlářské 65 599,40

767 - Konstrukce zámečnické 27 912,90

776 - Podlahy povlakové 285 500,62

783 - Dokončovací práce - nátěry 2 976,78

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 29 272,89

786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 15 094,53

789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 11 805,64

792 - Vnitřní vybaveni 548 523,80
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)UPIS PRACÍ

-gyba.
j Gymnázium Jihlava - Rekonstrukce laboratoře chemie 

■ • wjek t.
! 01 - Stavební část

jtsto: Jihlava

zadavatel: Kraj Vysočina

Uchazeč: K.A.D.A. s.r.o.

Datum: 24. 4. 2023

ARTPROJEKT 
Projektant: JIHLAVA spol. s r.o.

Tomáš Dohnal 
Zpracovatel: Martin Lang

"tor 2"(8.73+5,90+0,40+0,15)*1,50- ane
Vv 40.905 

3*1,15*0,80+3*0,50*(1,15+2‘0,80)

|^PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 618 249,80

d HSV Práce a dodávky HSV 425 636,32

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 14 645,22

i K 310237241
Zazdivka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami 
pálenými plochy přes 0.09 m2 do 0,25 m2, ve zdi tl. do 
300 mm

kus 2,000 568,47 1 136,94 CSÚRS 2023 01

vv 2 2,000
w Součet 2,000

2 K 310237271
Zazdivka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami 
pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, ve zdi tl. 
přes 600 do 750 mm

kus 3,000 1 395,44 4 186,32 CSÚRS 2023 01

W 3 3,000
W Součet 3,000

3 K 310239211
Zazdivka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami 
pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu 
vápenocementovou

ma 1,315 7 088,94 9 321.96 CS ÚRS 2023 01

W 0,30*(1.08'2,35+0,90*2.05) 1.315
vv Součet 1,315

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 167 562,38

4 K 611321131
Potaženi vnitřních ploch vápenocementovým štukem 
tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů 
rovných

m2 39,250 208,09 8 167,53/cs ÚRS 2023 01 
|

W 10,20+29,05 39.250
v v Součet 39,250

5 K 612135011
Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných 
ploch tmelem, tloušťky do 2 mm stěn m2 71,831 214,01 15 372,55cs ÚRS 2023 01 

i
vv pod vinyl

"101" 2’(8.73+5.90+0,40+0.15)*2,50*0,90* 1.97-0.80*1,97-
" 3*1 15’1.60+3*2’0,50*1,60 1

vv Součet 71,831

6 K 612142001
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo 
pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením 
do tmelu stěn

m2 71,831 266,38 19 134,34 CSÚRS 2023 01

V V pod vinyl
"101" 2*(8,73+5,90+0,40+0.15)*2,50-0,90*1,97-0,80’1,97*
3’1.15*1,60+3’2*0,50*1,60 '

vv Součet 71,831

7 K 612321131
Potažení vnitrních ploch vápen oce mento vým štukem 
tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn m2 194,511 162,89 31 683,90 CS ÚRS 2023 01

VV "102" 2*(3,03+3,32)*4,00-20,80*1,97 47.648

2*1.15*2,40+2*0,50*(1,15+2*3,30) ’
w Součet 194,511

, "103" 236.71+5,90)*4,00-2*0,80'1,97* 00

8 K 612325222
Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch 
štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,09 do 
0,25 m2

kus 10,000 303,30 3 033,00 CS ÚRS 2023 01

9 K 612325225
Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch 
štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2 kus 4,000 2157,59 8 630,36 CS ÚRS 2023 01

10 K 612325302 Vápenocementová omítka ostání nebo nadpraží 
štuková

m2 14,466 924,47 13 373,38 CS ÚRS 2023 01

vv 0,20"(0, 90+2*2,05)+0,20*(0,90*2 2.25) 2,080
VV 0,325*(1,08+2*2,35)+0,20*(1,08+2*2,55) 3,115
W 0,50*(0,89+2*2,05)+0,20*(0,89+2*2,25)*2 4.651
VV 0,15*(0,90+2*2,15)*2+0,15*(0.80+2*2,15)*2*2 4,620
W Součet 14,466

11 K 622321141
Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená 
ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a 
tloušťky Štuku do 3 mm štuková stěn

m2 4,000 389,44
1 557,7e|cS ÚRS 2023 01

W zaomitáni zazdivky VZT prostupu
VV 2'2,00 4,000
VV Součet 4,000

12 K 631312141
Doplněni dosavadních mazanin prostým betonem s 
dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v 
dosavadních mazaninách

m3 0,027 5 768,05 155,74|CSÚRS 2023 01

w doplnění podlahy
W 0,15*0.20*0,90 0,027
vv Součet 0,027

13 K 632451234 Potěr cementový samonivelační litý tř. C 25, ti. přes 45 
do 50 mm

m2 53,870 428,74 23 096,22 CSÚRS 2023 01

W ”101" 53,33+0,50’0,90+0,10*0,90 53,870
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w Součet 53,870

14 K 632451292
Potěr cementový samonivelačni litý Příplatek k cenám 
za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky pres 
50 mm t. C 25

m2 269,350 37,00 9 965,95 CSÚRS 2023 01

VV "101" (53,33+0,50*0.90+0,10’0,907*5 269.350
w Součet 269,350

15 K 632481213 Separačni vrstva k oddělení podlahových vrstev 
z polyetylénové fólie

m2 53,870 19.76 1 064,47 CS ÚRS 2023 01

W "101" 53.33+0.5050,90+0.100,90 53,870
W Součet 53,870

16 K 635111241 Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod 
podlahy se zhutněním z kameniva hrubého 8-16 m3 5,387 2 507,99 13 510,54/ ÚRS 2023 01

W "101" (53,33+0.50'0.90+0.10’0,9070,10 5.387
VV Součet 5,387

17 K 642944121
Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo 
z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy 
do 2,5 m2

kus 4,000 784,16 3 136,64 CS ÚRS 2023 01

“020.50" 1
"ozn.51 • 1
"ozn.52" 1
"ozn.53" 1
Součet

W 
vV 
w

18 M 55331433
zámbeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž t! 
Stěny 75- 100mm rozměru 900/1970. 2100mm - ozn.50 kus 1.000 3 800.00 3 800,00 CS ÚRS 2023 01

19 M 55331433.1
zárubed jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž 
rohová rozměru 900/1970, 2100mm - ozn 53 kus 1.000 3 800.00 3 800.00

20 M 55331432
zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl 
Stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm - ozn.51 kus 1,000 3 800.00 3 800,00 CS ÚRS 2023 01

21 M 55331442
zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž • 
Stěny 160-200mm rozměru 800/1970. 2100mm - 
ozn. 52

kus 1.000 4 280,00 4 280,00 CS ÚRS 2023 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 130 320,48

22 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních 
staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 
podlahy do 1,9 m

m2 92,580 63,58 5 886,24 CSÚRS 2023 01

23 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do 
užíváni budov bytové nebo občanské výstavby, světlé 
výšky podlaží do 4 m

m2 92,580 133,85 12 391,83 CS ÚRS 2023 01

w
VV

53,33+10,20+29,05
Součet

92,580
92,580

24 K 953993321 Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační 
tabulky plastové nebo smaltované přilepením kus 3,000 66,59 199.77cs ÚRS 2023 01

vv
W

"ozn.303“ 3
Součet

3,000
3,000

25 M ec \ tabulka bezpečnostní fotoluminiscenčni 200x87mm
/d04•0e , 

I samolepící
kus 3.000 57.00 171,00 CS ÚRS 2023 01

26 K

Bouráni zdivá nadzákladového z cihel nebo tvárnic z 
cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu

HOt3/£3 1 j r , , . , i v ,vápennou nebo vápenocementovou, objemu pres 1 
[m3

m3 2,081 918,83 1 912,09 CSÚRS 2023 01

V V odbourání niky
VV 0,30*2,50*(2*0,547+1,68) 2,081
VV Součet 2,081

27 K 965043341 Bourán; mazanin betonových s potěrem nebo teracem 
tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 4,253 3 742,40

.
15 916,43 CS URS 2023 01

W "101" (52,34+0,50*0,90+0,35*1,05)*0,08 4,253
v v Součet 4,253

28 K 965049111 Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání 
mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm m3 4,253 1 978,93 8 416,39 CSÚRS 2023 01

29 K 965082923
Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného 
násypu na střechách tl. do 100 mm, plochy přes 2 m2 m3 5,316 676,31 3 595,26 CSÚRS 2023 01

W "101" (52,34+0,50*0,90+0,35*1,05)*0,10 5,316
w Součet 5,316

30 K 968072455
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních 
zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních 
zárubní, plochy do 2 m2

m2 8,077 384,88
3108,68/cs ÚRS 2023 01

W vybourání zárubní vět. křídla
VV 0,80*1,97*4+0,90*1,97 8,077
vv Součet 8,077

31 K 976072221

Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, 
kotevních želez komínových a topných dvířek, ventilací 
apod., plochy do 0,30 m2, ze zdivá cihelného nebo 
kamenného

kus 9,000 47,96 431,64 CSÚRS 2023 01

W demontáž mřížek
vv 
w

9
Součet

9,000
9.000

32 K 977151125
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, 
dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200 mm

m 0,170 6 562,59 1 115,64 CS ÚRS 2023 01

VV 
w 
w

prostup VZT 
0,17 
Součet

0,170
0,170

33 K 977151127
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, 
dlažeb, kamene) průměru přes 225 do 250 mm

m 0,170 7 873,36 1 338,47 CSÚRS 2023 01

w
vv

prostup VZT 
0,17 0,170
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Součet 0,170

4301 ) 
/

0) .1
í‘ 977151129

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, 
dlažeb, kameně) průměru pres 300 do 350 mm

m 0,520 10 262,57 5 336,54 CS ÚRS 2023 01

w prostup VZT
W 0,35+0.17 0,520
W Součet 0,520

B, #35 K 977331115
Zvětšeni komínového průduchu frézováním zdivá 
z cihel plných pálených maximální hloubky frézováni 
přes 30 do 50 mm

rn 45,000 1 438,49 64 732,05 CSÚRS 2023 01

7 j
/36

1
K 978013191

Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek 
vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním 
zdivá, v rozsahu přes 50 do 100 %

m2 4,303 106,57 458,57 CSÚRS 2023 01

W ostění a nadpraží
W 0.50*(0,90+2 2,05)+0.35 (1,05+2*2,05) 4,303
vv Součet 4,303

* 37 K 978059511
Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní 
omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z 
jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2

m2 1.575 196,75 309,88 CS ÚRS 2023 01

fI
W 2 parapetu
W 3*0,35*1.50 1,575
W Součet 1,575

38 K 990900900 Demontáž vnitřního mobiliáře učebny (stoly, tabule 
atd.) včt.likvidace kus 1,000 5 000,00 5 000,00

D 997___________ Přesun sutě ______________________ 72 458,94

39 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly 
výšky do 6 m

t 24.700 928,01 22 921,85 CS ÚRS 2023 01

40 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 24,700 314,45 7 766,92 CS ÚRS 2023 01

41 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 370,500 13,74 5 090,67 CSÚRS 2023 01

W 24,7*15 Přepočtené koeficientem množství 370,500
i

42 । K Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce 1 
997013631 (skládkovné) směsného stavebního a demoličního j t

[zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
24700 1 485,00 36 679,50 CS ÚRS 2023 01

D 998 Přesun hmot 40 649,30

43 K 998018001

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydleni, 
výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy 
s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

t 27.275 1 490,35 40 649,30 CSÚRS 2023 01

D PSV Práce a dodávky PSV 1 192 613,48
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 90 904,07

44 K 711131811 Odstranění izolace proti zemni vlhkosti na ploše 
vodorovné V m2 53,158 25,04 1 331,08ks ÚRS 2023 01

i
w 
vv

"101" 52.34+0,50*0.90+0,35*1,05
Součet

53,158
53,158

45 K 711199101
Provedeni izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační 
stěrkou doplňků vodotěsné lesnici pásky pro dilatační 
a styčné spáry

m 77,860 69,35 5 399,59 CS ÚRS 2023 01

w
w

"101" 2*(8,73+5,90+0,40+0,15)+19’2,50
Součet

77,860
77,860

46 M 28355023 páska pružná těsnící hydroizolační šdo 150mm m 81,753 104,00 8 502,31 CS ÚRS 2023 01
w 77,86*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 81,753

47 k 711493111 Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na 
ploše vodorovné V dvousložkovou na bázi cementu m2 53,870 613,97 33 074,56 CSÚRS 2023 01

w 
vv 
w

včt.zástěrkováné síťoviny
*101" 53,33+0,50*0,90+0,10*0.90
Součet

53,870
53,870

48 K 711493121 Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na 
ploše svislé S dvousložkovou na bázi cementu m2 72,551

—...................
572,69 41 549,23 CSÚRS 2023 01

VV 
w

"101" 2*(8,73+5,90+0,40+0,15)*2,50-0,90*1,97-0,80*1,97 
Součet

72,551
72.551

49 K 998711101

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 
stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky do 6 m

t 0,573 1 190,41 682,10 CSÚRS 2023 01

50 K 998711181

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 
stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití 
mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,573 637,34 365,20 CSÚRS 2023 01 j

D 763 Konstrukce suché výstavby 115 022,85

51 K 763131411

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá 
zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů 
CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tí. 
12,5 mm, bez izolace

m2 6,147 870,42 5 350,47 CS ÚRS 2023 01

VV 
vv 
vv

8,73*5,90
-45,36 
Součet

51.507
-45,360

6,147
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52 K 763131712
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a 
konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
napojeni na jiný druh podhledu

m 27,600 132.49 3 656.72 CS ÚRS 2023 01 C
W 2*(8,40+5.40) 27,600
v V Součet 27.600

53 K 763431031
Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného 
roštu skrytého s panely vyjímatelnými jakékoliv 
velikosti panelů

m2 45,360 893,72 40 539.14 CSÚRS 2023 01

W "kazety 0.60x0,60“ 3.00*8,40 25,200
W "kazety 0.60’1.20" 2’8.40’1.20 20,160
v v Součet 45,360

54 M 63126311
panel akustický povrch velice porézní skelná tkanina 
hrana zatřená skrytá aw=0,90 A2-s f,dO skrytý rastr 
bílý t) 20mm

m2 47.628 1 368.00 65 155,10\CSÚRS2023 01

W 45,36’1,05 'Přepočtené koeficientem množství 47,628

55 K 998763301

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek 
sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých 
nebo cementových stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 objektech výšky do 6 m

t 0,278 1 156,19 321,42 CSÚRS 2023 01

Konstrukce truhlářskéD 766
| 56

K
I Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových | 

766660001 otevíravých do ocelové zárubné povrchově kus
I upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm |

2,000 83100 1 662,00 CS ÚRS 2023 01

"ozn. 51" 1 1.000
1.000

57 M 61162086 dveře jednokfídié dřevotřískové povrch laminátový 
plné 800x1970-2100mm - ozn.52 kus 1.000 9 036.00 9 036,00 CS ÚRS 2023 01

58 M 61162086.1 dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový 
plné 800x1970-21 OOrnm protihlukové - ozn.51 kus 1.000 11 100,00 11 100,00

59
___

K 766660002
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových 
otevíravých do ocelové zárubné povrchově 
upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm

kus 1.000 901,65 901,65 CS ÚRS 2023 01

VV "ozn.50” 1 1,000
VV Součet 1,000

60 i M 61162087 dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový 
plné 900x1970-21 OOrnm protihlukové ozn, 50 kus 1,000 11 100,00 11 100,00 CS ÚRS 2023 01

61 K 766660021
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových 
otevíravých do ocelové zárubné protipožárních 
jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 1,000 1 412,50 1 412.50 CS ÚRS 2023 01

WV "ozn.53" 1 1,000
1.000vv Součet

62 M 61162098
dveře jednokřídlé dřevotřískové pachotěsné povrch 
laminátový plné 800x1970-21OOrnm - ozn.53 kus 1.000 9 156.00 9 156,00 CS ÚRS 2023 01

63 K 766660720 Montáž dveřních doplňků větrací mřížky s vyříznutím 
otvoru kus 1,000 142,29 142,29 CS ÚRS 2023 01

64 M 42972191 mfížka větrací do dvefí PVC oboustranná bílá 
100x550mm kus 1,000 720,00 720,00 CSÚRS 2023 01

65 K 766660728 Montáž dveřních doplňků dveřního kování 
interiérového zámku kus 4,000 116.90 467,60 CSÚRS 2023 01

66 M 54924013 zámek zadtabací vložkový pravolevý rozteč 72x60mm - 
SGK kus 4,000 177.00 708,00 CS ÚRS 2023 01

67 M 54964163 vložka cylindrická 60+60 SGK kus 4.000 976.00 3 904.00 CS ÚRS 2023 01

68 K 766660729 Montáž dveřních doplňků dveřního kování 
interiérového štítku s klikou kus 4.000 187,37 749,48 CS ÚRS 2023 01

69 M 54914123 kováni rozetové klika/klika kus 4.000 683,00 2 732,00 CS ÚRS 2023 01

70 K 766660745 Montáž dveřnich doplňků padací prahové lišty 
zafrézováním do dveřního křidla kus 3,000 455,84 1 367,52 CSÚRS 2023 01

71 M 19416030 líšta mechanicky těsnící ZI+PP pro spodní hranu dveří 
dl 800mm kus 3,000 1 020,00 3 060,00 CS ÚRS 2023 01

72 K 766694126 Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních 
desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm m 7,500 257,40 1 930,50 CS ÚRS 2023 01

W 
w 
w

"ozn.54A" 3* 1,50
"ozn.54B" 2*1,50
Součet

4,500 
3,000
7,500

73 M 60794105
parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 
4Q0mm m 7,500 627,00 4 702,50 CS ÚRS 2023 01

74 M 60794121 koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 
600mm kus 10.000 50,60 506,00 CS ÚRS 2023 01

75 k 998766101
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,143 1 008,35 144,19 CS ÚRS 2023 01

76 K 998766181

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně 
za přesun prováděný bez použití mechanizace pro 
jakoukoliv výšku objektu

t 0,143 679,52 97,17 CSÚRS 2023 01

D 767 Konstrukce zámečnické 27 912,90

77 K 767905117 IMontáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí
hmotnosti přes 250 do 500 kg kg 498,000 36,05 17 952,90 CS ÚRS 2023 01

vv rám pod VZT jednotku ozn.304
VV 498,00 498,000
W Součet 498,000

78 I M RMAT0304 atypická zámečnická konstrukce - rám pod VZT 
jednotku - provedeni dle tabulek PSV ozn.304 | kg 498,000 | 20,00 9 960,00 |

D 776 Podlahy povlakové 285 500,62
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K 776111112 Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu 
betonového m2 53,870 49,99 2 692,96/URS 2023 01

W "101” 53,33+0,50*0.90+0,10*0,90 53.870
w Součet 53,870

Nýr

K 776111117
Příprava podkladu broušení podlah stávajícího 
podkladu pro odstranění nerovností (diamantovým 
kotoučem)

m2 39,916 321,34 12 826,61 CS ÚRS 2023 01

VV "102" 10,20+0.10*0,80+0.17*0,80 10.416
vv "103" 29.05+0,50*0,90 29,500
W Součet 39,916

81 K 776111311 Příprava podkladu vysátí podlah m2 93,786 15.74 1 476,19 ÚRS 2023 01
W "101" 53,33+0,50*0.90*0,10*0,90 53,870
VV "102” 10,20+0,10*0,80+0.170,80 10,416
vv "103" 29,05+0.50*0.90 29,500
w Součet 93,786

92 K 776121112 Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah m2 93,786 39,96 3 747,69 CSÚRS 2023 01

83 K 776131111 Příprava podkladu vyztužení podkladu armovacím 
pletivem ze skelných vláken m2 93,786 303,81 28 493,12 CSÚRS 2023 01

84 K 776141122 Příprava podkladu vyrovnání samonivelačni stěrkou 
podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky pres 3 do 5 mm m2 93,786 365.83 34 309,73 CSÚRS 2023 01

85 K 776201812 Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s 
podložkou m2 93,084 155,95 14 516,45 CS ÚRS 2023 01

W "101" 52,34+0,50*0,90+0.35*1,05 53.158
W "102” 10,20+0,10*0,90+0,17’0,80 10.426
vv "103" 29,05+0.50*0,90 29,500
W Součet 93,084

vv

86 K 776201911
Ostatní opravy výměna poškozené povlakové 
podlahoviny bez podložky, s vyříznutím a očistěním 
podkladu plochy přes 0,25 do 0,50 m2

kus 1.000 213,89 213,89 CS ÚRS 2023 01

dopiněni PVC
VV 1 1,000
V Součet 1,000

87 K 776222111 Montáž podlahovin z PVC lepením 2-složkovým 
lepidlem (do vlhkých prostor) z pásů m2 93,786 307,85 28 872,02 CSÚRS 2023 01

88 M 28411108
PVC vinyl heterogenní zátěžový akustický tí 3.35mm, 
náš/apná vrstva 0.65mm, hořlavost Bfl-sl. smykové 
třeníp^O.5, třída zátěže 34/42, útlum l9dB. otlak 0.08

m2 103,165 652,00 67 263,58 CS ÚRS 2023 01

VV 93,786’1,1 'Přepočtené koeficientem množství 103,185

89 K 776223111 Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za 
tepla (včetně frézováni) m 46,893 69,63 3 265,16 CSÚRS 2023 01

VV 93,786*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 46,893

90 K 776410811 Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových m 67,160 15,65 1 051,05 CSÚRS 2023 01
w 
w 
w

"101" 2*(8,73+5,90)
"102" 2*(3,03+3,32)
"103" 2*(6.70+5,90)

29,260
12,700
25.200

w Součet 67,160

K 776411211 Montáž soklíků tahaných (fabiony) z PVC obvodových, 
výšky do 80 mm m 37,900 188,19 7 132,4o|cS ÚRS 2023 01

W "102" 2*(3,03+3,32) 12,700
VV 
vv

"103" 2(6,70+5,90)
Součet

25,200
37,900

92 M 28411105
PVC viny! heterogenní zátěžový akustický ti 3.35mm, 
nášlapná vrstva 0.65mm, hořlavost Bfí~s1, smykové 
třeníp^O.5, tfídazátěže 34/42, útlum 19ÚB. otíak 0.08

m2 3,487 652.00 2 273,52 CS ÚRS 2023 01

w 37,9*0,092 ‘Přepočtené koeficientem množství 3,487

i 93 K 776521112 Montáž podlahovin z PVC na stěnu lepením pásů, 
výšky přes 2 m do 3,8 m m2 71,831 412,28 29 614,48 CS ÚRS 2023 01

w

w

”101” 2*(8, 73+5,90+0,40+0,15)*2,50-0,90*1,97-0,80*1,97-
3*1,15*1,60+3*2*0,50*1.60
Součet

71.831

71,831

94 M 28411105
PVC vinyl heterogenní zátěžový akustický tl 3.35mm, 
nášlapná vrstva 0.65mm, hořlavost Bfi-s1, smykové 
třeníp^O.5, třída zátěže 34/42, útlum 19dB, otlak 0.08

m2 79,014 586,80 46 365,42 CS ÚRS 2023 01

w 71,831*1,1 ‘Přepočtené koeficientem množství 79,014

95 K 998776101
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 1,348 559.82 754,64 CS ÚRS 2023 01

96 K 998776181

Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k 
cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace 
pro jakoukoliv výšku objektu

t 1,348 468,63 631,71 CSÚRS 2023 01

D 783 
..................

Dokončovací práce - nátěry 2 976,78

97 K 783301311
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před 
provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou 
ředitelným

m2 4,144 67,47 279,60 CS ÚRS 2023 01

w ocel .zárubné
W (0,90+2*1.97)*{0,10+2*0.05 )*1 0,968
w (0,80+2*1,97)*(0,10+2*0,05)*1 0,948
w (0,80+2*1,97)’(0,17+2*0,05)*1 1,280
W (0,80+2*1,97)*(0,10+2*0,05)*1 0,948
w Součet 4,144

i 98 K 783314203 Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí 
jednonásobný syntetický samozákiadující m2 4,144 135,27 560,56 CS ÚRS 2023 01

99 K 783315103 Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný 
syntetický samozákiadující m2 4,144 124,86 517,42 CS ÚRS 2023 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava E

100 K 783317105
Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí 
jednonásobný syntetický samozákladující

m2 4,144 128.33 531,80 CSÚRS 2023 01 #
101 K 783823135

Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, 
zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně 
členitosti 1 a 2 silikonový

m2 4,000 53,45 213,80 CSÚRS 2023 01 3
VV 
vv

zaomitáni zazdivky V2T prostupu 
2-2,00 4.000

1t
10

5n
/

vv stěny

VV Součet 4,000

102 K 783827425
Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých 
omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo 
štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový

m2 4,000 J 218,40 873.60 CS ÚRS 2023 01

47
 i

D 784 Dokončovací práce * malby a tapety 29 272,89

103 K
..... ...

784121003 Oškrabáni malby v místnostech výšky pres 3.80 do 
5,00 m

m2 361,622, 35.17 12718,25|CS RS 2023 01

VV 
vv

stropy
53,33+10,20+29,05 92,580

"101" 2*(8,73+5,90+0,40+0.15)*4,00-0,90*1.97-0.80’1.97-VV 121,436
3'1.15*2. 40+3*0,507/1, 15+2*3.30)

w ”102" 2*(3,03+3,32)4,00-20,80*1,97 47.648

W Součet 361 622

"103* 2(6,71+5,904,00-2*0,80*1,97- 99 958
2'1,15*2,40+2*0,50* 1.15+2*3.30) ’

104 K 784181103
Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová | 2 ! 277 ee
bezbarvá v místnostech výšky přes 3.80 do 5.00 m j | '

17.95
4973.32/CS0RS 2023 01

W stropy
w 33,25 39,250
vv zazdivky
vv 10’0,50+4*8,00 37,000
vv stěny

"101" 2*(8,73+5,90+0.40+0.15)*1,50- 46 905 
3*1,15*0,80+3*0,50*01.15+2 0.80) ’

vv "102“ 2*(3.03+3,32y4,00 50.800
vv ”103” 2*(6.71+5.90)*4,00-2‘1,15"2,40+2’0.50'( 1.15+2*3.30) 103,110
v v Součet 277,065

105 K 784221103
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha 
dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v 
místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m

m2 277,065 41,80 11 581,32 CS ÚRS 2023 01

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 15 094,53

100 K 786612200 Montáž zastiňujících rolet do jakýchkoli typu oken 
z textilií nebo umělých tkanin kus 5,000 46,73 233.65 CSÚRS 2023 01

W "ozn.302" 5 5,000
w Součet 5,000

107 M RMA T0302
roleta vnitrní textilní zatemřiující 1 600x2500mm - 
provedeni dle tabulek PSVozn.302

kus 5,000 2 700.00 13 500,00

108 K 786612200.1
Demontáž zastiňujících rolet do jakýchkoli typů oken 
z textilií nebo umělých tkanin kus 3,000 46,73 140,19 CSÚRS 2023 01

VV 3 3,000
V v Součet 3,000

109 K 786626111.1 Demontáž zastiňujících žaluzií lamelových vnitřních 
nebo do oken dvojitých dřevěných m2 5,520 189,15 1 044,11

VV 2*1,15*2,40 5,520
w Součet 5,520 .

110 K 998786101

Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy 
stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 v objektech 
výšky (hloubky) do 6 m

t 0,125 845,59 105,70 CS ÚRS 2023 01

111 K 998786181

Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy 
stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití 
mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,125 567,04 70,88 CS ÚRS 2023 01

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 11 805,64

112 K 789421533 Žárové stříkání ocelových konstrukci slitinou zinacor 
ZnAI, tloušťky 100 um, třídy lil m2 14,712 802,451 11 805,64 CSÚRS 2023 01 |

w 
vv 
vv

rám pod VZT jednotku
0,487*(4’3,98+4'2,93)+2*8’0,16*0,34+4*2*0,14*0,34
Součet

14,712
14,712

548 523,80

113 K 792900300 D+M laboratorní digestoř skříňová 1870x2500mm - 
provedení dle tabulek PSV ozn.300

kus 1.000 294 558,00 294 558,00

1141 K 
i

792900301
D+M laboratorní stůl - ostrůvek 3350x1520mm - 
provedení del tabulek PSV ozn.301

kus 2,000 126 982,90 253 965,80
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