
 

MĚSTO KOPŘIVNICE 
Odbor majetku města 

Číslo VERA: 0316/2023 
Číslo GINIS: 

 

Město Kopřivnice – Městský úřad Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, CZ-742 21 Kopřivnice 
IČO: 00298077 ● DIČ: CZ00298077 ● IDS: 42bb7zg 
posta@koprivnice.cz ● +420 556 879 411 ● www.koprivnice.cz 

Smlouva o dílo č. 0316/2023 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů 
 

1. Smluvní strany 

1.1 Objednatel: 
Město Kopřivnice 
Adresa: Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice 
Zastoupeno: Ing. Adamem Ondrašíkem, vedoucím odboru majetku města 
IČ: 00298077 
DIČ: CZ00298077 
 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace díla: 
Ing. Magda Šebestová 
(dále jen „objednatel“) 
 
1.2 Zhotovitel: 
PONTONY s.r.o. 
Adresa: Teplická 21/16, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 
Zastoupen: Ing. Josef Hozák, jednatelem 
IČ: 27865118 
DIČ: CZ27865118 
 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace díla:  
Pavel Neveselý 
(dále jen jako „zhotovitel“) 
1.3 Smluvní strany prohlašují, že údaje a kontakty uvedené v tomto článku této smlouvy jsou 

v souladu se skutečností v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že 
změny dotčených údajů a kontaktů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Při změně 
identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě 
dodatek, oznámení změny je však nezbytné učinit prostřednictvím datové schránky. 

1.4 Smluvní strany si přejí komunikovat primárně prostřednictvím elektronické komunikace, 
kdy jakákoli sdělení učiněná prostřednictvím emailových adres oprávněných zástupců 
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smluvních stran se považují za písemnou formu jednání a jsou pro smluvní strany 
závazná. 

2. Úvodní ujednání 

2.1 Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). Práva a povinnosti touto 
smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.  

2.2 Zhotovitel prohlašuje, že je osobou schopnou odborného výkonu při provádění díla a že 
je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho odborným zaměřením spojena 
ve smyslu § 5 občanského zákoníku. 

2.3 Tato smlouva je smlouvou na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce 
s názvem Rozvoj zázemí Větřkovické přehrady – plovoucí molo se zhotovitelem 
jako vybraným dodavatelem, dále jen „veřejná zakázka“. Zadávací řízení k této veřejné 
zakázce proběhlo dle vnitroorganizační směrnice Městského úřadu Kopřivnice č. 7/2021. 

2.4 Zhotovitel bere na vědomí, že plnění dle této smlouvy je financováno z prostředků 
Moravskoslezského kraje, a uvědomuje si, že neplnění povinností zhotovitele 
stanovených touto smlouvou může vést k uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně 
ze strany poskytovatele dotace nebo ke krácení či ztrátě dotace, a tím ke vzniku škody 
objednateli. 

2.5 Práva a povinnosti smluvních stran jsou stanovena následujícími dokumenty 
v závaznosti dle uvedeného pořadí: text této smlouvy, položkový rozpočet, smlouva 
o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje. 

2.6 Nad rámec ustanovení uvedených v dokumentech citovaných v odst. 2.5 této smlouvy 
nebudou žádná práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené 
mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu 
plnění této smlouvy. Nad shora uvedené si strany potvrzují, že si nejsou vědomy 
žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe. 

3. Předmět smlouvy 

3.1 Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje za podmínek obsažených v této 
smlouvě, na svůj náklad a na své nebezpečí a v níže uvedeném termínu provést pro 
objednatele dílo: Plovoucí molo na Větřkovické přehradě. 

3.2 Dílo a jeho rozsah je dále specifikováno v cenové nabídce, jež tvoří přílohu této smlouvy.  
3.3 V případě zjištění jakýchkoliv touto smlouvou nepředvídaných skutečností (typicky skryté 

překážky), které bude nutné odstranit a/nebo jinak vyřešit pro další řádné pokračování v 
provádění díla, zhotovitel předloží objednateli návrh řešení této situace s cenovým a 
termínovým dopadem na ustanovení této smlouvy (tj. návrh na provedení méněprací 
nebo víceprací). 

3.4 Dílo může být rozšířeno nebo omezeno o práce a činnosti, které vyplynou ze změn 
oproti zadání, výhradně na základě dohody obou smluvních stran a v souladu se 
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 
Předmětné vícepráce může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně 
odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními 
stranami. Písemným dodatkem bude rovněž stanoven rozsah méněprací. 

3.5 Zhotovitel se zavazuje, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat 
schopnost uspokojit potřeby objednatele vyplývající z této smlouvy, tj. využitelnost, 
bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, 
požární bezpečnost a hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, 
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technickým normám, projektové dokumentaci, rozhodnutím správních orgánů, 
dokumentaci zveřejněné při zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zhotovitel 
zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na 
jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů a jeho prováděcích předpisů. 

3.6 Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu 
dle této smlouvy. 

4. Doba a místo plnění díla 

4.1 Termín zahájení realizace díla: dnem podpisu této smlouvy. 
4.2 Dokončení a předání kompletního díla: do 10 týdnů od podpisu smlouvy. 
4.3 Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodu 

nepříznivých klimatických podmínek, poznamená tuto skutečnost do stavebního deníku. 
V případě, že nepříznivé klimatické podmínky trvají déle než 5 po sobě jdoucích dní, 
termín dokončení a předání kompletního díla, jakož i termíny dokončení a předání částí 
díla se automaticky posunují o dobu, po kterou tyto nepříznivé klimatické podmínky 
trvaly.  

4.4 Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě, že 
provádění díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele se termín 
dokončení a předání kompletního díla, jakož i termíny dokončení a předání částí díla se 
automaticky posunují o dobu, po kterou bylo provádění díla přerušeno. 

4.5 V případě, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen 
„koordinátor BOZP“), případně osoba vykonávající za objednatele technický dozor 
na stavbě, objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát 
práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu plnění díla uvedenou v odst. 4.2 
této smlouvy. 

4.6 Místem plnění je Větřkovická přehrada, p.c. 1153/1, k.ú. Větřkovice u Lubiny.  

5. Cena za dílo 

5.1 Cena za provedené dílo je stanovená dohodou smluvních stran a činí: 

 bez DPH DPH (21 %) včetně DPH 
 

Cena 
 

1 058 300 Kč 222 243 Kč 1 280 543 Kč 

 
5.2 Cena za dílo obsahuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady 

související s realizací stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s 
řádným a úplným provedením díla. Součástí sjednané ceny jsou rovněž správní a jiné 
poplatky nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla ve sjednaném rozsahu.  

5.3 Cena za dílo sjednaná dle odst. 5.1 této smlouvy je dohodnuta jako cena nejvýše 
přípustná a konečná a platí po celou dobu realizace díla. Celková cena díla obsahuje 
všechny práce nutné k provoznímu využití a řádnému provedení díla ve smluveném 
rozsahu, což zhotovitel garantuje.  

5.4 V případě, že objednatel požaduje vypustit některé práce na díle (méněpráce), bude 
cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, 
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které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve 
výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového 
rozpočtu, který je přílohou této smlouvy. 

5.5 V případě, že objednatel požaduje provést práce, které nejsou součástí díla (vícepráce), 
nebo se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od cenové nabídky nebo skutečnosti, 
které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil a ani je nemohl 
předvídat, a tyto skutečnosti mají vliv na cenu díla, budou náklady na tyto vícepráce 
účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů, jak jsou stanoveny 
v příloze této smlouvy. Pokud takto nebude možné cenu určit pak dle cenové soustavy 
ÚRS platné v době uzavření příslušného dodatku ponížené o 10 % (tj. 0,9 × ÚRS). 

5.6 Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami předem sjednány 
písemnými dodatky smlouvy. Vícepráce budou zahájeny a realizovány až po uzavření 
příslušného dodatku ke smlouvě. 

6. Platební podmínky ceny díla 

6.1 Cena za dílo bude zhotovitelem vyúčtována po předání a převzetí díla bez vad a 
nedodělků. Bude-li dílo předáno s drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání 
díla, bude cena za dílo zhotovitelem vyúčtována po odstranění všech vad a nedodělků 
vyplývajících ze zápisu o předání a převzetí díla a jejich předání objednateli. 

6.2 K úhradě ceny za dílo vystaví zhotovitel daňový doklad (fakturu), kterou zašle objednateli 
elektronicky na adresu: faktury@koprivnice.cz a v kopii na emailovou adresu osoby 
oprávněné jednat ve věcech technických a realizace díla. Splatnost faktury bude činit 
nejméně 21 dní od jejího doručení objednateli. 

6.3 Součástí faktury vystavené zhotovitelem bude objednatelem a případně osobou 
vykonávající pro objednatele technický dozor odsouhlasený protokol o předání a převzetí 
díla. Bez tohoto protokolu je faktura neúplná. 

6.4 Nebude-li faktura obsahovat zákonem stanovené náležitosti nebo bude-li chybně 
vyúčtována cena, je objednatel oprávněn vadnou fakturu vrátit zhotoviteli bez zaplacení 
k provedení opravy. Na vrácené faktuře uvede objednatel důvod vrácení. Zhotovitel 
provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, 
přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne 
doručení nově vyhotovené (zhotovitelem opravené) faktury. 

6.5 Objednatelem nebudou poskytovány zálohy. 
6.6 Faktura bude obsahovat název díla dle odst. 2.3 a dále formulaci: „Financováno 

z rozpočtu MSK“. 

7. Staveniště 

7.1 Objednatel předá objekt, ve kterém je prováděno dílo (dále také „staveniště“), zhotoviteli 
po podpisu této smlouvy, a to ve lhůtě uvedené v odst. 4.1 této smlouvy, o předání 
staveniště bude mezi smluvními stranami sepsán a podepsán zápis. 

7.2 Od okamžiku převzetí staveniště nese zhotovitel nebezpečí škody na díle, na věcech 
určených k jeho provedení a na staveništi. 

7.3 Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, 
dokumentacemi předanými objednatelem a s požadavky objednatele. Obvod staveniště 
je vymezen projektem. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, 
zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem. 

mailto:faktury@koprivnice.cz
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7.4 Pakliže je to nezbytné pro potřeby realizace díla, zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná 
povolení k uzavírkám, prokopávkám a záborům komunikací, osazení a údržbu 
provizorního dopravního značení apod., a dále zabezpečí organizaci dopravy po dobu 
výstavby a uvedení do původního stavu, včetně předání správci. 

7.5 Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškeré zařízení staveniště a lešení v rozsahu 
nezbytném k provedení díla. 

7.6 Zhotovitel zabezpečí na své náklady energie potřebné ke zdárnému dokončení díla.  
7.7 Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za provoz na staveništi. Zhotovitel je povinen 

udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a odstraňovat odpady a nečistoty, 
vzniklé jeho pracemi. Dále je zhotovitel povinen vhodně zabezpečit staveniště z hlediska 
bezpečnosti a ochrany zdraví svých pracovníků i třetích osob. 

7.8 Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce 
technického dozoru stavebníka (pokud bude sjednán). 

7.9 Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 5 dnů od předání díla objednateli. Po uplynutí 
této lhůty je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi jen stroje, výrobní zařízení a 
materiál, potřebný k odstranění vad a nedodělků, se kterými objednatel dílo převzal. Tyto 
věci je zhotovitel povinen vyklidit do zahájení předání a převzetí jím odstraněných vad a 
nedodělků, které byly uvedeny v zápise o předání a převzetí díla.  

7.10 O vrácení převzatého staveniště objednateli bude mezi smluvními stranami sepsán 
zápis. 

8. Provádění díla a závazky smluvních stran 

8.1 Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými schopnostmi a znalostmi, které jsou 
nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu. 

8.2 Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní 
odpovědnost a na své nebezpečí, řádně a včas. Způsob provedení díla tak, aby bylo v 
souladu s touto smlouvou a jejími přílohami, je oprávněn si zvolit zhotovitel. Veškeré věci 
potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel. 

8.3 Zhotovitel je povinen spolupracovat při doložení potřebných dokladů, které bude 
vyžadovat poskytovatel dotace a to bez zbytečného odkladu. 

8.4 Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními 
předpisy souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů 
stanovených platnými českými a evropskými technickými normami a bezpečnostními 
předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro 
tento typ stavby tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla. Zjištěné vady a nedodělky je 
povinen zhotovitel odstranit na své náklady. 

8.5 Při provádění díla postupuje zhotovitel tak, aby k zásahům do práv a právem chráněných 
zájmů třetích osob došlo jen v nezbytně nutné míře. Vyžaduje-li provedení díla souhlas 
třetí osoby (např. vlastníka sousední nemovité věci), zajistí tento souhlas zhotovitel. 

8.6 Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je 
povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup. Zhotovitel je 
povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace 
vyžadovaných prací nebo na nevhodnost pokynů udělených objednatelem. 

8.7 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce a požární ochranu na staveništi od převzetí 
staveniště do předání staveniště. 
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8.8 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a případně dále 
výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a výkon 
činnosti autorského dozoru projektanta. Zhotovitel je povinen plnit vůči těmto osobám 
povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo právních předpisů, a to i bez odpovídajícího 
pokynu objednatele. 

8.9 Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele a jeho odpovědnými zástupci. Zhotovitel 
je povinen písemně upozornit objednatele na nevhodný pokyn mu udělený. 

8.10 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. 
8.11 Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Příjmy z prodeje vybouraných materiálů a 

konstrukcí – druhotné suroviny (ocel, barevné kovy, ostatní kovy a slitiny) – jsou příjmem 
objednatele. Množství odprodaných druhotných surovin musí být samostatně průběžně 
evidováno, objednateli průběžně dokládáno vážními lístky odprodaných druhotných 
surovin a zástupci objednatele pravidelně předkládána k odsouhlasení evidence 
množství a druhu odprodaných druhotných surovin. Veškerý zisk, který za odběr 
druhotných surovin inkasoval zhotovitel, zašle zhotovitel objednateli nejpozději 
při závěrečném vyúčtování ceny za dílo. 

8.12 Nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do jeho předání objednateli nese zhotovitel. 
Nebezpečí škody přechází na objednatele převzetím díla. Jestliže však objednatel 
převzal dílo s drobnými vadami a nedodělky, přechází nebezpečí škody na díle na 
objednatele až v okamžiku odstranění všech drobných vad a nedodělků uvedených v 
předávacím protokolu. 

8.13 Plnění zhotovitele, které vykazují v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen 
nahradit bezvadným plněním. 

8.14 Materiály, které neodpovídají projektovým dokumentacím, nevyhovují předepsaným 
zkouškám nebo jsou objednatelem označeny za poškozené, musí být odstraněny ze 
staveniště, případně i z díla (jsou-li v něm již zabudovány nebo byly-li při jeho provádění 
použity) ve lhůtě stanovené objednatelem a nahrazeny jinými bezvadnými. 

8.15 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole provedených prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to zápisem do stavebního 
deníku a emailem na emailovou adresu osoby oprávněné jednat ve věcech technických 
a realizace stavby uvedenou v odst. 1.1 této smlouvy, a objednatel se zavazuje dostavit 
ke kontrole do 3 pracovních dnů ode dne učinění výzvy. Nedostaví-li se v uvedené lhůtě 
objednatel nebo jeho zástupce ke kontrole, má se zato, že objednatel kontrolu těchto 
prací provedl. Nevyzve-li zhotovitel objednatele vůbec, je povinen na žádost objednatele 
odkrýt práce na svůj náklad. 

8.16 Zhotovitel je povinen na vyžádání doložit platné atesty či certifikáty, případně další 
dokumenty prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů 
používaných výrobků a materiálů. 

8.17 Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a 
nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat, aby 
zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným 
způsobem.  

8.18 Zhotovitel se zavazuje vést veškerou evidenci dokladů požadovanou příslušnými 
předpisy. 

8.19 Zhotovitel si je vědom, že instalace mola proběhne za plného provozu pláže u přehrady. 
8.20 Práce proběhnou výhradně v pracovní dny, o víkendu případně drobné dodělávky (po 

předchozí dohodě s objednatelem). V případě přerušení prací zajistí zhotovitel řádné 
zajištění stavby. 
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9. Stavební deník 

9.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště v souladu se stavebním zákonem 
a vyhláškou MMR ČR č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 
předpisů, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné 
pro plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, 
jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektových dokumentací 
apod.  

9.2 Stavební deník musí být na stavbě trvale přístupný. 
9.3 Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, 

kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. 
Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, 
jím pověřený zástupce, případně osoba vykonávající technický dozor stavebníka, 
autorský dozor, koordinátor BOZP a zpracovatel projektové dokumentace, nebo 
příslušné orgány státní správy. Zápis ve stavebním deníku nenahrazuje dodatek k této 
smlouvě. 

9.4 Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Každý zápis musí být 
podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem. 

9.5 Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním 
smlouvy. Jedná se zejména o: 
a) časový postup prací a jejich kvalitu, 
b) druh použitých materiálů a technologií, 
c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti projektové 

dokumentaci, další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce, 
d) stanovení termínů k odstranění vad a nedodělků, které byly zjištěny při provádění 

díla. 
9.6 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí nebo zhotovitel se zápisem ve stavebním deníku, který 

učinil objednatel, nebo jím pověřený zástupce, případně jiné oprávněné osoby, musí k 
tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za 
to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

9.7 Zmocněný zástupce objednatele je povinen sledovat obsah záznamů v deníku a 
stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně 
provést připomínky vždy do 3 pracovních dnů, jinak se předpokládá souhlasné 
stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně 
vyzvat zmocněného zástupce objednatele k provedení připomínek.  

9.8 Provádění pravidelných denních záznamů ve stavebním deníku končí dnem předání a 
převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků. 

9.9 Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy. 
9.10 Zhotovitel bude odevzdávat zmocněnému zástupci objednatele prvý průpis denních 

záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti. Po ukončení stavby pak 
oproti vrácení prvního průpisu předá originál stavebního deníku. 

10. Převzetí díla 

10.1 Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit 
svému účelu) a předáno objednateli. 

10.2 Zhotovitel splní svou povinnost předat dílo objednateli bez vad a nedodělků v místě 
provedení díla. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat zápis 
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o předání a převzetí díla. Zhotovitel se zavazuje nejpozději 2 pracovní dny předem 
objednatele písemně vyzvat k převzetí díla, a to zápisem ve stavebním deníku a 
emailem na emailovou adresu emailovou adresu osoby oprávněné jednat za objednatele 
ve věcech technických a realizace díla. 

10.3 Objednatel převezme dílo i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které samy 
o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla ani užívání díla podstatným 
způsobem neomezují. Tyto drobné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit 
na své náklady do 10 pracovních dní od předání díla, nesjednají-li smluvní strany lhůtu 
jinou. 

10.4 Po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání díla vyzve 
zhotovitel objednatele k jejich převzetí obdobně jako k převzetí díla. O odstranění vad a 
nedodělků bude smluvními stranami sepsán zápis o tom, že vytknuté vady a nedodělky 
byly zhotovitelem odstraněny. 

10.5 Pokud objednatel dílo nepřevezme, protože dílo není dokončeno nebo obsahuje vady a 
nedodělky bránící jeho řádnému užívání, je povinen v zápise o předání díla prohlásit, že 
dílo nepřebírá a vady a nedodělky bránící užívání díla specifikovat. Po odstranění 
nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, se obdobně uplatní postup předání 
uvedený výše v odst. 10.2 až 10.5 této smlouvy. 

10.6 Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů a 
technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla. 

10.7 O předání a převzetí díla bude sepsán zápis. Tento zápis pořídí objednatel a bude 
obsahovat: 
a) označení díla, 
b) označení objednatele a zhotovitele, 
c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo vč. čísel a dat uzavření jejich dodatků, 
d) cenu za dílo ve znění všech dodatků, 
e) datum zahájení a datum dokončení prací na díle, 
f) soupis případných vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla a termín 

jejich odstranění, 
g) prohlášení objednatele o převzetí nebo nepřevzetí díla, 
h) datum a místo sepsání zápisu, 
i) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, 
j) seznam předané dokumentace. 

10.8 V rámci předání díla předá zhotovitel objednateli doklady a listiny prokazující řádné 
provedení díla. Všechny doklady a listiny je zhotovitel povinen předat v českém jazyce. 
Těmito doklady a listinami jsou: 
a) doklady technické způsobilosti, 
b) originál stavebního deníku, 
c) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých 

zkouškách a revizích předepsaných příslušnými předpisy, normami, případně touto 
smlouvou (pokud byly prováděny), 

d) návody pro obsluhu a údržbu apod., 
e) provozní řád. 

10.9 Nebude-li protokol obsahovat náležitosti uvedené v odst. 10.7 této smlouvy a přílohy 
uvedené v odst. 10.8 této smlouvy, nedojde podpisem protokolu k předání díla, ledaže 
smluvní strany v protokolu o předání díla výslovně uvedou důvod nesplnění konkrétní 
náležitosti či nedoložení konkrétní přílohy a výslovně uvedou, že i přesto dochází 
k předání díla. 
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10.10 Je-li dílo rozdělené na části, musí dojít postupem dle tohoto článku k předání každé 
dokončené části díla. Protokol o předání poslední části díla bude obsahovat rovněž 
potvrzení o tom, že dílo bylo kompletně dokončeno a předáno. 

11. Záruka za dílo 

11.1 Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude 
odpovídat této smlouvě a jejím přílohám a dále platným technickým normám, 
standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, platných v České 
republice v době jeho realizace. 

11.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a za vady, které se 
projeví v záruční době. Odpovědnost za vady se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. Nezvolil-li si objednatel jinak, je zhotovitel povinen vady v souladu 
s níže uvedenými podmínkami bezplatně odstranit. 

11.3 Zhotovitel poskytuje na stavební práce záruku za jakost v délce 60 měsíců. Veškeré 
dodávky mají záruku shodnou se zárukou poskytnutou dodavatelem (popř. výrobcem) 
těchto prvků, a to dle platné legislativy, nejméně však v délce 24 měsíců. 

11.4 Záruční doba začíná plynout ode dne řádného provedení díla bez vad a nedodělků. 
V případě díla rozděleného na části od okamžiku provedení poslední části díla. 
V případě předání díla s drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání díla po 
odstranění všech vad a nedodělků uvedených v předávacím protokole. Záruční doba se 
staví po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese 
odpovědnost zhotovitel. 

11.5 Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného 
odkladu poté, co vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení 
se v tomto případě považuje i oznámení e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné 
vady, které bude odesláno na adresu zhotovitele uvedenou v odst. 1.2 této smlouvy 
případně na emailovou adresu osoby oprávněné jednat za zhotovitele ve věcech 
technických a realizace díla. 

11.6 Zhotovitel se zavazuje, že v případě uplatnění vad díla objednatelem bezplatně odstraní 
reklamované vady, nebo v případě neodstranitelné vady poskytne objednateli 
přiměřenou slevu z celkové ceny díla odpovídající rozdílu ceny díla s vadou a bez vady. 

11.7 Zhotovitel se v případě uplatnění reklamace vady díla objednatelem zavazuje potvrdit 
objednateli bezodkladně přijetí reklamace vady díla, uskutečnit prověrku k zjištění 
důvodnosti a charakteru vady. 

11.8 Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 10 dnů ode dne doručení 
oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě vady, 
která brání užívání díla, započne zhotovitel s odstraněním vady neodkladně nejpozději 
do 24 hodin od doručení oznámení o vadě. Vada bude odstraněna nejpozději do 14 dnů 
ode dne, kdy bylo započato s odstraněním vady, v případě vady bránící užívání díla do 
48h od dne, kdy bylo započato s odstraněním vady, pokud smluvní strany neurčí lhůty 
jiné. K dohodám dle tohoto odstavce jsou oprávněny jednat osoby ve věcech 
technických a realizace díla dle čl. 1 této smlouvy. 

11.9 Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady ani během dvojnásobku dob uvedených 
v odst. 11.8 této smlouvy, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. 
Veškeré takto vzniklé náklady objednatele uhradí zhotovitel objednateli. Práva 
objednatele ze záruky nejsou dotčena. Právo objednatele vůči zhotoviteli na uplatnění 
náhrady škody není dotčeno.  
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11.10 O odstranění vady musí být sepsán zápis, ve kterém objednatel potvrdí odstranění 
vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. Zhotovitel se zavazuje 
poskytnout objednateli na provedenou opravu záruku ve stejné délce jako na celé dílo. 

12. Odpovědnost za škodu 

12.1 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli, nebo třetím osobám z 
titulu opomenutí, nedbalosti, nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických nebo jiných norem, nebo vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel povinen 
bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 
Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

12.2 Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou těmi, kteří pro něj dílo provádějí. 
12.3 Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 

přístrojů, nebo jiných věcí, které zhotovitel použil, nebo hodlal použít k provádění díla. 
12.4 Za škodu způsobenou objednateli se považují taktéž pokuty, příp. jiné sankce za 

porušení právních předpisů, které bude objednatel povinen zaplatit, došlo-li k porušení 
právního předpisů z důvodů spočívajících v jednání zhotovitele. 

12.5 Za škodu způsobenou objednateli se považuje taktéž škoda vzniklá provedením odvodu 
za porušení rozpočtové kázně nebo v podobě ztráty nároku na dotaci či její části, došlo-li 
k této škodě z důvodů spočívajících v jednání zhotovitele. 

12.6 Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich 
zmírnění. 

12.7 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 
možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným 
rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, minimální limit pojistného plnění je 
1 mil. Kč, a to po celou dobu provádění díla. Pojistnou smlouvu kdykoliv na požádání v 
originále předloží zástupci objednatele k nahlédnutí. 

13. Další ujednání 

13.1 Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít 
na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám 
vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem min. 1.000.000 Kč. Pojištění musí 
obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí 
odpovědnosti za finanční škody. Na vyžádání je zhotovitel povinen předložit objednateli 
kopii pojistné smlouvy a prokázat trvání pojištění. Nesplnění povinností zhotovitele 
uvedených v tomto odstavci se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

14. Smluvní pokuty 

14.1 Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny 
za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení s provedením (tj. dokončením a 
předáním) kompletního díla ve lhůtě stanovené dle odst. 4.2 této smlouvy (příp. 
prodloužené dle čl. 4. této smlouvy). 

14.2 V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště ve lhůtě uvedené v odst. 7.9 této 
smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši ve výši 0,5 % z celkové 
ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

14.3 V případě, že zhotovitel neodstraní drobné vady a nedodělky uvedené v zápise o 
předání a převzetí díla (příp. části díla) dle odst. 10.3 této smlouvy, zaplatí objednateli 
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smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny za dílo bez DPH za každý nedodělek či 
vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení. 

14.4 Pokud bude zhotovitel s prodlením jakéhokoli plnění ve lhůtách uvedených v odst. 11.8 
této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny 
za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení u každé reklamované vady.  

14.5 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody. Náhradu škody lze 
vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši. 

14.6 V případě, že tato smlouva zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na 
smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním 
splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním. 

14.7 Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a 
na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. 

15. Ukončení smlouvy 

15.1 Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou. Při ukončení smlouvy 
jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci 
předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení 
díla a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž 
nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové sankce podle smlouvy. 

15.2 V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat 
objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a 
uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, 
které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které 
upraví vzájemná práva a povinnosti. 

15.3 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení 
smluvních podmínek, a to: 
a) je zhotovitel v prodlení s dokončením díla dle odst. 4.2 této smlouvy o více než 30 

dní, 
b) nezahájí-li zhotovitel práce na díle do 30 dní ode dne předání staveniště, 
c) zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto smlouvou o dílo či nekvalitně a 

nezjedná nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost upozorněn, 
d) zhotovitel nesplnil pokyn objednatele ani v přiměřené době poté, co byl upozorněn 

na skutečnost, že se jedná o závazný pokyn, na kterém objednatel trvá, a byl 
poučen o možnosti objednatele z tohoto důvodu odstoupit od smlouvy, 

e) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu 
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, 

f) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh, 
g) v případech porušení smlouvy podstatným způsobem uvedených v této smlouvě. 

15.4 Odstoupením smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno 
druhé smluvní straně. V případě odstoupení je zhotovitel povinen ihned po obdržení 
písemného oznámení o odstoupení od smlouvy předat objednateli nedokončené dílo. 

15.5 Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu 
škody ani na zaplacení smluvní pokuty. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní 
záruka, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou 
část díla. 
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15.6 Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud 
zhotovené části díla ke dni odstoupení. 

16. Závěrečná ujednání 

16.1 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Smlouvu zašle správci registru k 
uveřejnění objednatel. 

16.2 Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami této smlouvy na základě vzájemné dohody 
řídily již ode dne dojednání/podpisu této smlouvy a veškerá vzájemná plnění poskytnutá 
ode dne dojednání/podpisu této smlouvy do dne nabytí účinnosti této smlouvy považují 
za plnění poskytnutá podle této smlouvy. 

16.3 Uzavření této smlouvy schválila Rada města Kopřivnice na své 13. schůzi dne 11.5.2023 
usnesením č. 433. 

16.4 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy 
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.  

16.5 Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
ze smlouvy třetí osobě. 

16.6 Pokud některé z ustanovení této dohody je, nebo se stane neplatným, či zdánlivým, 
neplatnost, neúčinnost či zdánlivost tohoto ustanovení nebude mít za následek 
neplatnost smlouvy jako celku ani jiných ustanovení této dohody, pokud je takovéto 
neplatné, neúčinné či zdánlivé ustanovení oddělitelné od zbytku této dohody. Smluvní 
strany se zavazují takovéto neplatné, neúčinné či zdánlivé ustanovení nahradit novým 
platným a účinným ustanovením, které svým obsahem bude co nejvěrněji odpovídat 
podstatě a smyslu původního ustanovení. 

16.7 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že 
byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy. 

16.8 Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci 
smluvních stran, přičemž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží dvě 
vyhotovení. 

16.9 Nedílnou součástí této smlouvy je příloha: položkový rozpočet 

 V Kopřivnici dne 15.5.2023 V Děčíně dne 15.5.2023 

 Za objednatele: Za zhotovitele:  

 _______________ _______________ 
 Ing. Adam Ondrašík Ing. Josef Hozák 
 vedoucí oboru majetku města jednatel 
 
 
kontace: 231/0100/3429/6122/201/15/15212015212 



POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Stavba : Zatraktivnění vodních ploch Moravskoslezského kraje - Vodní nádrž Větřkovice
Objekt : Páteřní molo - základní sestava
KSO :
Místo : Moravskoslezký kraj
Zadavatel : Moravskoslezký kraj
Uchazeč : PONTONY s.r.o.
Projektant :
Datum : 04.05.2023 Cena bez DPH Cena s DPH 

Celková cena 1 058 300 Kč   1 280 543 Kč   

PČ Popis MJ MN J.cena Cena bez DPH Cena s DPH

1 Nástupní lávka ks 1 38 720 Kč         38 720 Kč         46 851 Kč         
kotvení do volného břehu dle D.1.1.41 - rozpis materiálů 
uveden ve výkrese

2 Modul A6 ks 1 178 400 Kč      178 400 Kč      215 864 Kč      
dle D.1.1.6.Plovoucí modul A6 - základní parametry,
ocelová konstrukce dle D.1.1.13., výdřevy dle D.1.1.27

3 Modul A4 ks 2 170 220 Kč      340 440 Kč      411 932 Kč      
dle D.1.1.7.Plovoucí modul A4 - základní parametry,
ocelová konstrukce dle D.1.1.14., výdřevy dle D.1.1.28, 
připojovací modul S45 D.1.1.21 a spojovací tyč D.1.1.39       

4 Modul O1 ks 0 248 000 Kč      -  Kč                -  Kč                
dle D.1.1.8.Plovoucí modul O1 - základní parametry,
ocelová konstrukce dle D.1.1.15., ocelová konstrukce 
vystrojení dle D.1.1.18., výdřevy dle D.1.1.29, nástavba dle 
D.1.1.44.

5 Modul O2 ks 0 261 000 Kč      -  Kč                -  Kč                
dle D.1.1.9.Plovoucí modul O2 - základní parametry,
ocelová konstrukce dle D.1.1.16., ocelová konstrukce 
vystrojení dle D.1.1.19., výdřevy dle D.1.1.30, nástavba dle 
D.1.1.45.

6 Modul O3 ks 1 215 000 Kč      215 000 Kč      260 150 Kč      
dle D.1.1.10.Plovoucí modul O3 - základní parametry,
ocelová konstrukce dle D.1.1.17., ocelová konstrukce 
vystrojení dle D.1.1.20., výdřevy dle D.1.1.31, nástavba dle 
D.1.1.46.

7 Pant ks 6 1 800 Kč           10 800 Kč         13 068 Kč         

dle D.1.1.37 VYSTOJENÍ - PANT

8 Žebřík ks 1 24 500 Kč         24 500 Kč         29 645 Kč         
dle D.1.1.36 - VYSTROJENÍ - ŽEBŘÍK -  tvarové provedení a 
rozpis materiálů uveden ve výkrese

9 Kruh ks 1 5 200 Kč           5 200 Kč           6 292 Kč           

záchranný kruh - certifikace M.E.D.

10 Vazák ks 4 760 Kč               3 040 Kč           3 678 Kč           
dle D.1.1.38 VYSTROJENÍ - VAZÁK - rozpis materiálů 
uveden ve výkrese

11 Zábradlí kpt 1 45 600 Kč         45 600 Kč         55 176 Kč         
dle D.1.1.23.ZÁBRADLÍ - ocelové konstrukce - sestava PM - 
rozpis materiálů uveden ve výkrese

12 Informační deska kpt 1 5 000 Kč           5 000 Kč           6 050 Kč           
dle D.1.1.40. VYSTROJENÍ - INFORMAČNÍ DESKA - rozpis 
materiálů uveden ve výkrese

13 Nástavba 01 kpt 0 -  Kč                -  Kč                
dle D.1.1.44. Nástavba - 01 - otevřené hnízdo - rozpis 
materiálů uveden ve výkrese

14 Nástavba 02 kpt 0 -  Kč                -  Kč                
dle D.1.1.45. Nástavba - 02 - zastřešené hnízdo - rozpis 
materiálů uveden ve výkrese

15 Nástavba 03 kpt 1 56 600 Kč         56 600 Kč         68 486 Kč         
dle D.1.1.46. Nástavba - 03 - lavička - rozpis materiálů 
uveden ve výkrese

16 Spojovací tyč kpt 0 -  Kč                -  Kč                
dle D.1.1.39. VYSTROJENÍ - SPOJOVACÍ TYČ - rozpis 
materiálů uveden ve výkrese

17 Kotvení kpt 1 83 000 Kč         83 000 Kč         100 430 Kč      
dle D.1.1.43 - popis skladby, množství dle zvoleného místa 
realizace stavby

18 Doprava,manipulace a instalace kpt 1 50 000 Kč         50 000 Kč         60 500 Kč         
usazení na vodní hladinu, montáž

19 Doklady technické způsobilosti kpt 1 2 000 Kč           2 000 Kč           2 420 Kč           
technická způsobilost plavidla - lodní osvědčení

Plovoucí molo - kompletní sestava - A




