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SMLOUVA O DÍLO  

kterou uzavřeli 

na straně jedné:  Město Litomyšl 

 IČO: 002 76 944, DIČ: CZ00276944 

 se sídlem Bří Šťastných 1000, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl  

 zastoupené Mgr. Danielem Brýdlem, LL.M., starostou  

 bankovní účet číslo: 19-926591/0100 

  - dále jen objednatel -  

a 

na straně druhé:  M - SILNICE a.s. 

 IČO: 421 96 868, DIČ: CZ42196868 

 sídlo Husova 1697, 530 03 Pardubice 

 doručovací adresa: M – SILNICE a.s. 

 oblastní závod SEVER 

 Hradecká 415, 506 01 Jičín 

zápis obchodním v rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, 

vložka č. 430 

 zastoupen Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsedou představenstva,  

 na základě písemného pověření představenstvem 

 ve věcech smluvních: Ing. Jiří Albrecht, ředitel oblastního závodu SEVER  

 společnosti M - SILNICE a.s. (v rozsahu písemného pověření představenstvem) 

 ve věcech technických: Ladislav Šebek, vedoucí střediska Mosty OZ SEVER 

 bankovní účet číslo: 1080015329/0800 

  - dále jen zhotovitel - 

  

I. 

Předmět smlouvy 

1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo: „Lávka přes Loučnou 

v lokalitě Perštýn“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu. 

1.2. Dílo spočívá v provedení stavby v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací pro provádění 

stavby pod názvem „Litomyšl – Lávka přes Loučnou v lokalitě Perštýn“ zpracovanou Ing. Petrem 

Lenochem, IČ: 08852685 v 03/2020 (dále jen „Projektová dokumentace“). 

Projektová dokumentace je přílohou č. 1 této smlouvy a její nedílnou součástí. 

1.3. Zhotovitel provede dílo v souladu s Cenovou nabídkou zhotovitele, která je přílohou č. 2 této smlouvy 

a její nedílnou součástí. Cenová nabídka zhotovitele byla předložena ve výběrovém řízení o zadání 

veřejné zakázky, na základě kterého byla uzavřena tato smlouva o dílo. 

1.4. Povinnost zhotovitele provést dílo dle této smlouvy zahrnuje zejména: 

a) provedení veškerých prací a dodávek uvedených v přílohách č. 1 a č. 2, 

b) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení díla, 

c) geodetické zaměření díla (tj. zaměření skutečného stavu a geometrický plán), 

d) úklid místa pro provádění díla, 

e) ověření polohy stávajících podzemních inženýrských sítí, včetně jejich případného vytyčení, 

f) zajištění bezpečnosti provozu na komunikacích v místě plnění, včetně zajištění dopravního značení 

po dobu provádění díla, pokud jsou potřebné, 

g) dopravu osob, materiálu, strojů a nářadí po celou dobu provádění díla, 

h) obstarání veškerých souhlasů, stanovisek a dokladů o zkouškách apod. nutných pro získání 

kolaudačního souhlasu či kolaudačního rozhodnutí. 

i) přizpůsobit technický a technologický postup prací stiženým přístupovým podmínkám na 

staveniště ze strany od místní části Lány. S případným provizorním zpevněním přístupové cesty 

na staveniště musí dodavatel počítat v rámci položek cenové nabídky a na základě toho použít 

vhodná vozidla, beton čerpat ze strany Lidlu atd 
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1.5. Dílo musí splnit a být v souladu s harmonizovanými, platnými a doporučenými ČSN, zákony, 

vyhláškami, nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a 

předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti 

a jeho provozování.  

1.6. Místem plnění je město Litomyšl, konkrétně pozemky specifikované v projektové dokumentaci. 

1.7. Zhotovitel je povinen zajistit ve své péči a na své náklady veškeré poddodavatelské práce, pokud jejich 

provedení poddodavatelem tato smlouva umožňuje, a za jejich provedení odpovídá objednateli tak, 

jako by je prováděl sám zhotovitel.  

1.8. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s Projektovou dokumentací, rozsahem a 

povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci 

díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

1.9. Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede v souladu s podmínkami projektové dokumentace, stanovisky 

DOSS a vlastníků technické infrastruktury a ostatními souvisejícími vyjádřeními, souhlasy a 

stanovisky, které obdrží od objednatele nejpozději při předání staveniště.  

1.10. Podmínkou předání díla je i předání příslušných dokladů o provedených zkouškách a revizích, 

použitých materiálech (prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších změn) a 

ostatních dokladů, vyplývajících z Projektové dokumentace. 

1.11. V případě rozporu mezi smlouvou a jejími přílohami mají vždy přednost ujednání této smlouvy. 

V případě rozporu mezi přílohami navzájem má přednost příloha s nižším číslem.  

 

II. 

Čas plnění 

2.1. Zhotovitel zahájí stavební práce na realizaci díla dne 01.06.2023. 

2.2. Pokud zhotovitel nezahájí stavební práce na realizaci díla ve sjednané lhůtě, ačkoliv mu objednatel 

umožnil provádění díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý 

den prodlení.  

2.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 30.09.2023. 

2.4. Zhotovitel do 10 pracovních dnů ode dne zahájení provádění díla předloží zástupci pro věci technické 

objednatele podrobný časový a finanční harmonogram zpracovaný podle požadavků objednatele. 

Harmonogram bude členěn minimálně po jednotlivých stavebních objektech a stavebních dílech a jeho 

časová osa bude členěna na jednotlivé kalendářní týdny. Pokud určitá část položkového rozpočtu 

neobsahuje stavební díly, určí zhotoviteli její členění v harmonogramu zástupce pro věci technické 

objednatele nejpozději v den zahájení provádění díla.  

V případě, že bude mít objednatel k harmonogramu připomínky, zavazuje se je zhotovitel zapracovat 

do harmonogramu do 5 pracovních dnů od sdělení připomínek.  

V případě, že bude zhotovitel v prodlení s předložením harmonogramu a/nebo se zapracováním 

připomínek objednatele dle předchozího odstavce tohoto bodu, má objednatel vůči zhotoviteli právo 

na smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení. 

2.5. Dojde-li v průběhu provádění díla z důvodu na straně zhotovitele k prodlení s dokončením 

kteréhokoliv stavebního objektu oproti termínu uvedenému v harmonogramu (do něhož budou 

zapracovány případné připomínky objednatele v souladu s bodem 2.4.) o více než 7 dnů, má 

objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení. 

V takovém případě je objednatel také oprávněn od smlouvy odstoupit. Tato smluvní pokuta se uplatní 

pouze v době, kdy zhotovitel nebude v prodlení s provedením díla. Ode dne, kdy se zhotovitel dostane 

do prodlení s provedením díla, se smluvní pokuta dle tohoto bodu nadále neuplatní a objednatel má 

vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu dle bodu 2.6. této smlouvy. 

2.6. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, má objednatel vůči zhotoviteli právo na 

smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Celkové ceny díla za každý den prodlení.  

2.7. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě trvání nepříznivých klimatických podmínek. 

Nepříznivými klimatickými podmínkami se rozumí takové vnější podmínky, které neumožní dodržení 

stanovených technologických postupů při provádění díla. Dobu trvání nepříznivých klimatických 
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podmínek potvrdí strany vždy zápisem ve stavebním deníku. V případě, že se strany neshodnou na 

tom, zda nastaly nepříznivé klimatické podmínky, rozhoduje stanovisko objednatele. 

 

 

 

 

 

III. 

Cena díla a možnost její změny 

3.1. Celková cena díla byla dohodnuta ve výši 4.013.061,86 Kč (v této smlouvě označeno též jako 

„Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).  

3.2. K Celkové ceně díla bude připočtena DPH v souladu s právními předpisy platnými ke dni uskutečnění 

zdanitelného plnění. 

3.3. Celková cena díla je stanovena na základě Cenové nabídky zhotovitele a je cenou nejvýše přípustnou. 

Celková cena díla může být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů, a to za níže 

uvedených podmínek: 

- pokud po podpisu této smlouvy a před uplynutím doby pro provedení díla dojde ke změně 

přenesené daňové povinnosti nebo ke změnám sazeb DPH (pokud nejde o přenesenou daňovou 

povinnost); 

- pokud se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání této smlouvy 

známy, zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na 

sjednanou cenu díla. 

3.4. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření i omezení rozsahu díla, musí být vždy před jejich 

faktickou realizací písemně odsouhlaseny objednatelem formou dodatku. Pokud zhotovitel provede 

některé z těchto prací či dodávek bez předchozího písemného souhlasu objednatele ve formě dodatku, 

má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a to i v případě, dojde-li k odstoupení od smlouvy, 

a může požadovat odstranění takovýchto prací či dodávek. 

3.5. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na 

základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který 

zhotovitel ocení podle cenové úrovně a jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla. Pokud se 

bude jednat o vícepráce, které v položkách nebyly oceněny pro návrh ceny díla, budou jednotlivé 

položky oceněny maximálně v cenách ceníku RTS v aktuální cenové úrovni období realizace díla, 

ponížené u každé položky o tolik procent, o kolik byla nižší celková cena díla bez DPH nabídnutá 

uchazečem ve výběrovém řízení oproti celkové ceně díla označené jako předpokládaná cena díla (bez 

DPH) ve výběrovém řízení; v případě, že celková cena díla bez DPH nabídnutá uchazečem byla stejná 

nebo vyšší než předpokládaná cena díla (bez DPH), pak budou jednotlivé položky oceněny maximálně 

v cenách ceníku RTS v aktuální cenové úrovni období realizace díla. V odůvodněných případech se 

strany mohou dohodnout jinak. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření i omezení rozsahu 

předmětu díla musí být vždy písemně odsouhlaseny objednatelem formou dodatku. 

3.6. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani technologie, 

ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému upřesnění a přijaté 

Cenové nabídce zhotovitele. 

3.7. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů, výrobků, konstrukcí a 

technologií oproti původně navrženým a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit, přičemž 

tímto jednáním nesmí dojít k porušení zákona o zadávání veřejných zakázek. Požadavek na záměnu 

materiálů musí být písemný. Pokud v důsledku záměny materiálů dojde ke zvýšení či snížení ceny 

díla, strany si tyto rozdíly vypořádají, a to dodatkem ke smlouvě. 

3.8. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit rozsah díla o další práce a dodávky, a to i bez souhlasu 

zhotovitele, který je povinen tyto další práce a dodávky akceptovat a za úhradu provést. Objednatel si 

dále vyhrazuje právo jednostranně změnit rozsah díla (zejména ho omezit) a to i bez souhlasu 

zhotovitele. O neprovedené práce a dodávky (tzv. méněpráce) bude snížena cena díla. Zhotovitel je 

povinen na změnu rozsahu díla požadovanou objednatelem přistoupit. V případě změny rozsahu díla 

bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek. 
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IV. 

Fakturace, splatnost ceny  

4.1. V průběhu provádění díla nebude objednatel poskytovat zhotoviteli žádné zálohy. 

4.2. Veškeré provedené práce a dodávky budou 1x měsíčně fakturovány.  

Před vystavením faktury zhotovitel předloží objednateli nebo zástupci pro věci technické objednatele 

vždy nejpozději do 5-tého dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byly práce provedeny, soupis 

takto provedených prací a dodávek oceněný v souladu s Cenovou nabídkou. Soupis provedených prací 

a dodávek předloží zhotovitel elektronicky ve formátu, který objednatel zhotoviteli sdělí. 

Po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek zástupcem pro věci technické objednatele 

vystaví zhotovitel fakturu.  

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední den kalendářního měsíce, za který je soupis 

zpracován a odsouhlasen.  

Nedílnou součástí každého vyhotovení faktury musí být soupis provedených prací a dodávek 

odsouhlasený zástupcem pro věci technické objednatele. Bez tohoto odsouhlaseného soupisu prací a 

dodávek je faktura neúplná a objednatel není povinen ji proplatit.  

4.3. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel ke dni předání díla. Přílohou konečné faktury musí být též 

předávací protokol díla. 

4.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací 

a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu.  

4.5. Splatnost faktur činí 30 dnů ode dne, kdy zhotovitel doručí oprávněně vystavenou fakturu včetně 

příloh objednateli. 

4.6. Faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a musí formou a obsahem odpovídat zákonu o 

účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty.  

4.7. V případě, že se na plnění dle této smlouvy nebude uplatňovat režim přenesené daňové povinnosti, 

pak musí faktura obsahovat též číslo účtu zhotovitele a prohlášení zhotovitele, že:  

-  číslo účtu zhotovitele uvedené na faktuře je zveřejněno správcem daně podle § 96 zákona o DPH;  

-  zhotovitel není správcem daně veden jako nespolehlivý plátce DPH ve smyslu § 106a zákona o 

DPH. 

V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v tomto bodě, nebo zhotovitel bude ke dni 

uskutečnění zdanitelného plnění v příslušné evidenci uveden jako nespolehlivý plátce, je objednatel 

oprávněn uhradit částku odpovídající výši DPH vyčíslené na této faktuře přímo na účet správce daně 

podle § 109a zákona o DPH. 

4.8. V případě, že dílo bude objednatelem převzato s vadami či nedodělky, neuhradí objednatel zhotoviteli 

částku uvedenou v konečné faktuře celou, ale ponechá si pozastávku, která činí 10 % Celkové ceny 

díla. Pozastávku uhradí objednatel zhotoviteli po odstranění vad a nedodělků díla uvedených 

v předávacím protokolu, kterým zhotovitel dílo předá objednateli a objednatel dílo převezme. 

4.9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli 

úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

4.10. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly dodacích listů (vč. technických listů) veškerých materiálů. 

Pokud toto svoje právo bude chtít uplatnit, je povinen o to způsobem uvedeným v článku XII. písemně 

požádat zhotovitele s uvedením toho, které materiály požaduje doložit.  

4.11. V případě, že objednateli vznikne dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je 

objednatel oprávněn vystavit penalizační fakturu a jednostranně započítat tuto svoji pohledávku vůči 

pohledávkám zhotovitele. Objednatel je oprávněn kdykoliv započíst své i nesplatné pohledávky vůči 

zhotoviteli proti pohledávkám zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy. 

 

V.  

Předání a převzetí dokumentace 
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5.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli 1 vyhotovení Projektové dokumentace bez soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb, nejpozději při předání staveniště.  

5.2. Zhotovitel měl před podpisem této smlouvy již Projektovou dokumentaci k dispozici a tuto si pečlivě 

prověřil.  

5.3. Zhotovitel je povinen předat objednateli nejpozději v den předání díla dvě vyhotovení projektové 

dokumentace skutečného provedení díla, včetně geodetického zaměření díla (tj. zaměření skutečného 

stavu a geometrický plán), a to obojí jak v tištěné, tak v elektronické podobě.  

5.4. Předání projektové dokumentace skutečného provedení díla, včetně geodetického zaměření díla, je 

podmínkou pro převzetí díla objednatelem.  

 

VI. 

Stavební deník 

6.1. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést o pracích, které na díle provádí, stavební deník, 

do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je 

povinen do něj zapisovat údaje o časovém postupu prací, o jejich jakosti, počty osob na stavbě apod. 

Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla; v případě, že dílo bude převzato 

s vadami či nedodělky, končí povinnost vést stavební deník až okamžikem odstranění poslední 

z takových vad a nedodělků.  

6.2. Stavební deník musí mít náležitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech. 

6.3. Veškeré listy stavebního deníku musí být vzestupně očíslovány. 

6.4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zástupce pro věci technické zhotovitele 

vždy ten den, kdy byly práce provedeny, nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem 

zájmu, resp. jsou z pohledu provádění díla významné. Mezi jednotlivými záznamy ve stavebním 

deníku nesmí být vynechána volná místa. Mimo zástupce pro věci technické zhotovitele může do 

stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, zástupce pro věci technické 

objednatele, příslušné orgány státní správy a osoby určené právními předpisy. 

6.5. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce do stavebního deníku, 

musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že 

s uvedeným zápisem souhlasí. 

6.6. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem 

nejpozději do 5 pracovních dnů. 

6.7. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování 

dodatků a změn smlouvy. 

 

VII.  

Staveniště 

7.1. Staveništěm se rozumí vždy prostor určený Projektovou dokumentací či jiným dokumentem 

pro provádění díla a pro zařízení staveniště. 

7.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v den zahájení stavebních prací (bod 2.1. této smlouvy), 

nedohodnou-li se strany jinak. O předání staveniště sepíší strany písemný zápis. 

7.3. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště a během provádění díla řádně pečovat 

o základní směrové a výškové body a to až do předání díla objednateli.   

7.4. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných 

podzemních vedení v prostoru staveniště a tyto vytyčit a ochránit tak, aby v průběhu provádění díla 

nedošlo k jejich poškození.  

7.5. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch a k zásahům do veřejných komunikací, zajišťuje 

na své náklady zhotovitel, který také veškeré případné poplatky s tím spojené hradí ze svého. 

7.6. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na díle bude třeba umístit nové nebo přemístit stávající 

dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, provede toto zhotovitel po předchozím 

souhlasu správce komunikací a příslušného správního orgánu. Zhotovitel dále odpovídá i za 

umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění díla. 
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7.7. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat 

odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla. Pokud dojde ke znečištění komunikace vlivem 

provádění díla, musí ji zhotovitel neprodleně vyčistit.  

7.8. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména není-li 

odklizen veškerý zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních 

pracích apod. 

7.9. Nejpozději do 7 dnů po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen odstranit zařízení staveniště 

a vyklidit staveniště a upravit ho tak, jak určuje Projektová dokumentace. Pokud staveniště 

v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud ho neupraví do sjednaného stavu, je zhotovitel povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení s plněním takové 

povinnosti. 

7.10. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů po termínu zahájení stavebních prací zajistit a umístit na 

své náklady na místě určeném objednatelem informační tabuli o minimálním rozměru 1 m x 2 m, 

s uvedením následujících údajů:  

- označení stavby  

- název stavebníka  

- název zhotovitele  

- jméno osoby odpovědné za odborné vedení realizace stavby  

- termín dokončení stavby. 

Případné další požadavky na obsah a formu informační tabule předá objednatel zhotoviteli nejpozději 

v den předání a převzetí staveniště. Pokud zhotovitel neumístí ve stanovené lhůtě na své náklady 

na určeném místě tuto informační tabuli s uvedenými náležitostmi, je povinen zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.  

 

VIII. 

Podmínky provádění díla 

8.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.  

8.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel. 

8.3. Zhotovitel bude při provádění díla respektovat a plnit podmínky stanovené pro provádění díla 

dotčenými orgány státní správy a správci inženýrských sítí.  

8.4. Zhotovitel je povinen během provádění díla informovat objednatele o veškerých skutečnostech 

rozhodných pro řádné provádění díla. V průběhu provádění díla bude objednatel svolávat kontrolní 

dny, a to zpravidla 1x za 14 dní. 

Kontrolních dnů se budou účastnit:  

-  zástupce pro věci technické objednatele,  

-  zástupce pro věci technické zhotovitele, 

-  zpracovatel Projektové dokumentace, 

-  osoby přizvané k účasti některou ze shora uvedených osob. 

Z kontrolních dnů budou pořízeny písemné zápisy v českém jazyce, přičemž těmito nelze měnit tuto 

smlouvu ani její přílohy. 

8.5. Zhotovitel je při provádění díla povinen postupovat s náležitou odbornou péčí tak, aby nezpůsobil 

škodu objednateli, ani třetím osobám. Zhotovitel je povinen při provádění díla zajistit, aby se v místě 

provádění díla nepohybovaly neoprávněné osoby. 

8.6. Zhotovitel je povinen alespoň 3 pracovní dny předem písemně (nikoli jen zápisem ve stavebním 

deníku, i když do něj se výzva také zapíše) nebo e-mailem na adresy uvedené ve stavebním deníku 

vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou 

nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele, učiněnou kdykoli, odkrýt práce, které 

byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad. 

8.7. Zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti 

ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost 

koordinátorovi BOZP objednatele vykonávajícího činnost dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění 

pozdějších změn, pokud bude objednatelem ustanoven. 
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8.8. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající 

příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci zaměstnanců či poddodavatelů je zhotovitel na požádání 

objednatele povinen doložit. 

8.9. Při zahájení prací na díle je zhotovitel povinen provést pasportizaci a fotodokumentaci objektů 

sousedících se stavbou a tuto předat objednateli. Fotodokumentace bude použita při posuzování škod 

vzniklých na okolních pozemcích při provádění stavby. Zhotovitel je povinen pořizovat po dobu 

provádění díla fotodokumentace provádění díla. 

8.10. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat platné ČSN a bezpečnostní předpisy a další obecně 

závazné právní předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů nebo 

prováděním díla vznikne komukoliv škoda, je zhotovitel povinen škodu bez zbytečného odkladu 

odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

8.11. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné k provádění 

díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.  

8.12. Zhotovitel je povinen být pojištěn pro případ pojistných událostí souvisejících s prováděním díla po 

celou dobu provádění díla, a to minimálně pojištěním odpovědnosti za škody způsobené jeho činností, 

včetně možných škod způsobených zaměstnanci zhotovitele a krádeží. Zhotovitel je povinen pojistit 

předmět díla na své náklady po dobu, kdy nese nebezpečí škody na díle, a to mimo jiné i živelním 

pojištěním. Veškeré pojištění musí být sjednáno s limitem nejméně poloviny Celkové ceny díla. 

Zhotovitel je povinen uvedené pojištění platně a účinně sjednat a po celou dobu provádění díla ho 

udržovat v platnosti a účinné. Doklady prokazující existenci pojištění se stanoveným obsahem a 

rozsahem je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli do 5 dnů od obdržení výzvy 

objednatele.  

Pokud zhotovitel předmětné pojištění nesjedná vůbec a nebo ho sjedná, ale v rozporu s požadavky této 

smlouvy, nebo nedoloží jeho existenci objednateli nebo ve stanovené lhůtě, zavazuje se zhotovitel 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč; v takovém případě má objednatel též právo 

od této smlouvy odstoupit.  

8.13. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a v případě, 

že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel poruší tyto pokyny 

objednatele, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

8.14. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

u materiálů připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho zabudováním do díla. Nepředloží-li 

toto prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností 

učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě výzvy objednatele. 

 

IX. 

Předání díla 

9.1. Po provedení díla zhotovitel objednateli dílo předá. Dílo je provedeno dnem podpisu předávacího 

protokolu, kterým zhotovitel dílo předá a objednatel dílo převezme. 

9.2. Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo na staveništi, nedohodnou-li se strany jinak. 

9.3. Zhotovitel je povinen způsobem uvedeným v článku XII. oznámit objednateli alespoň 3 dny předem 

den, v němž bude dílo připraveno k předání (resp. k zahájení přejímacího řízení) a v němž současně 

budou objednateli předloženy veškeré doklady, na jejichž předložení je vázáno převzetí díla 

objednatelem. Pokud ve výše specifikovaný den budou předloženy veškeré výše zmíněné doklady 

a dílo nebude vykazovat zcela zjevné či jinak zřejmé vady či nedodělky, objednatel v uvedený den 

zahájí přejímací řízení.   

9.4. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo připraveno k předání, a při přejímacím řízení se zjistí, 

že dílo není podle podmínek smlouvy připraveno k předání nebo nejsou předloženy všechny doklady, 

na jejichž předložení je vázáno převzetí díla objednatelem, je zhotovitel povinen uhradit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každé porušení.  

9.5. Zhotovitel je povinen připravit a doložit v rámci přejímacího řízení: 

- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, 

- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 

- zápisy o vyzkoušení zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách, pokud se vyžadují, 
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- stavební deník. 

Bez dokladů označených v této smlouvě jako doklady, bez jejichž předložení není objednatel povinen 

dílo převzít, nelze považovat dílo za provedené. 

9.6. O předání díla sepíší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který bude obsahovat 

zejména tyto náležitosti: 

- označení smluvních stran, 

- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a prohlášení 

objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá, 

- datum podpisu předávacího protokolu, 

- podpis objednatele nebo jím pověřené osoby, 

- podpis zhotovitele nebo jím pověřené osoby. 

9.7. Jestliže budou při předání díla zjištěny jakékoliv vady nebo nedodělky, objednatel dílo od zhotovitele 

nemusí převzít. Pokud objednatel od zhotovitele dílo nepřevezme, stanoví v předávacím protokolu, 

mimo důvodů pro nepřevzetí díla i náhradní lhůtu k předání díla. O předání díla v náhradním termínu 

bude rovněž sepsán předávací protokol. 

9.8. V případě, že objednatel převezme dílo, i když toto bude vykazovat vady a nedodělky, uvedou se tyto 

vady a nedodělky v předávacím protokolu spolu s termínem jejich odstranění. Po odstranění vad 

a nedodělků bude rovněž pořízen zápis. 

9.9. Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené lhůtě odstranit i ty vady a nedodělky, o nichž tvrdí, 

že za ně neodpovídá. Náklady na jejich odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí 

soudu zhotovitel. 

9.10. V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla ve lhůtě uvedené v předávacím protokolu, zavazuje se 

zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč denně za každou vadu, s jejímž odstraněním bude v prodlení. 

 

X. 

Záruka za jakost 

10.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla. Záruční doba činí 60 měsíců. 

10.2. Záruční doba počne běžet dnem provedení díla. 

10.3. Objednatel je povinen vady u zhotovitele reklamovat způsobem dohodnutým v článku XII. této 

smlouvy.  

10.4. V případě havárie bránící užívání díla budou reklamované vady odstraněny okamžitě, nejpozději do 

24 hodin od nahlášení. Zde postačí telefonická reklamace s tím, že následně se reklamace provede 

i způsobem uvedeným v bodě 10.3. Telefonní čísla na zhotovitelovu havarijní službu nebo servisního 

technika a e-mailové spojení pro účely reklamací havárií (pokud bude jiné než to, co je uvedeno 

v článku XII.) předá zhotovitel objednateli při předání díla, jinak není objednatel povinen dílo převzít. 

10.5. U vad, které nebudou havárií, je zhotovitel povinen nejpozději do 5-ti kalendářních dnů po obdržení 

reklamace reklamovanou vadu prověřit a písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou 

lhůtu navrhuje k odstranění vady, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má 

se za to, že reklamaci objednatele uznává. 

10.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději poslední den běhu záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 

objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

10.7. Zhotovitel je vždy povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 10-ti dnů po 

obdržení reklamace, pokud nebude písemně dohodnuta lhůta jiná, a to i v případě, že reklamaci 

neuznává.  

Pokud se zhotovitel dostane do prodlení s plněním této povinnosti, je povinen zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každý den prodlení (tj. za každý den, o který nastoupí později) 

a jednotlivou vadu.  

10.8. Zhotovitel je vždy povinen odstranit reklamovanou vadu formou opravy (nebude-li dohodnuto jinak) 

nejpozději do 30-ti dnů po obdržení reklamace (s výjimkou uvedenou pod bodem 10.4.), pokud nebude 

písemně dohodnuta lhůta jiná, a to i v případě, že reklamaci neuznává.  

 Pokud se zhotovitel dostane do prodlení s plněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu, je 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení a jednotlivou 
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vadu. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech 

až do rozhodnutí soudu. 

10.9. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15-ti dnů po obdržení reklamace 

objednatele anebo neodstraní-li reklamovanou vadu ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit 

odstraněním vady jinou, k tomu způsobilou, třetí osobu na náklady zhotovitele. Rozhodnutí 

o způsobilosti této třetí strany je plně v kompetenci objednatele s tím, že záruka za jakost díla tímto 

není nijak dotčena.  

10.10. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že jím reklamovaná 

vada nevznikla z důvodů na straně zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka, nebo že vadu způsobil 

nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady, které 

zhotovitel účelně vynaložil při odstraňování takových neoprávněně reklamovaných vad.  

 

XI. 

Ostatní ujednání 

11.1. Žádné ujednání o smluvní pokutě dle této smlouvy se nedotýká nároku objednatele požadovat v plné 

výši náhradu škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvní 

pokuta. 

11.2. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí 

osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. 

11.3. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně nutných 

případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout a to na náklady 

zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení některých 

částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do 

díla zhotovitele provedeným objednatelem nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou 

dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele 

odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy. 

11.4. Zhotovitel byl již ve výběrovém řízení objednatelem informován, že v souladu s ustanovením § 6 

odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 

objednatel trvá na dodržování zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného 

zadávání a inovací ve smyslu daného zákona. S ohledem na charakter zakázky objednatel zejména 

požaduje po zhotoviteli, aby v průběhu plnění dle této smlouvy dodržoval níže uvedené povinnosti: 

a) aby zhotovitel prováděl a kontroloval plnění této smlouvy v souladu se zásadami norem řady ČSN 

EN ISO 9000 a ČSN EN ISO 14 000;   

b) aby zhotovitel dodržoval a zajistil dodržování pracovněprávních předpisů (zejména zákoníku práce 

a zákona o zaměstnanosti) vůči všem osobám, které se na plnění této smlouvy o dílo na straně 

zhotovitele budou podílet;  

c) aby zhotovitel v případě, že k plnění této smlouvy využije poddodavatele, zabezpečil plnění 

férových podmínek v dodavatelském řetězci, tedy zejména, aby smlouvy mezi zhotovitelem a jeho 

poddodavatelem obsahovaly obchodní podmínky obdobné, jako jsou obchodní podmínky této 

smlouvy (se zohledněním rozsahu a charakteru poddodávky), a zejména, aby řádně a včas hradil 

dluhy svým poddodavatelům; 

a zhotovitel se zavazuje, že shora uvedené povinnosti bude dodržovat a v případě požadavku 

objednatele mu dodržování daných povinností doloží.  

 

XII. 

Adresy pro doručování a zástupci pro věci technické 

12.1. Adresy pro doručování: 

Adresa a e-mail objednatele jsou:  

 Město Litomyšl  

 Adresa: Bří Šťastných 1000, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl 

 e-mail: podatelna@litomysl.cz a současně pavel.kubes@litomysl.cz 

 datová schránka: x4cbvs8 

 Adresa a e-mail zhotovitele jsou: 

mailto:podatelna@litomysl.cz
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 M – SILNICE a.s. 

 Adresa: oblastní závod SEVER, Hradecká 415, 506 01 Jičín   

 e-mail: jiri.albrecht@msilnice.cz a současně milos.janata@msilnice.cz 

nebo jiné adresy nebo e-mailové adresy, které budou druhé straně způsobem dle tohoto článku 

oznámeny. 

12.2. Veškerá oznámení, výzvy, reklamace a jiné úkony dle této smlouvy mohou být zaslány písemně 

doporučenou poštou nebo e-mailem na adresy shora dohodnuté. Pokud má smluvní strana datovou 

schránku, pak lze doručovat i prostřednictvím datové schránky. 

12.3. Zástupcem pro věci technické objednatele je Ing. Pavel Kubeš, tel. 775 653 316, e-mail: 

pavel.kubes@litomysl.cz, nebo jiná osoba, kterou objednatel určí.  

Zástupce pro věci technické objednatele je oprávněn provádět rozhodnutí týkající se např.: 

-  pozastavení provádění prací na díle nebo jeho části, nebo pozastavení provádění díla jako celku, 

-  předběžných rozhodnutí týkajících se projekčních změn díla, včetně rozšíření nebo omezení 

rozsahu díla, 

a dále je též oprávněn k převzetí díla a k podpisu předávacích protokolů a zápisů dle této smlouvy 

o dílo. 

12.4. Zástupcem pro věci technické zhotovitele je Josef Kunt, výrobní náměstek, tel. 602 120 822, e-mail: 

josef.kunt@msilnice.cz, nebo jiná osoba, kterou zhotovitel určí. 

Zástupce pro věci technické zhotovitele je touto smlouvou pověřen k vyřizování a řešení technických 

problémů, řízením prací, koordinací poddodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací 

díla.   

12.5. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost oprávnění podle 

zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších změn.  

12.6. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či rozhodovat 

o změnách smlouvy. 

XIII. 

Změna a ukončení smlouvy 

13.1. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami, 

když dané ujednání musí být výslovně nazváno „Dodatek“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu 

smlouvy nepovažují a nejsou jí. 

13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, zavazuje se to 

příslušná strana bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat vzájemná jednání k vyřešení 

daného problému.  

13.3. Strany vylučují možnost postoupení této smlouvy ve smyslu § 1895 a násl. občanského zákoníku třetí 

osobě. 

13.4. Objednatel i zhotovitel mají právo odstoupit od této smlouvy nebo od její části, která doposud nebyla 

splněna, v případech stanovených touto smlouvou a právními předpisy. Odstoupení od smlouvy musí 

mít písemnou formu.  

13.5. Za porušení smlouvy podstatným způsobem, v jehož důsledku může objednatel odstoupit od smlouvy 

nebo její části, pokládají smluvní strany zejména porušení těchto smluvních povinností: 

- zhotovitel nezahájí provádění prací na díle do 10 dnů po sjednaném termínu zahájení, 

- prodlení zhotovitele s provedením díla o více než 10 dnů, 

- příslušný insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo zamítne insolvenční návrh 

pro nedostatek majetku zhotovitele jako dlužníka. 

13.6. Objednatel má právo jednostranně odstoupit od této smlouvy v případě, že v důsledku působení vyšší 

moci či jiných objektivně zdůvodnitelných okolností dojde ke změně poměrů, z nichž objednatel 

vycházel při zadání zakázky.   

13.7. Pokud objednatel odstoupí od této smlouvy z důvodů jsoucích na straně zhotovitele, zavazuje se 

zhotovitel uhradit objednateli veškerou na straně objednatele vzniklou škodu.  

 

XIV. 

Závěrečná ustanovení 

mailto:pavel.kubes@litomysl.cz
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14.1. Tato smlouva a právní poměry jí založené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.  

14.2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva ve svém úplném znění byla uveřejněna 

v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany 

prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 

ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení 

jakýchkoli dalších podmínek. 

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této smlouvy podle zákona o registru smluv zajistí 

objednatel. 

14.3. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá 

uveřejněním v registru smluv. 

14.4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou: 

- příloha č. 1 - Projektová dokumentace 

- příloha č. 2 - Cenová nabídka zhotovitele. 
 

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů: 

Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Litomyšle dne 24.05.2023 
 

 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

 

 

 

…………………….……………………… …………………….……………………… 

 Mgr. Daniel Brýdl, LL.M. Ing. Zdeněk Babka 

 starosta města Litomyšle  místopředseda představenstva 

  společnosti M – SILNICE a.s. 

  na základě písemného pověření představenstvem 



Stavba: 005

Zadavatel IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 420 96 868

DIČ: CZ42196868

530 03
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

4 013 061,86

4 013 061,86

0,00

4013061,86

Husova 956/13

Pardubice

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

0,00

14 638,48

180 198,00

Lávka přes Loučnou v lokalitě Perštýn

M - SILNICE a.s.

Celkem

3 818 225,38
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH
Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

SO-01 0,00 3 473 727,92 3 473 727,92 87

SO-01a 0,00 3 169 530,92 3 169 530,92 79

SO-01b 0,00 304 197,00 304 197,00 8

SO-02 0,00 539 333,94 539 333,94 13

SO-02a 0,00 539 333,94 539 333,94 13

0,00 4 013 061,86 0,00 4 013 061,86 100

Popis stavby: 005 - Lávka přes Loučnou v lokalitě Perštýn
Popis objektu: SO-01 - Lávka
Popis rozpočtu: SO-01a - Lávka
Popis rozpočtu: SO-01b - Doprovodné práce
Popis objektu: SO-02 - Zpevněná cesta pro pěší
Popis rozpočtu: SO-02a - Zpevněná cesta pro pěší

Zpevněná cesta pro pěší

Zpevněná cesta pro pěší

Celkem za stavbu

Stavební objekt

Lávka

Lávka

Doprovodné práce
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 628 157,09 15,7

2 HSV 1 368 322,38 34,1

3 HSV 350 013,65 8,7

4 HSV 1 108 035,59 27,6

5 HSV 216 527,85 5,4

8 HSV 1 932,80 0,0

91 HSV 17 318,00 0,4

93 HSV 55 788,00 1,4

99 HSV 72 130,02 1,8

711 PSV 13 688,48 0,3

783 PSV 950,00 0,0

M43 MON 180 198,00 4,5

Cena celkem 4 013 061,86 100,0

Dokončovací práce inženýrských staveb

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě

Nátěry

Montáže ocelových konstrukcí

Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Komunikace

Trubní vedení

Doplňující práce na komunikaci

Zemní práce

Základy a zvláštní zakládání

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 3 z 3



S: 005

O: SO-01

R: SO-01a

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 159 490,66
1 121101103R00 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 100 do 250 m m3 34,80000 57,00 1 983,60 800-1 RTS 23/ I

předmostí opěry 1 : 11,0*9,0*0,2 19,80000

předmostí opěry 2 : 10,0*7,5*0,2 15,00000

2 131101111R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 1-2, hloubení strojně m3 57,75000 212,00 12 243,00 800-1 RTS 23/ I

opěra 2 : 4,5*1,5*6,0 40,50000

základ pro schodiště 2 : 2,9*1,25*4,5 16,31250

základ pro schodiště 1 : 0,75*0,5*2,5 0,93750

3 131101201R00 Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 1-2 , převážně ručně m3 52,00000 380,00 19 760,00 800-1 RTS 23/ I

opěra 1 : 3,25*2,0*8,0 52,00000

4 132101110R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 1-2, hloubení strojně m3 4,50000 619,00 2 785,50 800-1 RTS 23/ I

0,6*1,0*7,5 4,50000

5 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 218,47500 65,00 14 200,88 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 34,80000 34,80000

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 91,83750*2 183,67500

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti 
a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém 
terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

pro drenáž základu

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

vhodná vytěžená zemina pro zpětný zásyp na meziskládku tam a zpět

ornice pro ohomusování zpět

na meziskládku pro zpětné využití pro ohomusování

Položkový soupis prací a dodávek

Lávka přes Loučnou v lokalitě Perštýn

Lávka

Lávka

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením
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S: 005

O: SO-01

R: SO-01a

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Lávka přes Loučnou v lokalitě Perštýn

Lávka

Lávka

6 162701101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 5 000  do 6 000 m m3 17,91250 201,00 3 600,41 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 57,75000 57,75000

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 52,00000 52,00000

odečet zpětné zásypy : -91,8375 -91,83750

7 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  do 100 m3, z horniny 1 
až 4

m3 126,63750 44,00 5 572,05 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 91,83750 91,83750

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 34,80000 34,80000

8 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice

m3 144,55000 28,00 4 047,40 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 34,80000 34,80000

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 91,83750 91,83750

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 17,91250 17,91250

9 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 91,83750 188,00 17 265,45 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 57,75000 57,75000

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 52,00000 52,00000

odečet opěry 1 : -((3,50*2,00*0,75)+(0,90*1,25*2,50)) -8,06250

odečet opěry 2 : -((3,50*2,00*0,75)+(0,90*0,65*2,50)) -6,71250

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

Uvažováno použití 100% vytěžené zeminy (v případě nevhodnosti bude použita zemina nová)

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

Uložení zeminy na pozemcích investora.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

přebytečná zemina na skládku (6km)

vytěžená zemina vhodná pro zásyp

ornice pro ohomusování okolo SO-01
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S: 005

O: SO-01

R: SO-01a

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Lávka přes Loučnou v lokalitě Perštýn

Lávka

Lávka

odečet základu schodiště u opěry 1 : -0,75*0,50*2,50 -0,93750

odečet základu schodiště u opěry 2 : -0,80*1,10*2,50 -2,20000

10 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 2,02500 188,00 380,70 800-1 RTS 23/ I

drenáž pod základem schodiště : 0,75*0,3*9,0 2,02500

11 180401211R00 Založení trávníku luční trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 174,00000 11,00 1 914,00 823-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 174,00000 174,00000

12 181201102R00 Úprava pláně v násypech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 33,17500 18,00 597,15 800-1 RTS 23/ I

pod základy opěr : 2*2,9*4,4 25,52000

pod základy schodišť : (2,5*0,75)+(1,7*3,4) 7,65500

13 181301103R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 
200 mm

m2 174,00000 89,00 15 486,00 800-1 RTS 23/ I

na předmostí opěry 1 : 11,0*9,0 99,00000

na předmostí opěry 2 : 10,0*7,5 75,00000

14 199000005R00 Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů t 35,82500 167,00 5 982,78 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 17,91250*2 35,82500

15 11511OA0 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD 320,00000 165,00 52 800,00 RTS 23/ I

Uvedená doba se nepředpokládá v jednom kuse, ale může být rozdělena dle HMG zhotovitele (celkový max. čas)

Uvažováno po dobu 4 týdnů, 8 hodin denně ze 2 čerpacích jímek (u každé opěry 1ks)

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

Zásyp drenáže pod základem schodiště

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,

všechny ohomusované plochy okolo SO-01

vyrovnání výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5,

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

Celkem čerpání po dobu realizace mikropilot, základů a spodní stavby
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S: 005

O: SO-01

R: SO-01a

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Lávka přes Loučnou v lokalitě Perštýn

Lávka

Lávka

4*5*8*2 320,00000

16 00572460R směs travní technická kg 5,22000 167,00 871,74 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 174,00000*0,03 5,22000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 1 361 131,38
17 213151121R00 Montáž vsakovacích nádrží položení geotextílie m2 4,50000 47,00 211,50 827-1 RTS 23/ I

drenáž pod základem schodiště opěry 1 : 9,0*0,5 4,50000

18 235681121R00 Těsnění hradicích stěn nepropustnou hrázkou zřízení m3 31,20000 852,00 26 582,40 800-2 RTS 23/ I

těsnící zemní hrázky podél opěr : 2*1,3*0,8*15,0 31,20000

19 235681131R00 Těsnění hradicích stěn nepropustnou hrázkou odstranění m3 31,20000 402,00 12 542,40 800-2 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 31,20000 31,20000

20 271531113R00 Polštáře zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 32 mm m3 0,93750 1 481,00 1 388,44 800-2 RTS 23/ I

pod prefabrikovaným základem schodiště u opěry 1 : 0,75*0,5*2,5 0,93750

21 274121121R00 Osazení základových prefabrikovaných pásů do 5 t kus 1,00000 3 904,00 3 904,00 RTS 23/ I

22 273351215RT1 Bednění stěn základových desek zřízení m2 4,83000 866,00 4 182,78 801-1 RTS 23/ I

pod opěrou 1 : (2,3+3,8)*2*0,15 1,83000

pod opěrou 2 : (2,3+3,8)*2*0,15 1,83000

pod základem schodiště u opěry 2 : (1,1+2,8)*2*0,15 1,17000

23 273351216R00 Bednění stěn základových desek odstranění m2 4,83000 75,00 362,25 801-1 RTS 23/ I

ze zhutněné sypaniny při stěně nebo nepropustnou výplní ze zhutněné sypaniny mezi stěnami,

Včetně potřebného přemístění sypaniny až do vzdálenosti 40 m.

ze zhutněné sypaniny při stěně nebo nepropustnou výplní ze zhutněné sypaniny mezi stěnami,

Včetně potřebného přemístění sypaniny až do vzdálenosti 40 m.

prefabrikovaný základ schodiště

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.
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O: SO-01

R: SO-01a

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Lávka přes Loučnou v lokalitě Perštýn

Lávka

Lávka

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 4,83000 4,83000

24 274321611R00 Beton základových pasů železový třídy C 30/37 m3 13,00000 4 851,00 63 063,00 801-1 RTS 23/ I

základový pas opěry 1 : 2,0*0,75*3,5 5,25000

základový pas opěry 2 : 2,0*0,75*3,5 5,25000

základový pas schodiště : 0,8*1,25*2,5 2,50000

25 274351215R00 Bednění stěn základových pasů zřízení m2 22,50000 866,00 19 485,00 801-1 RTS 23/ I

základový pas opěry 1 : (2,0+3,5)*2*0,75 8,25000

základový pas opěry 2 : (2,0+3,5)*2*0,75 8,25000

základový pas schodiště : (1,25+2,5)*2*0,8 6,00000

26 274351216R00 Bednění stěn základových pasů odstranění m2 22,50000 75,00 1 687,50 801-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 22,50000 22,50000

27 274361821R00 Výztuž základových pasů z betonářské oceli výztuž, z oceli 10505,  ,  t 1,30000 34 585,00 44 960,50 801-1 RTS 23/ I

28 631315411R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 8/10 ,  m3 3,08400 3 727,00 11 494,07 801-1 RTS 23/ I

pod opěrou 1 : 2,3*3,8*0,15 1,31100

pod opěrou 2 : 2,3*3,8*0,15 1,31100

pod základem schodiště u opěry 2 : 1,1*2,8*0,15 0,46200

29 22694OA0 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T 4,78520 55 702,00 266 545,21 RTS 23/ I

Zápory výkopů z profilů HEB140 - 17ks : 8,00*33,70/1000*17 4,58320

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

Podkladní beton pod základy

Včetně opotřebení a odstranění, ocel třídy S235

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,

včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže

Beton C30/37 XF4 XD3
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Lávka přes Loučnou v lokalitě Perštýn

Lávka

Lávka

spojovací materiál, prořez, apod… 5% : 0,05*4,04 0,20200

30 22695AOA0 VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) M2 35,75000 1 484,00 53 053,00 RTS 23/ I

Výdřeva záporového pažení výkopu : 11,0*3,25 35,75000

31 227831OA0 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU M 96,00000 2 528,00 242 688,00 RTS 23/ I

mikropiloty pro založení opěry 1 (předpoklad) : 2*4*6,0 48,00000

mikropiloty pro založení opěry 2 (předpoklad) : 2*4*6,0 48,00000

32 26183OA0 VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 150MM M 96,00000 3 046,00 292 416,00 RTS 23/ I

(8+8)*6,0 96,00000

33 26185OA0 VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 300MM M 120,00000 2 521,00 302 520,00 RTS 23/ I

15*8,0 120,00000

34 437841075V01T ŽB prefabrikovaný základ z betonu C 30/37 (dodávka+ doprava) m3    0,93750 14 734,00 13 813,13 Vlastní

0,75*0,5*2,5 0,93750

35 67352004R geotextilie PET; funkce drenážní, separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2 m2 5,40000 43,00 232,20 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 4,50000*1,2 5,40000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 350 013,65
36 311321412R00 Beton nadzákladových zdí železový třídy C 30/37 m3 14,48000 4 493,00 65 058,64 801-1 RTS 23/ I

prefabrikovaný základ schodiště

Včetně opotřebení a odstranění, dřevo třídy D30

mikropiloty trubkové D 89/10 z oceli 11 353.0

položka obsahuje tlakové a tahové hlavice 250/250/25mm z oceli S235JR s nátrubkem z oceli 11 353.0, délka kořene min. 3,0m s injektáží po 0,50m.

Součástí položky budou potřebné zkoušky a kontroly v souladu s TZ daného objektu a TKP1

Celkem vrty pro mikropiloty (hluché vrtání v ceně vrtání mikropiloty)

Celkem vrty pro ocelové zápory výkopů
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S: 005

O: SO-01

R: SO-01a

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Lávka přes Loučnou v lokalitě Perštýn

Lávka

Lávka

opěra 1 : 0,9*3,0*2,5+0,4*0,49*2,5 7,24000

opěra 2 : 0,9*3,0*2,5+0,4*0,49*2,5 7,24000

37 311351805R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu pro beton pohledový, zřízení m2 46,48400 930,00 43 230,12 801-1 RTS 23/ I

opěra 1 : (0,9+2,5)*2*3,0+(0,4+2,5)*2*0,49 23,24200

opěra 2 : (0,9+2,5)*2*3,0+(0,4+2,5)*2*0,49 23,24200

38 311351806R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu pro beton pohledový, odstranění m2 46,48400 144,00 6 693,70 801-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 46,48400 46,48400

39 380361007R00 Výztuž kompletních konstrukcí z oceli z oceli 10 505 t 1,40000 34 585,00 48 419,00 801-5 RTS 23/ I

40 03630OA0 DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ - AUTOJEŘÁBY KPL 1,00000 54 667,00 54 667,00 RTS 23/ I

41 348173OA0 ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ ZINK PONOREM S NÁTĚREM KG 649,39019 169,00 109 746,94 RTS 23/ I

Celkem madla zábradlí : 2*(2,25+13,50+5,05)*5,55 230,88000

Celkem sloupky zábradlí : 2*17*1,40*5,55 264,18000

Celkem krajní vzpěry : ((2*1,15)+(2*1,25)+(4*1,85))*5,55 67,71000

Celkem kotevní plechy : 2*17*0,008*0,141*0,185*7850 55,69669

nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 
kPa,

Beton C30/37 XF4 XD3

Součástí položky budou potřebné zkoušky a kontroly v souladu s TZ daného objektu a TKP1

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních 
apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních 
apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů , včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro 
zatížení do 1,5 kPa,

Zahrnuje veškeré potřebné jeřábnické práce spojené s montáží konstrukce lávky, schodišť, atd.

Zábradlí na lávce. Kompletní páce s tím spojené včetně výroby, PKO, dodávky a montáže, spojovacích prostředků, kotvení, apod…
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S: 005

O: SO-01

R: SO-01a

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Lávka přes Loučnou v lokalitě Perštýn

Lávka

Lávka

Rezerva na spoje, pomocné profily, šrouby, kotvy, apod… (5%) : 0,05*618,47 30,92350

42 348945OA0 ZÁBRADLÍ A ZÁBRADEL ZÍDKY Z NEREZ OCELI T 0,06122 362 598,00 22 198,25 RTS 23/ I

Celkem výplň zábradlí : (2*0,925*19,36*1,50)/1000 0,05372

Rezerva na spoje, pomocné profily, šrouby, kotvy, apod… (15%) : 0,15*0,05 0,00750

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 1 108 035,59
43 457542111R00 Filtrační vrstvy z kameniva štěrkodrť, zhutněné, frakce 0-63 mm,  m3 2,02500 855,00 1 731,38 832-1 RTS 23/ I

drenáž pod základem schodiště : 0,75*0,3*9,0 2,02500

44 463211111R00 Rovnanina z lomového kamene vyklínování spár m3 15,94500 4 510,00 71 911,95 821-1 RTS 23/ I

pod opěrou 1 : 4,35*4,5*0,3+0,5*0,8*4,5-1,0*2,5*0,3 6,92250

pod opěrou 2 : 5,85*4,5*0,3+0,5*0,8*4,5-0,9*2,5*0,3 9,02250

45 42194AOA0 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z OCELI S 235 T 1,20000 161 775,00 194 130,00 RTS 23/ I

celkem mostovka z pororoštů : 12,00*2,00*50,00/1000 1,20000

46 42417BOA0 MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI S 355 T 3,11507 150 618,00 469 185,61 RTS 23/ I

Celkem nosná kce (dle výkresů nosné kce): : 

Hlavní podélné nosníky : 3*12,00*66,30/1000 2,38680

Příčníky : 2*9*0,90*15,80/1000 0,25596

úprava pod lávkou z kamene tl. 0,3m

Mostovka z pororoštů tl. 40mm s protiskluzovou úpravou. Nosný pásek 40/3mm, velikost oka 33/11mm. Kompletní dodávka včetně výroby, PKO (žárové 
zinkování ponorem), dodávky, montáže, uchycovacích profilů, ad…

Ocelová nosná konstrukce komplet včetně VTD dokumentace, výroby, PKO, dopravu na stavbu, manipulace a osazení na stavbě. Součástí položky je 
potřebná technika (nákladní automobily, autojeřáb včetně připravy k zapatkování, apod…). Součástí nejsou ložiska a kce zábradlí (jsou v samostatných 
položkách).

Součástí položky budou potřebné zkoušky a kontroly v souladu s TZ daného objektu a TKP1

neopracovaného tříděného pro všechny tloušťky rovnaniny, bez vypracování líce,

Výplň zábradlí na lávce z lankového NEREZ pletiva. Kompletní práce s tím spojené včetně výroby, dodání, montáže, lan, napínáků, apod…

jakékoliv tloušťky a sklonu

Včetně průměrného množství kameniva zatlačeného do podloží a urovnání líce vrstvy.
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R: SO-01a

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Lávka přes Loučnou v lokalitě Perštýn

Lávka

Lávka

Ztužidla : 2*13,70*0,01*0,05*7850/1000 0,10755

Okopové plechy : 2*12,00*0,006*0,05*7850/1000 0,05652

Krajní L plechy závěrů : 2*2,00*((0,006*0,34)+(0,006*0,10))*7850/1000 0,08290

Výztuha typická : 9*4*((0,075*0,152*0,008)+(0,075*0,062*0,008))*7850/1000 0,03629

Výztuha v místě uložení : 2*2*(0,075*0,373*0,008)*7850/1000 0,00703

Kotevní plech zábradlí : 7*2*(0,075*0,20*0,008)*7850/1000 0,01319

Horní kamen ložiska : 2*3*0,12*0,12*0,03*7850/1000 0,02035

Rezerva na spoje, pomocné profily, šrouby, kotvy, apod : 0,05*2,97 0,14850

47 42840OA0 MOSTNÍ LOŽISKA Z OCELI (OCELOLITINY) KUS 6,00000 8 926,00 53 556,00 RTS 23/ I

Pevná ložiska na opěře : 3 3,00000

Podélně pusuvná (příčně pevná) ložiska na opěře 2 : 3 3,00000

48 43194AOA0 SCHODIŠŤ KONSTR Z OCELI S 235 T 1,21373 161 775,00 196 351,17 RTS 23/ I

krajní schodnice : ((2*2,75)+(2*5,675))*30,20/1000 0,50887

střední schodnice : (2,32+5,26)*28,50/1000 0,21603

kotevní plechy horní : ((2*2*0,34*0,25*0,012)+(0,25*0,25*0,012)+(0,25*0,20*0,012))*7850/1000 0,04263

kotevní plechy spodní : 
((2*0,315*0,20*0,012)+(0,425*0,20*0,012)+(2*0,29*0,20*0,012)+(0,50*0,20*0,012))*7850/1000

0,04022

kotevní plechy zábradlí : ((3*2)+(5*2))*(0,07*0,24*0,08)*7850/1000 0,16881

Ocelová ložiska nosné konstrukce včetně PKO, osazení, podlití polymerbetonem, apod… Kompletní dodávka ocelových ložisek včetně jejich výroby (ložiska 
obsahují tangenciální desku = ložisko, kámen, vodídka, tyče/trny/kolíky, apod…).

Ocelová tangenciální ložiska dle výkresů ocelové nosné konstrukce. Požadované svislé zatížení min. 100kN, vodorovné zatížení podélné 50kN (v případě 
pevných ložisek)

Ocelová konstrukce schodišť na předmostí komplet včetně VTD dokumentace, výroby, PKO, dopravu na stavbu, manipulace a osazení na stavbě. Součástí 
položky je potřebná technika (nákladní automobily, případně autojeřáb, apod…).

Součástí položky budou potřebné zkoušky a kontroly v souladu s TZ daného objektu a TKP1
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Lávka přes Loučnou v lokalitě Perštýn

Lávka

Lávka

kotevní plechy stupňů : (0,43+0,92)*0,012*7850/1000 0,12717

Rezerva na spoje, pomocné profily, šrouby, kotvy, ztužení, apod… (10%) : 0,10*1,10 0,11000

49 43417AOA0 SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z OCELI S 235 T 0,74900 161 775,00 121 169,48 RTS 23/ I

Celkem stupně z pororoštů : (2,45+5,04)*2,00*50,00/1000 0,74900

Díl: 5 Komunikace 55 534,05
50 113107420R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka 

vrstvy 200 mm
m2 99,00000 39,00 3 861,00 822-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 99,00000 99,00000

51 564861111RT4 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 
mm

m2 99,00000 229,00 22 671,00 822-1 RTS 23/ I

11,0*9,0 99,00000

52 58300OA0 KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) M3 14,85000 1 953,00 29 002,05 RTS 23/ I

celkem panelová rovnanina : 11,0*9,0*0,15 14,85000

Díl: 8 Trubní vedení 1 932,80
53 871318111R00 Kladení drenážního potrubí z plastických hmot m 9,00000 24,00 216,00 RTS 23/ I

drenáž pod základem schodiště opěry 1 : 9,0 9,00000

54 87633OA0 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM, Trubka plastová pro venkovní kanalizaci 
spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PVC-U - pěna - PVC-U; povrch: hladký; DN = 150; de 
= 160,0 mm;...

M 0,80000 706,00 564,80 RTS 23/ I

Celkem chráničky pro prostup závěrnými zídkami pro budoucí vedení IS : 2*0,4 0,80000

55 28611223.AR Trubka plastová drenážní spoj: západkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC; povrch: 
žebrovaný; ohebná; DN = 100; vsakovací plocha = 34,0 cm2/m

m 9,00000 128,00 1 152,00 SPCM RTS 23/ I

Celkem dodávka, montáž a pronájem po dobu stavby, odstranění po stavbě, veškerá manipulace, apod… Jedná se o panelovou ochranu IS na předmostích 
ze silničních panelů 1.0mx3.0m tl. 0.15m

Schodišťové stupně z pororoštů tl. 40mm s protiskluzovou úpravou. Nosný pásek 40/3mm, velikost oka 33/11mm. Kompletní dodávka včetně výroby, PKO 
(žárové zinkování ponorem), dodávky, montáže, uchycovacích profilů, ad…

Součástí položky budou potřebné zkoušky a kontroly v souladu s TZ daného objektu a TKP1

podkladní vrstvy pod panelovou rovnaninu
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S: 005

O: SO-01

R: SO-01a

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Lávka přes Loučnou v lokalitě Perštýn

Lávka

Lávka

Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 9,00000 9,00000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 17 318,00
56 91345OA0 NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ KUS 4,00000 463,00 1 852,00 RTS 23/ I

2*2 4,00000

57 91355OA0 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS 2,00000 804,00 1 608,00 RTS 23/ I

Celkem tabulky s evidenčním číslem mostu dle ČSN a dle PD : 2 2,00000

58 914141OA0 DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DODÁVKA A MONT KUS 2,00000 4 821,00 9 642,00 RTS 23/ I

59 914921OA0 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A 
MONTÁŽ

KUS 2,00000 2 108,00 4 216,00 RTS 23/ I

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 55 788,00
60 93151OA0 MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 60MM M 4,00000 13 947,00 55 788,00 RTS 23/ I

Povrchové mostní závěry v místě opěr : 2*2,0 4,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 45 648,31
61 998214111R00 Přesun hmot pro mosty montované želbet. výška do 20 m,  t 165,99386 275,00 45 648,31 821-1 RTS 23/ I

Díl: 711 Izolace proti vodě 13 688,48
62 711112001R00 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného 

lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátěr, 
materiál ve specifikaci

m2 49,43000 31,00 1 532,33 800-711 RTS 23/ I

opěra 1 : 6,8*1,25+11,0*0,75+4,75 21,50000

opěra 2 : (6,8*0,65)+11,0*0,75+4,75 17,42000

základ pod schodištěm u opěry 1 : 6,5*0,5 3,25000

Dodávka a montáž svislých dopravních značek na předmostí včetně kotvení, montáže, dopravy, apod… materiál dle TP 66. 2x značka s nápisem "Cyklisto 
sesedni z kola"

Sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce, svislé tyče, apod...)

Položka zahrnuje provedení drážky v rávěrné zídce a podlití polymermaltou.

z dílců železobetonových nebo předpjatých na novostavbách, včetně příplatku za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost,

Je třeba počítat se ztíženým přístupem ke staveništi ze strany Lány! Nutné tomuto uzpůsobit čerpání betonu, velikost vozidel atd.
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S: 005

O: SO-01

R: SO-01a

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Lávka přes Loučnou v lokalitě Perštýn

Lávka

Lávka

základ pod schodištěm u opěry 2 : 6,6*1,1 7,26000

63 711112011R00 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného 
lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem asfaltovou suspenzí, 1x 
nátěr, materiál ve specifikaci

m2 98,86000 34,00 3 361,24 800-711 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 49,43000*2 98,86000

64 711191272R00 Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní svislé uložení, ochranná textilie, bez dodávky 
materiálu

m2 49,43000 34,00 1 680,62 800-711 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 49,43000 49,43000

65 11163150V01T živičný silolak (spotřeba 1,1 kg/l - 0,25 l/m2) kg 28,54583 135,00 3 853,69 Vlastní

98,86*0,25*1,1*1,05 28,54583

66 11163150V06T živičný základní nátěr (spotřeba 0,15 kg/m2) kg 7,78523 80,00 622,82 Vlastní

49,43*0,15*1,05 7,78523

67 693660192R geotextilie směs přírodních a syntetických vláken; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná 
hmotnost 300 g/m2

m2 59,31600 43,00 2 550,59 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 49,43000*1,2 59,31600

68 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m t 0,07934 1 099,00 87,19 800-711 RTS 23/ I

Díl: 783 Nátěry 950,00
69 78383OA0 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 2,00000 475,00 950,00 RTS 23/ I

Celkem povrch bet. konstrukcí závěrných zídek : 0,4*2,5*2 2,00000

Celkem 3 169 530,92

"Výše uvedená položka vymezuje požadovaný standard, zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení".

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

"Výše uvedená položka vymezuje požadovaný standard, zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení".
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S: 005

O: SO-01

R: SO-01b

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 304 197,00
1 02730OA0 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,00000 18 000,00 18 000,00 RTS 23/ I

2 029113OA0 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KUS 1,00000 39 050,00 39 050,00 RTS 23/ I

3 02911OA0 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ kompl 1,00000 22 315,00 22 315,00 RTS 23/ I

4 029412OA0 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS 1,00000 5 000,00 5 000,00 RTS 23/ I

5 02943OA0 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,00000 85 000,00 85 000,00 RTS 23/ I

6 02944OA0 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL 1,00000 15 000,00 15 000,00 RTS 23/ I

7 02945OA0 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN sada  1,00000 15 000,00 15 000,00 RTS 23/ I

8 02950OA0 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL 1,00000 13 390,00 13 390,00 RTS 23/ I

9 02953OA0 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS 1,00000 12 500,00 12 500,00 RTS 23/ I

Cena za vypracování - RDS (realizační dokumentace stavby)

Cena za vypracování - DSPS (Dokumentace skutečného provedení stavby)

Vypracování geometrického plánu stavby - komplet SO-01, SO-02

Kompletní práce a pasporty včetně souvisejících činností sloužící k ochraně sousedních pozemků a nemovitostí. Pasporty před zahájením prací, v průběhu 
realizace prací a po dokončení prací s vyhodnocením a projednáním.

Rovněž pasport prostoru vodního toku a kompletní práce s tím související.

Předpoklad provedení pasportu před zahájením prací a po dokončení akce. Pasport bude protokolárně převzat objednatelem. Po dokončení akce bude 
vyhotovena závěrečná zpráva s vlivem výstavby. Pasport bude proveden oprávněnou společností.

Mostní list na objekt lávky dle ČSN 73 6220, ČSN 73 6221 a ČSN 73 6222

Položkový soupis prací a dodávek

Lávka přes Loučnou v lokalitě Perštýn

Lávka

Doprovodné práce

Kompletní převzetí a vytyčení stávajících inženýrských sítí v prostoru staveniště, komplet s předávacím protokolem správce a vlastníka

Předpokládá se splašková kanalizace (2x), sdělovací vedení a vedení NN v prostoru stavby

Vytyčovací práce + cena za vytyčení prostorové polohy stavby před jejím zahájením odborně způsobilými osobami. Kompletní geodetické práce na vytyčení 
vytyčovaných bodů v rozsahu PD a TKP.

Celkem včetně ochrany vytyčovacích a vytyčovaných bodů.

Cena za zaměření skutečného provedení stavby.

V ceně vložení zaměření skutečného provedení do technické mapy města.

Geometrické práce pro vytyčení hranic pozemků pro trasu SO-02. Komplet včetně vyměření, vykolíkováno dohodnutými mezníky a předání objednateli a 
vlastníkům pozemků.
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S: 005

O: SO-01

R: SO-01b

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Lávka přes Loučnou v lokalitě Perštýn

Lávka

Doprovodné práce

10 02960OA0 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL 1,00000 12 000,00 12 000,00 RTS 23/ I

11 03100OA0 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1,00000 66 942,00 66 942,00 RTS 23/ I

Celkem 304 197,00

1. HMP včetně zadání do elektronické evidence mostů (vše dle ČSN 73 6220, ČSN 73 6221 a ČSN 73 6222), projednání a odsouhlasení

IG průzkum s provedením převzetí základové spáry a mikropilot.

Souhrnná částka na položku musí pokrývat všechna potřebná zařízení staveniště po celou dobu výstavby. Zahrnuje náklady na veškeré zařízení staveniště 
vč. jeho zřízení, provoz a odstranění či jakékoliv potřebné přemisťování v rozsahu stavby, etap nebo ve fází výstavby, do doby úplného dokončení a předání 
stavby objednateli.
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S: 005

O: SO-02

R: SO-02a

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 164 469,43
1 122201101R00 Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3  do 100 m3 m3 169,20000 144,00 24 364,80 800-1 RTS 23/ I

(80,0+343,0)*2,0*0,2 169,20000

2 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 146,90000 65,00 9 548,50 800-1 RTS 23/ I

kolem ZP1 : 42*0,25*0,25*2*2 10,50000

kolem ZP2 : 200*0,25*0,25*2*2 50,00000

mezi ZP2 k vodnímu toku : 432*0,1*2 86,40000

3 162701101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 5 000  do 6 000 m m3 95,75000 143,00 13 692,25 800-1 RTS 23/ I

169,2-73,45 95,75000

4 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  do 100 m3, z horniny 1 
až 4

m3 73,45000 44,00 3 231,80 800-1 RTS 23/ I

42*0,25*0,25*2 5,25000

200*0,25*0,25*2 25,00000

mezi ZP2 k vodnímu toku : 432*0,1 43,20000

5 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice

m3 169,20000 28,00 4 737,60 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 95,75000 95,75000

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 73,45000 73,45000

6 180401211R00 Založení trávníku luční trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 553,00000 11,00 6 083,00 823-1 RTS 23/ I

všechny ohomusované plochy okolo SO-02

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,

Položkový soupis prací a dodávek

Lávka přes Loučnou v lokalitě Perštýn

Zpevněná cesta pro pěší

Zpevněná cesta pro pěší

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

ornice a odkopávky pro podkladní vrstvy SO-02

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

odvoz pro ohomusování ploch na meziskládku na pozemcích investora - tam a zpět

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

přebytečná zemina na skládku

ornice pro ohomusování okolo SO-02
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S: 005

O: SO-02

R: SO-02a

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Lávka přes Loučnou v lokalitě Perštýn

Zpevněná cesta pro pěší

Zpevněná cesta pro pěší

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 553,00000 553,00000

7 181301101R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm m2 553,00000 67,00 37 051,00 800-1 RTS 23/ I

kolem ZP1 : 42*0,25*2 21,00000

kolem ZP2 : 200*0,25*2 100,00000

mezi ZP2 k vodnímu toku : 432 432,00000

8 182951111R00 Ostatní a doplňkové práce položení netkané zahradnické textilie bez upevnění, bez dodávky 
textilie

m2 507,60000 19,00 9 644,40 823-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 423,00000*1,2 507,60000

9 199000005R00 Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů t 191,50000 167,00 31 980,50 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 95,75000*2 191,50000

10 00572460R směs travní technická kg 13,82500 167,00 2 308,78 SPCM RTS 23/ I

553,00*0,025 13,82500

11 693660202R geotextilie PES, POP; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2 m2 507,60000 43,00 21 826,80 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 507,60000 507,60000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 7 191,00
12 215901101R00 Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a 

nesoudržných  sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8
m2 423,00000 17,00 7 191,00 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 423,00000 423,00000

Díl: 5 Komunikace 160 993,80
13 564851111RT2 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 

mm
m2 465,30000 206,00 95 851,80 822-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 423,00000*1,1 465,30000

14 564922105RT1 Mlatový kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) frakce 0-4 mm tloušťka po zhutnění 50 
mm,  

m2 423,00000 154,00 65 142,00 822-1 RTS 23/ I

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8

s rozprostřením a zhutněním
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S: 005

O: SO-02

R: SO-02a

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Lávka přes Loučnou v lokalitě Perštýn

Zpevněná cesta pro pěší

Zpevněná cesta pro pěší

80,0+343,0 423,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 26 481,71
15 998222012R00 Přesun hmot, plochy pro tělovýchovu zpevněná plocha z kameniva,  t 218,85711 121,00 26 481,71 823-1 RTS 23/ I

Díl: M43 Montáže ocelových konstrukcí 180 198,00
16 4303354321 D+M Lemování chodníku - ocelová pásovina + roxor vč. svarů kg 1 917,00000 94,00 180 198,00 Vlastní

Celkem 539 333,94

Pásovina 70x5mm - celk. dl. 400m -> 1331 kg

Roxor průměr 14mm - celk. dl. 484m -> 586 kg

Ocel S235

finální povrch upřesnit s investorem!

Dodávka, montáž, doprava.
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