



Smlouva o dílo

č. 2023/OBN/1035

Městská část Praha 10

se sídlem Vršovická 68, Praha 10,

IČ: 00063941

DIČ: CZ00063941

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 10, Vršovické nám. č 67

č. účtu: 9021-2000 7333 69/ 0800

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Ing. Roman Březina vedoucí odboru bytů a nebytových prostor

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny, vícepráce a převzít dílo: Markéta Troníčková, referentka OBN/oddělení bytů a nebytových prostor

(dále jen objednatel)

a

FIKROSERVIS, s.r.o.

zapsaná v OR vedeném Městským obchodním soudem v Praze, oddí. C, vložka 157790

zastoupená panem Filipem Krokou

se sídlem Praha 2 – Nové Město, Ječná 516/28, PSČ 120 00

IČO: 28983874

DIČ: CZ28983874

bankovní spojení: Česka spořitelna a.s.

č. účtu: 2122139309/0800

(dále jen zhotovitel)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo:

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je oprava volného bytu č. 5, přesná specifikace místa díla č.p. 1778, k.ú. Strašnice, ul. Černická 10, Praha 10.

Jedná se o následující práce: bourací práce a demontáže, zednické práce, opravy podlah, zámečnické a truhlářské opravy, malířské a lakýrnické práce opravy elektroinstalace, plynoinstalace, vodovodu a kanalizace.

2. Vlastní rozsah prací je dán cenovou nabídkou na opravu volného bytu č. 5, přesná specifikace místa díla č.p. 1778, k.ú. Strašnice, ul. Černická 10, Praha 10, která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1 a dále projektovou dokumentací na opravu volného bytu zpracovanou projektantem Ing. Hanzalem v 6/2022.

3. Zhotovitel se zavazuje provést na vlastní náklady a nebezpečí pro objednatele dílo za podmínek stanovených ve smlouvě a objednatel se mu zavazuje za to zaplatit cenu za podmínek ve smlouvě stanovených

II.

Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle článku I. této smlouvy ve lhůtě **62 dnů** od převzetí staveniště. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením v rozsahu dle této smlouvy a předáním předmětu díla objednateli písemným protokolem podepsaným oběma smluvními stranami.
2. Objednatel je povinen dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, stanovenou touto smlouvou pouze v případě, že na něm v době převzetí nebudou zjištěny vady a nedodělky, či jiné nedostatky, bránící řádnému a bezpečnému užívání díla.
3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání.

III.

Cena plnění

1. Smluvní strany se dohodly na celkové pevné ceně za provedení díla dle této smlouvy ve výši:

Cena bez DPH

589 989,49 Kč

slovy: /pět set osmdesát devět tisíc devět set osmdesát devět korun českých čtyřicet devět haléřů/

DPH ze základu 589 989,49 Kč bude vyčíslena v zákonné výši k termínu zdanitelného plnění a to v příslušné sazbě, dle zákona č. 235/2004 Sb., „O dani z přidané hodnoty“, ve znění pozdějších předpisů.

2. Výše uvedená pevná cena zahrnuje všechny náklady potřebné k provedení díla dle této smlouvy, realizaci a předání řádné provedeného díla zhotovitelem objednateli, jakož i náklady na vybudování, provoz, údržbu, zařízení a vyklizení staveniště a zahrnuje náklady na skládkování.
3. Smluvní strany se dohodly, že pevná cena za řádné provedené dílo podle této smlouvy bude zaplácena na účet zhotovitele takto:
 - a) veškeré faktury mohou být vystaveny a proplaceny jen v rozsahu skutečně provedených prací. Soupis provedených prací, potvrzený zástupcem objednatele bude nedílnou součástí každé takovéto faktury. Nedílnou součástí každé faktury bude zjišťovací protokol se soupisem skutečně provedených prací a zabudovanosti jednotlivých zařízení odsouhlasený technickým dozorem objednatele. Objednatel zálohy neposkytuje.
 - b) závěrečná faktura bude vystavena zhotovitelem do 15 dnů od odevzdání díla zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem a budou v ní vypořádány všechny dosud proplacené faktury. Součástí závěrečné faktury bude doklad o vyrovnání spotřebovaných médií.
 - c) zhotovitel má právo fakturovat jen do výše 90% smluvní ceny. Zbývajících 10% pevné ceny uhradí objednatel po odstranění poslední vady a nedodělku, uvedené v přijímacím protokolu.
 - d) splatnost všech faktur je 30 dnů od doručení faktury objednateli.
4. Práce objednatelem dodatečně písemně vyžádané nad rozsah předpokládaný projektem nebo výzvou více zájemcům, uhradí objednatel po vzájemné písemné dohodě o jejich rozsahu a ceně. S realizací víceprací zhotovitel nezapočne před uzavřením této písemné dohody. Skutečnosti rozhodné pro účtování víceprací zaznamenávají smluvní strany do stavebního deníku. Odsouhlasené zápisy jsou závazným podkladem pro účtování a úhradu víceprací.
5. Objednatel se zavazuje, že řádně provedené a dokončené dílo převezme a zaplatí za něj smluvní cenu.

IV.

Závazky zhotovitele

1. zhotovitel je povinen provést dílo podle této smlouvy, tj. veškeré práce a dodávky kompletně v patřičné kvalitě a včas a to v souladu se zadávací dokumentací uvedenou v čl. I. této smlouvy, platnými právními předpisy a technickými normami. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případné vady projektové dokumentace a to neprodleně po jejich zjištění.
2. při realizaci staveb je zhotovitel povinen si počínat s odbornou péčí, bude chránit zájmy i majetek objednatele, omezí v možné míře negativní dopady stavební činnosti na okolí. Za škodu, kterou způsobí na majetku objednatele či třetích osob v souvislosti s prováděním shora popsaného díla, odpovídá v plném rozsahu.
3. zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi, které bylo zhotoviteli předáno objednatelem, a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Totéž se týká zamezení znečišťování prostor a vozovek mimo staveniště vlivem své činnosti dle předpisů platných na území obce hl. m. Prahy.
4. zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně zápisem ve stavebním deníku k prověření všech prací, které mají být podle popisu v zadávací dokumentaci zakryty. Předepsané zkoušky, prokazující bezchybnost provedení částí díla, musí být provedeny před jejich zakrytím jinými konstrukcemi. Nejpozději do 7 kalendářních dnu po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen zcela vyklidit staveniště a vyklizené je předat objednateli.
5. zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, jakož i zdůvodnění odchylek provádění díla od zadávací dokumentace. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k jeho zápisům připojovat své stanovisko. Zhotovitel je povinen uchovat stavební deník 10 let od předání a převzetí díla dle této smlouvy. První kopie stavebního (montážního) deníku předá zhotovitel objednateli nejpozději s předávacím protokolem. Zhotovitel předá objednateli všechny potřebné doklady jako např. výchozí revize, protokoly o zkouškách, certifikáty materiálů, zjednodušenou dokumentaci stávajícího stavu.
6. pro realizaci díla je nutno zajistit odběr el. energie formou vlastního elektroměru a se správnou firmou dohodnout prostory pro zařízení staveniště, způsob úhrady za odběr vody, zvýšené náklady na úklid a osvětlení. Pro dopravu materiálu nelze používat osobní výtahy v domech.
7. zhotovitel je povinen vývěskou v domě (popřípadě jednotlivých domech), umístěnou na viditelném místě, seznámit nájemce s rozsahem prováděných prací a konečným termínem dokončení díla. Vývěska bude opatřena razítkem a podpisem zhotovitele.

V.

Smluvní pokuty

1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- za každý započatý den prodlení za:
 - a) nedodržení konečného termínu dokončení díla
 - b) za prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech stanovených ve stavebním deníku.
2. Zhotovitel je oprávněn uložit objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení ode dne splatnosti řádně vystavené faktury.

VI.

Záruční doba a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle předané zadávací dokumentace, stavebního povolení a podmínek stanovených touto smlouvou a v záruční době bude mít vlastnosti obvyklé či v této smlouvě dohodnuté.
2. Záruční doba je stanovena na **60 měsíců** na veškeré práce. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla objednatelem.
3. Zhotovitel odpovídá za vady díla dle příslušných ustanovení platného právního řádu.

VII.

Odstoupení od smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvních povinností dle této smlouvy, které může být důvodem k odstoupení od smlouvy, bude považováno ze strany objednatele:

- zhotovitel je v prodlení s konečným termínem předání dokončeného díla více než sedm kalendářních dnů.
- zhotovitel je v prodlení s plněním předmětu díla dle této smlouvy o více než sedm kalendářních dnů.
- zhotovitel neprovede dílo v kvalitě dle schválené PD, dle stavebního povolení, platných právních předpisů a technických norem.
- zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší než sedm kalendářních dnů.
- zhotovitel si při realizaci nepočíná s odbornou péčí, nechrání zájmy a majetek objednatele, případně třetích osob a neomezuje v možné míře negativní dopady stavební činnosti na okolí

VIII.

Ostatní ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu předmětu této smlouvy.
2. Do funkce technického dozoru objednatele (dále TDO) byly objednatelem jmenovány paní **Markéta Troníčková**, tel. **267 093 314** za ÚMČ Praha 10 a za správní firmu **PRAHA 10 – Majetková, a.s.**

3. Technický dozor je oprávněn zejména:

- zastupovat objednatele ve věcech technických při jednáních se zhotovitelem a stavebním úřadem
- na vyzvání učiněné zhotovitelem nejméně 3 dny předem přebírat práce a dodávky, které budou v dalším postupu realizace díla zakryty
- provádět kontrolu kvality díla
- provádět kontrolu odstraňování vad a nedodělků, včetně potvrzení jejich odstranění
- vydat souhlasné stanovisko k protokolu o předání a převzetí dokončeného díla
- kontrolovat a stvrzovat zápisem do stavebního deníku dodržování postupu prací podle zadávací dokumentace, případně dalších požadavků objednatele

- kontrolovat a stvrzovat soupisy provedených prací zhotovitele a přebírat jeho faktury
- potvrdit protokol o předání a převzetí staveniště

4. Funkci stavbyvedoucího bude jako osoba určená zhotovitelem vykonávat pan **Filip Kroka**,

tel: 

5. Osobou odpovědnou, u které budou uplatňovány vady a nedodělky objednatelem, je ze strany zhotovitele pan **Filip Kroka**

IX.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Smlouva bude uveřejněna v Registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel.
3. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma stranami.
5. Otázky neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku a platného právního řádu.
6. Smlouva se vyhotovuje ve třech exemplářích, objednatel obdrží dvě paré a zhotovitel jedno paré.
7. Účastníci smlouvu přečetli a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.


Datum: 09-06-2023

objednatel  zhotovitel 





Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava bytu č.5	Objednatel:	MČ Praha 10 _ OBN	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	stavební opravy	Projektant:	Jiří Hanzal	IČ/DIČ:	170 29 023/CZ 2480317063
Lokalita:	Černická 1778/10 č.b.5	Zhotovitel:	FIKROSERVIS, s.r.o.	IČ/DIČ:	28983874
Začátek výstavby:	01.08.2022	Konec výstavby:		Položek:	415
JKSO:		Zpracoval:	Jiří Hanzal	Datum:	15.05.2022

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplnkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	49 284,24	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	120 182,56	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	83 794,96	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	189 538,74			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	3 484,99			Ostatní	0,00
	Montáž	52 716,94			NUS z rozpočtu	0,00
	Ostatní materiál	19 920,00				
	Přesun hmot a sutí	29 905,00				
	ZRN celkem	548 827,43	DN celkem	0,00	NUS celkem	41 162,06
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	589 989,49	DPH 15%	88 498,42	Celkem bez DPH	589 989,49
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	678 487,91

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:



Stavební rozpočet

Název stavby:	Oprava bytu č.5	Doba výstavby:	Objednatel:	MČ Praha 10 _ OBN
Druh stavby:	stavební opravy	Začátek výstavby:	Projektant:	Jiří Hanzal
Lokalita:	Černická 1778/10 č.b.5	Konec výstavby:	Zhotovitel:	
JKSO:		Zpracováno dne:	15.05.2022	Zpracoval: Jiří Hanzal

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		953	Doplňky uvnitř budov				55,38	1 444,62	1 500,00		0,00	
1		328251115R0C	Oprava sklepa (vyklizení, vyčištění, oprava omítek, malba, podlahy, dveří a zámků vč. výměny prvků a odvoz na skládku)	kpl	1,00	1 500,00	55,38	1 444,62	1 500,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
		34	Stěny a příčky				0,00	0,00	0,00		0,00	
2		346244351RT2	Obezdvíka koupelnových van II. 6.5 cm	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	RTS II / 2021
		60	Omítky ze suchých směsí				670,43	4 829,57	5 500,00		0,06	
3		602021141R00	Štuk na stěnách vnitřní Baumit Extra, ručně (oprava)	m2	25,00	220,00	670,43	4 829,57	5 500,00	0,00	0,06	RTS I / 2021
4		310235241RT2	Zazdívkva otvorů pl.0,0225 m2 cihlami, tl.zdi.30 cm	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	RTS II / 2021
		61	Úprava povrchů vnitřní				7 980,51	50 908,74	58 889,25		2,46	
5		611403380R00	Hrubá výplň ryh ve stropěch do 3x3 cm maltou z SMS	m	15,00	65,00	65,17	909,83	975,00	0,00	0,02	RTS II / 2021
6		611421131RT2	Oprava váp. omítek stropů do 5% plochy - štukových	m2	59,65	175,00	1 792,84	8 645,91	10 438,75	0,00	0,13	RTS II / 2021
7		612401391R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2	kus	5,00	180,00	137,83	762,17	900,00	0,04	0,22	RTS II / 2021
8		612401911R00	Příplatek za zaházení povrchu	m2	2,00	58,00	0,00	116,00	116,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
9		612403380R00	Hrubá výplň ryh ve stěnách do 3x3 cm maltou z SMS	m	212,00	55,00	1 299,26	10 360,74	11 660,00	0,00	0,33	RTS II / 2021
10		612403387R00	Hrubá výplň ryh ve stěnách do 15x10cm maltou z SMS	m	7,00	102,00	344,51	369,49	714,00	0,03	0,18	RTS II / 2021
11		612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod.	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
12		612421231RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových	m2	244,50	85,00	3 198,70	17 583,80	20 782,50	0,00	0,87	RTS II / 2021
13		612451111R00	Omítka vnitřní zdiva, MC, hrubá zatěsně (obklad)	m2	4,00	482,00	349,92	1 578,08	1 928,00	0,04	0,16	RTS II / 2021
14		612479113RT4	Provedení vnitřní omítky stěn dvouvrstevé, ručně	m2	15,00	420,00	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
15		612401911R00	Příplatek za zaházení povrchu	m2	15,00	55,00	0,00	825,00	825,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
16		611421122R0C	Oprava - omítka vnitřní stropů rovných, MVC, hladká	m2	10,00	425,00	792,28	3 457,72	4 250,00	0,05	0,55	RTS II / 2021
		62	Úprava povrchů vnější				0,00	0,00	0,00		0,00	
17		622472112R00	Omítka stěn vnější ze SMS štuková slož. II. ručně	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	RTS II / 2021
18		622471317RPB	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
19		627991003R00	Provedení těsnění spár pásem mikroporezni pryže	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
		63	Podlahy a podlahové konstrukce				18 623,31	8 690,19	27 313,50		0,84	
20		632411107RT1	Samonivelační stěrka Cemix, ruč.zpracování tl.7 mm	m2	65,50	385,00	17 569,39	7 648,11	25 217,50	0,01	0,82	RTS II / 2021
21		632411904R00	Penetrace savých podkladů Cemix 0,25 l/m2	m2	65,50	0,00	1 053,92	1 042,08	2 096,00	0,00	0,02	RTS II / 2021
22		632441491RC	Broušení anhydritových, cementových a teracových potěrů - odstranění šlemy	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
23		635212131R0A	Podlaha Cetris PD, desky tl.2 x14-16 mm, nos.ploš.podkl.	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	RTS II / 2021
24		635212141R00	Podlaha Cetris PD, desky tl.14-18 mm, nos.ploš.podkl.	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	RTS II / 2021
		64	Výplně otvorů				19 057,78	13 002,22	32 060,00		1,27	
25		641960000R00	Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
26		642942111RT2	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 60-70x197x11cm	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	RTS II / 2021
27		642942111RT4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 80x197x11cm	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	RTS II / 2021
28		642942111RU4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 80x197x16cm	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	RTS II / 2021
29		642942221RU2	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 4,5 m2, vč. dodávky zárubně 125x197x16cm	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	RTS II / 2021
30		642945121R00	Osazení zárubní ocel. požár.1kříd., zazděním + SPC viz ostatní materiál	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	RTS II / 2021
31		648991111RT4	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š. do 20cm	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
32		648991113RT4	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 30cm, bílý (SPC viz ostatní materiál)	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	RTS II / 2021
33		642940012RAC	Dveře jednokřídlové 70/197, ze 2/3 sklo - (např. Sepos)	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	RTS II / 2021
34		642940091RAA	Montáž a seřízení dveří jednokřídlových s PO bez dodávky dveří (SPC viz ostatní materiál)	kus	1,00	260,00	107,90	152,10	260,00	0,03	0,03	RTS II / 2021
35		642940014RAC	Dveře jednokřídlové 80/197, ze 2/3 sklo - Sepos	kus	4,00	4 800,00	11 483,16	7 716,84	19 200,00	0,18	0,71	RTS II / 2021
36		642840010RAC	Dveře jednokřídlové 60/197, plně	kus	3,00	4 200,00	7 466,72	5 133,28	12 600,00	0,16	0,53	RTS II / 2021
		711	Izolace proti vodě				2 098,64	5 041,36	7 140,00		0,08	
37		711212000RT1	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr vč.dod.	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
38		711212002RT6	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
39		711212601RT1	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
40		711212201R00	Penetrace popkladu hloubková (pod výztužnou tkaninu)	m2	20,00	32,00	370,96	269,04	640,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
41		711404101R00	Výztužná stěrka s armovací tkaninou (strop, místnost ě2)	m2	20,00	325,00	1 727,68	4 772,32	6 500,00	0,00	0,08	RTS II / 2021
		721	Vnitřní kanalizace				2 226,55	2 277,95	3 004,50		0,02	
42		721170905R00	Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky D 50 (kuchyně)	kus	3,00	265,00	173,45	621,55	795,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
43		721170909R00	Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky D 110	kus	1,00	455,00	119,62	335,38	455,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
44		721171209R00	Trubka pro připojení WC, HL202, D 110/50 mm	kus	1,00	485,00	382,24	102,76	485,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
45		721176102R00	Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
46		721176103R00	Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm	m	3,00	255,00	268,79	496,21	765,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
47		721176105R00	Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm	m	0,50	455,00	73,76	153,74	227,50	0,00	0,00	RTS II / 2021
48		721194105RM1	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	5,00	255,00	1 193,07	81,93	1 275,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
49		721220801R00	Demontáž zápachové uzávěrky DN 50	kus	3,00	65,00	0,00	195,00	195,00	0,00	0,01	RTS II / 2021

50	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 125	m	11,00	52,00	15,62	556,38	572,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
51	721290824R00	Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H 24 - 36 m	t	0,01	25 000,00	0,00	235,00	235,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
722 Vnitřní vodovod											
52	722170801R00	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32	m	6,00	120,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
53	722170911R00	Oprava potrubí z PE trubek, vsazení odbočky do D 32	kus	2,00	288,00	355,23	220,77	576,00	0,01	0,01	RTS II / 2021
54	722171211R00	Potrubí z PEHD, D 20 x 2,0 mm	m	6,00	265,00	349,45	1 240,55	1 590,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
55	722171212R00	Potrubí z PEHD, D 25 x 2,3 mm	m	0,50	280,00	39,40	100,60	140,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
56	722171940R00	Výměna trubky, tvarovky plastové D 110 mm	kus	1,00	350,00	34,32	315,68	350,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
57	722173912R00	Spoje pro rozvod vody plast polyf. D 20 mm	kus	4,00	185,00	0,00	740,00	740,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
58	722174252R00	Montáž potr. z plastů rovné lepené D 20 mm, vodovod	m	6,00	322,00	178,39	1 753,61	1 932,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
59	722174253R00	Montáž potr. z plastů rovné lepené D 25 mm, vodovod	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
60	722179191R00	Příplatek za malý rozsah do 25 m rozvodu	soubor	1,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
61	722181211RT5	Isolace návršková (např. MIRELON PRO II. stěny 6 mm)	m	6,00	35,00	37,73	172,27	210,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
62	722181812R00	Demontáž plstěných pásů z trub D 50	m	6,00	8,00	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
63	722190402R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 20	kus	2,00	200,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
64	722190901R00	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	2,00	55,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
65	725860422R00	Dvojitá přípojka pro pračky a myčky HL 6, G 5/4"	kus	2,00	220,00	357,04	82,96	440,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
66	722191136R00	Hedice sanitární flexibilní, DN 15, délka 1,0 m	soubor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
67	722202213R00	Nástěnka MZD PP-R INSTAPLAST D 20xR1/2	kus	2,00	220,00	173,31	266,69	440,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
68	722220121R00	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2	pár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
69	722220871R00	Demontáž armatur se závětem a šroubením G 1/2	kus	3,00	122,00	0,00	366,00	366,00	0,00	0,01	RTS II / 2021
70	722229101R00	Montáž vodovodních armatur, 1závit, G 1/2	kus	3,00	185,00	191,19	363,81	555,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
71	722237154R00	Kohout vod.kul.vněř-vnitř.z (např. GIACOMINI R254DL do DN 25)	kus	2,00	284,00	453,77	114,23	568,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
72	722239101R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2	kus	2,00	255,00	21,78	488,22	510,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
73	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	15,00	25,00	19,32	355,68	375,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
74	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	15,00	65,00	362,96	612,04	975,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
75	722290824R00	Přesun vybouraných hmot - vodovody, H 24 - 36 m	t	0,02	35 000,00	0,00	637,00	637,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
723 Vnitřní plynovod											
76	723190901R00	Uzavření nebo otevření plynového potrubí	kus	2,00	155,00	0,00	310,00	310,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
77	723120804R00	Demontáž potrubí svařovaného závitového do DN 25	m	5,00	250,00	906,04	343,96	1 250,00	0,00	0,01	RTS II / 2021
78	725650800R00	Demontáž těles otopných plynových do komína	soubor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	RTS II / 2021
79	725650805R00	Demontáž těles otopných plynových podokenních	soubor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	RTS II / 2021
80	725610810R00	Demontáž plynového sporáku	soubor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	RTS II / 2021
81	725659102R00	Montáž těles otopných plyn., odťah.stěna, 1 otvor (SPC viz ostatní materiál)	soubor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	RTS II / 2021
82	725619101R00	Montáž plynových sporáků nebo varných desek svitplyn/metan	kus	1,00	680,00	258,28	421,72	680,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
83	723166102R00	Zhotov ohybu slož (etážky) na potrubí Cu do D 20, plyn	kus	2,00	600,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
84	723163102R00	Potrubí z měděných plyn.trubek D 20 x 1,0 mm	m	5,00	185,00	568,04	356,96	925,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
85	723190251R00	Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek do DN 20	kus	1,00	400,00	140,33	259,67	400,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
86	723190907R00	Odvědušnění a napuštění plynového potrubí	m	1,00	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
87	723190909R00	Zkouška tlaková plynového potrubí	kus	1,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
88	723237213R00	Kohout kulový, 2xvnitřní závit, (např. GIACOMINI R950 DN 15/20)	kus	1,00	505,00	354,27	150,73	505,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
89	723239101R00	Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 1/2	kus	1,00	320,00	14,11	305,89	320,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
90	725619102R0C	Plynový sporák s el. troubou	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
91	723200001RA0	Montáž plynových spotřebičů (SPC v ostatních materiálech)	kus	1,00	420,00	159,72	260,28	420,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
92	723290824R00	Přesun vybouraných hmot - plynovody, H 24 - 36 m	t	0,02	25 000,00	0,00	528,25	528,25	0,00	0,00	RTS II / 2021
725 Zařizovací předměty											
93	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	0,00	0,00	10 399,43	6 805,57	17 205,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
94	725210982R00	Odmontování zápachové uzávěrky	kus	3,00	55,00	0,00	165,00	165,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
95	725110814R00	Demontáž klozetů	soubor	1,00	85,00	0,00	85,00	85,00	0,03	0,03	RTS II / 2021
96	725119105R00	Montáž spíachovacích nádrží vysokopoložených (SPC v ostatních materiálech)	kus	1,00	185,00	46,84	138,16	185,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
97	725119205R00	Montáž klozetových mís normálních (stojící, 470x360 mm, spodní, bílá-SPC v ostatních materiálech)	kus	1,00	185,00	96,52	89,48	185,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
98	725119305R00	Montáž klozetových mís kombinovaných	soubor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
99	725013161R00	Klozet kombi, nádrž s amat. odpad šikmý/rovný vč. dodávky sedátka	soubor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
100	725114956R00	Výměna sedátka T 3542 N bílá	kus	1,00	120,00	102,30	17,70	120,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
101	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdva	soubor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
102	725017132R00	Umyvadlo na šrouby 58 x 42 cm, bílé	soubor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	RTS II / 2021
103	725860213R00	Sifon umyvadlový HL 132, D 32, 40 mm	kus	1,00	185,00	122,57	62,43	185,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
104	725220851R00	Demontáž van včetně vybourání obezdezdívky	soubor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	RTS II / 2021
105	725229102R00	Montáž van ocel. a plastových s uzávěr. HL 500-5/4	soubor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
106	725018105R00	Vaná ocelová standardní 405,0, dl. 1600 mm	soubor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
107	725019121R00	Dřez jednoduchý keramický/nerezový 5102 9	soubor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	RTS II / 2021
108	725210983R00	Zpětná montáž zápachové uzávěrky	kus	3,00	125,00	13,82	361,18	375,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
109	725210984R00	Odmontování rohového ventilu G 1/2	kus	5,00	55,00	0,00	275,00	275,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
110	725819402R00	Montáž ventilu rohového bez trubičky G 1/2	soubor	5,00	185,00	213,68	711,33	925,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
111	725814126R00	Ventil pračkový DN 15 x DN 20	soubor	5,00	180,00	757,77	142,23	900,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
112	725220914R00	Montáž přeпадní trubky vč. mat.	kus	1,00	155,00	44,40	110,60	155,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
113	725310823R00	Demontáž dřezů 1dlíňch v kuchyňské sestavě	soubor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	RTS II / 2021
114	725319101R00	Montáž dřezů jednoduchých	soubor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
115	725314290R00	Přislúšenství k dřezu v kuchyňské sestavě	soubor	1,00	1 200,00	777,67	422,33	1 200,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
116	725530811R0A	Demontáž, zásobník elektrický průtokový	soubor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	RTS II / 2021
117	725530911R0C	Montáž el. zásobníků průtokových	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
118	7255341101R0C	Průtokový tlakový ohříváč vody MX 2211	soubor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
119	725530922R00	Montáž zásobníků tlakových 125 l	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
120	725534224R00	Ohříváč elek. zásob. závěsný (např. DZ Dražice OKCE 125)	soubor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	RTS II / 2021

263	775599146R00	Lak dřevěných podlah BonaTrafic, Z+2x, přebroušení	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
264	775981101R00	Montáž přechodové, podlahové lišty do tmele	m	3,00	250,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
265	775981113RU1	Lišta hliníková přechodová,různá výška výš podlah (0,8m)	m	3,00	288,00	0,00	342,07	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
266	775541800R0c	Demontáž lamelových tabulí plovoucích podlah	m2	71,00	52,00	0,00	3 692,00	3 692,00	0,02	1,42	0,00	0,00	RTS II / 2021
	776	Podlahy povlakové				15 523,90	38 198,50	59 724,40		0,35			
267	776511810RT2	Odstanění PVC a koberec lepených bez podložky	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
268	776551830RT2	Sejmutí povlaků volně položených (Mirelon)	m2	71,00	6,00	0,00	426,00	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
269	776101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak podlahy	m2	72,30	8,00	0,00	578,40	578,40	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
270	776101121R00	Provedení penetrace podkladu pod povlak podlahy	m2	72,30	26,00	0,00	1 879,80	1 879,80	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
271	776101115R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m2	62,00	265,00	0,00	16 430,00	16 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
272	776401800RT1	Demontáž soklíků nebo listů, pryžových nebo z PVC	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
273	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu vč.mat	m	82,00	85,00	2 290,40	4 679,60	6 970,00	0,00	0,01	0,00	0,00	RTS II / 2021
274	776101133RT0	Provedení stěrkování podkladu pod povlak podlahy	m2	72,30	84,00	0,00	6 073,20	6 073,20	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
275	776521100RU3	Lepení povlak podlah z pásů PVC na Chemopren včetně podlahoviny Novoflor standard II, 1,5 mm	m2	75,00	235,00	11 794,04	5 830,96	17 625,00	0,00	0,27	0,00	0,00	RTS II / 2021
276	776521200RV1	Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vč. materiálu vinyl II, 2.5mm)	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
277	776591940R00	Oprava povlakové podlahy do plochy 2,00 m2	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
278	776992111RT1	Svařování povlak podlah z pásů nebo čtverců	m	17,00	220,00	1 439,45	2 300,55	3 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
	781	Obklady (keramické)				1 455,45	10 729,55	12 185,00		0,05			
279	781101210RT4	Penetrace podkladu pod obklady	m2	5,00	38,00	26,10	163,90	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
280	781101116R0C	Vyčištění keramického obkladu a dlažby chemickými prostředky	m2	22,50	42,00	0,00	945,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
281	781475114RU3	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm	m2	5,00	920,00	727,11	3 872,89	4 600,00	0,00	0,01	0,00	0,00	RTS II / 2021
282	627451410RT0	Oprava spárování obkladů stěn, pl. do 25%	m2	19,00	185,00	158,72	3 356,28	3 515,00	0,00	0,04	0,00	0,00	RTS II / 2021
283	78111116R00	Otvor v obkladače diamant,korunkou prům.do 90 mm	kus	6,00	250,00	96,63	1 403,37	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
284	781111121R00	Montáž plastových listů rohových, vanových a dilatačních	m	7,00	120,00	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
285	781497111RT1	Lišta plastová ukončovacích k obkladům	m	7,00	85,00	446,89	148,11	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
	783	Nátěry				5 797,49	15 911,51	24 709,00		0,02			
286	783201811R00	Odstanění nátěrů z konstrukci oškrábáním	m2	9,25	155,00	72,17	1 361,58	1 433,75	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
287	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí fedidlovým odmašťovačem	m2	9,25	35,00	34,12	289,63	323,75	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
288	783125132R0C	Nátěr syntetický OK "C", "CC" dvojnásobný, Paulín	m2	9,25	585,00	2 286,55	3 124,70	5 411,25	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
289	783324240R00	Nátěr syntetický lín. radiátorů Z+2x + 1x email	m2	24,80	525,00	5 636,58	7 383,42	13 020,00	0,00	0,02	0,00	0,00	RTS II / 2021
290	783401812R00	Odstanění nátěru z potrubí DN do 100 mm	m	6,15	250,00	123,95	1 413,55	1 537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
291	783424340R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x + 1x email	m	6,15	485,00	644,13	2 338,62	2 982,75	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
	784	Malby				5 156,04	28 670,51	33 820,55		0,02			
292	784495901R00	Oprava, izolování 1x syntetika, místnost do 3,8 m	m2	1,00	250,00	145,93	104,07	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
293	784414301R00	Penetrace podkladu nátěrem HET A-Grund	m2	346,15	22,00	2 228,55	5 386,75	7 615,30	0,00	0,05	0,00	0,00	RTS II / 2021
294	784452911R00	Oprava,malba směsí tekut.Zx,1bar+obrus mist, 3,8 m	m2	346,15	75,00	2 781,56	23 179,69	25 961,25	0,00	0,07	0,00	0,00	RTS II / 2021
295	784461921R00	Linkrustace, obnov. nátěr olej. stěn, místn. 3,8 m	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
	786	Čalounické úpravy				0,00	0,00	0,00		0,00			
296	786622211R0C	Demontáž žaluzie horizontální vnitřní AL lamely bílé	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
	90	Hodinyové zúčtovací sazby (HŽS)				0,00	3 800,00	3 800,00		0,00			
297	905 R01 - 1	Hzs-revizie elektro - provoz,souboru nebo stavebního objektu	h	5,00	450,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
298	904 R02 - 1	Hzs-zkoušky v rámci montaz.praci (revize plyn)	h	3,00	450,00	0,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				60,38	6 454,92	6 515,30		0,00			
299	952901110R00	Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	9,95	200,00	38,66	1 951,34	1 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
300	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	79,65	42,00	41,71	3 303,59	3 345,30	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
301	952902110R00	Čištění zametáním v místnostech a chodbách	m2	100,00	12,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
302	953941414R00	Osazení konzol pro zásobníky vody délky do 1000 mm vč. mat.	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
	96	Bourání konstrukcí				0,00	425,00	425,00		0,00			
303	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
304	460690024RT1	Průraz zdí v cihlové zdi tloušťky 60 cm	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
305	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
306	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. do 4 m2	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	RTS II / 2021
307	968062455R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
308	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
309	965081702R00	Bourání soklíků z dlažeb keramických	m	5,00	85,00	0,00	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				2 816,44	30 827,31	33 643,75		1,54			
310	974031133R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 10 cm	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
311	974082112R00	Vysekání rýh pro vodiče omítka stěn MVC šířka 3 cm	m	180,00	48,00	2 565,09	6 074,91	8 640,00	0,00	0,27	0,00	0,00	RTS II / 2021
312	974082116R00	Vysekání rýh pro vodiče omítka stěn MVC šířka 15cm	m	7,00	56,00	87,65	304,35	392,00	0,01	0,04	0,00	0,00	RTS II / 2021
313	974082272R00	Vysekání rýh vodiče omítka stropů MC šířka 3 cm	m	9,00	62,00	163,70	394,30	558,00	0,00	0,02	0,00	0,00	RTS II / 2021
314	976061111R00	Vybourání dřevěných zábradlí a madel	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
315	976072221R00	Vybourání kov. komin. dveřek pl. 0,3 m2 ze zdi cih	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
316	976073111R00	Vybourání kominových zděh profilu do 15 cm	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
317	976074131R00	Vybourání kotevních želez zedř cihelná MC	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
318	976082131R00	Vybourání objímk držáků apod.ze zdvia cihelného	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
319	976084111R00	Vybourání ochranných úhelníků z jakéhokoliv zdvia	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
320	978011111R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 5 %	m2	79,65	75,00	0,00	5 973,75	5 973,75	0,00	0,16	0,00	0,00	RTS II / 2021
321	978011161R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 50 %	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
322	978012161R00	Otlučení omítek vnitřních rákosov stropů do 50 %	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
323	978013121R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 %	m2	180,00	91,00	0,00	16 380,00	16 380,00	0,00	0,72	0,00	0,00	RTS II / 2021
324	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	5,00	220,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,07	0,34	0,00	0,00	RTS II / 2021
325	979097011R00	Pronájem kontejneru 4 l	den	2,00	300,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
	M	Montážní přírázky				0,00	2 050,93	2 050,93		0,00			
326	141 R00	Přírázka za podružný materiál M 21, M 22	%	34 788,56	0,05	0,00	1 739,43	1 739,43	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021

327	142 R00	Přirážka za prořez kabelů	%	10 383,41	0,03	0,00	311,50	311,50	0,00	0,00	RTS II / 2021
	M21	Elektromontáže				2 580,88	14 298,12	16 877,00			0,00
328	171107	vodič CY 4 /H07V-U/	m	8,00	18,00	58,31	85,89	144,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
329	171108	vodič CY 6 /H07V-U/	m	5,00	19,00	49,11	45,89	95,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
330	171109	vodič CY 10 /H07V-U/	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
331	199412	svorkovnice typ EPS1 ekvipotenciální+kryt	kus	1,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
332	101105	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	85,00	22,00	0,00	1 870,00	1 870,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
333	101106	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou	m	145,00	25,00	0,00	3 625,00	3 625,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
334	101305	Kabel CYKY 750 V 5x2,5 mm2 uložený pod omítkou	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
335	311115	Krabice univerzální přístrojová KÚ, bez zapojení, kruhová včetně dodávky	kus	33,00	35,00	111,31	1 043,89	1 155,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
336	311117	Krabice univers. odbočná KO 97, bez zapojení, kruhová	kus	16,00	38,00	0,00	608,00	608,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
337	321124	Trubka ohebná pod omítkou, vnější průměr 16 mm	m	27,00	16,00	0,00	432,00	432,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
338	409820	Spínač nástěnný jednopól - fáz. 1, obyč. prostředí	kus	8,00	85,00	286,38	393,62	680,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
339	409826	Spínač nástěnný seriový - fáz. 5, obyč. prostředí	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
340	210110004RT1	Spínač nástěnný střídavý - fáz. 6, obyč. prostředí	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
341	409824	Spínač zapuštěný křížový, řazení 7	kus	2,00	102,00	154,87	49,13	204,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
342	420002	Zásuvka domovní nástěnná 16A,380V 3P+PE	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
343	420011	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2x (2P+PE)	kus	24,00	110,00	1 300,98	1 339,02	2 640,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
344	210290751R00	Montáž ventilátoru do 1,5 kW (Spz viz ostatní materiál)	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
345	911011	Svítilno žárovkové nástěnné/stropní přisazené, 2 zdroje	kus	6,00	280,00	0,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
346	592278	Svítilno žárovkové tech. stropní závěsné, 1 zdroj	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
347	210800113RT1	Kabel CYKY 750 V 4x10 mm2 uložený pod omítkou	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
348	210010527RT4	Montáž a připojení svítidel nástěnných a stropních	kus	6,00	65,00	298,48	91,52	390,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
349	192102	Rozvodnice do hmotnosti 50kg	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
350	220321	Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku	kus	7,00	25,00	0,00	175,00	175,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
351	192561	Svorkovnice ochranná se zapojením 6226-30-25 A	kus	4,00	28,00	0,00	112,00	112,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
352	210290771R00	Montáž požárního hlásiče	kus	1,00	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
353	210290772R0C	Montáž hlásiče úniku CO	kus	1,00	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
354	290752	Montáž a připojení EOV	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
355	210172227R0C	Montáž zvonku domovního	kus	1,00	102,00	0,00	102,00	102,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
356	210121111R00	Zvonek domovní mod.	kus	1,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
357	921302	Stropní detektor úniku CO	kus	1,00	920,00	0,00	920,00	920,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
358	901101	Požární hlásič na omítku v EZS, na kci	kus	1,00	920,00	0,00	920,00	920,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
359	210010527RT4	Montáž a připojení elektrořídící (vestavná trouba)včetně dodávky svorkovnice SP - 95	kus	1,00	420,00	321,44	98,56	420,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
	M22	Montáže sdělovači a zabezpečovací techniky				532,84	13 020,16	13 303,00			0,00
360	295441	Svorka zem. řádová RS 6 - 10	kus	8,00	18,00	61,27	82,73	144,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
361	295442	pásek Cu ke svorce	kus	6,00	12,00	0,00	72,00	72,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
362	209351	Koaxiální kabel volně pod omítkou, nebo lité	m	27,00	22,00	0,00	594,00	594,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
363	204211	Kabel SYKFY 5 x 2 x 0,5 uložený pod omítkou	m	2,00	26,00	0,00	52,00	52,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
364	311316	Krabičková rozvodka Acidur s 1 - 2 vývody	kus	8,00	38,00	146,38	157,82	304,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
365	420030	Účastnická zásuvka TV+R+SAT koncová pod omítkou	kus	2,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
366	420130	Komunikátor - domovní telefon	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
367	199112	Svorka typ O16 3x2,5mm2 krabičková bezšroubová	kus	10,00	2,50	8,97	16,03	25,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
368	220280021R00	Připevnění bytového kabelu do 10 žil na zeď	m	9,00	22,00	4,46	193,54	198,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
369	220300641R00	Ukončení koaxiálního kabelu do D 5 mm	kus	4,00	35,00	61,76	78,24	140,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
370	220370031R00	Montáž domovního telefonu vč. zapojení	kus	1,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
371	220270281R00	Zatažení vodiče SYKFY do prázdných trubek	m	2,00	22,00	0,00	44,00	44,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
372	222293001R00	Vypáskování kabelů v rozvaděči	kus	14,00	820,00	0,00	11 480,00	11 480,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
	M65	Elektroinstalace				621,27	23 349,73	23 971,00			0,00
373	650710111R00	Demontáž elektroinstalace (kabely, rozvodnice, svorkovnic, spínačů, zásuvek, svítidel a pod.)	kpl	1,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
374	650711621R00	Demontáž elektroinstalace - infrazářč	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
375	650061631R00	jistič NB316T 3pól/č B/10kA/16A	kus	2,00	320,00	0,00	640,00	640,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
376	650061631R00	vypínač páčkový 3pól SB325 400V/25A na lištu	kus	1,00	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
377	650061631R00	proudový chránič 4pól CDA425D 25A/0.03A AC	kus	4,00	280,00	0,00	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
378	650061631R00	jistič NB110T 1pól/č B/10kA/10A	kus	4,00	280,00	0,00	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
379	650061631R00	jistič NB116T 1pól/č B/10kA/16A	kus	4,00	280,00	0,00	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
380	650061631R00	skříň plast do63A 3x12M/305x515x99,5 IP30 nást VA39B	kus	1,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
381	650061631R00	stykač ERC225S	kus	3,00	420,00	0,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
382	650061631R00	/skříň VA36B/ dvířka průhledná s uzávěrem VA36K	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
383	650010611R00	Montáž trubky ohebné plastové D 16 mm, uloř. pevně	m	27,00	22,00	0,00	594,00	594,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
384	650061611R00	Montáž jističe modulárního jednopólového do 25 A	kus	6,00	220,00	0,00	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
385	650063611R00	Montáž chrániče proudového dvoupólového do 25 A	kus	4,00	220,00	0,00	880,00	880,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
386	650124141R00	Uložení kabelu Cu 3 x 1,5 mm2 (CYKY) pevně	m	85,00	22,00	0,00	1 870,00	1 870,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
387	650124143R00	Uložení kabelu Cu 3 x 2,5 mm2 (CYKY) pevně	m	155,00	22,00	0,00	3 410,00	3 410,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
388	650141111R00	Ukončení vodiče v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	16,00	125,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
389	650801153R00	Demontáž svítidla nástěnného/stropního přisazeného	kus	5,00	55,00	0,00	275,00	275,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
390	650121103R00	Uložení vodiče Cu pevně do trubky	m	27,00	22,00	0,00	594,00	594,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
391	650012411R00	Montáž víčka na krabici - závit	kus	14,00	22,00	0,00	308,00	308,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
392	650012121R00	Uložení krabice kruhové pod omítkou se zapojením svorkovnice	kus	49,00	35,00	0,00	1 715,00	1 715,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
393	650051361R00	Montáž spínače zapuštěného, fáz. 7	kus	2,00	105,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
394	650051311RT4	Montáž spínače zapuštěného, fáz. 1	kus	8,00	105,00	621,27	218,73	840,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
395	650052711R00	Montáž zásuvky zapuštěné 2P+PE	kus	28,00	105,00	0,00	2 940,00	2 940,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
	S	Přesuny sůl				36,42	29 874,57	29 905,00			0,00
396	979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	3,26	850,00	0,00	2 770,49	2 770,49	0,00	0,00	RTS II / 2021

397	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	3,26	900,00	30,42	2 903,04	2 933,46	0,00	0,00	RTS II / 2021
398	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m (celkem 15km)	t	29,33	125,00	0,00	3 666,83	3 666,83	0,00	0,00	RTS II / 2021
399	979095312R00	Naložení a složení suti	t	3,26	2 500,00	0,00	8 148,50	8 148,50	0,00	0,00	RTS II / 2021
400	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhuštění	t	3,26	1 800,00	0,00	5 866,92	5 866,92	0,00	0,00	RTS II / 2021
401	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu, cihel, dřeva	t	3,26	2 000,00	0,00	6 518,80	6 518,80	0,00	0,00	RTS II / 2021
Ostatní materiály						19 920,00	0,00	19 920,00	0,00	0,00	
402	45123	Spojka smršťatelná X/5-15 (4-10)	sada	10,00	16,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
403	5533301226RK	Zárubeň ocelová YHm 125/1970/800 L, P, EI, EW 30	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	RTS II / 2021
404	286004162	Chránička plynová GAS pro potrubí 25x2,0 mm žlutá	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
405	429148015	Ventilátor axiální do koupelny např. VENTS 100STH)	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
406	597623122	Dlaždice 20x20 (např. Color Two šedá mat)	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	RTS II / 2021
407	484416013	Upevňovací sada pr. 20 /40 - Classic, chrom, Classic E	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
408	48410009	Topidlo plyn. Mora PT 6140 přes zeď automat. regulaci teploty	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	RTS II / 2021
409	48410008	Topidlo plyn. Mora PT 6150 přes zeď automat. regulaci teploty	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	RTS II / 2021
410	60775370C	Parapet interiéru PVC Rehau š. 300-320 mm bílý vč. bočních krytek	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
411	642346131	Misa klozetová stojící 48 cm svislý odpad (např. Laufen - stojící WC, 470x360 mm, bílá)	kus	1,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,02	0,02	RTS II / 2021
412	55290042	A94-1/2" Alca UNI WC nádržka START/STOP	kus	1,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
413	54112113	Deska vana vestavná plynová (např. DP 6411 LZBG)	kus	1,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,01	0,01	RTS II / 2021
414	541121299	Vestavná elektrická trouba (např. AMICA, Indesit a pod.)	kus	1,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,01	0,01	RTS II / 2021
415	54914621	Dveřní kování PROFIO (kliky, šilek na klíč)	kus	7,00	480,00	3 360,00	0,00	3 360,00	0,00	0,01	RTS II / 2021
						Celkem:		548 827,43			

Poznámka:



[Faint, illegible text from the reverse side of the page, appearing as bleed-through.]