



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 08PT-001540

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 151 0002

Název veřejné zakázky: **I/13 Kladrubská spojka – aktualizace záměru projektu**

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Chomutov, Kochova 3975
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: [REDACTED]
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

AFRY CZ, s.r.o.
Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4
IČO: 45306605
DIČ: CZ45306605
Kontaktní osoba: [REDACTED]

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: ŘSD ČR, Správa Chomutov, Kochova 3975, 430 01 Chomutov

Kontaktní osoba Objednatele:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Kontaktní osoba Objednatele ve věcech technických:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Faktury zasílejte na adresu: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Chomutov, Kochova 3975, 430 01 Chomutov (osobní podání), datovou schránkou, nebo prostřednictvím centrální adresy [REDACTED].

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky, místo dodání a Evidenční číslo

(ISPROFIN/ISPROFOND). Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás: Zpracování aktualizace Záměru projektu v souladu se Směrnicí MD ČR č. V-2/2012, změna č. 5 s účinností od 15. 3. 2021 „Směrnice upravující postupy v průběhu přípravy investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu“.

Lhůta pro dodání či termín dodání:

Koncept Záměru projektu do 4 týdnů od účinnosti objednávky.

Čistopis Záměru projektu do 1 týdne od obdržení připomínek objednatele.

Počet vyhotovení:

Koncept Záměru projektu 1x elektronicky e-mailem nebo přes úschovnu pro potřebu kontroly (ve formátu .pdf).

Čistopis 1x vyhotovení v elektronické podobě na CD (.pdf a otevřené formáty).

Záruční doba: 24 měsíců.

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 75 000,00 Kč / 90 750,00 Kč

Ostatní ujednání - Smluvní sankce:

- (1) Při nedodržení termínu plnění předmětu objednávky je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
- (2) Při nedodržení termínu splatnosti faktury je Dodavatel oprávněn požadovat zaplacení úroku z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý den prodlení.

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele **posta@rsd.cz**. V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Dodavatel akceptací této objednávky současně čestně prohlašuje, že

- (3) **není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů**, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády)

nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti a

- (4) žádné finanční prostředky, které obdrží za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech¹ v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Investorský rozpočet

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Objednatel informuje, že právní forma a název státní příspěvkové organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR budou ke dni 1. 1. 2024 změněny na státní podnik Ředitelství silnic a dálnic s. p.



¹ Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.



Datum:
2. 5. 2023

Číslo nabídky:
OPP-0121183

Odpovědná osoba / telefon:

Adresa:
ŘSD ČR, správa Chomutov

Kochova 3975
430 01 Chomutov

INDIKATIVNÍ NABÍDKA: I/13 Kladrubská spojka – aktualizace záměru projektu

Nabízíme Vám zpracování aktualizace záměru projektu výše zmíněné stavby.

1. Předmět indikativní nabídky

Součástí nabízených prací je zpracování Aktualizace záměru projektu dle platné směrnice. Součástí není zpracování ekonomického hodnocení.

2. Podklady

Situace posuzované stavby.

Předpokládané horizonty posouzení projektu (zahájení stavby, uvedení stavby do provozu atd.).

Ostatní podklady potřebné pro zpracování aktualizace záměru projektu budou domluveny na základě projednání.

3. Termíny

Aktualizace záměru projektu, koncept do 4 týdnů od výzvy

Aktualizace záměru projektu, čistopis do 1 týdne od obdržení připomínek oponentního posudku SFDI

4. Cena díla

Činnost	Počet hodin	Sazba v Kč/hod.	Cena v Kč bez DPH
Aktualizace záměru projektu	100	■	75 000,-
CELKEM	100		75 000,-

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši 21 %.

5. Obecné podmínky

- Dílo bude fakturováno po odevzdání čistopisu.
- Splatnost faktur bude stanovena na 30 dní, fakturace po dílčích částech
- Nabídka je platná po dobu 90 dnů od vyhotovení. Na objednávce prosím uvádějte veškeré náležitosti fakturace.

S pozdravem

■
■
■
■
■
■
Vedoucí Ateliéru koncepce a dopravního plánování
E-mail: ■

Digitálně podepsal: ■

Datum: 12.05.2023 15:35:38 +02:00

AFRY, s.r.o. 005 500
Sídlo společnosti: ■
Magistrů 1273/13
140 00 Praha 4

Zapsána v Městském soudu v Praze
IČO: 453 066 05
DIČ: CZ453 066 05

www.afry.cz

afrycz@afry.com
ID schránky: ay4ur5q