

Smlouva o dílo

č. zhotovitele 007/2023

„Oprava propadlé dešťové kanalizace v areálu SŠ a VOŠ na ul. Husova v Kopřivnici“

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012
sbírky, občanský zákoník, mezi smluvními stranami

I. SMLUVNÍ STRANY:

1. Objednatel: **Střední škola a Vyšší odborná škola, Kopřivnice, příspěvková organizace
Husova 1302/11, 742 21 Kopřivnice**

IČO: 00601624

DIČ: CZ00601624

Zastoupená:

ve věcech smluvních: Ing. Jiří Pištecký – ředitel SŠ a VOŠ, Kopřivnice p. o.
Tel. [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED]

2. Zhotovitel: **JAPSTAV MORAVA s.r.o.**
Lubina 449, 742 21 Kopřivnice
TEL/FAX: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

IČO: 25824783

DIČ: CZ 25824783

Zastoupený:

ve věcech smluvních: p. Zdeněk Jeniš, p. Marek Polášek - jednatelé
ve věcech technických: p. Zdeněk Jeniš, p. Marek Polášek – jednatelé
[REDACTED] připravář výroby

Bank. spojení: [REDACTED]

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu
v Ostravě v oddíle C, vložka 19654.

JAPSTAV MORAVA s.r.o. je držitelem certifikátů ISO:

ČSN EN ISO 9001: 2009, ČSN EN ISO 14001 : 2005, ČSN OHSAS 18001 : 2008

II. PŘEDMĚT SMLOUVY O DÍLO:

Zhotovitel provede realizaci stavby „**Oprava propadlé dešťové kanalizace v areálu SŠ a VOŠ na ul. Husova v Kopřivnici**“, dle cenové nabídky zpracované firmou:
JAPSTAV MORAVA s.r.o. Lubina 449, Kopřivnice 742 21 ze dne 5. 6. 2023.

Přílohou k S.O.D. je cenová nabídka zhotovitele, která slouží k oceňování víceprací popřípadě méně prací.

III. CENA DÍLA:

1. **Celková cena díla 63 124,50 Kč + 21% DPH tj. 13 256,15 Kč tedy cena celkem včetně DPH činí 76 380,65 Kč.**
2. Cena obsahuje veškeré zhotoviteli známé náklady potřebné na řádné zhotovení a dokončení díla.
3. Změna ceny je možná pouze v případě, že budou prováděny vícepráce nebo objednatel bude požadovat provedení jiných prací než těch, které jsou uvedeny v této smlouvě nebo se změní výše DPH.
4. Změnu ceny musí odsouhlasit zástupce objednatele zápisem do stavebního deníku, nebo dodatkem ke smlouvě o dílo.

IV. TERMÍNY:

1. Realizace stavby Červen, Červenec - dle dohody s investorem.
Stavba bude ukončena do 10 dní od zahájení stavebních prací.

V případě, že nebude možné zahájit stavbu ve stanoveném termínu z důvodů na straně objednatele, nebo nebude-li možno pokračovat plynule v pracích z důvodu klimatických podmínek (např. trvalý déšť, sněžení, mráz) bude čas plnění upraven zápisem do stavebního deníku tj. lhůta pro ukončení prací bude o dobu znemožňující práce přiměřeně prodloužena. Zápis o prodloužení lhůty musí odsouhlasit zástupce objednatele.

V. FAKTURACE:

1. Záloha na dílo nebude poskytnuta.
2. Fakturace bude probíhat po ukončení a předání díla objednateli a to na celkovou částku.
3. Splatnost faktury je stanovena na 14 dní ode dne doručení objednateli.
4. Dílo je do okamžiku úplného zaplacení ceny, uvedené ve smlouvě, majetkem zhotovitele.
5. Objednatel prohlašuje, že financování prací a dodávek, které jsou předmětem této smlouvy má zajištěno.
6. Stavební dokumentace bude předána objednateli až po zaplacení celkové částky.

VI. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN:

1. Po dokončení stavby bude mezi objednatelem a zhotovitelem sepsán protokol o předání a převzetí stavby.
2. Po protokolárním předání stavby přechází dílo do vlastnictví objednatele.
3. Zhotovitel poskytne objednateli záruku na kvalitu provedených prací v délce 36 měsíců.

VII. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ:

1. Při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli veškeré doklady a podklady nutné k zahájení a provádění prací.
2. Pozemky staveniště budou prosté zájmu třetích osob, příp. budou vyřízeny vstupy na pozemky. Zhotovitel povede na stavbě stavební deník a to minimálně v rozsahu stanoveném ve stavebním zákonu č.183/2006 Sb. § 157 v platném znění.

VIII. SANKČNÍ UJEDNÁNÍ:

1. V případě nedodržení termínu ukončení díla vinou zhotovitele, je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý započatý den prodlení.
2. Úrok z prodlení při úhradě faktury po datu splatnosti je stanoven ve výši 0,1% z celkové částky za každý započatý den prodlení.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

1. Pro vznik této smlouvy je nutná dohoda v odstavci I - IX.
2. Smlouva je zhotovena ve dvou vyhotoveních, jedna je určena pro objednavatele, a jedna pro zhotovitele.
3. Tuto smlouvu lze změnit pouze písemným dodatkem dohodnutým zástupci obou smluvních stran.
4. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.
5. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou pronajímatelem zpracovány pouze pro účely plnění práva povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje pronajímatelem použity. Pronajímatel při zpracování osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na webových stránkách SŠ a VOŠ, Kopřivnice, p. o. www.voskop.cz.
6. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a skutečnou vůli, což svými podpisy stvrzují.

V Kopřivnici dne 8. 6. 2023

za objednatele:



Ing. Jiří Pištecký
ředitel SŠ a VOŠ, Kopřivnice, p. o.

V Kopřivnici dne



za zhotovitele:



p. Zdeněk Jeniš
jednatel společnosti
JAPSTAV MORAVA s.r.o.