



MURSP00FBHYV



MĚSTO ROSICE
Místostarosta
Palackého nám. 13, 665 01 Rosice

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

ČJ.: MR-C 28295/23-INV

VYŘIZUJE:

TEL.:

FAX:

E-MAIL:

ID DS

6abbzec

Dušan Hort
Rapotice 187
675 73 Rapotice
IČ: 41549015

DATUM: 2023.06.08

Objednávka č. 28295/23

Vážení,

na základě předběžné dohody u Vás objednáваме:

opravu pochůzdné cesty (mlatový povrch) pod zámkem v Rosicích, na parcele číslo 1593/2 k.ú. Rosice u Brna, v délce cca 150m2, dle cenové nabídky ze dne 02.05.2023, která je nedílnou součástí objednávky.

Záruky na dílo budou uvedeny v předávacím protokolu.

Předpokládaná cena 147 182,00 Kč bez DPH.

Předpokládaný termín ukončení díla: červen – srpen 2023, dle klimatických podmínek.

Předmět objednávky bude proveden v požadovaném rozsahu a čase v uvedeném místě plnění. V případě neplnění dle této objednávky uhradí firma Dušan Hort, Rapotice objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny objednávky za každý den prodlení. Smluvní pokutu má objednatel právo započíst proti jakékoliv fakturaci firmy Dušan Hort, Rapotice, které objednatel obdrží k úhradě. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

Objednávku akceptujeme:


S přáním pěkného dne.

Schválil


Lukáš Volánek, DiS. - místostarosta

DUŠAN HORT

**Zemní a výkopové práce
Autodoprava**



Město Rosice



VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ

VYŘIZUJE/TELEFON

RAPOTICE, DNE

02.05.2023

Cenová kalkulace na opravu povrchu pochůzné cesty cca 150 m² (mlatový povrch) pod zámkem Rosice

- Vyměření směrů a výšek	3 180 Kč
- Odtěžení přebytečné zeminy	25 850 Kč
- Znivelování plání, hutnění	9 350 Kč
- Návoz kameniva fr. 0-63,	16 380 Kč
- Dodávka kameniva fr. 0-63, 68 tun	18 152 Kč
- Rozvoz kameniva fr. 0-63	22 200 Kč
- Rozprostření, znivelování + úprava povrchu	28 320 Kč
- Vyhutnění	6 500 Kč
- Hrubé terénní úpravy	17 250 Kč

Cena celkem bez DPH

147 182 Kč

