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SEZNAM ZKRATEK

Nize uvedeny seznam obsahuje zkratky a znacky pouzité v tomto dokumentu. V seznamu se
neuvadéji legislativni zkratky, zkratky a znacky obecné znamé, zavedené pravnimi predpisy,
uvedené v obrazcich, prikladech nebo tabulkach.

Zkratky definované v seznamu zkratek v téchto VSeobecnych technickych podminkach
plati rovnéz pro Zvlastni technické podminky. Pojmy s velkym pocate¢nim pismenem, které
nejsou definovany v téchto VTP, maji vyznam uvedeny v OP, které jsou soucasti Smlouvy.

B+R .iciruienns .Bike & Ride", parkovisté cyklistické dopravy pro prestup na vefejnou hromadnou dopravu

BOZP .......... Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci

BpV .ircineinnns VySkovy systém Balt po vyrovnani

CTD .cicvererene Centrum telematiky a diagnostiky

(o] » S Ceské drahy, a.s.

D+B ..ccceeeees Design & Build (vyprojektuj a postav) - zhotoveni stavby vetné zpracovani a projednani
projektové dokumentace

DD ....covunans Doprovodna dokumentace (volitelna priloha k ZP)

DKM ........... Digitalni katastrdini mapa

DOS ........uut Projektovd dokumentace pro ohlaseni stavby

DS P Projektovd dokumentace pro stavebni povoleni

DSPS .......... Dokumentace skute¢ného provedeni stavby

DUR ....ccceues Dokumentace pro uzemni fizeni

DUSL .......... Projektovd dokumentace pro spole¢né povoleni podle liniového zakona

DUSP ......... Projektovd dokumentace pro spolecné povoleni

EIA ............ Posuzovani vlivll na Zivotni prostiedi (Environmental Impact Assessment)

FVE .....ccoueee Fotovoltaicka elektrarna

(e] ) rrerrerrere Geometricky plan

GPK .....ceuees Geometricka poloha koleje

(e] 215 Srerrrrrere Globalni polohovy systém

GR ..ovcverenns GeneralIni feditel

GRSZ ......... Generdlni feditelstvi Spravy Zeleznic, statni organizace

[ €H U .Kiss & Ride", misto pro zastaveni a vystoupeni a nastoupeni osob

KMD ........... Katastralni mapa digitalizovana

KSUaTP ...... Koordinaéni schéma ukolejnéni a trakéniho propojeni

LHO ........... Lesni hospodarska osnova

Mo [ e Lesni hospodarsky plan

MD ....covveeee Ministerstvo dopravy

MVL ...coeeeee Mostni vzorovy list

MZP .....oceee. Ministerstvo zivotniho prostiedi

(o} b errrerrerroee Odbor finan¢ni

(o] rrrerrrrrors Odbor pripravy staveb

013 ............ Odbor tratového hospodarstvi

O15....ciierene Odbor provozuschopnosti

(o fc ) b e errrrrors Odbor prodeje a prondjmu

(oF N rrerrrrrors Organiza¢ni jednotka

OR ..ccvverennns Oblastni Feditelstvi

(o)1) Srerrrrrors Obecné technické podminky

OTSKP ........ Oborovy tridnik stavebnich konstrukci a praci

B S ey ~Park & Ride", parkovisté pro prestup na verejnou hromadnou dopravu

PDPS .......... Projektovd dokumentace pro provadéni stavby

PHO ........... Protihlukové opatfeni

1] (T Prostorova poloha koleje

13 e Objekt technickych a technologickych zarizeni (drive Provozni soubor)

PUPFL ........ Pozemek uréeny k plnéni funkci lesa

PUR .....oceee. Politika izemniho rozvoje

RD S Realizaéni dokumentace stavby

RFID .......... Radio Frequency Identification - identifikace na radiové frekvenci
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S-JTSK ....... Souradnicovy systém Jednotné trigonometrické sité katastralni

SFDI .......... Statni fond dopravni infrastruktury

(= o T Objekt stavebni ¢asti (drive Stavebni objekt)
Smiouva...... Smilouva o dilo véetné jejich priloh

(=] 2 S Sluzebni rukovét

SSV .ciicirnnns Stavebni sprdva vychod

SSVRT ........ Stavebni sprdva vysokorychlostnich trati
SSZ ..ccvvuiens Stavebni sprdva zapad

SZ wevvvinrreeens Sprava zeleznic, statni organizace

SZDC .......... Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
SZG .covrreenn Spréava Zelezni¢ni geodezie

SZT ovvrreen Sprava zelezni¢nich informacnich technologii
TNZ .cevvrinee Technickd norma Zeleznic

141, rrrrrroren Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah
(IS Iyrereeeeeses Technické specifikace pro interoperabilitu
TUDU ......... Oznaceni datového objektu "defini¢ni usek"
vozr .......... Uredné opravnény zeméméricky inzenyr
UMVZST ..... Uprava majetkovych vztah v Zelezni¢nich stanicich
USES .......... Uzemni systém ekologické stability

UzZM ........... Ucelova Zelezni¢ni mapa

VKP ..covenans Vyznamny krajinny prvek

VMP ...ccoveee volny mostni prostor

VSMP ......... volny schlidny manipulaéni prostor

VTP .ccevvenens VSeobecné technické podminky

ZCHU .......... ZvI4sté chranéné Gzemi

740)V Zasady organizace vystavby

742 ererrerrerre Zameér projektu

ZPF .ivveeeeees Zemédélsky padni fond

74120 eerrerrerre Zvlastni technické podminky

ZPMZ .......... Zaznam podrobného méreni zmén

ZBP ...ccoee..n. Zelezni¢ni bodové pole

ZDC ....ceeeen. Zelezni¢ni dopravni cesta

ZKN ....covuee Zelezni¢ni katastr nemovitosti

ZMP ........... Zelezni¢ni mapové podklady

ZP .ovverreen Zivotni prostiedi
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POJMY A DEFINICE

Tyto VSeobecné technické podminky jsou souborem standardnich pozadavk( na
zhotoveni predprojektové a projektové dokumentace a jsou prilohou Smlouvy o dilo, jako
soucdst zakladnich dokumentd pod oznacenim , Technické podminky".

Technické podminky jsou souborem dokumentl s poZadavky Objednatele na provedeni
Dila. Zakladnimi dokumenty tohoto souboru jsou Technické kvalitativni podminky
staveb statnich drah (ddle jen ,TKP“), které jsou pro zhotoveni dila doplnény
0 VSeobecné technické podminky a Zvlastni technické podminky, vnitini predpisy
provozovatele drahy (ddle jen ,vnitini predpisy"), normy a dalSi dokumenty uvedené jako
soucdast Smiouvy.

Vseobecné technické podminky (dale jen ,VTP") dopliiuji a upresiuji vSechny obecné
pozadavky Objednatele v zadavaci dokumentaci na zhotoveni Dila a vychazeji z aktudlnich
TKP, vnitinich predpisli, obecné platnych technickych norem a obecné zavaznych pravnich
predpis v dob& vydani VTP.

Zvlastni technické podminky (dale jen ,,ZTP"), jsou vyddvany pro konkrétni stavbu
a definuji dalSi parametry Dila a upresriuji konkrétni podminky a specifické pozadavky pro
zhotoveni Dila. Ustanoveni ZTP maji prednost pred ustanovenim VTP, pokud jsou
ustanoveni VTP a ZTP v rozporu, uplatni se ustanoveni uvedené v ZTP.

Pokud jsou v textu téchto VTP odkazy na obecné zavazné pravni predpisy, normy nebo
vnitini predpisy, pak se vztahuji na platné znéni prislusného dokumentu. PIné znéni nazvu
je uvedeno v kapitole 12. Citované a souvisejici dokumenty. Zhotovitel odpovida za pouziti
aktudlni verze vychozich podkladd.

Neni-li ve VTP vyslovné uvedeno jinak nebo nevyplyva-li néco jiného z povahy véci, maji
pojmy s velkymi zacateCnimi pismeny pouzité v téchto VTP a ZTP stejny vyznam jako
shodné pojmy uvedené v Obchodnich podminkach.

Zameér projektu (dale jen ,ZP"“) je predprojektovd dokumentace, ktera se zpracovava
v rozsahu a obsahu dle smérnice MD ¢&. V-2/2012 [57]. Dle pozadavku Objednatele mize
byt k ZP zpracovana Doprovodna dokumentace (ddle také ,DD"). Pro potreby projednani,
zejména v rdmci Spravy Zeleznic, statni organizace (dale jen ,SZ%), se pouziji pro
zpracovani této dokumentace pozadavky prilohy P2 smérnice SZ SM011 [88].

Dokumentace pro azemni Fizeni (dale jen ,DUR") je predprojektova dokumentace pro
vydani rozhodnuti o misténi stavby drahy a staveb na drdze, pripadné izemniho souhlasu
nebo vydani zdvazného stanoviska organu tzemniho planovani dle pozadavkd zakona
¢. 183/2006 Sb. (dale jen ,stavebni zakon™) [1], ktera se zpracovava v ¢lenéni a rozsahu
prilohy €. 3 vyhlasky &. 499/2006 Sb. [33]. Pro potieby projednani, zejména v ramci SZ,
se pouziji pro zpracovani této dokumentace pozadavky piilohy P3 smérnice SZ SM011 [88].

Projektova dokumentace pro spoleéné povoleni podle liniového zakona (dale jen
,DUSL") je projektova dokumentace pro vydani spole¢ného povoleni stavby drahy a staveb
na draze, kterd se zpracovava v ¢lenéni a rozsahu prilohy €. 1 vyhlasky ¢. 583/2020 Sb.
[50]. Pro potieby projednani, zejména v ramci SZ, se pouziji pro zpracovani této
dokumentace pozadavky prilohy P4 smérnice SZ SM011 [88].

Projektova dokumentace pro spolec¢né povoleni (dale jen ,DUSP"“) je projektova
dokumentace pro vydani spoleCného povoleni stavby drahy a staveb na draze, ktera se
zpracovava v ¢lenéni a rozsahu prilohy ¢. 10 vyhlasky €. 499/2006 Sb. [33]. Pro potieby
projednani, zejména v ramci SZ, se pouZiji pro zpracovani této dokumentace pozadavky
prilohy P5 smérnice SZ SM011 [88].

Projektova dokumentace pro stavebni povoleni (dale jen ,DSP“), resp. obsahové
shodna Projektova dokumentace pro ohlaseni stavby (ddle jen ,,DOS"), dale uvadéna
pouze dokumentace DSP, je projektova dokumentace pro vydani stavebniho povoleni,
resp. pro ohlaseni stavby uvedené v § 104 odst. 1 pism. a) az e) stavebniho zakona [1],
kterd se zpracovava v Clenéni a rozsahu pfilohy ¢. 3 vyhlasky ¢. 146/2008 Sb. [29].
Pro potfeby projednani, zejména v rdmci SZ, se pouziji pro zpracovani této dokumentace
pozadavky piilohy P6 smérnice SZ SM011 [88].
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1.13

1.14

1.15

2.

2.1
2.1.1

2.1.2

2.2
2.2.1

2.2.2

Projektova dokumentace pro provadéni stavby (dale jen ,PDPS") je projektovou
dokumentaci, ktera se zpracovava v ¢lenéni a rozsahu prilohy ¢. 4 vyhlasky ¢. 146/2008 Sb.
[29]. Jedna se o dokumentaci, jez obsahové i vécné vychazi z dokumentace, na jejimz
zakladé byla stavba povolena (DUSL, DUSP resp. DSP), kterd dopracovava a rozpracovava
do vétsi podrobnosti a rozsahu potiebnych pro vybér zhotovitele stavby v zaddvacim
fizeni, a to s dodrZzenim zdsad transparentnosti, pfimérenosti a rovnhého zachazeni. PDPS
Ize zpracovat se zohlednénim konkrétnich vyrobk, dodavanych technologii,
technologickych postupl a vyrobnich podminek konkrétniho Zhotovitele pouze v ptipadé,
7e je stavba zaddvéna v rezimu D+B. Pro potieby projedndni, zejména v ramci SZ, se
pouZiji pro zpracovani této dokumentace pozadavky prilohy P7 smérnice SZ SM011 [88].

Realizaéni dokumentace stavby (ddle jen ,RDS") je dokumentaci zhotovitele stavby
a zpracovava se samostatné pro jednotlivé objekty. Jedna se o dokumentaci, ktera
rozpracovava PDPS s ohledem na znalosti konkrétnich vyrobkd, dodavanych technologii,
technologickych postupt a vyrobnich podminek konkrétniho zhotovitele stavby. Soucasti
je také dokumentace vyrobni, montazni, dilenskd a dokumentace dodavatele mostnich
objektl. RDS se vzdy zpracovava v pripadé, Ze to vyzaduji TKP nebo poZadavek na jeji
zpracovani vychazi z predchazejiciho stupné dokumentace nebo smluvniho ujednani. RDS
neméni koncepcné-technické resSeni stavby navrzené v ramci predchdzejici projektové
pripravy, pokud neni smluvnimi podminkami stanoveno jinak. Obsah a rozsah RDS
je definovan ptilohou P8 smérnice SZ SM011 [88]. Naklady spojené se zpracovanim
RDS budou uvedené v samostatné polozce v soupisu praci prislusnych SO a PS, u kterych
je opodstatnéné takovéto Cinnosti vyZzadovat.

Dokumentace skuteéného provedeni stavby (ddle jen ,,DSPS") je dokumentace, ktera
se zpracovava v rozsahu piilohy & 14 vyhlasky &. 499/2006 Sb. [33] a pozadavki
Smlouvy. Jednd se o dokumentaci, kterou zpracovava zhotovitel stavby po ukondeni
stavebnich praci. Pro potfeby SZ, se pouziji pro zpracovani této dokumentace pozadavky

prilohy P9 smérnice SZ SM011 [88].

Dale uvadény pojem ,Dokumentace" v téchto VTP se rozumi zpracovani prislusného
stupné dokumentace / projektové dokumentace dle odstavcli 1.7 aZ 1.14 téchto VTP dle
zadani Dila.

VSEOBECNA USTANOVENI

Uvodni ustanoveni

V pripadeé jakékoliv nejistoty ohledné vykladu nékterého ujednani téchto podminek strany
sjednavaji, e se takové nejasné ujedndni vyloZi primarné dle vile stran obsaZené ve
Smlouvé pripadné Obchodnich podminkach. Pri vykladu téchto VTP se ddle bude prihlizet
k tomu, Ze jejich obsahem jsou ujedndni stran tykajici se pInéni verejnopravnich
povinnosti spojenych s provadénim Dila. Vyklad nejasnych ujednani téchto VTP tedy bude
vzdy smérovat k tomu, aby byly predevsim naplnény vSechny verejnopravni povinnosti s
Dilem spojené a ddle k tomu, aby postup obou smluvnich stran odpovidal odborné péci
panujicim pri provadéni dél tohoto druhu.

Dokumentace bude vypracovana v ¢eském jazyce.

Zamér projektu

ZP bude zpracovan podle pozadavk( Smérnice MD &. V-2/2012 [57] véetné jejich ptiloh
a prilohy P2 smérnice SZ SM011 [88]. Tato dokumentace bude piedloZzena Objednatelem
ke schvdleni Centrdlni komisi MD a nasledné bude tvofit zavazny podklad pro zpracovani
dokumentace pro vydani izemniho rozhodnuti, pripadné tzemniho souhlasu, zavazného
stanoviska organu uzemniho planovani dle stavebniho zakona [1] nebo DUSL nebo DUSP.
Upresnéni rozsahu a projednani ZP je definovan v ZTP.

Pokud bude v zadavaci dokumentaci k ZP pozadovano zpracovani Doprovodné
dokumentace, bude DD zpracovdna dle &asti prilohy P2.3 smérnice SZ SM011 [88].
Upresnéni rozsahu, projedndni a schvaleni této dokumentace je dle nasledujicich kapitol
téchto VTP a poZadavkl definovanych v ZTP.
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Dokumentace pro izemni Fizeni

Dokumentace DUR bude zpracovana podle pozadavk(i podle ptilohy P3 smérnice
SZ SM011 [88].

Rozsah projednani musi byt proveden tak, aby v dalSim stupni zpracovani projektové
dokumentace nedosSlo ke zméné stavebnétechnické, technologické a provozni naplni
jednotlivych SO a PS z dlivodu vydani negativnich stanovisek pozadovanych k stavebnimu
Fizeni dle stavebniho zékona [1]. Cinnost Zhotovitele koné&i po nabyti pravni moci
tuzemniho rozhodnuti nebo vydanim uzemni souhlasu, ptipadné dolozeni zdvazného
stanoviska organu uzemniho planovani, a to dle charakteru stavby. Pouze v pfipadé, ze
z ddvodu prokazatelné& nezpochybnitelnych prekazek v Gizemnim fizeni nebylo mozné, pfi
veskeré soucinnosti Zhotovitele, vySe uvedené nabyti pravni moci dolozit, bude ukoncena
¢innost Zhotovitele dle Smouvy.

Projektova dokumentace pro spolec¢né povoleni podle liniového zakona

Dokumentace DUSL bude zpracovana podle pozadavk( podle piilohy P4 smérnice
SZ SM011 [88].

Soucasti povinnosti Zhotovitele je na zakladé pozadavku stavebniho zakona [1] provadéni
Autorského dozoru projektanta v pripravé a zhotoveni stavby dle zakona ¢. 360/1992 Sb. [5].

Soucasti povinnosti Zhotovitele je také zajisténi vesSkerych cinnosti koordindtora
bezpec¢nosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti ve fazi pripravy, tj. pfi zpracovani
Dokumentace, a to v souladu se zdkonem ¢. 309/2006 Sb. [22].

V ptipadé spolufinancovani projektu z dotacnich zdroji je také soucasti povinnosti
Zhotovitele vypracovani navrhu zadosti o spolufinancovani predmétné Stavby z dotacnich
zdroju dle pokyn(i Objednatele, véetné véech poZadovanych pfiloh, a to véetné vyporadani
pripominek hodnotitel(l Zadosti, a to aZ do vydani rozhodnuti o prid&leni dotace, pripadné
rozhodnuti o zamitnuti zadosti. Zhotovitel veskeré tyto naklady zapocte do celkové ceny
dila dle Smiouvy.

Projektova dokumentace pro spole¢né povoleni

Dokumentace DUSP bude zpracovéna podle pozadavkl podle pfilohy P5 smérnice
SZ SM011 [88].

Soucasti povinnosti Zhotovitele je na zakladé pozadavku stavebniho zdkona [1] provadéni
Autorského dozoru projektanta v pripravé a zhotoveni stavby dle zakona ¢. 360/1992 Sb. [5].

Soucasti povinnosti Zhotovitele je také zajisténi vesSkerych cinnosti koordindtora
bezpec¢nosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti ve fazi pripravy, tj. pfi zpracovani
Dokumentace, a to v souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sb. [22].

V pripadé spolufinancovani projektu z dotacnich zdroji je také soucasti povinnosti
Zhotovitele vypracovani navrhu zadosti o spolufinancovani predmétné Stavby z dotacnich
zdroju dle pokyn(i Objednatele, véetné véech pozadovanych priloh, a to véetné vyporadani
pripominek hodnotitel(l Zadosti, a to aZ do vydani rozhodnuti o pridéleni dotace, pripadné
rozhodnuti o zamitnuti zadosti. Zhotovitel veskeré tyto naklady zapocte do celkové ceny
dila dle Smiouvy.

Projektova dokumentace pro stavebni povoleni / ohlaseni stavby

Dokumentace DSP bude zpracovéna podle pozadavk( podle pfilohy P6 smérnice SZ SM011
[88].

Soucasti povinnosti Zhotovitele je na zakladé pozadavku stavebniho zakona [1] provadéni
Autorského dozoru projektanta v pripravé a zhotoveni stavby dle zakona ¢. 360/1992 Sb. [5].

Soucasti povinnosti Zhotovitele je i zajisténi veSkerych ¢innosti koordinatora bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti ve fazi pripravy, tj. pri zpracovani Dokumentace,
a to v souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sb. [22].
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2.7.1
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2.7.3

3.1.2

3.1.3

V pripadé spolufinancovani projektu z dotaénich zdroji je také soudasti povinnosti
Zhotovitele vypracovani ndvrhu zadosti o spolufinancovani predmétné Stavby z dotacnich
zdroj dle pokyni Objednatele, véetné véech pozadovanych priloh, a to véetné vyporadani
pripominek hodnotitel(l Zadosti, a to aZ do vydani rozhodnuti o prid&leni dotace, pripadné
rozhodnuti o zamitnuti zadosti. Zhotovitel veskeré tyto ndklady zapocte do celkové ceny
dila dle Smiouvy.

Projektova dokumentace pro provadéni stavby

Dokumentace PDPS bude zpracovdna podle pozadavk( podle piilohy P7 smérnice
SZ SM011 [88].

Projektova dokumentace se zpracovava jako samostatnd dokumentace, rozpracovanim
z predchoziho stupné dokumentace (DSP nebo DUSP) do podrobnosti nezbytnych pro
provadéni stavby. Soucasné musi byt do dokumentace zpracovany pozadavky a podminky
vzeslé ze spravniho fizeni v ramci povolovacich procesd.

Soudasti povinnosti Zhotovitele je také zajisténi technickych podkladl pro vypracovani
zadavaci dokumentace pro vybér zhotovitele ve stadiu zhotoveni stavby, a to v rozsahu
podklad(i pro ZTP na zhotoveni stavby a soupisu praci v predepsaném formatu véetné
veobecného objektu a rekapitulace nakladd.

PROJEDNANI A ODEVZDANI DOKUMENTACE

Urceni zastupcli objednatele a dalSich dotcenych osob k projednani
dokumentace

S ohledem na povahu Dila si smluvni strany sjednavaji, Zze Zhotovitel bude pfi
projednavani Dokumentace jednat primo se specializovanymi utvary Objednatele,
s urenymi zastupci Objednatele a dalSimi dotéenymi osobami a organy. Dokumentace
musi byt projedndna s nize uvedenymi zastupci a profesnimi specialisty Objednatele, dale
se zastupci dalSich dotéenych osob a s dotéenymi orgdny statni spravy, pripadné fyzickymi
a pravnickymi osobami dle poZadavk( pfislusného ufadu, vydavajiciho ptisludné
rozhodnuti nebo povoleni.

Organizaéni Gtvary GR SZ prizvané k projednani Dokumentace:

e Usek generalniho reditele, Odbor strategie (026),

e Usek generalniho reditele, Odbor bezpecnosti a krizového tizeni (030),

e Usek ekonomicky, Odbor finan¢ni (O1)

e Usek ekonomicky, Odbor prodeje a pronajmu (0O31)

e Usek provozuschopnosti drahy, Odbor tratového hospodarstvi (013),

e Usek provozuschopnosti drahy, Odbor zabezpecovaci a telekomunikacni techniky (014),
e Usek provozuschopnosti drahy, Odbor provozuschopnosti (015),

e Usek provozuschopnosti drahy, Odbor pozemnich staveb (023),

e Usek provozuschopnosti drahy, Odbor elektrotechniky a energetiky (024),

e Usek modernizace drahy, Odbor pripravy staveb (06),

e Usek modernizace drahy, Odbor projektovani staveb (Q9),

e Usek fizeni provozu, Odbor fizeni provozu (011),

e Usek fizeni provozu, Odbor planovani a koordinace vyluk (012),

e Usek rizeni provozu, Odbor jizdniho fadu (016).

Organizaéni jednotky SZ piizvané k projednani Dokumentace (OJ SZ):

e prislusna Stavebni sprdva (SSZ a SSV),

e Stavebni sprava VRT (SSVRT), existuje-li vazba na sit VRT

e Oblastni reditelstvi (OR),
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e Sprava Zelezni¢ni geodézie (SZG),

e Centrum sdilenych sluzeb (CSS),

e Centrum telematiky a diagnostiky (CTD),

e Centralni dispeCerské pracovisté (CDP),

e Sprava Zelezni¢nich informacnich technologii (SZT)
Objednavatelé dopravy ve verejném zajmu (MD, Kraje).
Dotéeni dopravci.

Dotéené organy a osoby v rozsahu pozadavk( stavebniho zakona [1] a zakona
¢. 500/2004 Sb. [26].

Pokyny k projednani a pfipominkovému rizeni dokumentace

Dokumentace bude radné projednana, a to jak po strance technické a obsahové, tak
po strance legislativni a bude posuzovana a schvalovana v pripominkovém fizeni dle
pozadavk(i Objednatele. Technickd a obsahové naplfi bude projednana na poradach
s opravnénymi osobami Objednatele a s urenymi zdstupci Objednatele dle ¢lanku 3.1
téchto VTP. Legislativni rozsah projedndni s dotéenymi organy a osobami je dan obecné
platnou legislativou, pripadné dalSimi pozadavky prislusného stavebniho uradu. Zaroven
musi splfiovat poZadavky platnych dokumentt a predpisti vydanych Objednatelem.

Projednani kazdého jednotlivého stupné Dokumentace bude probihat formou porad.

Poradu na projednani Dokumentace mize svolat Objednatel nebo Zhotovitel. V pripadé
potfeby miize Zhotovitel o svolani jednani pozadat Objednatele. Na kaZdé projednani musi
byt pozvdny opravnéné osoby Objednatele a ur€eni zastupci Objednatele dle kapitoly 3
téchto VTP. Pozvanka na poradu se zasila elektronicky (emailem), pripadné také pisemng,
alespori 7 dnli pred konanim porady na prisluné stavebni spravy a ptisludné organizaéni
utvary. Svolani porady musi byt provedeno vzdy v soucinnosti a védomim oprdavnéné
osoby Objednatele. Seznam emailovych adres bude Zhotoviteli preddn zastupcem
Objednatele po podpisu Smlouvy.

Vstupni porada - pri zahajeni projekcnich praci svolda Zhotovitel vstupni jednani
s opravnénymi zastupci Objednatele a s uréenymi zastupci Objednatele dle kapitoly 3
téchto VTP. Vstupni porada mdzZe byt spojena s mistnim $etfenim v misté stavby.

Priibézné porady - odborné otdzky navrzeného technického feseni v pribéhu
projek¢nich praci, bude zastupce Zhotovitele resit na profesnich poradach a konzultacich,
i elektronickych konzultacich a poradach, které bude provadét a svoldvat podle potieby.
Pro kazdou profesni oblast ¢innosti musi byt svolana minimalné jedna odborna priibézna
porada pro kazdy stuperi dokumentace. Legislativni ¢ast Ize projednat formou pisemné
zadosti - vyjadreni, pokud vysledkem takovéto formy projednani bude jednoznacné
souhlasné stanovisko. Prib&7na porada mdZe byt spojena s mistnim Setfenim v misté
stavby. Zhotovitel bude také svoldvat pravidelné porady tykajici se majetkopravniho
vyporadani.

Zavérecné porada - bude svolana vzdy pred odevzdanim Dokumentace dle jednotlivych
stupfi dokumentaci k pripominkovému fizeni s opravné&nymi osobami Objednatele
a ur¢enymi zastupci Objednatele dle kapitoly 3 téchto VTP, kteri se ucastnili predeslych
projednavani, a byli seznameni s obsahem Dokumentace.

Pribéh a vysledky porad Dokumentace se zaznamendvaji v listinné podobé& formou
zdznamu nebo zapisu. Zaznam nebo zdpis musi obsahovat stru¢ny popis projednavané
problematiky a vyjadreni jednotlivych G&astnikl prezentovand na poradé. Ze zaznamu
musi byt jednoznacné ziejmé, zda tato vyjadreni byla ¢i nebyla akceptovana. Tento doklad
z jednani se zasila véem pozvanym a pritomnym G&astnikim pouze v elektronické podobé,
listinna podoba je soucasti Dokladové Casti — N Doklady objednatele. Navrh zdznamu
z projednani Dokumentace musi byt rozeslan nejpozdé&ji do 7 dnli ode dne jednani.
Ucastnici jednani mohou ve Ihdté 14 dnl ode dne obdrzeni zéznamu zaslat k zéznamu
pripominky, pokud se v této Ihité nevyjadFi, ma se za to, 7e s obsahem souhlasi. Zéznam
ani pripominky k zaznamu nemohou obsahovat pozadavky na doplnéni tykajici se
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zdlezitosti, které nebyly predmétem projednani. Podle predmétu jednani a dohody
Géastnikd je mozné pro zaznamenani obsahu jednani zvolit formu zapisu, ktery bude
na zaveér jednani precten, odsouhlasen a podepsan vsemi ucastniky.

Majetkopravni vyporadani bude vedeno v ,Tabulce pozemkid a staveb dotcenych
stavbou" viz 3.3.4 téchto VTP.

Odborna vyjadreni k navrhu technického reSeni zajisti Zhotovitel na zakladé zadosti
Objednatele. Opravnéna osoba Objednatele vyhotovi a predd zadost Zhotoviteli
v listinné nebo v elektronické podobé a uréi pozadavky na rozsah elektronické
a listinné podoby predkladané Dokumentace. Zhotovitel zajisti predani kompletni
Dokumentace v listinné a elektronické podobé& odbornym slozkam uréenym zastupcim
Objednatele dle kapitoly 3 téchto VTP, vCetné kopie zadosti. Potvrzené kopie zadosti budou
predany Objednateli.

Jestlize se zjisti, ze k projednani Dokumentace nebyl prizvan zastupce Objednatele, jehoz
se projednavana problematika také tyka, musi Objednatel a Zhotovitel Dokumentace
s neprizvanym zastupcem dodate¢né Dokumentaci nebo jeji dil¢i ¢ast projednat. Ovlivni-li
vysledek tohoto projednani zavéry predchoziho projednani, je nutno opakovat projednani
Dokumentace za Gc&asti véech dotéenych zastupcd Objednatele. Dodate¢né projednani
musi byt provedeno vzdy v soucinnosti a védomim opravnéné osoby Objednatele.

Veskeré pozadavky na zménu vécného rozsahu stavby nebo technického reseni nad ramec
zadavaci dokumentace, ptipadné nad ramec pozadavk( platné legislativy, je nutno vzdy
uplatriovat pisemné nebo elektronicky primo u opravnéné osoby Objednatele a v kopii na
sekretaridt GR SZ 06 a GR SZ 015. Objednatel pozadavek posoudi a rozhodne o jeho
schvaleni nebo odmitnuti.

Zhotovitel zajisti prostfednictvim UOZI Objednatele pied ukonéenim praci na zhotoveni
dila kontrolu UOZI Zhotovitele ovéifenych geodetickych a mapovych podkladi véetné
geodetické dokumentace spravci ZBP a ZMP prisluéného pracovisté SZG. Déle pak
Zhotovitel zajisti prostiednictvim UOZI Objednatele kontrolu fe$eni PPK a defini¢niho
stani¢eni stavebnich objekt( Zelezni¢niho svrdku u spravce PPK a defini¢niho stani¢eni
prisludného pracovisté S7G.

Odevzdani Dokumentace k pripominkovému fizeni pro posouzeni ze strany Objednatele
bude provedeno v podobé dle ¢lanku 3.4 téchto VTP.

Soucasti definitivniho odevzdani Dokumentace ve stupni ZP budou i zapisy z projednani
s nedraznimi slozkami.

Soucasti definitivniho odevzdani Dokumentace DUR, DUSL, DUSP, DSP a PDPS budou
zapisy z projednani a komplexni verejnopravni a inZzenyrsko-investorské c¢innosti
provadéné na zadkladé pIné moci Objednatele, pro zajisténi vydani pravomocného
uzemniho rozhodnuti, pripadné tzemniho souhlasu nebo vyjadreni prislusného stavebniho
uradu o souladu navrhované stavby se zaméry dzemniho planovani, vydani spolec¢ného
povoleni nebo stavebniho povoleni dle stavebniho zdkona [1]. Soucasti jsou také veskeré
pozadované certifikaty o shodé, vydavanych notifikovanou osobou v souladu s platnymi
smérnicemi Evropského parlamentu a Rady (EU) o interoperabilité zelezni¢niho systému
[63] pripadné zajisténi dalSich posouzeni vydavanych notifikovanou osobou nezbytnych
k vydani stavebniho povoleni. Podminku interoperability musi Zhotovitel notifikovat
akreditovanou osobou dle [2]. Zhotovitel DUSL, DUSP a DSP Dokumentaci zpracuje tak,
aby bylo mozné na zdkladé vydaného certifikatu o ovéreni prislusného subsystému vydat
prohlaseni o ovéreni subsystému, jako soucast zadosti o vydani spole¢ného povoleni nebo
stavebniho povoleni.

Zhotovitel musi u Dokumentace zajistit hodnoceni a posuzovani rizik v ramci dotéenych
subsystémuU a zajistit prokazani shody systému se stanovenymi pozadavky dle smérnice
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/798 [71] a Provadéciho narizeni komise (EU)
¢. 402/2013 [64]. Zaznam o nebezpedi zpracovany podle prilohy P13 smérnice SZ SM011
[88] Zhotovitel projedna s opravnénymi osobami Objednatele a s uréenymi zastupci
Objednatele dle kapitoly 3 t&chto VTP, ktefi jsou garanty subsystéml a jejichZ se
posouzeni a hodnoceni u navrzenych zmén tyka, jesté pred predanim subjektu pro

VSeobecné technické podminky
Dokumentace staveb
VTP/DOKUMENTACE/06/23 11/60



3.2.17

3.2.18

3.2.19

3.2.20

3.2.21

3.2.22

3.2.23

3.2.24

12/60

posuzovani. Zaznam o provedeném hodnoceni a posouzeni rizik a Zaznam o nebezpedi
bude odevzdan v oteviené formé (viz 3.4.19 téchto VTP). Origindl zpravy o posouzeni
bezpecnosti bude soucasti odevzdani Dila k pripominkovému fizeni.

Lhdta pro zpracovani stanovisek Objednatele je stanovena zpravidla 21 dni od data
piredani Dokumentace Zhotovitelem.

Pripominkové Fizeni je uzavieno zpravidla projedndnim pfipominek obsazenych
v jednotlivych stanoviscich, na kterém se dohodne konecny zplsob vyporadani
pripominek. Projednani pripominek svolava Objednatel nebo Zhotovitel Dokumentace.
Vysledky projednani budou uvedeny v Protokolu o vyporadani pripominek (viz 3.2.20
téchto VTP).

Projednani pripominek - bude provedeno jako projednani odbornych vyjadreni,
pripominek a pozadavk( vze$lych z pripominkového Fizeni opravnénych zastupci
Objednatele a uréenych zastupc Objednatele dle kapitoly 3 t&chto VTP, ktefi se ticastnili
predeslych projednavani a byli seznameni s obsahem Dokumentace, pripadné byli jinak
obeznameni s obsahem a rozsahem Dokumentace a vznesli predmétné pripominky.
Projednani pripominek miiZze byt provedeno konferenéni formou. Viem zastupctim
Objednatele bude pred projednavanim zaslana pozvanka na projedndni pripominek
s navrhem vyporadani vSech pripominek ze strany Zhotovitele, ktery zasle v souhrnné
podobé& elektronicky opradvné&nému zastupci Objednatele a zpracovatelim stanovisek
nejpozdéji 7 dni pred datem projednani pripominek, spole¢né s elektronickou podobou
odevzdané Dokumentace. V navrhu vyporadani pripominek budou zahrnuta stanoviska
obdrzena nejméné 14 dni pred uvedenym datem projedndni pripominek.

Soucasti Dokladové casti - Dokumenty objednatele bude samostatny dokument
~Protokol o vyporadani pripominek™. Toto konecné vyporadani pripominek bude
obsahovat seznam veSkerych pripominek Objednatele vyjadfujicich se k dané
Dokumentaci, vletné identifikace pripominkujici slozky a osoby. Souclasti Protokolu
vyporadani pripominek bude zplisob vypotadani jednotlivych pfipominek a pozadavk{
ze strany Zhotovitele a zplisob zapracovani pripominek do prislusné ¢asti Dokumentace.
Kazda pripominka musi byt vyporadana jednoznaéné. Protokol o vyporadani
pripominek musi byt pfi prevzeti dila podepsan Zhotovitelem.

Pokud dojde po ukondeni pripominkového fizeni ke zménam technického feSeni nebo
rozsahu stavby (napt. z ddvodl akceptace pozadavkl statni spravy a samospravy,
nutnosti snizeni celkovych investi¢nich nakladi, atd), musi byt vedkeré zmény
Dokumentace znovu projednany a odsouhlaseny s jednotlivymi opravnénymi zastupci
Objednatele a ur¢enymi zastupci Objednatele dle kapitoly 3 téchto VTP, kterych se tato
zména tyka. O vegkerych zménach musi byt informovan také garant za ZP Objednatele.
Toto ustanoveni se vztahuje i na zmény vyvolané v prib&hu pfipominkového fizeni.
Zmény, které se netykaji celkové koncepce stavby a souasné neméni podstatnym
zplsobem napli dila Ize projednat s prislusnymi uréenymi zastupci Objednatele formou
pisemné zadosti, a to i elektronicky a ziskat vyjadreni, pokud vysledkem takovéto formy
projednani bude jednoznac¢né souhlasné stanovisko.

Doklady tykajici se projedndni stavby, zdpisy z jednani, veSkera souhlasna vyjadreni
a stanoviska dot&enych organd a osob, sou¢asnych i budoucich spravcl a provozovateld,
véetné dokladG o projedndni zdsahu stavby do ciziho majetku (tj. mimo majetek SZ7)
budou soucasné s Dokumentaci predany dle pozadavku smérnice SZ SMO011 [88]
Objednateli v kopiich jako sou¢ast Dokladové &asti. Originaly dokladl v listinné podobé
budou pieddny v samostatné sloZce opatiené soupisem predavanych dokladd.

V pripadé pouZiti vyjadreni a dokladl z DUR zajisti Zhotovitel jejich véasnou aktualizaci
pro vydani stavebniho povoleni viz 3.4.12 téchto VTP.

V Dokumentaci pokud mozno nebudou navrzena feSeni vyzadujici vyjimku z obecné
platnych legislativnich ustanoveni, norem, vnitinich predpisd Objednatele. V piipadé
ndvrhu technického reseni s vyuzitim vyjimek z technickych norem nebo feSeni odchylné
od platnych dokumentd a piredpisd Objednatele, musi Zhotovitel zajistit tyto vyjimky nebo
souhlas s odchylnym Fe$enim u prislusnych dotéenych organ( a osob, pripadné dotéenych
slozek Objednatele. VSechny vyjimky nebo odchylna reSeni musi byt pfedem projednana
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3.3
3.3.1

3.3.2

na poraddch za ucdasti vSech dotlenych slozek Objednatele. Vyjimky a souhlasy budou
dolozeny v Dokladové Casti.

Smluvni zajisténi

U Dokumentace DUR, DUSL a DUSP budou soudasti dila také veskera souhlasna
stanoviska pripadné jiné smluvni dokumenty, nutné pro zajiSténi vydani uUzemniho
rozhodnuti, pripadné uzemniho souhlasu nebo vyjadreni prislusného stavebniho Gradu
o souladu navrhované stavby se zaméry uzemniho planovani dle stavebniho zakona [1]
a vyhlasky ¢. 503/2006 Sb. [39] nebo vydani spolecného povoleni dle stavebniho
zakona [1].

Soucasti Dila u Dokumentace DUSL, DUSP, DSP a PDPS bude také smluvni zajisténi
(majetkopravni vyporadani trvalych a do¢asnych zaborl pro stavenisté véetné nezbytnych
ploch a objektl zafizeni stavenisté):

¢ na vykupy a zatizeni nemovitych véci (tzv. trvalé zabory):

- smlouvy o prevodu nemovitych véci nebo jejich &asti (pozemk( a staveb,
nejsou-li souéasti pozemku), soucasti a prislusenstvi véetné strojii nebo jinych
upevnénych zarizeni ve smyslu ust. § 508 zdkona 89/2012 Sb. [21], uzaviené
s vlastniky (&i jinymi opravnénymi osobami) trvale dotéenych nemovitych véci
vCetné zajisténi jejich ovéreného podpisu (kupni smlouvy a smlouvy prevodu
prava/prislusnosti hospodareni s majetkem statu),

- souhlas vlastnika s navrhovanym stavebnim zamérem dle stavebniho zdkona [1],

- smlouvy o umisténi a provedeni stavby, smlouvy o vypljéce, & obdobného
charakteru, véetné zdvazku uzavrit po skonceni stavby na zastavéné pozemky
smlouvu o prevodu nemovitych véci, v pripadech kdy z ¢asovych ddvodl nelze
uzaviit smlouvy o prevodu vlastnického prdva a vlastnik souhlasi s prevodem
(napt. CD, kraj, obec),

- smlouvy o smlouvé budouci o zfizeni vécného bremene - sluzebnosti ¢ smlouvy
o ziizeni vécného bremene - sluzebnosti k nemovité véci nebo jeji ¢asti uzaviené
s vlastniky (¢i jinymi opravnénymi osobami) nebo smlouvy o plnéni majici povahu
vécného bfemene - sluzebnosti,

- smlouvy o pravu stavby pro vyvolané investice, pokud stavba ma byt umisténa
na cizim pozemku,

e na najmy pro ucely stavby (docasné zabory):

- smlouvy na do¢asné zabory stavbou dotéenych nemovitych véci nebo jejich ¢asti
(tykéd se pouze docasnych zabord souvisejicich s technologickym postupem
predepsanym Zhotoviteli stavby DUSP a DSP - Zasady organizace vystavby
(ZOV)), zejména najemni smlouvy, smlouvy o vypijéce, vyjime¢né& smlouvy
o podminkach provedeni stavby,

e na demolice:

- smlouvy o pravu k stavebnim Upravdm nebo demolici cizich objektli (mimo
majetek SZ),

e na investice vyvolané stavbou:

- smlouvy o prelozce/prekladce zarizeni distribu¢ni soustavy dle energetického
zdkona [16] a siti elektronickych komunikaci dle zakona o elektronickych
komunikacich [17] a jinych siti technického vybaveni ¢i dopravni infrastruktury,

- smlouvy o budouci smlouvé uzaviené s vlastniky/provozovateli dokonéenych SO
a PS, které budou obsahovat zplsob a podminky prevzeti téchto objekt(
do vlastnictvi nebo uZivani piisludnych subjektd a v piipadé prelozky pozemni
komunikace budou obsahovat zplsob a podminky ptevzeti téchto objektl, véetné
pozemk{ nebo jejich &asti, do vlastnictvi nebo uZivani pfisludnych subjektd dle
zdkona o pozemnich komunikacich [19].

VysSe uvedené smlouvy, budou vyhotoveny v souladu s platnymi pravnimi predpisy a dle
pokynt a podkladd (viz 3.3.12 téchto VTP) Objednatele.
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V ramci smluvniho zajisténi stavby je Zhotovitel povinen v pripadé trvale dotenych
nemovitych véci nebo jejich ¢asti (pozemkl a staveb, nejsou-li soucasti pozemku) pred
pripravou prvni kupni smlouvy zjistit od Objednatele, zda se na stavbu aplikuje zakon
¢. 416/2009 Sb. [28].

Zhotovitel povede majetkopravni vyporadani v prehledné “Tabulce pozemkd
a staveb dotéenych stavbou“. Udaje o dotéenych pozemcich a stavbach,
o geometrickych planech pro rozdéleni pozemk{ a vymezeni rozsahu vé&cného bfemene
k ¢asti pozemku, o uzavieni véech smluv pro ziskani prav k pozemk{im pro Objednatele
atd. budou pribé&iné& doplfiovdny a aktualizovdny ve spolupraci s Objednatelem.
Podkladem pro vyhotoveni uvedené tabulky je tabulka zaborového elaboratu
zpracovana podle pozadavkii, které stanovuje predpis SZ M20/MP013 [135]
(viz https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/zaborovy-
elaborat, soubor: Vzorova dokumentace ZE.zip - TAB_vzor_dok_mm_rrrr.xlsx).

Zhotovitel zahdji majetkopravni vyporadani na zdkladé uzaviené Smlouvy
a pravomocného uzemniho rozhodnuti, resp. v terminu uvedeném ve Smlouvé. Zhotovitel
bude svoldvat pravidelné kontrolni porady tykajici se majetkopravniho vyporadani.

V ramci smluvniho zajisténi stavby je Zhotovitel povinen zajistit veSkeré podklady
a smluvni zajisténi pro pripojeni k prenosové nebo distribu¢ni soustavé, a to i v pripadé
Ze, je pozadovano, aby se Objednatel podilel podle vySky odebiraného prikonu na uhradé
opravnénych nakladi provozovatele prenosové soustavy, nebo provozovatele piisluiné
distribuéni soustavy spojenych s pripojenim svého zarizeni, které plyne ze zdkona
¢. 458/2000 Sb. [16]. Jednd se také o prelozky zafizeni prenosové soustavy a zarizeni
distribuéni soustavy a o prelozky rozvodnych tepelnych zafizeni, kdy prelozky téchto
zafizeni a soustav zajistuje jeho vlastnik na naklady Objednatele, pfi¢emz vlastnictvi
zarizeni prenosové soustavy, distribu¢ni soustavy a rozvodnych tepelnych zarfizeni se
po provedeni prelozky neméni.

V ramci smluvniho zajisténi stavby je Zhotovitel povinen zajistit veSkeré podklady
a smluvni zajisSténi za vyvolanou nezbytnou Upravu, nebo pieklddku nadzemniho nebo
podzemniho vedeni verejné komunikacni sité elektronickych komunikaci, a to na drovni
stdvajiciho technického feseni, které plynou ze zakona ¢. 127/2005 Sb. [17].

V piipadé&, Ze se na stavbu bude aplikovat zakon €. 416/2009 Sb. [28], mlze byt na tzv.
trvaly zdbor uzaviena pouze kupni smlouva dle samostatného vzoru poskytnutého
Objednatelem a jeji doruceni dotéenému vlastnikovi musi byt prokdzano. Pokud bude
nemovita véc vlastnéna spoluvlastniky, bude kazdému spoluvlastnikovi predlozen
samostatny ndvrh kupni smlouvy na prevod spoluvlastnického podilu. S vlastnikem
nemovité véci nelze uzavrit smlouvu o pravu provést stavbu ani smlouvu o smlouvé
budouci kupni. Vyjimku z tohoto pravidla predstavuji pravnické osoby hospodarici
s majetkem statu, kraje popf. obce.

V pripadé, Ze se na stavbu bude aplikovat zdakon ¢. 416/2009 Sb. [28] a vlastnik
nesouhlasi se zfizenim budouciho vécného bremena, musi byt vlastnikovi zaslana
(dolozeno doruceni) smlouva o zfizeni vécného bremena, véetné geometrického planu pro
vymezeni rozsahu vécného bremena k ¢asti pozemku vyhotoveného v souladu
s Dokumentaci.

Nevyplyva-li z VTP néco jiného, na plnéni povinnosti Zhotovitele ke smluvnimu zajisténi
se primérené uziji ustanoveni § 2445 obcanského zakoniku [21]. Uplata (provize)
je sou&asti Ceny Dila, a to véetn& nakladd spojenych s plnénim uvedenych povinnosti
Zhotovitele.

Doklady tykajici se smluvniho zajisténi (viz 3.3.2, 3.3.3 téchto VTP), budou soucasné
s Dokumentaci predany Objednateli v kopiich jako souc¢ast Dokladové ¢asti — N Doklady
objednatele - Doklady o projednani - Majetkopravni doklady, dle pozadavku smérnice
SZ SMO011 [88]. Originaly dokladd budou predany v samostatné slozce opati‘ené soupisem
predavanych dokladl. Kupni smlouvy a Smlouvy o zfizeni vécného biemene - sluzebnosti
predda, za ucelem zdpisu do katastru nemovitosti, Zhotovitel Objednateli neprodliené
po jejich uzavreni.

VSeobecné technické podminky
Dokumentace staveb
VTP/DOKUMENTACE/06/23


https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/zaborovy-elaborat
https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/zaborovy-elaborat

3.3.12 Pro smluvni zajisténi (viz 3.3.2, 3.3.3 téchto VTP) poskytne Objednatel Zhotoviteli

3.4
34.1

3.4.2

3.4.3

3.4.4

3.4.5

3.4.6

3.4.7

3.4.8

soucinnost pfi uzavirdni smluv, poskytne mu vzorové smlouvy na jednotlivé typy smluv.
Objednatel poskytne Zhotoviteli i soucinnost pfi vybéru znalce v oboru ocerovani
nemovitosti, ktefi se Zhotovitelem smluvné zajisti zpracovani potfebnych posudkl pro
smluvni agendu majetkopravni ¢asti. Cena stanovena znaleckym posudkem bude vzdy
uvedena bez DPH. Zhotovitel je povinen jednat proaktivhé a smluvni dokumentaci
zaslanou vlastnikovi s vlastnikem osobné projednat tak, aby byly vyporadany pripadné
pripominky vlastnika s cilem dosahnout uzavreni prislusné smlouvy. Pokud se Zhotoviteli
nepodari ve Ih(té 60 dnd ode dne nasledujiciho po dorudeni navrhu na uzavieni smlouvy
vlastnikovi ¢i jiné opravnéné osobé uzavrit smlouvu o ziskani prav k pozemku nebo ke
stavbé, a to ani po projednani pripominek vlastnika ke smlouvé a zaslani dopisu pred
vyvlastnénim dle vzoru, preda Zhotovitel Objednateli dle jeho pozadavku veskeré
podklady pro podani zadosti o zahajeni vyvlastiovaciho fizeni.

Pokyny pro odevzdani dokumentace

Ke kazdému diléimu terminu dle Smlouvy bude provedeno odevzdani Dokumentace
odpovidajici stupni rozpracovanosti dle pozadavk( Smlouvy (viz priloha & 5 -
Harmonogram plnéni), na zdkladé projednaného technického reseni, a to v listinné
podobé v poctu jedné soupravy, (pokud neni v ZTP stanoveno jinak) a v elektronické
podobé v poétu 2 x CD/DVD. Odevzdani v elektronické podobé bude provedeno v
uzaviené formé (viz 3.4.19 téchto VTP).

Soucasti odevzdani kazdé dil¢i etapy musi byt Dokladova ¢ast (je-li sou¢asti Dokumentace
v dané etap&) v aktudlnim rozsahu, minimalné vsak s dolozenim zaznaml a zapist
z uskute¢nénych porad a jednani a vyjadreni rozhodujicich dotéenych organl a osob,
které podstatny zplsobem ovliviiuji ekonomické a technické parametry stavby.

Kazdé odevzdani Dokumentace v dil¢i etapé musi byt dolozeno pisemnym dokladem
prokazujicim predani dokumentace Zhotovitelem a prevzeti Objednatelem
s odsouhlasenim poZadovaného rozsahu ¢&innosti a splnéni terminG dle Smlouvy.

V pripadé, Ze soucasti zadani neni stuperi dokumentace ZP, bude hodnoceni ekonomické
efektivity stavby dolozeno jako soucdst Dokladové ¢asti — Naklady stavby.

K pripominkovému Fizeni bude Dokumentace odevzdana v listinné a elektronické
podobé. Elektronickd podoba bude obsahové a strukturou plné odpovidat ¢lenéni listinné
podoby Dokumentace. Dokumentace bude ddle obsahovat soufadnicoveé pripojené vykresy
v oteviené elektronické podobé v rozsahu priloh: C.2 Katastrdlni situac¢ni vykres, C.3
Koordinacni situacni vykres, D.2.1.1 Kolejovy svrSek a spodek, D.2.1.2 Nastupisté, E.5
Geodeticky podklad pro projektovou ¢innost zpracovany podle jinych pravnich predpisG.
Soucasné s Dokumentaci bude dorucena pozvanka na projednani pripominek (viz 3.2.19
téchto VTP). Pocet vyhotoveni odevzdané listinné a elektronické Dokumentace bude
v takovém poctu, ktery dostatec¢né zajisti v€asné a odborné projednani s uréenymi
zastupci Objednatele a dot¢enymi osobami (pokud v ZTP neni stanoveno jinak). Mimo
tento pocet Objednatel obdrzi dokumentaci v listinné podobé v poctu dvou
souprav a v elektronické podobé v uzaviené formeé v poctu 2 x CD (DVD). Naklady
na odevzdani dokumentace v pozadovaném rozsahu jsou zahrnuté do Ceny Dila.

V pripadé, Ze soulasti Dokumentace ve stupni DUR je Oznameni respektive
dokumentace EIA, bude tato dokumentace predana v poctu vytiskd o 3 prevysujici
pozadavek prislusného spravniho organu, a v elektronické podobé o 2 prevysujici
pozadavek prislusného spravniho organu. Odevzdani v elektronické podobé bude
provedeno v uzaviené formé (viz 3.4.19 téchto VTP).

Soucasti odevzdani Dokumentace ve stupni DUR k pripominkovému Fizeni bude
ocenény Propolet vcietné vykazu vymér a Souhrnny rozpocet, v oteviené formé
ve formatu *.XLSX a v elektronické podobé ve formatu *.PDF (viz 3.4.19 téchto VTP)
v rozsahu a podrobnostech stanoveném smérnici SZDC ¢. 20 [90].

Soucasti odevzdani Dokumentace ve stupni PDPS k pripominkovému Fizeni bude
vzdy ocenény Soupis praci s vykazem vymér v oteviené formeé ve formatu *.XML ptripadné
v *.XLSM nebo *.XLSX a v elektronické podobé ve formatu *.PDF (viz 3.4.19 téchto VTP)
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v rozsahu a podrobnostech stanoveném vyhldskou 169/2016 Sb. [48] a smérnici SZDC
¢. 20 [90].

Definitivni odevzdani samostatného ZP dle pozadavk{ smérnice MD &. V-2/2012 [57]
vCetné povinnych priloh za iéelem predlozeni ZP ke schvaleni Centralni komisi MD
bude provedeno v listinné podobé v poctu ¢tyr souprav a v elektronické podobé
v po¢tu 2 x CD/DVD v uzaviené formé dle 3.4.19 téchto VTP. Soucdasti tohoto
odevzdani nebude Protokol o vyporadani pripominek.

Dokumentace ve stupni DUR, DUSL, DUSP nebo DSP odevzdavana Zhotovitelem
za ucelem podani Zzadosti o vydani izemniho rozhodnuti nebo spoleé¢ného/
stavebniho povoleni bude v poctu dle pozadavkt spravnich organt s jednim paré
Dokumentace pro Objednatele. VSechny odevzdané paré budou oznaceny
autoriza¢nimi razitky a podpisem zpracovatele dil¢i dokumentace dle zakona ¢. 360/1992
Sb. [5]. Geodeticky podklad pro projektovou ¢innost a vytyCovaci vykresy budou ovéreny
U0ZI podle zakona ¢&. 200/1994 Sb. [14].

Definitivni odevzdani ZP a Doprovodné dokumentace (je-li soucasti Dila) Objednateli
bude provedeno v listinné podobé v poctu dvou souprav a elektronické podobé
v poc¢tu 2 x CD/DVD v uzaviené formé a 2 x CD/DVD v oteviené formé dle 3.4.19
téchto VTP (pokud v ZTP neni stanoveno jinak), se zapracovanim veskerych
akceptovanych pozadavk( a pripominek Objednatele a dalich dotéenych osob
a veskerych poZzadavkl vzedlych z projednani pripominek (viz 3.2.19 té&chto VTP).
Soucasti tohoto odevzdani je Protokol o vyporadani pripominek (viz 3.2.20
téchto VTP).

Definitivni odevzdani DUSL, DUSP, DSP a PDPS bude provedeno po ukonceni
projek¢ni ¢innosti a schvaleni Objednatelem v listinné podobé v poctu sesti souprav
a v elektronické podobé v poctu dle odst. 3.4.18 téchto VTP (pokud neni v ZTP
stanoveno jinak), se zapracovanim vedkerych akceptovanych poZadavk( a pripominek
Objednatele a dotéenych osob a vedkerych pozadavkd vzeSlych z konferenéniho
projednani (3.2.19 t&chto VTP), véetné pozadavk( vzedlych ze strany dotéenych organd
statni spravy v izemnim / spole¢ném tzemnim a stavebnim / stavebnim fizeni, nebo pfi
vydavani zavaznych stanovisek. O kazdém odevzdani dokumentace bude sepsan zdznam
o predani a prevzeti dokumentace. Souéasti odevzdani PDPS bude Dokladova cast,
a to véetné kompletni Dokladové casti z DUSL, DUSP nebo DSP s platnosti
dokladii minimalné 3 mésice po terminu odevzdani.

Definitivni odevzdani Dokumentace dle predchoziho odstavce bude oznacené poradovym
Cislem paré 1 az 6. Paré 1 az 3 bude opatfeno autoriza¢nim razitkem a podpisem
zpracovatele dil¢i dokumentace dle zdkona ¢. 360/1992 Sb. [5]. Na koordinacnich
vykresech bude potvrzeni Zhotovitele o provedeni podrobné koordinace jednotlivych SO
a PS, pripadné koordinace s dot¢enymi souvisejicimi stavbami.

Definitivni odevzdani ocenéného Propoctu probéhne v oteviené formé ve formatu
* XLSX a v uzaviené formé ve formatu *.PDF (viz 3.4.19 téchto VTP).

Definitivni odevzdani ocenéného Soupisu praci v Dokumentaci ve stupni PDPS
probéhne v oteviené formé ve formatu *.XML (datovy predpis XDC - popis predpisu
viz na https://xdc.spravazeleznic.cz)a v elektronické podobé v uzaviené formé ve formatu
* PDF (viz 3.4.19 téchto VTP).

Definitivni odevzdani Souhrnného rozpoctu probéhne v oteviené formé ve formatu
* XLSM  a v elektronické podobé v uzaviené formé ve formatu *.PDF (viz 3.4.19
téchto VTP).

Zhotovitel se zavazuje k soucinnosti s Objednatelem v probihajicim zaddvacim fizeni na
zhotoveni stavby pfi reseni dodate¢nych informaci, doplnéni, ¢i opravé Dokumentace ve
stanovenych |hiitach tak, aby nedodlo k posunu terminl podani nabidek. V pfipadé
potfeby Upravy Soupisu praci v probihajicim zadavacim fizeni na zhotoveni stavby
Zhotovitel odevzda opraveny Soupis praci Objednateli vzdy v ocenéné varianté
v elektronické podobé v oteviené formé ve formdtu *.XML - datovy predpis XDC
a v elektronické podobé v uzaviené formé ve formatu *.PDF (viz 3.4.19 téchto VTP).
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Na zakladé téchto uprav v Soupisu praci provede Zhotovitel aktualizaci Dokumentace
v rozsahu vsSech priloh, kterych se tyto zmény tykaji nejpozdéji pred zahajenim
zhotoveni stavby.

Definitivni odevzdani Dokumentace (DUR/DUSL/DUSP/DSP/PDPS) v elektronické
podobé bude provedeno dle smérnice ¢. 117 [100] a pokynu GR ¢&. 4/2016 [103]
nasledovné po téchto éastech:

a) kompletni dokumentace stavby ve strukture TreeInfo, resp. InvestDokument
v oteviené a uzaviené formé, bez rozpocti

b) kompletni dokumentace stavby v oteviené formé, bez rozpoctd
c) kompletni dokumentace stavby v uzaviené formé, bez rozpoctd

d) Souhrnny rozpocet a ocenény Propocet / Soupis praci v oteviené a uzaviené
formé

Predani Dokumentace probéhne na médiu DVD (pro kazdou ¢ast 2x) nebo USB flash
disk (pro kazdou ¢ast 1x). Uvedeni pozadovaného média nebo dalSi moznosti predani
jsou uvedeny v ZTP.

Struktura elektronické podoby odevzddni musi odpovidat stanovenému softwaru
Objednatele:

e oteviena forma (editovatelnad):
- textové casti ve formatu *.DOCX;
- souradnicové, vypocCtové a rozpoctové ¢asti ve formatu *.XLSX,

- Souhrnny rozpocet ve formatu *.XLSM (viz priloha smérnice ¢. 20 [90]: Formular
SR ve stadiu pripravy),

- Propocet ve formatu *.XLSX (viz ptiloha smérnice ¢. 20 [90]: Formular SO/PS
ve stadiu 2 - Propocet)

- Soupis praci ve formatu *.XML- datovy predpis XDC (viz xdc.szdc.cz)

- Soupis praci formatu *.XLSM (viz priloha smérnice ¢. 20 [90]: Formulai SO/PS
ve stadiu 3 - Rozpocet a Formulair SO9898) nebo *.XLSX (export z SW pro tvorbu
rozpoctl);

- vykresové Casti ve formatu *.DGN, *.DWG nebo *.RVT;

- 3D vizualizace, 3D zakresy vizualizaci do fotografii a videokompozice ve formatu:
*.DGN, *.DWG, *.RVT nebo *.3DS a *.MOV nebo *.MPG.

e uzavrena forma:
- ve formatu *.PDF (verze PDF/A)

- Soupis praci ve formatu *.PDF - export z *.XLSM Formular SO/PS ve stadiu 3 -
Rozpocet nebo export z SW pro tvorbu rozpoét()

- 3D Vizualizace a 3D zdkresy vizualizaci do fotografii (ve formatu *.JPG, *.TIF,
* TGA nebo *.PDF.

Zhotovitel odpovidd za shodu dokumentace v uzaviené a oteviené formé. Elektronicka
podoba dokumentace bude obsahové a strukturou piné odpovidat listinné podobé.

Zhotovitel je povinen predat Objednateli do jeho datové schranky elektronicky podepsané
originaly pravomocnych rozhodnuti a povoleni, ktera Zhotovitel zajistuje pro Objednatele
na zakladé jim vystavenych plnych moci, a to nejpozdé&ji do 14 dnd po obdrzeni. Nebude-li
soucasti takto predaného rozhodnuti nebo povoleni i potvrzeni o nabyti pravni moci, je
Zhotovitel povinen Predat Objednateli elektronicky podepsany dokument o tom, zZe
rozhodnuti nebo povoleni nabylo pravni moci, a to rovné? ve Ih(it& do 14 dnd po obdrzeni
takového potvrzeni. Bude-li rozhodnuti nebo povoleni vydano i v listinné podobé, je
Zhotovitel povinen predat Objednateli i jeden original pravomocného rozhodnuti nebo
povoleni s potvrzenim o nabyti pravni moci.
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Autorsky dozor

Na zdkladé pozadavku stavebniho zdkona [1] budou souclasti povinnosti Zhotovitele
u Dokumentace ve stupni PDPS i ¢innosti spojené s vykonem Autorského dozoru
projektanta v priib&hu pripravy a realizace dila dle zakona ¢&. 360/1992 Sb. [5]. Popis
a pozadavky Autorského dozoru jsou uvedeny v Pfiloze B Kapitoly 1 TKP [86].

POZADAVKY NA ROZSAH A CLENENI DOKUMENTACE

VSeobecné

Clenéni a oznadeni Dokumentace, struktura objektové skladby, véetné grafické
upravy Popisového pole bude provedeno dle prilohy P10 smérnice SZ SM011 [88]
(Manuadl pro strukturu dokumentace a popisového pole). Navrzend objektova skladba
a konvence pojmenovani objektd musi byt odsouhlasena Objednatelem. Pokud bude
v predchozim stupni jiné oznaceni SO/PS, Zhotovitel dokumentace v Privodni technické
zpravé uvede pro zménu oznaceni SO/PS prevodni tabulku mezi predchozim stupném.
V pripadé jiz vydaného platného uzemniho rozhodnuti, zajisti souhlas se zménou konvence
znaceni pro potfeby stavebniho fizeni.

Zamér projektu

U Dokumentace ZP bude rozsah a ¢&lenéni odpovidat pozadavkim smérnice SZ SM011
[88], t&chto VTP a poZadavk(im v prislusnych ZTP.

Dokumentace pro GUzemni Fizeni

Pozadavky na rozsah, obsah a ¢lenéni dokumentace ve stupni DUR jsou stanoveny
v priloze P3 smérnice SZ SM011 [88]. Tato priloha upresriuje a dopliiuje o pozadavky
na stavby SZ dle Prilohy ¢. 3 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. [33].

DUR bude zpracovana tak, aby urCovala stavbu do technickych, ekonomickych
a architektonickych podrobnosti, které jednozna¢né vymezuje predmét Dila dle zadani.
Jeho hmotové, materidlové, stavebnétechnické, technologické, dispozi¢ni a provozni
vlastnosti a jakost, dale zohlednuji vliv stavby na Zivotni prostiedi a umoziiuji vyhotoveni
rozpoCtu jednotlivych SO a PS (zpracované jako propocty jednotlivych SO a PS,
v podrobnosti a mirfe agregace jednotlivych polozek odpovidajici stupni zpracovani
Dokumentace) a souhrnného rozpocCtu stavby ve stanovené a pozadované presnosti
viz smérnice SZDC &. 20 [90]).

Rozsah a obsah jednotlivych ¢asti DUR provedeny odchylné od smérnice SZ SM011 [88]
Ize provést pouze po projednani s Objednatelem. Navrh odchylného zpracovani
Dokumentace musi splfiovat rozdéleni dle technologickych a stavebné technickych celk{
s ¢lenénim hmotného investiéniho majetku Objednatele i jinych subjektd.

Soucasti Dokladové ¢asti - Naklady stavby bude ocenény Propocet a Souhrnny rozpocet
stavby dle pozadavkl smé&rnice SZDC &. 20 [90].

Projektova dokumentace pro spolec¢né povoleni podle liniového zakona

Pozadavky na rozsah, obsah a ¢lenéni dokumentace ve stupni DUSL jsou stanoveny
v priloze P4 smérnice SZ SM011 [88]. Tato priloha upresriuje a dopliiuje o pozadavky
na stavby SZ dle Prilohy €. 1 vyhlasky ¢. 583/2020 Sb. [50].

Projektova dokumentace pro spole¢né povoleni

Pozadavky na rozsah, obsah a ¢lenéni dokumentace ve stupni DUSP jsou stanoveny
v priloze P5 smérnice SZ SM011 [77]. Tato priloha upresriuje a dopliiuje o pozadavky
na stavby SZ dle P¥ilohy &. 10 vyhlasky &. 499/2006 Sb. [33]..

DUSP bude zpracovana tak, aby urcCovala stavbu do technickych, ekonomickych
a architektonickych podrobnosti, které jednozna¢né vymezuje predmét Dila dle zadani.
Jeho hmotové, materidlové, stavebnétechnické, technologické, dispozi¢ni a provozni
vlastnosti a jakost, dale zohlednuji vliv stavby na Zivotni prostredi.
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Rozsah a obsah jednotlivych ¢asti DUSP provedeny odchylné od smérnice SZ SM011 [88]
Ize provést pouze po projedndni s Objednatelem. Navrh odchylného zpracovani
Dokumentace musi splfiovat rozdéleni dle technologickych a stavebné technickych celkd
s ¢lenénim hmotného investi¢niho majetku Objednatele i jinych subjektd.

Projektova dokumentace pro stavebni povoleni / ohlaseni stavby

Pozadavky na rozsah, obsah a c¢lenéni dokumentace ve stupni DSP jsou stanoveny
v priloze P6 smérnice SZ SM011 [88]. Tato priloha upresnuje a doplfiuje o pozadavky
na stavby SZ dle Prilohy €. 3 vyhlasky 146/2008 Sb. [29].

Obsahovéa struktura, pojmenovani a &islovani jednotlivych objektd (SO a PS) bude
vychazet ze schvdlené a odsouhlasené dokumentace predchoziho stupné. Zménu lze
provést pouze se souhlasem Objednatele, a to jenom v pripadech, kdy zména negativné
neovlivni schvdlené a vydané uzemni rozhodnuti a MD schvdleny ZP stavby. VesSkeré takto
provedené zmeény musi byt projednané a odsouhlasené Objednatelem.

Projektova dokumentace pro provadéni stavby

Pozadavky na rozsah, obsah a ¢lenéni dokumentace ve stupni PDPS jsou stanoveny
v priloze P7 smérnice SZ SM011 [88]. Tato priloha upresnuje a doplfiuje o pozadavky
na stavby SZ dle ptilohy €. 4 vyhlasky ¢. 146/2008 Sb. [29].

Dokumentace ve stupni PDPS bude zpracovana v souladu s predchozim navazujicim
stupném dokumentace DSP nebo DUSP, a to rozpracovanim do podrobnosti umoznujicich
zhotoveni stavby, se zachovanim zasad transparentnosti a rovného zachazeni.

Soucasti Dokladové ¢asti - Naklady stavby bude ocenény Soupis praci jednotlivych SO
a PS s vykazem vymér s uvedenym nazvem polozky vcetné technické specifikace dle
pozadavkl vyhlasky €. 169/2016 Sb. [48] a Souhrnny rozpocet stavby dle pozadavku
smérnice SZDC &. 20 [90].

POZADAVKY NA ZPRACOVANI DOKUMENTACE

VSeobecné

Pro zhotoveni Dokumentace jsou zavaznymi podklady Smlouvy, obecné platné pravni
predpisy CR, dale pak platné vnitfni predpisy vydané Objednatelem (jako naptiklad
smérnice, TKP, predpisy, metodické pokyny, zavadéci listy, vzorové listy apod.), VTP, ZTP,
normy TNZ a CSN, vée v platném znéni. Objednatel umozriuje Zhotoviteli piistup ke véem
svym vnitfnim predpisim (viz kapitola 12). Pfi zpracovani dokumentace si Zhotovitel
zajisti veSkeré vySe uvedené zavazné podklady na vlastni naklady a predmétnou
dokumentaci stavby zpracuje v souladu s nimi.

U prelozek pozemnich komunikaci musi Zhotovitel vychazet také z platnych internich
dokumentd a predpist budouciho vlastnika/spravce (napf. Technické kvalitativni
podminky staveb pozemnich komunikaci - viz www.pjpk.cz). Pfi zasahu a do stavebné
technickych a technologickych konstrukci tietich subjektd musi Zhotovitel respektovat
interni pozadavky vlastnika a spravce. V pfipadé rozport mezi pozadavky tfetiho subjektu
a Objednatele musi Zhotovitel svolat jednani za Gcasti vSech stran.

Osoby odborného personalu Zhotovitele, kterym prokazoval Zhotovitel kvalifikaci a osoby,
které byly hodnoceny v ramci dil¢iho kritéria ,Kvalifikace a zkudenosti vybranych ¢&len(
odborného personalu dodavatele® pripadné osoby, které je nahradily, dle prislusnych
ustanoveni Smlouvy, se musi pfimo podilet na pInéni Dila. Tato skutecnost bude dolozena
uvedenim téchto osob v popisovém poli dokumentace, pripadné uGcasti na jednani (viz 3.2
téchto VTP), coz bude dolozeno prezencni listinou z jednani.

Veskerda navrzena reSeni, materidly a technologické postupy navrzené v Dokumentaci
musi umoznit vyuziti technologii, dostupnych na trhu a certifikovanych pro pouziti v Ceské
republice. Zhotovitel bude ddle respektovat skute¢nost, Ze technologie pro pouziti
na celostatnich a regiondlnich drahach ve vlastnictvi statu podléhaiji schvalovacimu rizeni
podle prislusné smérnice Objednatele [94] a [97].
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Dokumentace bude zpracovdna bez uréeni konkrétnich nazvl vyrobkd a dodavateld,
tj. s dodrzenim zasad transparentnosti, primérenosti a rovhého zachazeni (ustanoveni se
nevztahuje na RDS zpracovanou Zhotovitelem stavby). Vyjimkou jsou dokumentace
zadané a zpracované v rezimu D+B.

V pripadé, Ze bude stavba realizovand na draze celostatni, navrhne Zhotovitel v ramci
zpracovani Dokumentace takova teseni subsystém(, ktera budou splfiovat podminky
prislusnych Technickych specifikaci interoperability (TSI) pro konvencni traté (smérnice
evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 [63]).

Podle rozdéleni drahy bude navrzené reseni v souladu s prislusSnymi vnitfnimi predpisy
(smérnice GR €. 16/2005 [89], smérnice SZDC ¢. 30 [91] a smérnice SZDC ¢. 32 [92]).

Zhotovitel provede posouzeni optimalizace tratovych rychlosti dle pokynu
GR ¢. 16/2013 [102].

Dokumentace musi svoji koncepci a obsahovou naplini provést dlslednou koordinaci
s dal$imi stavbami SZ, stavbami jinych investor na pozemcich SZ a v ochranném pasmu
drahy, stejné tak se stavbami tietich stran v dotéeném uzemi.

V Dokumentaci DUSL, DUSP, DSP a PDPS bude pro presnou identifikaci podzemnich siti,
metalickych a optickych kabell, kanalizace, vody a plynu navrfeny RFID markery.
Mohou se pouzivat pouze markery, u kterych neni nutné pri ukladani dbat na jejich
orientaci. V rdmci jednotného znaceni v sitich SZ je nutné zachovat standardni barevné
znaceni, které doporucuji vyrobci.

Minimalni pozadavky na pouziti RFID markerii jsou nasledujici:

a) Silova zarizeni a kabely — éerveny marker [169,8 kHz], v&etné kabell uréenych
k napajeni zabezpec&ovacich zatizeni - trasy kabell (v ptipadé pozadavku umisténi po
cca 50 m); pripojky; zakopané spojky; k¥izeni kabell; servisni smycky; paty
instalacnich trubek; ohyby, zmény hloubky; poklopy; rozvodové smycky.

b) Rozvody vody a jejich zaFrizeni - modry marker [145,7 kHz] - trasy potrubi; paty
servisnich sloupcl; potrubi z PVC; vechny typy ventild; kiiZzeni, rozdvojky; Cistici
vystupy; konce obald.

c) Rozvody plynu a jejich zafizeni - Zluty marker [383,0 kHz] - trasy potrubi; paty
rozvodnych sloupl; paty servisnich sloupl; kiizeni, véechny typy ventill; mé&fici
skiing; ukoncovaci armatury; hloubkové zmény; prekladové armatury; stlacena
mista; armatury na regulaci tlaku; elektrotavné spojky; véechny typy armatur a spoju.

d) Sdélovaci zarizeni a kabely — oranzovy marker [101,4 kHz] - trasy kabell
sdélovacich optickych a HDPE (v pripadé pozadavku umisténi po cca 50 m a na lomové
body); ulozeni kabelovych metalickych spojek; anomalie na kabelové trase - v pripadé
pozadavku spravce; kabelové rezervy metalickych, optickych a kombinovanych
(hybridnich) kabeld; odbo¢né body z paternich tras optickych kabell a HDPE; uloZeni
spojek optickych a kombinovanych (hybridnich) kabell (markery v zapisovatelném
provedeni - doporucené).

e) Zabezpedovaci zarizeni - fialovy marker [66,35 kHz] - trasy kabell
zabezpecovacich, véetné kabell optickych a HDPE - doporu¢ené umisténi markeru
po cca 50 m a na lomové body; uloZeni kabelovych metalickych spojek (markery
v zapisovatelném provedeni); anomalie na kabelové trase (napf. zmény hloubky,
odbocné body) - v pripadé pozadavku spravce markery v zapisovatelném provedeni;
kabelové rezervy metalickych, optickych a kombinovanych (hybridnich) kabeld
(markery v zapisovatelném provedeni); ulozeni spojek optickych a kombinovanych
(hybridnich) kabeld (markery v zapisovatelném provedeni).

f) Odpadni voda - zeleny marker [121,6 kHz] - ventily; vSechny typy armatur; distici
vystupy; paty servisnich sloupcl; vedlejsi vedeni; znaceni tras nekovovych objektd.

5.1.10.1 Oznac¢niky je nutno k ulozenym kabel(m, potrubim a podzemnim zafizenim
pevné upeviovat (napr. plastovou vazaci paskou).

5.1.10.2 U sdélovacich a zabezpetovacich kabeld OR se bude informace o markerech
zadavat do pasportu do volitelné polozky 2 pod oznacenim ,RFID". U slozek,
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které nemaji zadnou elektronickou databazi, se bude tato informace zadavat
ve stejném znéni do dokumentace.

5.1.10.3 V Soupisech praci musi byt informace o pouziti markerl, véetné& uvedeni
zdznam{ do DSPS.

5.1.10.4 Do digitdlni dokumentace se budou zaznamendvat markery ve tvaru kolecka
s velkym pismenem M uprostied ve vSech 6 vrstvach odpovidajicich kategoriim
podzemnich vedeni. Znacka bude tvarové stejnd pro vSech 6 vrstev, rozliSeni
kategorie bude pouze barvou, ktera bude odpovidat barvé markeru.

Regeni nakladani se srazkovymi vodami bude pii rekonstrukci objekt(i, zméndach ve vyuZiti
staveb nebo rekonstrukcich pfilehlych ploch v souladu s platnou legislativou, zejm. § 5
Zakona €. 254/2001 Sb. [12] a ddle § 20 odst. 5 ¢) Vyhlasky ¢. 501/2006 Sb. [39].

5.1.11.1 Vsakovani nebo odvadéni srazkovych vod ze zastavénych ploch nebo
zpevnénych ploch, pokud se neplanuje jejich jiné vyuziti, pfitom musi byt
reSeno:

e prednostné jejich vsakovani, v pripadé jejich mozného smiseni se
zavadnymi latkami umisténi zarizeni k jejich zachyceni, neni-li mozné
vsakovani,

e jejich zadrzovani a regulované odvadéni oddilnou kanalizaci k odvadéni
srazkovych vod do vod povrchovych, v pripadé jejich mozného smiseni se
zavadnymi latkami umisténi zarizeni k jejich zachyceni, nebo

e neni-li mozné oddélené odvadéni do vod povrchovych, pak jejich
regulované vypousténi do jednotné kanalizace.

5.1.11.2 Zvoleny zplsob nakladani se srazkovymi vodami bude podrobn& popsan
a zdtvodnén.

Dokumentace bude navrzena v souladu se smérnici Evropského parlamentu (EP) a rady
2000/60/ES [73] a Koncepci ochrany pred nasledky sucha pro uzemi Ceské republiky [59].

Zamér projektu

U vdech mostnich objekti musi byt stanovena zatiZitelnost podle predpisu SZ S5/1
[119] a prokazana prechodnost tratové tfidy dle ZTP. Pro ZP se pripousti stanoveni
zatizitelnosti v kategorii ,A" nebo ,,B". V pripadé nevyhovéni pro max. rychlosti, bude dalsi
postup projednan s odbory GR SZ 013, 06 a OR.

U vdech mostnich objektl a zdi bude zjist&no prostorové usporadani (VSMP, VMP, obrys
kolejového loze). Na zaklad& vysledk( zatiZitelnosti a prostorového uspotradani bude
rozhodnuto o stavebnim pocinu na mostnim objektu.

Nové a rekonstruované mostni objekty budou navrzeny prednostné s prdb&znym
kolejovym lozem. Jsou pozadovany konstrukce s minimdlnimi naklady na udrzbu.
K navrhu se prednostné pouzije Mostni vzorovy list MVL 110 [140].

V pripadé pamatkové chranénych budov a pripadné jinych objektd poZada Zhotovitel pred
zahajenim praci na ZP prislusny odbor pamatkové péce o zavazné stanovisko k zamyslené
stavbé a o urceni vstupnich podminek zamyslené stavby (stavbou se rozumi cely predmét
ZP). Toto stanovisko a vstupni podminky budou zohlednény v ZP.

U budov osobnich nddrazi musi byt ndvrh dispozi¢niho feSeni a komercnich prostor
predlozen k vyjadieni odboru 031 a Odboru obchodnich Cinnosti pfislusného OR. Vyjadreni
bude zarazeno do Dokladové ¢asti - N Dokumentace objednatele.

Zhotovitel je povinen si vlastnimi silami zajistit u dopravcd aktudlni frekvenci cestujici
verejnosti v Zzelezni¢ni stanici osobniho nadrazi. Tato frekvence bude jednim z vychozich
podkladli pro ovéfeni a navrh dimenze vefejnych prostor vypravni budovy véetné
pristupovych ploch.

V ramci ZP bude feSena navazujici dopravni infrastruktura. Budou stanoveny normové
kapacitni pozadavky pro zachytna parkovisté (typu P+R, K+R, B+R). Zhotovitel dolozi
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zapisy projednani formy pripadné spolulcasti prislusné obce, nebo mésta na reSeni
navazujici infrastruktury a prednadrazniho prostoru.

Zhotovitel navrhne fteSeni dle dokumentu ,Koncepce prfi nakladani s nemovitostmi
osobnich nadrazi® [138], které porovna s aktualnimi moznostmi SZ (zejména z hlediska
vlastnictvi pozemk®).

ZP budov osobnich nadrazi budou vzdy zpracovany s ohledem na mozné spolufinancovani
Evropskou unii v ramci vhodného operac¢niho programu. Zhotovitel bude spolupracovat
s GR SZ 01, oddélenim externiho financovani a GR SZ 024, oddélenim hlavniho
energetika.

Dokumentace pro izemni Fizeni

Navrh technického feSeni Dokumentace pro uzemni fizeni, musi byt zpracovan
a projedndn v takovém rozsahu, aby v navazujici fazi pripravy Dila nedoslo k navyseni
nakladd a soucasné k podstatnym zménam v rozsahu ekonomickych ¢&i technickych
parametrd a tudiz i mozného vyznamného ovlivnéni ZP.

Navrh technického fedeni bude tesit pozadavky a pripominky, dotéenych organd a osob
vznesenych v priib&hu zpracovani dokumentace a v priib&hu tizemniho tizeni, dale bude
reSit pozadavky a pripominky vzesSlé z projednani a posouzeni DUR. Dokumentace
ve stupni DUR bude vZdy vychazet z parametrl, zavéri a akceptovanych pfipominek
schvaleného ZP ze strany Centralni komisi MD.

V souhrnné technické zpravé a stejné tak v technickych zpravach vsech SO a PS budou
uvedené veskeré pozadavky na technické Fedeni, prizkumy, méfeni a legislativni
pozadavky vzeslé z projednani dokumentace s dotéenymi osobami, organy a organizacemi
v priib&hu uzemniho Fizeni (v rozsahu pozadavku odstavce 2.1.3 téchto VTP) a Ukony,
které jsou vyzadované pro zpracovani dalSiho stupné dokumentace a vydani stavebniho
povoleni.

Zhotovitel projekéné vyresi napojeni nového smérového a vyskového feSeni GPK véetné
stanieni na stavajici useky platného projektu PPK v nutném rozsahu pro te¢né sméroveé
a vyskové napojeni, pripadné napojeni na projektované reSeni okolnich staveb. Existujici
platné projekty PPK poskytne prostiednictvim Objednatele piislusné pracovisté SZG.

Zhotovitel predd Objednateli Zjednodusené koordinacni situace dle prilohy ¢. 1 smérnice
SZDC €. 117 [100], ve tvaru, rozsahu a dle harmonogramu uvedeného v této priloze
a které budou soucasti Dokladové Casti - N Doklady objednatele.

Zhotovitel bude pri tvorbé/apravé defini¢niho staniceni, ¢lenéni sité na TUDU a oznaceni
objektl infrastruktury postupovat v souladu s piedpisy SZ D1 [124], SZDC M21 [128]
a SZDC (CD) M12 [126] a po uzavieni ndvrhu konfigurace koleji§té pozada v souladu
s predpisem SZDC PO-9/2018-GR [105] mistni odbornou komisi pro stanic¢eni a &iselniky
M12 mistné piisluéného OR o soucinnost a pieda ji kolejové schéma s vyznacenim objektd
zelezni¢ni infrastruktury dotlenych pripravovanou stavebni Upravou. Zhotovitel bude
respektovat rozhodnuti této odborné komise a zaradi zapis o rozhodnuti odborné komise
vCetné schématu do Dokladové ¢asti - N Doklady objednatele.

Zhotovitel v Dokumentaci musi provést koordinaci a spoluprdci se spravci dotcenych
energetickych zatizeni dle pozadavkl zakona &. 458/2000 Sb. [16] a spravci dotéenych
elektronickych komunikaci dle zakona ¢. 127/2005 Sb. [17].

Pokladka nové kabelizace a Upravy Zelezniéniho svrku a spodku a umélych objektd budou
reSeny prednostné ve stdvajicim obvodu drahy a na pozemku drahy a to tak, aby nedoslo
k naruseni stavajicich nedotéenych konstrukci. Jako podklad pro zakresleni nové kabelové
trasy se poZaduje pouzit také katastralni mapu. V pripadé zasahd na pozemky tietich
osob, k nimz nebude mozné ziskat prava potiebnd pro uskute¢néni stavby dohodou
s dot¢enymi vlastniky v souladu s platnymi pravnimi predpisy, bude projektant hledat
takové technické reseni, které bude s dotéenymi vlastniky projednatelné a bude mozné
ziskat potrebna prava k pozemku pro uskutecnéni stavby dohodou v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.
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Soucasti dokumentace bude ,Zprava o posouzeni bezpecnosti* dle [64], viz odst. 3.2.16
téchto VTP.

Soucasti souhrnné technické zpravy bude seznam navrzeného softwarového reseni, které
bude soudasti technickych a technologickych zarizeni uréenych k predani provozovani
Objednatelem, a bude zpracovany dle piilohy P12 smérnice SZ SM011 [88]. Zhotovitel se
pro pripojeni do datové infrastruktury SZ bude Fidit pokynem GR ¢&. 21/2017 [104]
a vypracuje dokument podle Prilohy €. 1 tohoto pokynu, ktery bude soucdasti Dokladové
¢asti - N Doklady objednatele. Zhotovitel bere na védomi, e v SZ je realizovan
autentizacni protokol IEEE 802.1x.

U vdech mostnich objekti musi byt prokézana prechodnost tratové tfidy dle ZTP
a stanovena zatizitelnost podle predpisu SZ S5/1 [119] min. v kategorii ,C". V ptipadé
nevyhovéni pro max. rychlosti, bude dalSi postup projednan s odbory GR SZ 013,
06 a OR.

Na stdvajicich mostnich objektech a zdech bude proveden stavebné technicky
a inzenyrskogeologicky prizkum v rozsahu nezbytném pro stanoveni zatiZitelnosti
a s ohledem na predpoklddany charakter stavebnich praci (rekonstrukce, sanace apod.).
Navrzené technické feSeni bude respektovat pozadavky na prostorové usporadani (VSMP,
VMP, obrys kolejového loze). Na zakladé vysledkl prizkum(, zatiZitelnosti, statického
posouzeni a prostorového usporddani bude odsouhlasen Objednatelem navrh rozsahu
Uprav kazdého konkrétniho objektu ve stavbé&. U objekt(, u nichz se predpokladaji Gpravy
v rozsahu sanace, je prednostné pozadovano prostorové usporadani dle
CSN 73 6201 [79] v&etné nutného obrysu kolejového loZze. Pii navrhu rekonstrukci
mostnich objekt( a zdi jsou pozadovany konstrukce s minimalnimi naklady na udrzbu.

Nové mostni objekty budou navrzeny piednostné s prib&znym kolejovym lozem. K navrhu
se prednostné pouzije Mostni vzorovy list MVL 110 [140].

Pro zaloZeni novych mostnich objektd a zdi musi byt proveden inzenyrskogeologicky
o
pruzkum.

Na novych nebo rekonstruovanych mostnich objektech s lozisky, u nichz bude dosazeno
80 % a vice nejvétsi pripustné dilatujici délky podle Tab. 1 dilu XII predpisu
SZDC S3 [115]. Na mostnich objektech dle predpisu SZDC S3 dil XII [115] musi byt
provéfeno spoluplisobeni koleje a mostu (interakce, posouzeni prvk( Zelezni¢ni
konstrukce, uloZeni, ...). Toto se tyka mostnich objektd s nepferusenou bezstykovou koleji,
pripadné mostl s vice dilatujicimi nosniky, kde budou kolejnice svaireny do vétsi délky
pres tyto nosniky (Tab. 1, pripady 2, 3 a 4). U konstrukci v Tab. 1 neuvedenych stanovi
dalsi postup Objednatel (GR SZ 013).

Zhotovitel v Dokumentaci navrhne feseni na vhodné ekonomické vyuziti isté vykopové
zeminy pro vlastni ucely stavby s provedenou a doloZzenou koordinaci jednotlivych
stavebnich postupl v ZOV, pfiéem? musi jasné stanovit zplisob nakladani s odpady dle
zdkona €. 541/2020 Sb. [11] (dale jen ,zdkon o odpadech™) a souvisejicich provadécich
predpisG [46][47][56] s prehlednym zatfidénim a doloZenym odbornym stanoviskem
povéiené osoby na hodnoceni nebezpeénych vlastnosti odpadd. Zhotovitel v Dokumentaci
také navrhne alternativni moznosti uloZzeni nekontaminovaného odpadu s cilem snizit
ndklady na odvoz a ulozeni na skladce, dalsi podrobnosti viz 7.2.15 téchto VTP.
V technickych zpravach jednotlivych SO/PS bude v ¢asti odpady a nakladani s odpady
dolozen vliv stavby na Zivotni prostiedi.

V ramci zpracovani Dokumentace je nutno do ¢asti B.6 tykajici se nakladani s odpady
zapracovat nejen seznam a odborny odhad mnoZstvi vdech druhl a kategorii odpadi
a pouzitych stavebnich vyrobkl vztahujicich se k jednotlivym PS a SO, ale i seznam
recyklaénich mist/center a skladek odpad( piislugnych skupin véetné jejich kilometrickych
vzdalenosti. Obdobnym zplsobem budou uvedeny i konkrétni moznosti nakladani
s pouzitymi stavebnimi vyrobky, které nespliuji definici odpadu.

V pripadé vzniku vyziskaného materidlu ve smyslu smérnice ¢. 42 [96] bude rozsah
opétovného vyuziti stanoven kategorizatorem Objednatele a odbornym posudkem
opravnéné osoby Objednatele na posuzovani nebezpecnych vlastnosti dle zdkona
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o odpadech [11] a bude schvalen zastupcem Objednatele. V pfipadé, Ze pouzité drevéné
prazce nebudou slouZit op&tovnému pouziti k plivodnimu Géelu, je nutno je zaradit pod
katalogové cislo 17 02 04 a nakladat s nimi jako s nebezpe¢nym odpadem, pfipadné je
mozny jejich prodej a ndsledné vyuziti dle podminek a omezeni stanovenych dle narizeni
Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢.1907/2006 [70] (priloha XVII, polozka 31,
odst. 2¢).

Jako podklad pro dalSi pouziti vytézeného kameniva a jeho recyklace slouzi predbézné
posouzeni materidlu kolejového loze (viz OTP - Kamenivo pro kolejové loze zelezni¢nich
drah [139]). Vysledky predbézného posouzeni jsou soucasti Dokumentace. Zhotovitel
bude dlsledné poZadovat recyklaci kameniva na frakci 31,5/63 vyziskaného
z kolejového loze.

Kontaminace $térkového loZe a ostatnich zemin z demolovanych objektl (véetné
vykopovych zemin) bude uréena na zaklad& predb&Zného prizkumu, véetn& chemického
slozeni (inZzenyrskogeologické sondy atp.). Prizkumné prace, které jsou provadény, mimo
jiné za ucCelem kategorizace materidlu pro odpadové hospodarstvi, musi byt provedeny
tak, aby bylo mozné dostatecné zattidit material ureny jako odpad a dostatecné zattidit
materidl uréeny k recyklaci. Prizkumné prace budou provedeny v podrobnosti, ktera je
dostateénd pro jednoznaéné stanoveni rozsahu nebezpeénych vlastnosti odpadd, dle
Metodického ndvodu - vzorkovani, uvedeného v piiloze B.3 smérnice SZ SM096 [98]
(viz 7.2.15 téchto VTP) tj. tak, aby bylo mozné odpady spravné analyzovat, vyhodnotit
a posoudit podle koncentrace nebezpecnych latek v odpadech, dle zakona o odpadech
[11]. Za zatfidéni odpad( nese odpov&dnost Zhotovitel. V pfipadé neprovedeni vech
zkoudek, které je nutné provést pro spravné zatfidéni odpadd, ptipadn& nerespektovani
vysledk( zkousek pri vykazovani v rdmci soupisu praci, je toto pokladano za vadu dila.

Projektova dokumentace pro spolec¢né povoleni podle liniového zakona

Zpracovani Dokumentace bude pfiméiené provedeno podle &asti pro zpracovani stuprid
dokumentace DUR a DSP.

Projektova dokumentace pro spole¢né povoleni

Zpracovani Dokumentace bude pfiméiené& provedeno podle &asti pro zpracovani stupfid
dokumentace DUR a DSP.

Projektova dokumentace pro stavebni povoleni / ohlaseni stavby

Zakladni rozsah navrzenych uprav musi odpovidat dle typu zarazeni traté vnitfnim
predpisim Objednatele [89], [91] a [92].

Navrh a rozsah technického freSeni musi odpovidat predeSlému schvalenému stupni
Dokumentace a musi respektovat poZadavky, podminky a ptipominky organ( statni
spravy a dotlenych osob v uzemnim ftizeni (je-li vydano), pripadné jiné pozadavky
a zavéry vznesené v procesu schvalovani ze strany MD, nebo poskytovatell dotaénich
zdroji a pozadavky vze$lé z podminek schvalovaciho protokolu prede$lého stupné
Dokumentace.

Zhotovitel v Dokumentaci musi provést koordinaci a spolupraci se spravci dotéenych
energetickych zatizeni dle poZadavkl zakona &. 458/2000 Sb. [16] a spravci dotéenych
elektronickych komunikaci dle zakona ¢. 127/2005 Sb. [17].

V dokumentaci budou jednoznalné specifikovana technicka zarizeni urcenad
k provozuschopné c¢asti stavby s navrhem podminek pro zavedeni zkusSebniho provozu
a stanoveni jeho délky.

Zhotovitel projekéné vyresi napojeni nového smérového a vysSkového feseni GPK vietné
stanieni na stavajici useky platného projektu PPK v nutném rozsahu pro te¢né smérové
a vyskové napojeni, pripadné napojeni na projektované reSeni okolnich staveb. Existujici
platné projekty PPK poskytne prostiednictvim Objednatele pfisluiné pracovisté SZG.

Zakladni parametry prvki{, které jsou soucasti interoperability a subsystémd@ pouZitych
v evropském Zelezni¢nim systému musi zajistit dokonalou slucitelnost vlastnosti dopravni
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cesty drahy s vlastnostmi kolejovych vozidel a zabezpecit na tratich evropského
Zzelezni¢niho systému plynulé a bezpecné provozovani drazni dopravy, pozadovanou
Groveri vykonnosti a kvality sluZeb pii vynaloZeni primé&trenych nakladl na provozovani
drahy a drdzni dopravy.

Zhotovitel predd Objednateli Zjednodusené koordinacni situace dle prilohy ¢. 1 smérnice
SZDC ¢. 117 [100], ve tvaru, rozsahu a dle harmonogramu uvedeného v této priloze
a které budou soucasti Dokladové Casti - N Doklady objednatele.

Zhotovitel bude pri tvorbé/dpravé defini¢niho staniceni, ¢lenéni sité na TUDU a oznaceni
objektl infrastruktury postupovat v souladu s predpisy SZ D1 [124], SZDC M21 [128]
a SZDC(CD) M12 [126] a po uzavieni navrhu konfigurace kolejisté pozada v souladu
s predpisem SZDC P0-9/2018-GR [105] mistni odbornou komisi pro staniéeni a &iselniky
M12 mistné piisluéného OR o soucinnost a pieda ji kolejové schéma s vyznacenim objektd
zelezni¢ni infrastruktury dotéenych pripravovanou stavebni Upravou. Zhotovitel bude
respektovat rozhodnuti této odborné komise a zaradi zapis o rozhodnuti odborné komise
vCetné schématu do Dokladové ¢asti - N Doklady objednatele.

Pokladka nové kabelizace a Upravy Zelezniéniho svrku a spodku a umélych objektd budou
reSeny prednostné ve stdvajicim obvodu drahy a na pozemku drahy a to tak, aby nedoslo
k naruSeni stavajicich nedotéenych konstrukci. Jako podklad pro zakresleni nové kabelové
trasy se pozaduje pouzit také katastralni mapu. V piipad& nutnosti zasahl na pozemky
tretich osob, zpracuje projektant patfi¢né podklady pro majetkopravni fizeni. V pripadé
zdsahl na pozemky tietich osob, k nimZ nebude mozné ziskat prava potiebnd pro
uskute¢néni stavby dohodou s dotlenymi vlastniky v souladu s platnymi pravnimi
predpisy, bude projektant hledat takové technické reseni, které bude s dotlenymi
vlastniky projednatelné a bude mozné ziskat potiebna prdava k pozemku pro uskute¢néni
stavby dohodou v souladu s platnymi pravnimi predpisy.

Dokumentace bude respektovat majetkové poméry mezi SZ a tietich osob a organizaci
a podle toho bude usporadana.

Pro majetkopravni vyporadani stavby zajisti Zhotovitel vypracovani geometrickych plan(
v souladu poZadavky prislusnych pravnich predpisi a technickych norem [18][19]
[30][76].

Pokud bude Zhotovitelem v navrzenych technologickych zarizeni uvazovano i s dodavkou
softwaru a hardwaru, musi byt navrzené technické reseni projednano s Objednatelem
(SZT).

V Souhrnné technické zpravé bude seznam navrzeného software, ktery bude soucasti
technického a technologického zarizeni a ktery bude po predani provozovan
Objednatelem, a bude zpracovany dle piilohy P12 smérnice SZ SM011 [88]. Zhotovitel se
pro pripojeni do datové infrastruktury SZ bude Fidit pokynem GR ¢&. 21/2017 [104]
a vypracuje dokument podle Prilohy €. 2 tohoto pokynu, ktery bude soudasti Dokladové
¢asti - N Doklady objednatele.

Zhotovitel stanovi po projednani s opravnénym zastupcem Objednatele predpokladanou
dobu provadéni nasledné upravy smérového a vyskového usporddani koleje po uvedeni
do provozu, véetné zajisténi geodetického kontrolniho zaméteni PPK u SZG (dale jen
,Naslednd udprava GPK"). Doba nasledné upravy GPK je stanovena na zakladé
pirepokladaného vyvoje stavu GPK, a to dle rozsahu a charakteru provozu na dané trati
s prihlédnutim na smérové a sklonové poméry koleje. Pro kazdy SO zelezni¢niho svrsku,
u kterého je predpoklddana nasledna uprava GPK (dle SZ S3/1 [116]), musi byt v ZOV
uveden predpokladany termin provadéni nasledné upravy odpovidajici uvedeni koleje do
provozu.

Nasledna uprava GPK - jedna se o prdce provadéné vzdy po rekonstrukci koleje v pripadé,
Ze rekonstrukce zahrnuje Cisténi, nebo zfizeni nového kolejového loze, nebo sanaci plané
zelezni¢niho spodku, pripadné zvySovani unosnosti prazcového podlozi, nebo ostatni prace
pokud se provadéiji se snesenim kolejového rostu (viz predpis SZ S3/1 [116] a TKP [86]).

Predpokladany termin pro zhotoveni nasledné Gpravy GPK mizZe zahrnovat i obdobi
po ukoné&eni stavby, aviak nejdéle 13 mésici od predpokladaného ukonéeni stavebnich
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praci dodavanych zhotovitelem stavby dle ZOV a soucasné do vydani kolaudacniho
souhlasu.

Nasledna udprava GPK bude provadéna prioritné v ramci stavby a bude uvedena jako
samostatna polozka Soupisu praci (polozka dle OTSKP) ptislusného SO zelezni¢niho svrsku
vyjma ptipadl, kdy predpokladany termin realizace nasledné tpravy GPK presahne dobu
stanovenou pro zhotoveni stavby, tzn., kdy provedeni nasledné upravy GPK probéhne az
po predpokladaném terminu ukonceni stavebnich praci. V téchto pfipadech bude pfislusny
objekt rozdélen na podobjekty dle prilohy P10 smérnice SZ SM011 [88] (viz 4.1.1 téchto
VTP), kde jeden z podobjektli bude obsahovat pFislusné polozky k nasledné upravé GPK.

Soucasti Dokumentace je zpracovani koordinacnich schémat ukolejnéni a trakcniho
propojeni (KSUaTP) dle smérnice SZDC SM33 [93] pro vSechny stavebni postupy
v jednotlivych Zelezni¢nich stanicich a tratovych usecich.

Zhotovitel v Dokumentaci navrhne feSeni na vhodné ekonomické vyuziti Cisté vykopové
zeminy pro vlastni ucely stavby s provedenou a dolozenou koordinaci jednotlivych
stavebnich postupll ZOV, ptiéem? musi jasné stanovit zplisob nakladani s odpady dle
zakona o odpadech [11] a souvisejicich provadécich predpisti [46][47][56] s prehlednym
zatfidénim a dolozenym odbornym stanoviskem povérené osoby na hodnoceni
nebezpeénych vlastnosti odpad(i. Zhotovitel v Dokumentaci také navrhne alternativni
moznosti uloZzeni nekontaminovaného odpadu s cilem snizit naklady na odvoz a ulozeni
na sklddce (viz 7.3.12 téchto VTP). V technickych zpravach jednotlivych SO/PS bude
v Casti odpady a nakladani s odpady dolozen vliv stavby na zivotni prostredi.

V pripadé vzniku vyziskaného materidlu ve smyslu smérnice ¢. 42 [96] bude rozsah
opétovného vyuziti stanoven kategorizatorem Objednatele a odbornym posudkem
opravnéné osoby Objednatele na posuzovani nebezpecnych vlastnosti dle zdkona
o odpadech [11] a bude schvalen zastupcem Objednatele. V pripadé, ze pouzité dievéné
prazce nebudou slouZit op&tovnému pouziti k plvodnimu Géelu, je nutno je zaradit pod
katalogové cCislo 17 02 04 a nakladat s nimi jako s nebezpe¢nym odpadem, pripadné je
mozny jejich prodej a ndsledné vyuziti dle podminek a omezeni stanovenych dle narizeni
Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢ 1907/2006 [70], priloha XVII, polozka 31,
odst. 2c.

Priizkumné préace, které jsou provadény, mimo jiné za u¢elem kategorizace materialu pro
odpadové hospodarstvi musi byt provedeny tak, aby bylo mozné dostatecné zatridit
materidl uréeny jako odpad a dostate¢né zat¥idit material uréeny k recyklaci. Priizkumné
prace budou provedeny v podrobnosti, kterd je dostatecna pro jednoznacné stanoveni
rozsahu nebezpeénych vlastnosti odpadl, dle Metodického navodu - vzorkovani,
uvedeného v priloze B.3 smérnice SZ SM096 [98] (viz 7.3.12 téchto VTP) tj. tak, aby bylo
mozné odpady spravné analyzovat, vyhodnotit a posoudit podle koncentrace
nebezpeénych latek v odpadech, dle zakona o odpadech [11]. Za zat¥idéni odpadl nese
odpovédnost Zhotovitel. V pfipadé neprovedeni vSech zkouSek, které je nutné provést pro
spravné zatfidéni odpadd, pripadné nerespektovani vysledk( zkousek pri vykazovani
v ramci soupis praci, je toto pokladano za vadu dila.

V ramci zpracovani Dokumentace bude kapitola tykajici se nakladani s odpady v souladu
s [96] vychazet z predkategorizace ne starsi nez jeden rok.

Zhotovitel bude disledné pozadovat recyklaci kameniva vyziskavaného z kolejového loze.
Recyklace se bude provadét vzdy pri odtézeni min. 5 tisic tun kameniva (viz OTP -
Kamenivo pro kolejové loze zelezni¢nich drah [139]. Vzdy bude prednostné pozadovana
recyklace na frakci 31,5/63. S ohledem na nutnost efektivniho vyuzivani omezenych
zdroji kameniva, je nutno jiz pfi navrhu pouZiti tfidy kameniva dlsledné uplatrfiovat
moznosti uvedené v predpisu SZDC S3 Dil X [114], dle &. 30, Tab. 1 PouZiti tiidy kameniva
tzn., aby kamenivo tfidy BI bylo navrhovdno pouze do koleji s rychlosti vétSi nez 120 km/h
a do ostatnich koleji bylo navrhovano kamenivo tridy BII.

Projektova dokumentace pro provadéni stavby

Zhotovitel zapracuje z pohledu pozarni bezpecnosti pozadavek na vypracovani a schvaleni
prislusné dokumentace pozarni ochrany (zejména ,,Dokumentace zdoldvani pozard") jako
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soucast zadavacich podminek pro zhotovitele stavby napr. v textové ¢asti Dokumentace /
soupisu praci, u provozované c¢innosti se zvySenym/vysokym pozarnim nebezpecim (§ 4
zdkona ¢. 133/1985 Sb. [23]), u které nejsou bézné podminky pro zasah (absence tladitek
TS/CS/hlavniho vypinace, navrh FVE, tunel nad 350 m délky apod.)."

Soucasti Dokumentace ve stupni PDPS bude vypracovani soupisu praci dle ¢lanku 6.3
téchto VTP.

Potet desetinnych mist soufadnic a vysek vytyCovacich bodl stavebnich objektl
a provoznich souborl musi odpovidat poZadavk(im na povolené vyty&ovaci odchylky
uvedené v technickych normach dle odst. 10.5.3 téchto VTP.

NAKLADY STAVBY, POSOUZENI EKONOMICKE EFEKTIVITY,
PROPOCET, SOUPIS PRACI A SOUHRNNY ROZPOCET

Zamér projektu

Naklady stavby budou ocerované dle cenovych databdzi pro ocenéni Zelezni¢nich staveb,
viz aktudlni cenova databdaze SFDI - Sbornik pro ocenovani zelezni¢nich staveb ve stupni
studie proveditelnosti a zamér projektu (https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-
ceniky/cenove-databaze/). Prepokladané naklady na pripravu a zabezpeceni, vletné
véeobecnych nakladl na realizaci stavby budou vychézet z procentnich sazeb uvedenych
v prilohach A a B smérnice SZDC &. 20 [90].

U budov osobnich nadrazi bude zpracovano ekonomické hodnoceni dle prilohy €. 8 Rezortni
metodiky [58] a dle pokynu SZDC PO-01/2019-R06 [106].

Souhrnny rozpocet a rozpocty jednotlivych SO a PS se nevypracovavaji, pokud neni
smluvné stanoveno jinak.

Dokumentace pro izemni Fizeni

Soucasti Dokumentace, Dokladové ¢asti - R Naklady stavby, budou Propocty jednotlivych
SO a PS zpracované dle smérnice SZDC ¢. 20 [90]. Pro otevienou formu bude pouzit
format *.XLSX (viz 3.4.19 téchto VTP). Vzor formulare ve stadiu 2 - Propocet je prilohou
smérnice SZDC ¢. 20 [90] (Formuldi SO/PS ve stadiu 2 - Propoclet, viz
https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/stanoveni-
nakladu-staveb).

Zhotovitel vypracuje Souhrnny rozpocet dle pokynd smérnice SZDC ¢&. 20 [90], a to do
formulare, ktery je prilohou této smérnice (Formuldfr SR ve stdadiu pripravy,
viz https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/stanoveni-
nakladu-staveb).

Naklady na vyziskany material budou ocenény v souladu se smérnici SZDC &. 42 [96]
ve znéni véech zmén a dodatkl. Vyziskany material vkladany do stavby bude ocenén
v Souhrnném rozpoctu dle smérnice SZDC €. 20 [90].

V souladu se smérnici SZDC €. 20 [90] budou v samostatné poloZce uvedené mimo
polozkovy Propocet jednotlivych SO/PS ostatni rozpoctové ndklady, tj. ostatni ndklady
spojené s plnénim povinnosti Zhotovitele vyplyvajici z jinych podminek neuvedenych
v polozkovych propoctech SO/PS.

V pripadé prekro¢eni nakladl stavby schvaleného ZP musi tuto skutednost Zhotovitel
oznamit Objednateli, a to v&etné& upresnéni, u kterych nakladd k navyseni doslo.

Projektova dokumentace pro provadéni stavby

Zhotovitel vypracuje Soupis praci pro jednotlivé SO a PS v rozsahu ocenéného Soupisu
praci dle poZadavk( vyhlasky €. 169/2016 Sb. [48] a smérnice &. 20 [90]. Soupis praci se
odevzdava v oteviené formé ve formdtu *.XML v datovém piedpisu XDC (popis XDC viz
https://xdc.spravazeleznic.cz). Vzorovy formuldr pro vytvoreni Soupisu praci ve formatu
* XLSM je prilohou smérnice SZDC ¢&. 20 [90] (Formulai SO/PS ve stadiu 3 - Rozpodet,
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viz https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/stanoveni-
nakladu-staveb). Zplsob odevzdani Soupisu praci je uveden v ¢lanku 3.4 t&chto VTP.

Struktura urovni objektové skladby Soupisu praci pro *.XLM (XDC) a *.XLSM (viz
predchozi odstavec), vychdzi z pozadavk{ na informaéni systém pro monitoring SFDI:
¢ Kategorie monitoringu (viz tabulka dale)
e Objekty SO a PS (a to v&etné podobjektd, které jsou uvedeny ve stejné trovni)
e  Stavebni dily
¢ Jednotlivé polozky

Kategorie monitoringu (pokracovani)
Oznaceni Nazev Oznaceni Nazev
D.1.1 Zabezpecovaci zafizeni D.2.2.4 Orientacni systém
D.1.2 Sdélovaci zatizeni D.2.2.5 Demolice
D.1.3 Silnoprouda technologie véetné DRT D.2.2.6 Drobna architektura a oploceni
D.1.4 Ostatni technologicka zatizeni D.2.3.1 Trakéni vedeni
D.2.1.1.0 Kolejovy svrsek D.2.3.2 Napajeci stanice - stavebni ¢ast
D.2.1.1.1 Kolejovy spodek D.2.3.3 Spinaci stanice - stavebni ¢ast
D.2.1.2 Nastupisté D.2.3.4 Ohrtev vyhybek (elektricky, plynovy)
D.2.1.3 Prejezdy a prechody D.2.3.5 Elektrické pfedtapéci zafizeni
D.2.1.4 Mosty, propustky, zdi D.2.3.6 53@2‘2?. XL“F;O';'L\'\;a"EE"ét'e"" QCHLENS
D.2.1.5 Ostatni inZenyrské objekty D.2.3.7 Ukolejnéni kovovych konstrukei
D.2.1.6 Potrubni vedeni D.2.3.8 Vnéjsi uzemnéni
D.2.1.7 Tunely D.2.3.9 Ostatni kabelizace
D.2.1.8 Pozemni komunikace D.2.4.1 Pfiprava tzemi a kaceni
D.2.1.9 Kabelovody, kolektory D.2.4.2 Nahradni vysadba
D.2.1.10 Protihlukové objekty D.2.4.3 Zabezpeteni vefejnych zajmu
D.2.2.1 Pozemni stavebni objekty budov D.9.8 SO 98-98 - VSeobecny objekt
D.2.2.2 ﬁ:::ﬁi?;’}ih"ésmpigf' SIS ZUE] D.9.9 SO 90-90 - Odpady
D.2.2.3 Individudlni protihlukova opatfeni

Zhotovitel vypracuje Souhrnny rozpocet dle pokynd smérnice SZDC ¢&. 20 [90], a to do
formulare, ktery je prilohou této smérnice (Formuldr souhrnného rozpoctu ve stadiu
pripravy, viz https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/
stanoveni-nakladu-staveb) k prislusnému roku zahajeni a ukonceni stavby, a to
samostatné v listinné a elektronické podobé v oteviené i listinné formé (viz. 3.4.19
téchto VTP).

Nazvy jednotlivych polozek v Soupisech praci a jejich technické specifikace nesmi
obsahovat primé ani neprimé odkazy na urcité dodavatele nebo vyrobky, nebo patenty na
vynalezy, uzitné vzory, primyslové vzory, ochranné zndmky nebo oznaéeni plvodu, a to
ani prikladem. V odvodnénych piipadech mize byt v technické specifikaci polozky odkaz
na uréité vyrobky nebo dodavatele, je-li to odtvodnéno predmétem verejné zakazky, nebo
tehdy, nelze-li popsat polozku s pouzitim specifikaci, které jsou dostatecné presné
a srozumitelné. V téchto pripadech musi byt vzdy v technické specifikaci dané polozky
piimo uvedena také moznost nabidnuti a pouziti i jinych rovnocennych, tj. kvalitativné
a technicky obdobnych vyrobk{ nebo dodavateld.

V pripadé prekro¢eni nakladl stavby schvaleného ZP musi tuto skutednost Zhotovitel
oznamit Objednateli, a to v&etné& upresnéni, u kterych nakladd k navyseni doslo.
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ZIVOTNI PROSTREDI, HLUK A ODPADY

Zamér projektu

Tato kapitola bude zpracovdna v obecné roviné v rozsahu kapitoly 9) ZP Prilohy ¢. 1
smérnice MD & V-2/2012 [57] a kapitoly 9. pfilohy P2 smérnice SZ SM011 [88].
Nad ramec specifikace odpadového hospodarstvi Zhotovitel pripravi dle ¢lanku 9 smérnice
SZ SM096 [98], podklady ke vzorkovani Zelezni¢niho télesa (zeminy) a kolejového loze
pro zatazeni druhu odpadl ve stupni ZP podle &asti 1.1 Metodického navodu Spravy
Zeleznic k problematice vzorkovani zelezni¢niho loZze v rdmci pripravy a realizace staveb
(ddle jen ,Metodicky ndvod - vzorkovani“) uvedeného v pfiloze B.3, ktera je soucasti
smérnice SZ SM096 [98].

Pokud nebude soucasti ZP pozadavek na zpracovani DD, bude pfislusny organ ochrany
pfirody poZadan o vydani predb&Zného odlvodnéného stanoviska k moZnému vlivu
zaméru na soustavu lokalit NATURA 2000 podle § 45i zdakona ¢. 114/1992 Sb. [7].
Ze 7adosti bude patrné, Ze se jedna o predb&zné stanovisko k ZP, ktery mdze v pribé&hu
projektovani doznat technickych zmén.

Na zakladé obdrzeného predbézného stanoviska k lokalitdm NATURA 2000 bude zazadano
o vyjadreni prislusného uradu z hlediska zdkona ¢. 100/2001 Sb. [6].

Zhotovitel na zakladé pochlizky s Objednatelem (garant za ZP Objednatele) a spravcem
trati (piisluéné OR) odborné posoudi predbézny rozsah kaceni devin rostoucich mimo les
a lesnich porostl, véetn& zohlednéni stability ponechdvaného porostu a predb&zného
stanoveni dotéenych pozemkl. Souéasti budou informace o kategorii dotéeného lesa
a informace o LHP nebo LHO.

Tyto &innosti budou ocenény a zahrnuty do celkovych investiénich nakladd stavby.

Dokumentace pro tUzemni Fizeni, Projektova dokumentace pro spolec¢né
povoleni podle liniového zakona a Projektova dokumentace pro
spole¢né povoleni

Dokumentace v ¢asti B.6 Popis vlivi stavby na Zivotni prostfedi a jeho ochrana bude
zpracovana v pripadé DUR podle prilohy P3 smérnice SZ SM011 [88], Dokumentace DUSL
podle prilohy P4 smérnice SZ SM011 [88] a DUSP podle prilohy P5 smérnice SZ SM011
[88].

Bude provéiena poloha stavby vié& ZCHU, evropsky vyznamnym lokalitdm a ptacim
oblastem dle zakona €. 114/1992 Sb. [7] (ddle jen zakon ,,0 ochrané prirody a krajiny").
Pfedméty ochrany budou obecné popsany, bude proveden inventarni priizkum a bude
provedeno vyhodnoceni, které bude projednano s prislusnym dotéenym spravnim aradem.
Soucasti bude zakres predmétnych lokalit do mapového podkladu, ktery bude v Dokladové
¢asti pro spravni rizeni. Pokud by stavba mohla vyznamné ovlivnit priznivy stav predmétu
ochrany nebo celistvost evropsky vyznamné lokality nebo ptaci oblasti, bude zpracovano
Hodnoceni disledk( stavby na uvedené evropsky vyznamné lokality a ptaci oblasti dle
§ 45i zakona o ochrané prirody a krajiny [7]. Soucasné s dalSimi vyjadrenimi vSech
dotéenych organd oblasti ochrany ZP bude dokladova ¢ast obsahovat také samostatné
oddvodnéné stanovisko podle ptisluiného zakona o ochrané pfirody a krajiny [7]
k ovlivnéni evropsky vyznamnych lokalit a ptadich oblasti. Zadost o predmétné
oddvodnéné stanovisko musi obsahovat struény popis stavby véetné vypisu viech &innosti,
ddle budou popsany lokality, které budou stavbou dotleny, respektive nejblizsi lokality
s uvedenou vzdalenosti od stavby.

Na zakladé odlvodnéného stanoviska k lokalitdm soustavy NATURA 2000 bude zaZadano
o vyjadreni dotleného spravniho ufadu, zda zdmér bude posuzovan dle zdkona
¢. 100/2001 Sb. [6]. Ihned po<ns1:XMLFault xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat"><ns1:faultstring xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat">java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space</ns1:faultstring></ns1:XMLFault>