
Smlouva 0 dílo 
číslo objednatele 4/23/0088 

vf cıslo zhotovitele ..... .. 
„Obnova veřejného Osvětlení V souvislosti S rekonstrukcí vrchního vedení 

NN společnosti CEZ Distribuce a.s. ulice Mimoňská “ 

uzavřená mezi níže uvedenými účastníky podle § 2586 a násl. občanského zákoníku 
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1. Účastníci smlouzý 

1.1 Objednatel: Statutární město Liberec 
PSČ, Sídlo: 460 01, Nám. Dr. E. Beneše l, Liberec I 

zastoupený: Mgr. Jiřím Šolcem, náměstkem primátora pro technickou Správu 
a informační technologie 

IČO z 00262978 
DIČ z CZ00262978 
Telefon : 485 243 lll 
Fax Z 485 243 113 
bank. spojení :„-,„.„.,-._.. ._„,._.„„„„ 

ve věcech technických oprávněn k jednání: Mgr. Lukáš Hybner, vedoucí odboru správy 
veřejného majetku 
(dále jen objednatel) 

1.2 Zhotovitel Z ELMOS LIBEREC s.r.o. 
PSČ, sídlo Z 460 06, Ševčíkova 982, Liberec 6 
zastoupený Z Ing. Martin Hejral, jednatel 
IČO z 47780126 
DIČ z cz 47780126 

ve věcech smluvních oprávněn kjednání: Ing. Martin Hejral, 
ve věcech technických oprávněn k jednání: Ing. Martin Hejral, 
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona zapsaná V obchodním rejstříku 
vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 3796 (dále jen Zhotovitel) 
(dále jen Zhotovitel) 

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen 
„smluvní strany“) 

2. Předmět smlouzy 

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k převzetí 
díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to za podmínek smluvených níže. Dále tato 
srnlouva upravuje vzájemné právní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem, a to zejména 
jejich práva a povinnosti při zhotovování díla tak, jak je dále v této smlouvě uvedeno. 

3. Předmět a účel plnění 

3.1 Zhotovitel se zavazuje pbjednateli dodat a zajistit realizaci díla „Obnova veřejného 
osvětlení v souvislostí S rekonstrukcí vrchního vedení NN společnosti QEZ Distribuce
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a.s., ulice Mimoňská“ v rozsahu, který je přílohou č. 1 této Smlouvy včetně dokladové části, 
dle předložené cenové nabídky (příloha 2 této smlouvy) a dle českých technických norem. 

3.2 Zhotovitel se zavazuje provést toto dílo jako přípolož kabelů ve společných trasách 
vrchního vedení CEZ Distribuce a.S. 
3.3 Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. 

3.4 Zhotovitel vrámci předmětu plnění a sjednané ceny zabezpečí veškeré práce, 

dodávky, služby a výkony, kterých je třeba kzahájení, provedení a dokončení předmětu 
smlouvy včetně označení stavby, vytyčení staveniště, nákladů na Zařízení staveniště, skládky 
a zeminy pro výstavbu včetně jejich obstarání, úhrada provozu zařízení staveniště včetně 
vyklizení a uvedení ploch do původního stavu, dočasné dopravní značení, geodetické 
zamerení, výchozí revize, merící protokoly, fotodokumentace díla apod. 

3.5 Objednatel se zavazuje řádně provedený předmět Smlouvy (dílo) bez závad a 

nedodělků bránících provozu převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, sjednanou V bodě 5.1. 
této smlouvy. 

3.6 Účelem plnění Zhotovitele je zajištění funkčnosti a obnova opotřebovaných částí sítě 
veřejného osvětlení v Souvislosti s rekonstrukcí vrchní kabelové sítě NN společnosti CEZ 
Distribuce a.S. 

4. Doba plnění předmětu díla. doba provedení díla 

4.1 Doba plnění v rozsahu článku 3: 
Dílo bude provedeno do 60 dnů ode dne zahájení realizace díla uvedeného ve stavebním 
deníku. Zhotovitel informuje Objednatele O své připravenosti a vyzve jej k předání staveniště. 
Zápisem do stavebního deníku je realizace díla zahájena. Zahájení realizace dílaje podmíněno 
zahájením prací Zhotovitele pro ČEZ Distribuce a.s. na realizaci jejich tras. 
4.2 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním 
objednateli. Ukončeným dílem pro účely této smlouvy se rozumí dílo, které nebude vykazovat 
žádné vady a nedodělky bránící provozu a bude schopné řádného provozu. 

4.3 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí ukončeného díla do 5-ti 

pracovních dní od jeho provedení a nejpozději 5 pracovních dnů před termínem předání a 

objednatel se zavazuje do 5-ti pracovních dní od doručení písemného oznámení zhotovitele, 
že dílo je ukončeno, budou-li splněny další náležitosti této smlouvy, zahájit přejímací řízení, 
stím, že případné drobné vady a nedodělky nebránící řádnćmu provozu budou odstraněny 
V předem dohodnutém termínu. 

5. Cena díla a platební podmínky 

3.1 Cena za dílo byla sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele. 
Učastníky dohodnutá cena díla činí: 

Celková cena díla bez DPH 317 583,00 Kč 

DPH 21% 66 692,43 Kč 
Cena díla včetně DPH 384 275,43 Kč 

Celková cena uvedená výše bez DPH (dále jen „celková cena“) je smluvními stranami 
sjednána jako cena za celý předmět plnění vymezený v čl. 3. smlouvy a jako cena nejvýše 
přípustná, platná po celou dobu realizace díla, a to i V případě prodloužení lhůty dokončení 
díla z důvodu na straně objednatele.
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5.2 Daň Z přidané hodnoty bude k celkové ceně účtována dle daňových předpisů platných 
V době vystavení daňového dokladu (dle zákona o DPH č. 235/2004 Sb., V platném znění) a 
při fakturaci zdanitelného plnění. 

5.3 Celková cena Zahmuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a 
kvalitnímu provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Celková cena 
Zahmuje mimo jiné předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví, včetně předpokládaného vývoje 
kurzů české měny kzahraničním měnám, až do doby dokončení a předání řádného díla. 
Celková cena zahrnuje veškeré náklady, zejména pak náklady na zřízení, provoz a odstranění 
zařízení staveniště, náklady na bezpečnostní opatření, náklady na dodávku elektřiny, vodné, 
stočné, odvoz a likvidaci odpadů, Skládkovné, náklady na používání strojů a služeb až do 
předání a převzetí dokončeného díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu 
věcí, Zařízení, materiálů, dodávek, náklady na pojištění předmětu díla a odpovědnosti za 
škody, bankovní garance, poplatky, náklady na provádění všech příslušných, platnými 
normami a právními předpisy stanovených zkoušek vybudovaných zařízení, materiálů, dílů a 
předávacích zkoušek, náklady na nutná, či úřady stanovená opatření k realizaci díla, náklady 
spojené s omezením provozu, resp. vlivu na provoz třetích osob, včetně zejména provozu na 
silnici, náklady na veškeré další související činnosti ajakékoliv další vedlej ší výdaje potřebné 
pro realizaci tohoto díla. 

5.4 Tato smlouva nepřipouští překročení sjednané celkové ceny ani jakékoliv požadavky 
zhotovitele na úhradu vícenákladů či víceprací či souvisejících nákladů, a to i ve fonně 
(paušalizovaných) náhrad škod, oproti sjednané celkové ceně svýjimkou případných 
víceprací, které se vyskytnou V důsledku objektivně nepředvídatelnýeh okolností. 
5.5 Objednatel je oprávněn odečíst Z celkové ceny díla částku skutečně neprovedených 
prací zhotovitelem ve výši položek uvedených nabídkovćm rozpočtu zhotovitele, který tvoří 
přílohu č. 2 této Smlouvy. 

5.6 Celková cena nesmí být měněna v souvislostí S inflací české měny, hodnotou kursu 
české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou 
měny nebo cla. Celková cena s DPH může být měněna pouze v Souvislosti se změnou DPH. 
5.7 Podkladem pro vystavení faktury bude předávací protokol a soupis provedených prací, 
oboustranně odsouhlasený a podepsaný osobami oprávněnými Za strany jednat nebo k tomu 
stranami pověřenýıni, vyhotovený nejméně ve 2 stejnopisech, určených pro objednatele. 
Kopie podepsaného a vzájemně odsouhlaseného soupisu Skutečně provedených prací 
pověřenými pracovníky smluvních stran bude tvořit přílohu a Součást příslušného daňového 
dokladu. 

5.8 Celkovou cenu díla může zhotovitel fakturovat po současném splnění všech 
následujících podmínek: 

0 protokolámím předání celého díla a oboustranném podpisu předávacího protokolu; 
0 odstranění veškerých vad a nedodělků na díle, vyplývající z protokolu o předání a 

převzetí díla. 

5.9 Proti vystavené faktuře S celkovou cenou lze V okamžiku její splatnosti 
kompenzovat (započítat) uplatněné smluvní pokuty či jiné peněžité nároky objednatele 
vůči zhotoviteli či jeho právnímu nástupci dle této Smlouvy. 
5.10 Faktura bude vydána po provedení díla dle čl. 4 a její Splatnost se stanovuje na 30 
dní ode dne prokazatelného doručení objednateli. 
5.11 Zálohy na cenu díla objednatel neposkytuje. 
5.12 Faktura zhotovitele - daňový doklad pro úhradu musí obsahovat náležitosti daňového
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dokladu dle zákona 235/2004 Sb. V jeho platném znění. Na daňovém dokladu bude uveden 
název díla, dále musí obsahovat číslo smlouvy o dílo, popis provedeného plnění, cenu bez 
DPH, sazbu a výši DPH, cenu celkem - částku k úhradě. 
V případě, že účetní/daňové doklady nebudou obsahovat některou Z výše uvedených 
náležitostí nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky podepsaný soupis provedených prací, 
nepovažují se za relevantní fakturu dle této smlouvy a objednatel není povinen na ni cokoli 
platit. Objednatel je oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli kdoplnění či 

opravě, přičemž tato doba se nepovažuje za prodlení objednatele se splatností. Lhůta 
splatnosti opravených nebo doplněných daňových dokladů počíná běžet znovu od opětovného 
a prokazatelného doručení náležitě doplněných či opravených daňových dokladů (faktury) 
objednateli. 

6. Řízení a provádění díla 

6.1 Účastníci se dohodli na těchto svých zástupcích : 

Zástupce zhotovitele I II1g. Martin Hejral, tel.: 608 764 875 
e-mail: elmos@elmos.cz 

Zástupce objednatele Z Mgr. Lukáš Hybner, tel.: 778 760 926, 
e-mail: hybner.lukas@mag'Strat.liberec.cz 

: Ing. Karel Havlišta tel. 778 772 178 
e-mail: havlista.karel@mag1'strat.liberec.cz 

6.2 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle této Smlouvy o dílo, technického zadání, 
kprováděnému dílu se vztahujících technologických postupů, technických listů výrobků, 
norem (zejm. ČSN), obecně závazných právních předpisů, specifických požadavků místních 
orgánů a správců sítí a pokynů objednatele jako profesionál a s náležitou odbomou péčí a 

rozumnou mírou předvídatelnosti. 
Smluvní strany se dohodly, že pokud jakýkoliv dokument nebo pravidlo uvedené výše bude 
obsahovat jakýkoliv požadavek nad rámec uvedený v obecně závazných právních předpisech 
(vč. obecně uznávaných technických norem, ať již závazných či doporučujících), nebude 
taková skutečnost považována za rozpor a zhotovitel bude bez dalšího povinen dodržovat 
takový přísnější požadavek uvedený V jakémkoliv takovém dokumentu nebo pravidlu. 

Zhotovitel se před zahájením provádění díla seznámil se všemi podklady a souvisejícími 
dokumenty nezbytnými k provedení díla, s faktickou místní situací, jakož i zejména situací na 
trhu a výhledem budoucího vývoje a S ohledem na zejména takto získané infonnace a na 
poslední poznatky a stav vědeckého zkoumání považuje dílo dle této smlouvy (včetně všech 
příloh a dokumentů souvisejících S dílem) a za podmínek v nich stanovených za řádně a včas 
proveditelné. Zhotovitel takto výslovně prohlašuje, že neshledal chybu V technickém zadání, 
která by mohla být příčinou případné vady díla. 

6.3 Při provádění díla musí zhotovitel používat materiály, výrobky a technologická 
zařízení pouze nové a v l. jakostní třídě a schválené pro použití V ČR a splňující dle platných 
právních předpisů předepsané vlastnosti (prohlášení O shodě, certifikáty, pokyny a návody). 
Skladování všech výrobků, materiálů a zařízení, manipulace s nimi a zpracování do díla musí 
být provedeno v souladu s technickými a teclmologickými pokyny, návody a upozoměními 
výrobců. Použití jiných materiálů či výrobků při provádění díla oproti technickému zadání lze 
pouze po odsouhlasení s objednatelem. Použití materiálů a výrobků nezpůsobilých k dosažení 
řádné kvality díla dle podkladů a vydaných rozhodnutí, nebo nedodržení předepsaných nebo 
doporučených pracovních či technologických postupů při zpracování materiálů, zabudování 
výrobků nebo technologických části (tzv. nezpůsobilé součásti), včetně poškození kvality při
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skladování není možné. V takovém případě má objednatel právo požadovat odstranění 
nezpůsobilých součástí a jejich nahrazení vhodnými. Zhotovitel je povinen nahradit 
nezpůsobilé součásti na své náklady a bezodkladně. Zhotovitel nese odpovědnost za vhodnost 
použitých materiálů a je povinen objednatele písemně upozornit na nevhodné materiály 
určené k použití při provádění díla, které je oprávněn použít pouze v případě, že objednatel 
písemně sdělí, že na jejich použití trvá. 

6.4 Kvalita Zhotovitelem provedeného díla musí odpovídat požadavkům uvedeným 
vnormách vztahujících se kprováděnému dílu, Zejména pak v ČSN, případně evropských 
technických normách, v obecně závazných právních předpisech a v této smlouvě. Dílo bude 
současně splňovat požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Ohjednatel je oprávněn kvalitu Zhotovitelem 
prováděného díla kdykoli kontrolovat. 

Při provádění díla musí být dodrženy, respektovány, či splněny: 
I obecné podmínky dané povoleními k realizaci stavby pro ČEZ Distribuce a.s., V 

případě změn, které vyplynou V průběhu realizace akce nebo vyvolané Zhotovitelem a 
odsouhlasené objednatelem, vč. zakreslení změn do technického Zadání, 

I všechny právní předpisy, zejména týkající se ochrany životního prostředí, předpisy na 
likvidaci odpadů, znečišťování ovzduší a hygienické předpisy O ochraně okolí stavby 
před nadměrným hlukem, 

0 podmínky stanovené vydanými a platnými stavebními povoleními týkajícími se 
provedení díla, a to včetně všech dalších podmínek stanovených dotčenými orgány a 
účastníky řízení, při vydání výše uvedených povolení, 

0 pokyny a připomínky projektanta díla a objednatele nad prováděním díla. 

6.5 Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a Zajistit na svůj 
náklad všechny věci a povolení či oprávnění nutné k provedení díla. 

6.6 Dílo se považuje za provedené, je-li dokončeno bez vad a nedodělků a předáno. To 
platí i pro dílčí části díla. 

6.7 Za vady se mimo jiné považuje jakýkoli nesoulad stouto Smlouvou, technickým 
zadáním, kprováděnému dílu se vztahujícími technologickými postupy, technickými listy 

výrobků, normami (Zejména CSN), obecně závaznými právními předpisy a pokyny 
objednatele. Za vady se považuje i dílo, které není způsobilé plně sloužit k účelu Smluvenému 
v této smlouvě. 
6.8 Zhotovitel je povinen projednat s objednatelem a od objednatele si nechat předem 
schválit veškeré změny technologických postupů, změny použití materiálů a Ostatní změny 
stavebních procesů při provádění díla. 

7. Staveniště, stavební deník 

7.l Zhotovitel prohlašuje a podpisem této Smlouvy stvrzuje, že je obeznámen S místem a 
okolní situací díla. Náklady na zřízení staveniště jeho provoz, údržbu a likvidaci po dokončení 
díla jsou součástí ceny díla; 

Předáním staveniště se rozumí předání stavebního pozemku pro provedení díla a níže 
uvedených dokladů (dále jen ,,p0dklady“); 

0 l paré zjednodušené technické zadání díla; 

0 tyto podklady rovněž tvoří nedílnou součást této smlouvy;
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7.2 o předání staveniště objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem včetně podkladů 
uvedených v čl. 7.1 bude proveden zápis ve stavebním deníku díla. Zhotovitel není oprávněn 
odmítnout převzetí staveniště bezdůvodně nebo pro důvody nebránící zahájení realizace díla, 
jinak platí, že staveniště bylo předáno v den zapsaný ve stavebním deníku; 

7.3 vytýčení inženýrských sítí na místě předmětu díla a V nezbytném pracovním prostoru 
zajistí zhotovitel, a to vždy v dostatečném časovém předstihu před započetím zemních či 
jiných prací. Zhotovitel je povinen řídit se při stavební činnosti pokyny a podmínkami 
uloženými příslušnými správci sítí. Za poškození inženýrských sítí, jakož i komunikací či 
dalšího majetku třetích osob v souvislosti S prováděním díla, odpovídá zhotovitel; 

7.4 dodávku energií a přístup na staveniště, jeho údržbu, sjízdnost a bezpečný provoz 
zajistí na své náklady zhotovitel, který hradí veškeré poplatky vzniklé či související se 

spotřebou všech energií po dobu provádění díla, dále veškeré poplatky, náhrady škod či 

sankce vzniklé či vyměřené V souvislosti se staveništěm, jeho existencí a vlivem na okolí; 

7.5 zhotovitel umožní přístup na staveniště všem svým zaměstnancům, poddodavatelům a 

zástupcům a poradcům objednatele a jiným osobám oprávněným vstupovat na staveniště 
dle právních předpisů. Ve vztahu k těmto osobám zhotovitel odpovídá za bezpečný přístup 
a pohyb po staveništi. Zhotovitel umožní přístup na staveniště osobě provádějící 

fotodokumentaci a videozáznamy O průběhu provádění díla, tuto osobu vybaví potřebnými 
ochrannými prostředky a odpovídá Za její bezpečný pohyb v prostoru staveniště; 

7.6 zhotovitel je povinen chránit veškerý uskladněný materiál, technologické prvky či 
zařízení před ztrátou, poškozením či zničením vdůsledků prováděné stavební činnosti, 

působeníjiných osob či povětrnostních vlivů, jakož i před možnou krádeží; 

7.7 mimo staveniště nesmí zhotovitel odkládat, skladovat či ponechávat jakýkoliv 
materiál, ani nesmí mimo hranice staveniště činností na předmětu díla neoprávněně zasahovat 
do nemovitostí sousedících Se staveništěm; 

7.8 při provádění díla nesmí zhotovitel postupovat tak, aby došlo kohrožení nebo ke 
škodě na životním prostředí a pokud dojde stavební činností k zásahu do životního prostředí 
imisemi, hlukem, znečištěním atd. je zhotovitel povinen neprodleně odstranit závadný stav, 
přijmout opatření ke Snížení účinků a současně je povinen hradit škody, které v souvislosti se 
stavební činností na jednotlivých složkách životního prostředí vznikly; 

7.9 zhotovitel je povinen vést o provádění díla počínaje dnem převzetí staveniště řádný 
úplný a průkazný stavební deník (dále jen ,,stavební deník“) a provádět vněm záznamy 
vrozsahu a O obsahu, jak vyplývá z platných právních předpisů, tj. zejména zaznamenávat 
všechny skutečnosti rozhodne' pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, O 

jakosti díla a zdůvodněných odchylkách prováděných prací od technického zadání, údaje O 

počtu pracovníků, počasí, o denní/noční teplotě, O poddodavatelích a jejich činnostech, O 

dopravovaném materiálu na staveništi a odvozech ze staveniště, odchylky od vydaných 
veřejnoprávních rozhodnutí, jakož Veškeré další údaje mající význam zhlediska budoucí 
kvality a vlastností díla apod. Stavební deník musí být veden přímo na staveništi a právo 
provádět v něm záznamy mají zhotovitel, objednatel, osoba vykonávající dozor nad BOZP, 
projektant, jakož i osoby s právem vstupovat na staveniště za účelem kontroly dodržování 
právních předpisů při provádění díla; 

7.10 při dokončení díla zhotovitel Spolu s jejím předáním odevzdá objednateli originál 

kompletního stavebního deníku.
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8. Povinnosti zhotovitele 

8.1 Zhotovitel je povinen provádět dílo samostatně, odbomě a vsouladu se svými 
povinnostmi. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo kvalifikovaně a odbomě a zajistit pro jeho 
provedení veškeré technické, provozní, personální a organizační podmínky. Zhotovitel 
zhotoví dílo vsouladu splatnými právními předpisy, splatnými teclmíckými normami, 
předepsanými technologickými postupy, spodmínkami vydaného územního rozhodnutí a 
stavebního povolení související stavby pro ČEZ, vsouladu stechnickým zadáním, touto 
smlouvou a pokyny objednatele; 
8.2 zhotovitel je povinen posoudit vhodnost pokynu objednatele, a pokud dle svých 
odborných znalostí a prověřených zkušeností zjistí nevhodnost pokynu, je povinen na 
nevhodnost pokynu upozornit; 
8.3 zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací dodržovat ustanovení příslušných 
předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, zejména zákoníku práce, zákona č. 
309/2006 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb., č. 591/2006 Sb., č.495/2001 Sb. a č. 201/2010 
Sb. v platném znění. Pracovníci zhotovitele jsou povinni řídit se pokyny zástupců objednatele 
směřujícími k ochraně zdraví a majetku. Škody, způsobené nedodržením předpisů o 
bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zhotovitelem, hradí zhotovitel; 

8.4 k provedení kontroly prací, které budou V průběhu výstavby zakryty, vyzve zhotovitel 
objednatele nebo jím pověřenou osobu nejméně tří (3) pracovní dny předem, a to zápisem do 
stavebního deníku s uvedením termínu kontroly a prokazatelným předložením denfl<u 
objednateli. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole zakrývaných prací, je povinen 
umožnit mu na jeho žádost jejich dodatečnou kontrolu a v tomto případě nese veškeré náklady 
S tím spojené. Nedostaví-li se objednatel v temiínu uvedeném ve stavebním deníku ke 
kontrole zakrývaných prací, je zhotovitel oprávněn po sve' kontrole a zápisu do Stavebního 
deníku dílo zakrýt a pokračovat V práci. Zhotovitel je povinen odkrýt Zakryté práce na žádost 
objednatele i později. Nebude-li na díle shledána žádná vada, uhradí náklady spojené 
s dodatečným odkrytím objednatel. 
O výsledku provedených kontrol prací před zakrytím se povinně provede zápis ve stavebním 
deníku, včetně popisu vad zjištěných prací. 
Vpřípadě zjištění vad při kontrole kvality provedených prací před zakrytím, je zhotovitel 
povinen závadný stav odstranit a přizvat zástupce objednatele k opakované kontrole. 
8.5 zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně 
vplatném znění a Vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb. (o požární prevenci), 
vplatném znění. Veškeré škody, způsobené nedodržením uvedených předpisů, hradí 
zhotovitel; 

8.6 zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 
v oblasti životního prostředí; 
8.7 zhotovitel se zavazuje nakládat S odpady vzniklými V průběhu realizace díla dle 
zákona č. 541/2020 Sb., O odpadech V platném znění a dodržovat opatření dle systému řízení 
EMAS nebo dle českých technických norem řady CSN EN ISO 14000; 
8.8 Zhotovitel se zavazuje odstranit na svůj náklad veškerý odpad vzniklý při provádění 
díla a udržovat staveniště uklizenć. Úklid je povinen provádět průběžně, nejméně lx za den 
po celou dobu provádění prací, a vždy V případě potřeby (např. znečištění přilehlé pozerrmí 
komunikace, atp.). 
8.9 Zhotovitel je povinen vést 0 odpadu příslušnou evidenci a při předání díla (poslední 
části) předložit objednateli doklady o odstranění a likvidaci odpadu. Tyto doklady budou jako
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příloha součástí „Protokolu O předání a převzetí prací zhotovitele“. Pokud Zhotovitel 
objednateli při předání díla (poslední dílčí části) doklady o odstranění a likvidaci odpadu 
nepředloží, jedná se O podstatnou vadu díla a dílo se nepovažuje za řádně provedené a 
objednatel nemá povinnost jej převzít. 
8.10 zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil S technickým zadáním, že k ní nemá žádné 
výhrady a že dílo je podle ní způsobilé k provedení. Současně Zhotovitel prohlašuje, že se 
plně Seznámil srozsahem a povahou díla, že Správně vyhodnotí] a ocenil veškeré práce 
trvalého či dočasného charakteru, které jsou nezbytné pro řádné a včasné provedení díla a 
S odbornou péčí prověřil Veškeré skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny díla. Prohlašuje 
také, že do ceny díla jsou zahrnuty též veškeré práce a náklady, které nejsou jednoznačně či 
výslovně specifikovány technickým zadáním, vdokumentaci objednatele nebo v nabídce 
zhotovitele, ale jejichž provedení by měl zhotovitel V rámci své odborné způsobilosti 
předpokládat, resp. které následně při provádění díla vykonal či Vynaložil. 

8.11 zhotovitel je povinen účastnit se koordinačních porad O díle svolaných zástupcem 
objednatele. 

8.12 zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil S faktickým stavem a technickou 
dokumentací stavu místa provádění díla a staveniště, a že nezjistil, ani podle stanovisek jím 
přiznaných odbomě způsobilých osob, žádné překážky, které by zhotoviteli bránily V uzavření 
této Smlouvy a/nebo které by vedly k nemožnosti provedení díla. 

8.13 zhotovitel na sebe přejímá Zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a 
subjekty (včetně poddodavatelů) podílejícímì se na provádění předmětného díla, a to po celou 
dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody 
způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn. že V 
případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, 
inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu 
tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Zhotovitel je povinen pojistit, 
aniž se tím omezují jeho povinnosti a odpovědnosti: 

a) předmět díla Včetně veškerého materiálu skladovaného na staveništi, který bude 
sloužit pro realizaci díla, Včetně zařízení staveniště, pojištěním stavebně 
montážních rizik, a to na pojistnou částku nejméně ve Výši celkové ceny díla 
Včetně DPH; 

b) pro případ odpovědnosti za škody způsobené při činnosti zhotovitele v souvislosti 
se zhotovením díla na jakémkoli majetku, škody na Zdraví, škody způsobené na 
životním prostředí atd. vzniklou objednateli či jinému - třetí osobě v souvislosti 
S činností nebo vztahem zhotovitele a jeho poddodavatelů, a to na pojistnou částku 
ve Výši nejméně 5 mil. Kč pro jednu a každou škodu; 

c) stavební zařízení a Věci zhotovitele umístěné na staveništi a sloužící krealizaci 
díla; 

d) Ostatní rizika a odpovědnosti (proti požáru, odpovědnost z provozu vozidel, 
profesní pojištění, odpovědnost za zaměstnance atd.); 

Tato pojištěni se zhotovitel zavazuje udržovat platná po celou dobu realizace díla. Za timto 
účelem má Zhotovitel uzavřenou pojistnou smlouvu; 
Nesplňuje-li zhotovitel povinnosti uvedené V tomto bodě, respektive ukáží-li se jeho 
prohlášení kdykoliv po dobu platnosti a účinnosti Smlouvy jako nepravdivá, či neúplná, je 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 2% ze sjednané nejvýše přípustné ceny díla 
(včetně DPH) uvedené V čl. 5, odst. 5.1 této smlouvy o dílo. Případné uhrazení této smluvní
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pokuty objednateli nezbavuje zhotovitele povinnosti mít uzavřenou výše uvedenou pojistnou 
smlouvu na výše uvedená rizika; 
8.14 zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené 
objednatelem knápravě a odstranění případných nesrovnalosti, nedostatků a závad při 
provádění díla, zjištěných V rámci kontrolní činnosti. Za taková opatření objednatele jsou 
považována i Opatření a požadavky objednatele, pokud Objednatel výslovně nestanoví jinak; 
8.15 zhotovitel se zavazuje řádně uchovávat originál smlouvy, včetně dodatků a všech 
jejich příloh, veškeré originály dokladů a listin (zejména účetních) týkajících se předmětu 
smlouvy či S ním souvisejících činností, a to minimálně po dobu deseti let od provedení díla; 
8.16 zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli neprodleně všechny podstatné změny a 
skutečnosti, které mají vliv nebo mohou mít vliv, nebo souvisejí s předmětem smlouvy, nebo 
se jakýmkoliv způsobem předmětu smlouvy nebo díla dotýkají; 
8.17 zhotovitel se zavazuje poskytnout V souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole, subjektům provádějícím audit a kontrolu všechny nezbytné informace týkající se 
dodavatelských činností spojených Spředmětem smlouvy a poskytnout těmto kontrolním 
orgánům svoji součinnost; 
8.18 zhotovitel se zavazuje pořídit fotodokumentaci místa provádění díla před započetím 
realizace a po ukončení realizace, přičemž zadokumentuje zejména stav pozemku, na kterých 
je dílo prováděno i pozemků sousedních, které mohou být realizací dotčeny (vjezdy, ploty, 
objekty, inženýrské sítě). 

9. Sgolugůsobení 0b|'ednatele 

9.1 Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit a zhotovitelem řádně a 
Včas dokončene' dílo bez vad převzít a zaplatit sjednanou cenu. Pokud je to nezbytné 
křádnému provedení díla, je zhotovitel oprávněn vyžadovat součinnost objednatele. 
Vtakovém případě je zhotovitel povinen o součinnost požádat předem a poskytnout k tomu 
objednateli přiměřenou lhůtu. Pokud Objednatel oznámí zhotoviteli, že poskytnutá lhůta není 
přiměřená a zároveň oznámí lhůtu ke splnění požadované součinnosti, je pro smluvní strany 
závazná takto objednatelem určená lhůta. Zhotovitel je povinen žádat O součinnost 
objednatele písemně; pouze V urgentních případech, kdy je nezbytná okamžitá reakce 
objednatele, je zhotovitel oprávněn požádat kontaktní osoby objednatele o součinnost ústně, 
telefonicky či emailem a V písemné podobě tuto žádost zaslat dodatečně; 
9.2 pokud dojde k přerušení provádění díla z důvodů a zavinění na Straně objednatele, 
doba kprovedení díla může být prodloužena O dobu, po kterou zhotovitel nemohl dílo 
Z důvodů a zavinění na straně objednatele provádět. Doba prodloužení se určí podle doby 
trvání překážky nebo neplnění závazku objednatele sjednaných touto smlouvou, za podmínky, 
že zhotovitel učinil veškerá racionální opatření ke zkrácení nebo odvrácení zpoždění, a to 
bude stanoveno písemným dodatkem k této smlouvě. 

10. Vlastnické právo k dílu,_přeiímací řízení 

l0.l Vlastnické právo ke zhotovované věci - dílu přechází okamžikem zabudování 
materiálu a zařízení do předmětu díla na objednatele. Zhotovitel však nese Odpovědnost za 
nebezpečí vzniku škod na Zhotovovaném díle, tj. jeho poškozením, či Zničením, do jeho 
předání objednateli. Odstraňování následků ztakto vzniklých škod nezakládá právo 
zhotovitele na přerušení prací či prodloužení lhůty k dokončení díla. 
10.2 Z důvodu prodlení objednatele S úhradou faktury, S převzetím díla nebo jiného 
porušení povinnosti dle této Smlouvy, není zhotovitel oprávněn již zabudované součásti do
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díla demontovat nebo odstraňovat, přemísťovat Z místa díla, prodat, ani jinak s nimi nakládat 
nebo činit jiná opatření na zabudovaném díle. Takový postup je vždy považován bez dalšího 
za nezákonný zásah do vlastnictví objednatele a za podstatné porušení této smlouvy. 
10.3 Závazek zhotovitele provést dílo dle této smlouvy zhotovitel splní řádným 
dokončením díla v kvalitativních parametrech dle čl. 6 této smlouvy a předáním bezvadného 
díla objednateli dnem ukončení přejímky. Tato skutečnost bude uvedena v předávacím 
protokolu, podepsaného smluvními stranami nebo oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran. Objednatel je oprávněn převzít dílo S vadami a nedodělky, které samy O sobě nebo ve 
vzájemné spojitosti nebrání užívání díla. 

10.4 O předání a převzetí celého díla (poslední dílčí části) musí být účastníky sepsán 
konečný předávací protokol, ve kterém musí být uvedeno, že se jedná o závěrečné dílčí 

plnění; 

10.5 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí celého díla (poslední dílčí části) 
písemně nejméně 5 pracovních dnů předem. Výzva k přejímce bude provedena formou zápisu 
do stavebního deníku a současně písemně (elektronicky) objednateli, e-mailovou zprávou na 
adresy: 

e-mail adresa: havlista.karel@magistrat.liberec.cz 
e-mail adresa: hybner.lukas@magistrat.liberec.cz 

Pokud se nedohodne s objednatelem písemně jinak, přejímka může být prováděna pouze v 
pracovní dny v obvyklé pracovní době. Objednatel je povinen v den označený ve výzvě pro 
zahájení přejímky, dostavit se na místo díla. Nedostavení se bez závažného důvodu se 
považuje za zmaření přejímky a zhotovitel je povinen výzvu opakovat za stejných podmínek. 
V případě, že se Objednatel bezdůvodně přes opakovanou výzvu nedostaví ani k této náhradní 
přejímce, má se Zato, že uplynutím desátého (10) pracovního dne po dni označením ve výzvě 
jako den zahájení přejímky, se považuje dílo za předané a převzaté, a to ve stavu, jak je 
uvedeno zhotovitelem v předávacím protokolu, leda by do 10 dnů ode dne vyhotovení zápisu 
Objednatel prokázal opak (fikce převzetí). 
Pokud při předání díla Objednatel zjistí, že dílo vykazuje jakékoli vady a/nebo je nezpůsobilé 
sloužit svému účelu, smluvní strany přeruší předávání díla na dobu nezbytně nutnou k 
odstranění těchto vad. Po takovou dobu přerušení je zhotovitel povinen v co nejkratší době 
odstranit Vytčené vady, resp. nezpůsobilost, a navrlmout objednateli vhodné tenníny pro 
dokončení předání již řádně dokončeného díla bez vad. 
Objednatel je oprávněn převzít i dílo, které vykazuje vady. Součást takového předávacího 
protokolu musí tvořit soupis vad a nedodělků, s nimiž se Objednatel rozhodl dílo převzít a 
závazný terrnín jejich odstranění. Takové převzetí díla však nemá vliv na povinnost 
zhotovitele Odstranit Vytčené vady díla, ani na právo zhotovitele na úhradu smluvené odměny 
až po řádném dokončení díla - předání díla S vadami nezakládá právo zhotovitele na úhradu 
smluvené Odměny. 
10.6 Podmínkou předání a převzetí díla je jeho provedení v kvalitativních parametrech 
podle technickým zadáním, či pokynů objednatele, úspěšné provedení zkoušek, předepsaných 
platnými právními předpisy, platnými technickými normami, k jejichž dodržení se zhotovitel 
touto smlouvou zavázal a dále předání níže uvedených dokladů (dále jen ,,doklady“) 
objednateli, a to zejména: 

0 doklady o provedených zkouškách technologie a jiných zařízení s kladným 
výsledkem, osvědčení, atesty a certifikáty, a zápisy O provedených zkouškách, 
prohlášení o shodě vlastností použitých materiální a technologických zařízení, 
popř. jiné doklady a dokumentaci prokazující kvalitu díla předepsanou 
právními předpisy technickými normami a touto Smlouvou;

ø
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I geodetické zaměření skutečného provedení díla, geometrické zaměření 
skutečného provedení díla vč. zpracovaného geometrického oddělovacího 
plánu pro případný vklad do katastru nemovitostí (pro případ následného 
majetkoprávního vyrovnání S vlastníky dotčených nemovitostí) odsouhlasený 
příslušným katastrálním úřadem k Zaměření celého dokončeného díla; 

0 Seznam zařízení, které jsou součástí odevzdávaného díla, jejich paspoıty, 
návody k obsluze v českém jazyce, osvědčení, ceıtifikáty, atesty, zámční listy; 

0 zápisy a osvědčení o provedených zkouškách (revizní Zprávy elektrické 
instalace, jakož i veškeré další protokoly); 

0 Zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací; 
0 Stavební deník díla, pokud nebude potřeba vést jej až do odstranění vad 

Z kolaudace; 
0 další doklady, jejichž předložení si vyhradí zástupce objednatele zápisem do 

stavebního deníku nejpozději pět (5) dnů před přej ímkou. 
Seznam dokladů o díle zhotovitel připraví a odsouhlasí se zástupcem objednatele před 
zahájením přejímky a bude povinen dbát pokynů zástupce objednatele na jeho doplnění a 
provést veškerá opatření k tomu, aby požadovaný či chybějící doklad včas opatřil. 

10.7 Objednatel je povinen řádně dokončené dílo bez vad a plnící smluvený účel převzít. 
Objednatel však má právo nepřevzít dílo vykazuje-li byť drobné vady a nedodělky bránící 
samy o sobě nebo ve vzájemné Souvislosti řádnému užívání a provozování díla a/nebo 
ohrožující zdraví a bezpečnost osob, jakož i pro neúplnost potřebných a požadovaných 
dokladů, či dílo neplnící svůj účel; 

10.8 případné vady díla (dále jen vady) zjištěné při předání dílčí části díla, jakož i celého 
díla (poslední dílčí části) uvedou účastníci v předávacím protokolu (konečném předávacím 
protokolu). Zhotovitel je povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejdéle do 20 dnů 
po jejich vytčení; 
10.9 dnem předání a převzetí díla přechází nebezpečí vzniku škod na předmětu díla ze 
zhotovitele na objednatele; 
10.10 Smluvní strany mají vady Za vytknuté bez zbytečného odkladu, pokud jsou tyto 
zhotoviteli oznámeny ve lhůtě nikoli kratší, než je lhůta přiměřená kzajištění odbomého 
posouzení předmětné vady a jejího vlivu na cenu díla. Pro uplatnění práva ze skryté vady se 
Smluvní strany dohodly na lhůtě pěti let od převzetí díla; 
l0.ll zhotovitel se nezprostí odpovědnosti z vad díla, pouze prokáže-li, že předmětná vada 
byla způsobena výlučně chybou v technickém zadání a/nebo selháním dozoru objednatele, 
pokud nepůjde o pıˇ-ípad jednání zhotovitele dle výslovného pokynu dozoru objednatele, který 
byl zhotovitelem poučen O nevhodnosti takového pokynu; 

11. ZáruIív_ 

11.1 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost dokončeného díla, jeho součásti a 
pwky, která se vztahuje na veškeré vlastnosti díla, ktere' je činí způsobilým pro použití ke 
smluvenému, pokud není tak k obvyklému, účelu a které má mít podle této smlouvy. Záruční 
doba na celé dílo činí 60 měsíců (dále jen „záruční doba“), počínaje (i) dnem předání a 
převzetí díla bez vad a nedodělků, nebo (ii) při převzetí díla S vadami a nedodělky počínaje 
dnem odstranění všech vad a nedodělků uvedených v oboustranně podepsaném protokolu O 
předání a převzetí díla; 

Výjimku tvoří strojní zařízení, technologie a výrobky, na které výrobce ppskytuje kratší 
záruční lhůty. U těch však zhotovitel poskytuje záruku min. V délce 24 měsíců anebo delší
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lhůtě, pokud ji poskytují jednotliví výrobci součástí a příslušenství díla; 
11.2 zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít až do skončení běhu záruční doby vlastnosti 
stanovené touto smlouvou, technickým zadáním, k prováděnému dílu se Vztahujícími 
technologickými postupy, technickými listy výrobků, normami (zejm. ČSN), obecně 
závaznými právními předpisy a pokyny objednatele, a že bude moci sloužit ke smluvenćmu, 
resp. obvyklému, účelu; 
11.3 záruka za jakost díla se vztahuje na vady vzniklé před uplynutí Záruční doby, které 
jsou Objednatelem uplatněny nejpozději v poslední den záruční doby. Záruka zhotovitele se 
vztahuje na Veškeré vady díla způsobené zhotovitelem nebo kterýmkoliv z jeho 
poddodavatelů. Záruka zhotovitele se vztahuje i na vady, které si mohl objednatel zjistit 
nejpozději při převzetí díla; 

11.4 objednatel oznámí zhotoviteli bez zbytečného odkladu vady díla, které se projeví 
V Záruční době (dále jen ,,oZnámení vady“). V oznámení vady je objednáte] povinen označit 
místo výskytu vady a popsat její projev a uplatnit dle své volby kterékoli níže uvedené Záruční 
nároky: 

0 odstranění vady opravou, anebo dodáním nové či chybějící věci; a/nebo 
0 požadovat vůči zhotoviteli slevu Z ceny díla; a/nebo 
I požadovat odstranění uplatněné vady jiným profesionálem v oboru na účet 

zhotovitele; 
přičemž objednatel je oprávněn veškeré své nároky ve vztahu k vytčeným vadám 
libovolně kombinovat. Objednatel však není oprávněn u vady, která byla napravena 
opravou či dodáním nové či chybějící věci, současně požadovat slevu Z ceny díla. 
Spolu a vedle shora uvedených záručních nároků má objednatel právo požadovat: 
I sjednanou smluvní pokutu za porušení povinnosti řádně a včas odstranit vady, 

jakož náhradu škody vzniklou V důsledku vady díla vyskytnuvší se V záruční době; 
a/nebo 

0 odstoupit (zcela či zčásti) od této smlouvy, pokud jakákoli vytkrıutá vada nebude 
ve stanovené lhůtě napravena anebo se vyskytla již nejméně jednou v minulosti. 

11.5 Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit vady uplatněné V záruční době dle 
následujících podmínek a v termínech níže uvedených: 

I do dvou (2) pracovních dnů po obdržení oznámení vady se zhotovitel dostaví 
kprohlídce vady na místo díla a nejpozději do jednoho (1) týdne po obdržení 
oznámení sdělí objednateli své stanovisko k uplatněným vadám, tj. rozsah uznání, 
způsob odstranění nebo důvody odmítnutí zámčního nároku. Pokud zhotovitel 
neuzná oprávněnost nároku (i Z části), posoudí existenci vady znalec Z příslušného 
oboru, kterého jmenuje objednatel. Potvrdí-li Znalec oprávněnost Záručního nároku 
objednatele, je zhotovitel povinen vadu odstranit za podmínek této smlouvy a 
uhradit objednateli veškeré výdaje s tím spojené, zejména na znalecký posudek; 

I do patnácti (15) dnů po obdržení oznámení vady zhotovitel odstraní uplatněnou 
vadu, pokud se strany S ohledem na charakter vady písemně nedohodnou na lhůtě 
delší. 

11.6 Vpřipadě, že Zhotovitel řádně či včas neodstraní vady díla uplatněné V záruce, je 
objednatel oprávněn: 

I uplatnit nárok na slevu díla ve výši přiměřené povaze vady určené objednatelem 
(dále jen „sleva“).; a/nebo 

0 zajistit odstranění vady jiným profesionálem v oboru opatřeným đˇbjednatelem na
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náklady zhotovitele, a to na základě písemné dohody uzavřené mezi objednatelem 
a jiným profesionálem S určením rozsahu a ceny prací (dále jen ,,rıáklady“). Výši 
nákladů vyčíslených jiným zhotovitelem objednatel zhotoviteli oznámí a po 
odstranění vad tyto náklady zhotoviteli objednatel písemně vyúčtuje (vyfakturuje) 
k zaplacení se splatností do patnácti (15) dnů ode dne obdržení vyúčtování. V případě sporu stran o výši nákladů na odstranění vady jinou osobou, objednatel 
má právo zajistit znalecký posudek na účet zhotovitele a částka určená znalcem 
bude považována za oprávněné náklady objednatele na odstranění vady jiným 
zhotovitelem; a/nebo 

0 odstoupit zcela či zčásti od smlouvy. 
11.7 Doba ode dne obdržení oznámení vady zhotoviteli až do dne jejího odstranění se do 
záruční doby nezapočítává a O dobu odstraňování vady se u dané vady prodlužuje Záruční 
doba; 

11.8 o odstranění vad zjištěných při předání díla, jakož vad v záruce musí být pořízen zápis, 
obsahující i (foto-)dokumentaci jako V případě provádění díla (dále jen ,,zápis“), podepsaný 
zhotovitelem a objednatelem nebojimi pověřenými osobami; 
11.9 záruka se nevztahuje na vady díla způsobené nevhodným nebo nesprávným 
provozováním a údržbou díla V rozporu se, zhotovitelem objednateli předanými uživatelskými 
manuály anebo návody k použití; 
11.10 zhotovitel je povinen nést veškeré náklady S odstraněním vad díla, včetně nákladů 
spojených S pořízením případných znaleckých posudků zajištěných objednatelem ke stanovení 
přimerené Slevy Z ceny díla. 

12. Porušení smlouvy, Smluvní pokııtv a náhrada škodv 

12.1 Strany tímto souhlasí, že nesplnění závazků z této Smlouvy Zhotovitelem, jakož 
objednatelem, jakož nesplnění jakékoliv z lhůt podle této smlouvy, se považuje za porušení 
této smlouvy (dále jako ,,p0rušení“) a bude mít následky, které tato smlouva či české právo 
spojuje s porušením smluvních povirmostí a strany budou odpovědné za následky jakéhokoliv 
porusenı; 

12.2 za porušení se považuje zejména nedodržení konečného tennínu dokončení díla, 
nekvalitní provedení dílčích částí a celkového díla, jakož i nedodržení platebních podmínek; 
12.3 za každé jednotlivé porušení může oprávněná strana po straně, která porušení 
způsobila nebo k němu došlo Z důvodu spočívající v její činnosti, nečinnosti nebo opomenutí 
či za něj odpovídá jinak, požadovat úhradu smluvní pokuty sjednané takto: 

0 Za prodlení zhotovitele S dokončením a předáním celého díla objednateli do konce 
lhůty uvedené čl. 4.1 zaplatí zhotovitel objednateli Smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč 
za každý započatý den prodlení (slovy: jeden tisíc korun českých); 

0 pokud zhotovitel neodstraní vady a nedostatky V provádění díla V odpovídající kvalitě, 
na které byl upozoměn a vyzván knápravě zápisem ve stavebním deníku či jinou 
písemnou formou zástupcem objednatele, či jinou osobou oprávněnou ke kontrole 
provádění díla (dále jen ,,up0z0rnění“) nejpozději do deseti (10) dnů po upozornění, 
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (Slovy: pět tisic korun 
českých) za každý případ porušení, na který byl upozoměn. Smluvní pokutu dle 
předchozí věty zhotovitel zaplatí objednateli také v případě porušení této smlouvy 
použitím jiných než smluvených či povolených materiálů, nebo materiálů 
neodpovídajících vzorkům dle nabídky nebo nedodržení › předepsaných
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technologických postupů zhotovitelem, majících vliv na snížení kvality nebo 
vlastnosti díla bez předchozí dohody S objednatelem. Objednatel má právo na smluvní 
pokutu ve výši shora uvedené za každý jednotlivý případ. Zaplacením smluvní 
pokuty nezaniká zhotoviteli povinnost takové případné závady odstranit nebo použít 
materiál v odpovídající kvalitě; 

0 za porušení povinnosti zhotovitele odstranit včas vady a nedodělky v tennínu 
uvedeném V zápise O předání a převzetí díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve výši 5.000,- Kč (Slovy: pět tisíc konın českých) za každou vadu a každý i 

započatý den prodlení; 
I za prodlení zhotovitele S odstraněním každé jednotlivé vady uplatněné v záruční době, 

Zaplatí zhotovitel objednateli Smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč (slovy: jeden tisíc 
korun českých) za každou vadu a každý i započatý den prodlení, půjde-li však O 
prodlení zhotovitele S odstraněním vady, která bude bránit nebo podstatně omezovat 
užívání či provoz díla, vtakovém případě činí smluvní pokuta 10.000,- Kč (slovy: 
deset tisíc korun českých) za každou vadu a každý i započatý den prodlení; 

I za prodlení zhotovitele (nebo jeho neěinnost) pro převzetí staveniště či nástup na 
odstranění vad má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1000,- 
Kč (Slovy: jeden tisíc korun českých) za každou vadu a započatý den; 

I Vpřípadě kteréhokoliv jiného porušení této smlouvy neuvedeného vpředchozích 
bodech zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden 
tisíc korun českých) za každý den prodlení a jednotlivý případ, pokud porušení 
neodstraní do deseti (10) dnů poté, kdy byl na porušení písemně upozoměn; 

0 V případě odstoupení od této smlouvy objednatelem, pro porušení povinností zhotovitele, 
má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10% z celkové 
smluvní ceny; 

12.4 za prodlení objednatele se splněním povinnosti zaplatit včas dle platebních podmínek, 
může zhotovitel po objednateli požadovat zaplacení úroku z prodlení, který je sjednaný ve 
výši 0,05% z dlužné částky, za každý den prodlení. Objednatel není v prodlení s plněním 
Své povinnosti platit cenu díla, pokud je Zhotovitel v prodlení S plněním jakékoli Své 
povinnosti dle této smlouvy; 
12.5 zaplacením smluvní pokuty za kterékoliv Z porušení, nezaniká povinnost zhotovitele 
splnit závazek dle této Smlouvy, k jehož zajištění se smluvní pokuta vztahuje; 
12.6 účastníci jsou oprávněni požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, 
na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a domáhat se náhrady škody nehledě na částku 
uhrazené smluvní pokuty. Právo kterékoliv smluvní strany na náhradu škody vzniklé 
V souvislosti s porušením této Smlouvy může být uplatněno samostatně; 
12.7 právo stran na zaplacení smluvní pokuty nebo na náhradu škody, které už existuje v 
době odstoupení od této Smlouvy, není odstoupením dotčeno; 

12.8 smluvní strany se dohodly, že objednatel vždy požaduje zaplacení smluvní pokuty, na 
kterou mu vznikl nárok. Pokud Smlouva stanoví, že zhotovitel zaplatí smluvní pokutu, je 
povinen tuto objednateli zaplatit i bez další dodatečné výzvy ze strany objednatele nejpozději 
do třiceti (30) dnů od vzniku takové povinnosti; 
12.9 smluvní Strany se dohodly, že celková výše poskytnuté Slevy, oprávněných nákladů a 
smluvních pokut dle této smlouvy nemůže v úhmu přesáhnout 50 % celkové ceny díla. 
Uvedené ujednání nemá vliv na rozsah nároku na náhradu škody způsobené porušením 
povinnosti jedne' ze smluvních stran; '
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12.10 objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty či slevy Z ceny díla formou 
zápočtu ke kterékoliv splatné či nesplatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli; 
12.11 vpřípadě, že se zhotovitel ocitne vúpadku a existence úpadku zhotovitele bude 
potvrzena V insolvenčním řízení, je zhotovitel povinen Zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 5% Z ceny díla, přičemž nárok na smluvní pokutu vzniká pět (5) dnů před zahájením 
příslušného insolvenčního řízení. 

13. Poddodavatelé 

13.1 Zhotovitel se zavazuje, že montážní práce, provede vlastní kapacitou; 
13.2 zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí díla spolupráce 
poddodavatelů. V každém případě zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla, 
jako by toto prováděl sám; 
13.3 zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatelé budou disponovat potřebnými 
oprávněními, odbomou kvalifikací a dostatkem odbomých zkušeností pro provedení 
poddodávky, budou provádět předmět poddodávky sami přímo pro objednatele a že 
poddodavatelé nebudou převážnou část činnosti zadávat dalším poddodavatelům nebo 
osobám nemajícím příslušná oprávnění pro činnost nebo povolení k výkonu práce na území 
CR. 
13.4 Za Způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu poddodávky díla, Za 
jednání poddodavatele při plnění poddodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo 
opomenutím kterýmkoliv poddodavatelem vprůbčhu provádění díla nebo na majetku 
uloženém na Staveništi pro zabudování (či montáž) do díla, odpovídá zhotovitel objednateli 
jako by tyto činnosti prováděl nebo porušení či škody způsobil sám. 

13.5 Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané S kterýmkoliv poddodavatelem O provedení 
poddodávky zaváže poddodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby 
pověřené objednatelem k dozoru, jakož k povinnosti na žádost objednatele předložit doklady 
a poskytnout informace O způsobu provádění poddodávky (použitých materiálech, 
technologiích). V případě pochybností objednatele O odbornosti či kvalitě prováděných prací 
poddodavatele, je objednatel oprávněn vyzvat zhotovitele kzastavení takových činností a 
žádat změnu poddodavatele. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele a v takovém 
případě objednateli bezodkladně předložit k odsouhlasení náhradního poddodavatele. 

14. Odstoupení od sml0uvv_,_přerušení a Zastavení prací 

14.1 Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy V případě Z 

14.1.1 prodlení zhotovitele s konečným termínem O více jak 30dnů nebo 
14.1.2 zhotovitel poruší jakoukoli povinnost zakotvenou včl. 6, 7, 8, 9, 14 a 15 této 

smlouvy a neodstraní včas závadný stav v náhradní 10denní lhůtě; 
14.1.3 zhotovitel byť jedenkrát podstatně či nejméně dvakrát nepodstatně poruší 

smlouvu; za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje rovněž 
takové porušení jeho Smluvní či jiné povinností, které důvodně narušuje důvěru 
mezi smluvními stranami nebo zjevně znemožňuje řádné a včasné dokončení 
díla; nebo 

14.1.4 úpadku zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb. nebo pravomocně zahájení 
exekuce na závod zhotovitele; nebo 

14.1.5 porušení povinností Zakotvených v právních předpisech, dle kterých je Zhotovitel 
povinen provádět dílo a nebo jimiž se řídí tato smlouva.

ł
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Odstoupení musí být učiněno písemně a účinnosti nabývá doručením druhému účastníkovi 
smlouvy, pokud objednatel v odstoupení neurčí jinak. 
Objednatel je oprávněn odstoupit od celé smlouvy i V případě, že se porušení povinnosti 
týká pouze části plnění dle této smlouvy. V případě odstoupení je zhotovitel povinen vrátit 
veškeré plnění přijaté od objednatele dle smlouvy; Zhotovitel není oprávněn požadovat 
Vrácení díla, či jeho části, má však právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které 
dosud vynaložil na zhotovení díla v souladu se smlouvou. 

14.2 Má-li objednatel za to, že zhotovitel nedostatečně zajišťuje kapacity na Staveništi 
(například počet zaměstnanců, délka pracovní doby, množství strojů apod.) a současně 
Zhotovitel neplní sjednaný harmonogram prací a/nebo dle uvážení objednatele nedodržení 
harmonogramu prací hrozí, je zhotovitel povinen na základě výzvy objednatele tyto chybějící 
kapacity neprodleně V dostatečné míře rozšířit a doplnit. Pokud zhotovitel na základě výzvy 
objednatele nesjedná nápravu V souladu S předchozí větou, je toto považováno za podstatné 
poruše-ní ustanovení této smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit. 

14.3 Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel provádí dílo V rozporu 
se smlouvou a závadný stav neodstraní bez zbytečného odkladu po výzvě objednatele. 
14.4 Objednatel nepřipouští možnost odstoupení od smlouvy zhotovitelem Svýjimkou 
případu, kdy bude objednatel ve Zpoždění S úhradou faktuıy delší než 120 dní a z důvodů 
uvedených v právních předpisech, jimiž se řídí tato smlouva. 
14.5 Objednatel má právo nerealizovat předmět smlouvy vcelém rozsahu Sohledem 
na omezené finanční prostředky, některé části předmětu smlouvy nepožadovat nebo 
požadovat vzúženém rozsahu. Objednatel má právo zdůvodů omezení nebo nedostatku 
finančních prostředků: 

14.5.1 plnění smlouvy přerušit na nezbytně nutnou dobu. O dobu přerušení se prodlužuje 
lhůta a objednatel je povinen k pokračování plnění smlouvy zhotovitele písemně 
vyzvat. Jakmile se Strany dohodnou na aktualizaci harmonogramu prací a dodatku 
o prodloužení lhůty, je zhotovitel povinen následující kalendářní týden pokračovat 
V plnění Smlouvy; 

l4.5.2 po předchozím upozomění zhotovitele ukončit plnění smlouvy a tuto smlouvu 
vypovčdět. Vtomto případě zániku smlouvy před splněním závazku náleží 
zhotoviteli za částečné plnění smlouvy poměrná část celkové ceny díla, určená Za 
provedené práce součtem oceněných výkonů dle nabídky zhotovitele; zhotoviteli 
nenáleží žádné odstupné či kompenzace dalších nákladů a výdajů spojených 
sprováděním díla a touto Smlouvou. Vpřípadě sporu stran o výši částečného 
plnění, bude cena prací určena znaleckým posudkem znalce, jmenovaného 
objednatelem. 

14.6 Přerušení prací na více než šest (6) měsíců a odstoupení objednatele od smlouvy pro 
nedostatek finančních prostředků musí být předem schváleno minimálně usnesením Rady 
města Liberce. 

14.7 Pro závažné okolnosti mohou strany před splněním závazku tuto smlouvu ukončit 
písemnou dohodou, avšak za současné dohody o vypořádání vzájemných práv a závazků ze 
zaniklé smlouvy. 

15. Další ujednání 

15.1 Objednatel je oprávněn omezit rozsah díla nebo požadovat jakoukoliv Změnu díla nebo 
jakékoli jeho jednotlivé části přímo související s dílem a za tím účelem je oprávněn dát
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zhotoviteli pokyny k provedení, resp. neprovedení takových prací. Zhotovitel nemá právo na 
úhradu ceny za nedokončené části díla, ani na jakékoli odškodnění za nerealizaci zakázky 
v celém rozsahu. 
15.2 Účastníci se dohodli na tom, že zhotovitel není oprávněn postoupit či dát do zástavy 
jinému jakoukoli pohledávku vůči objednateli (nebo její část), vzniklou na základě této 
smlouvy. Objednatel je oprávněn započist jakoukoli pohledávku, splatnou či nesplatnou, za 
zhotovitelem vůči jakékoli pohledávce zhotovitele Za objednatelem. 
15.3 Zhotovitel je podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při 
výkonu finanční kontroly prováděné V souvislosti s úhradou zboží nebo Služeb Z veřejných 
výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci 
zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR, Ministerstva financí, 
Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného 
finaněního úřadu a dalších oprávněných orgánů Státní správy) a vytvořit výše uvedeným 
orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu dila a poskytnout jim 
součinnost. 

15.4 Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejich dodatků, 
originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této 
Smlouvy po dobu nejméně 10 let od zániku této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen 
umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů 
souvisejících S plněním této smlouvy. 
15.5 Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského 
zákoníku. 

15.6 Zhotovitel se vzdává práva napadnout případnou relativní neplatnost této smlouvy 
Z jakéhokoli důvodu dle platného občanského zákoníku. 

16. Všeobecná ustanovení 

16.1 Smlouvu lze měnit, doplňovat nebo zrušit na základě dohody obou smluvních stran 
fonnou písemných číslovaných dodatků; 
16.2 jakékoliv Záznamy ve stavebním deníku nenahrazují, nemění ani nedoplňují ujednání 
této smlouvy, a pokud v důsledku záznamů nastane potřeba měnit či doplnit tuto smlouvu, lze 
tak učinit pouze vzájemnou dohodou stran formou písemného dodatku k této smlouvě; 
16.3 práva a povinnosti smluvních stran se řídí ustanoveními této smlouvy, ustanoveními 
občanského zákoníku a ostatních platných právních předpisů. V případě konfliktu mají 
přednost ustanovení této smlouvy, pokud nejsou v rozporu s donucujícími ustanoveními 
občanského zákoníku a dalšími právními předpisy. 
16.4 tato Smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, Z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel 
a 2 zhotovitel. . 

16.5 tato smlouva se řídí českým právem a jakékoliv spory stran budou rozhodovány před 
příslušnými soudy Ceské republiky. 
16.6 tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
16.7 pokud budejakékoli ustanovení této smlouvy po jejím uzavření shledáno za neplatné, 
neúčinné nebo nevymahatelné, pak tím nebudou dotčeny Ostatní části této smlouvy a ostatní 
její ustanovení Zůstane platné, účinné a vymahatelné v celém rozsahu povoleném zákonem. 
Strany se tímto Zavazují nahradit neplatná, neúčinná nebo nevymahatelná ustanovení novými, 
přičemž nová ustanovení se musí co nejvíce blížit významu neplatných, neúčinných nebo
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nevymahatelných ustanovení. 

16.8 smluvní strany po jejím přečtení prohlašuji, že souhlasí S jejím obsahem, že Smlouva 
byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na 
některou Ze stran, a že obsahuje úplné ujednání o veškerých skutečnostech a náležitostech, 
které Smluvní strany zamýšlely mezi sebou v souvislosti s prováděním díla ujednat. 
16.9 smluvní Strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách 
Statutárního města Liberec (www.1iberec.cZ), S výjimkou osobních údajů fyzických osob 
uvedených V této smlouvě. 
16.10 smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna V registru smluv 
podle Zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a O registru smluv (zákon o registru smluv). 
16.11 smluvní Strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou 
chráněny zvláštními Zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje,...) a nemohou být 
poskytnuty, a to šedou barvou Zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s 
jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů. 

16.12 smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění V registru smluv podle zákona č. 
40/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a O registru smluv (zákon o registru smluv). 
16.13 smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnuta před její 
účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této 
smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního 
důvodu, a to i v případě, Že druhá strana takove' plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 
16.14 nedílnou součástí této smlouvy je technické zadání, podklady, Zápis O předání 
staveniště a veškeré jeji níže uvedené přílohy, dodatky a další doklady, které budou jako 
součást smlouvy stranami označeny. 
16.15 uzavření této Smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Liberce 3 7/2023 Ze 
dne 6. 6. 2023 

Příloha č.1 - Nabídkový rozpočet 
Příloha č. 2 - Situace 

Na důkaz souhlasu S obsahem smluvních ujednání následují podpisy osob oprávněných za 
strany jednat: 

V Liberci dne 'U V Liberci dne 

Za objednateleíć Za zhotovitele:
fl 

..... _. ‹ 
. Á - _ 

Mg;/J ıS0lc Ing. Martin Hejral Č n' ˇ 
te ımátora pro - 

ickou Správu a informační technologie jednatel 

I ° Í 

E 
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Příloha č. 1 

1 
542 

2 Svlfidel

3 

4 542 

5 nø nn nn nnnøıınnnv _ un ı In" 

6 
vııáìní materiál 1 

7 Odvoı a Ilkvidace odpadu 1 

6 Pronájem plošlny 32 
v 9 Doprava 1 

10 Koordinační činnost S ČR 1 ks 

1 1 Výchoıl revize 1 ks 

12 Geodeıické zaměření a dokumentace skuhprøv. 1 ks 

Cena celkem bez DPH 317 583,00 Kč 
DPH 21% 66 692,43 Kč 
Cena celkem včetně DPH 384 275,43 Kč
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