

SMLOUVA O DÍLO

k provedení stavby

„ZUŠ Prosek – rekonstrukce učebny dramatické výchovy“

číslo smlouvy objednatele: 2023/OSM/0123/DDIL

uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění, mezi smluvními stranami:

I.

SMLUVNÍ STRANY

Městská část Praha 9

se sídlem: Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9

IČO: 00063894, DIČ: CZ00063894, registrované dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

zastoupená: Ing. Stanislav Goller

(dále jen „objednatel“)

a

Stavitelství Pecka s.r.o.

se sídlem: Praha 5, Holečkova 789/49, 15000

IČ: 24300543, DIČ: CZ24300543, registrována dle §94 z.č. 235/2004 Sb. o DPH

zapsána v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, číslo vložky 194399

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

zastoupená: Miloslavem Peckou (statutární zástupce)

(dále jen "zhotovitel")

t a k t o :

II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem smlouvy je realizace rekonstrukce učebny dramatické výchovy ZUŠ Prosek.

III. SOUČINNOST OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

1. Objednatel poskytne zhotoviteli potřebné, dříve zpracované podklady, údaje, vyjádření a stanoviska, které má k dispozici, jejichž potřeba vyplýne v průběhu plnění a jež jsou pro plnění dle této smlouvy nezbytné.
2. Výchozí podklady a materiály získané zhotovitelem od objednatele mají důvěrný charakter a smějí být použity pouze pro plnění ve smyslu této smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen neprodleně oznámit objednateli všechny skutečnosti, vyplývající z technického řešení nebo z jednání s třetími stranami, které zjistí v průběhu prací a které mají vliv na možnost plnění dle této smlouvy.
4. Zhotovitel projektu je povinen projekty konzultovat s orgány státní správy a účastníky veřejnoprávního projednání dle platných právních předpisů a výsledky těchto jednání budou předány v písemné formě objednateli nebo jeho pověřenému zástupci. Stejným způsobem bude informován i budoucí uživatel.
5. Zhotovitel je povinen svolávat během zpracování dokumentace pravidelné výrobní výbory, kde budou i pověřeni zástupci budoucího uživatele. Případné připomínky budoucího uživatele a objednatele musí být zapracovány po písemném odsouhlasení do dokumentace statutárním zástupcem uživatele. Z výrobních výborů budou prováděny zápisy, které budou zaslány všem účastníkům, včetně presenční listiny.

IV. DOBA PLNĚNÍ

1. Práce na zhotovení díla budou započaty nejpozději po obdržení závazné SoD
2. Dílo bude dokončeno a předáno objednateli do 2 měsíců po obdržení závazné SoD
3. Místem předání a převzetí se rozumí sídlo objednatele.
 - a. Objednatel si vyhrazuje lhůtu 14 dnů k prostudování díla. V případě kompletnosti díla bez zjevných vad a nedodělků bude sepsán protokol o předání a převzetí díla.

V. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná, a to ve výši:

Základní cena bez DPH	1.790.197,75 Kč
DPH 21%	375.941,53 Kč
Cena celkem včetně DPH	2.166.139,28 Kč

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění. (na tyto práce se **VZTAHUJE** režim přenesené daňové povinnosti)

2. Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad - musí obsahovat náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů včetně těchto údajů:

- údaje objednatele, obchodní jméno, sídlo, DIČ
- údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, DIČ
- rozsah a předmět plnění
- evidenční číslo daňového dokladu
- fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- datum vystavení daňového dokladu

a dále:

- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury
- IČ objednatele a zhotovitele
- název stavby
- bankovní spojení objednatele a zhotovitele
- zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl)
- číslo smlouvy

3. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu a údaje uvedené v bodě 2 tohoto článku, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k odstranění vad, nebo k doplnění. V takovém případě se začne počítat nová lhůta splatnosti dnem doručení opravené či oprávněně vystavené faktury.

4. U plátce DPH bude faktura proplacena pouze v případě, že účet na faktuře uvedený bude zaregistrovaný u FÚ a zveřejněný.

5. Smluvní strany vzájemně dohodly lhůtu splatnosti jednotlivých faktur specifikovaných v bodě 1,2 tohoto článku a to 21 dní od doručení objednateli. Faktury budou vystaveny na adresu objednatele: Městská část Praha 9, se sídlem Sokolovská 14/324, 180 49, Praha 9, a zasílány nebo osobně doručeny ve dvojitým vyhotovení na tuto adresu nebo elektronicky datovou zprávou nebo na e-mail XXXXXXXXXX Doloženy budou všemi požadovanými přílohami.

Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.

6. Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle ust. § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotného DPH provést přímo na účet příslušného správce daně dle ust. § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši DPH na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.

VI. ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel zodpovídá za vady dle § 2615 a následujících občanského zákoníku, jež má dílo v době předání a za vady vzniklé po předání, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.
2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobené použitím vadných podkladů poskytnutých objednatelem, a zhotovitel při vynaložení veškerého úsilí nemohl zjistit jejich nevhodnost, anebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.
3. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku vad díla, je objednatel povinen bezodkladně po jejich zjištění písemnou formou a způsobem uvedeným v čl. XIV. existenci těchto vad zhotoviteli oznámit, přičemž zhotovitel je povinen písemně oznámené, tedy reklamované vady díla, bezplatně odstranit a to ve lhůtě stanovené objednatelem.
4. Zhotovitel odpovídá za řádné provedení díla a to zejména, že dílo je možné realizovat. Pokud by během realizace stavby bylo zjištěno, že projektové dílo má vady a stavbu není možné v souladu s projektovou dokumentací provést, je zhotovitel povinen odstranit vady díla a to bezplatně. Zároveň se zavazuje uhradit objednateli veškerou škodu, která mu vznikne v souvislosti s těmito vadami díla. Škodou se rozumí veškeré majtkové újmy, které pochybením zhotovitele zadavateli vzniknou.
5. Pokud zhotovitel vady neodstraní do 14 dnů, dává zhotovitel jako autor díla objednateli výslovný souhlas aby odstranění vad díla zadal jinému subjektu, bez toho, že by zhotovitel na objednateli uplatňoval jakékoliv finanční či jiné náhrady v souvislosti se svými právy duševního vlastnictví. Zároveň se zavazuje uhradit objednateli veškerou škodu, která mu vznikne v souvislosti s těmito vadami díla.

VII. SMLUVNÍ POKUTY

1. Nesplní-li zhotovitel dílčí plnění předmětu smlouvy v dohodnutém termínu, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši min. 1000,- Kč za každý den prodlení každého jednotlivého samostatně fakturovaného dílčího plnění.
2. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě stanovené objednatelem dle čl. VI. odst. 3 zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši min 1000,- Kč za každou vadu a den prodlení. Oznámením reklamace se rozumí doručení písemné výzvy a to způsobem uvedeným v čl. XIV.
4. Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny další nedostatky v činnosti zhotovitele a to zejména porušení ustanovení čl. XII. odst. 2, 3, 4, 5, a 7, je objednatel povinen na tyto skutečnosti neprodleně zhotovitele upozornit a to písemnou výzvou. Pokud zhotovitel nezjedná nápravu do deseti kalendářních dnů od doručení této výzvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný a oznámený nedostatek, přičemž oznámením se rozumí doručení písemné výzvy k jeho odstranění dle čl. XIV. Takto uložená smluvní pokuta může být

stejným způsobem nárokována opakovaně až do dosažení požadovaného stavu předpokládaného touto smlouvou.

5. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která přísluší zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy.
6. Smluvní pokuta sjednaná dle čl. VII. odst. 1, 2, 3 a 4 je splatná do 15-ti kalendářních dnů od okamžiku každého jednotlivého porušení této smlouvy specifikovaného v ustanovení čl. VII. odst. 1, 2, 3 a 4 a to na účet objednatele. Smluvní strany výslovně sjednávají, že objednatel má právo započíst splatnou pokutu oproti splatné pohledávce zhotovitele.
7. Ustanovením čl. VII. o smluvní pokutě není dotčeno právo objednatele domáhat se práva na náhradu škody.

VIII. ZÁRUČNÍ DOBA

1. Záruční doba počíná běžet předáním díla zhotovitele objednateli.
2. Zhotovitel poskytne záruky na dílo po dobu do dokončení realizace díla tj. do právní moci kolaudace díla, nejdéle však na dobu 6 let.

IX. VYŠŠÍ MOC

1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy o dílo v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí, mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy. Jedná se především o živelní pohromy, válečné události případně opatření příslušných správních orgánů na území ČR.
2. Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle odst. 1., prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou budou okolnosti vyšší moci působit.
Tato doba bude vzájemně odsouhlasena dodatkem k této smlouvě, nebude-li dohodnuto jinak.

X. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatel, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel povinen průkazně vyčíslenou škodu uhradit.
2. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodloužení se

- zahájením nebo prováděním prací oproti smluvnímu ujednání z důvodů na straně zhotovitele, stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit.
3. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na díle po dobu delší jak pět měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.
 4. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla.
 5. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.
 6. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:
 - a) na majetek druhé smluvní strany byl soudem vyhlášen úpadek druhé smluvní strany.
 - b) druhá smluvní strana vstoupí do likvidace,
 - c) nastane vyšší moc uvedená v článku smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.
 7. Vznik některé ze skutečností uvedených v odstavci 6 je každá smluvní strana povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.
 8. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 1 a 2 nebo některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 6, smluvní strany sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany je zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel.
 9. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odstavců 2 a 6 se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.
 10. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně způsobem uvedeným v čl. XIV. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.

11. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení občanského zákoníku v platném znění.

XI.

ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

1. Za vícepráce vzniklé u titulu potřebných úprav jednotlivých stupňů PD nebo zvláštní výkony např. zapracování podmínek ÚR, SP, průzkumů a jiných, které byly opomenuty, případně neprojednány s dotčenými orgány a organizacemi nebo nedokonale zapracovány v DÚR, DSP, zadávací dokumentaci, nese odpovědnost zhotovitel.

XII.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Objednatel umožní zhotoviteli přístup na stavební pozemky a do stavebních objektů za účelem plnění předmětu smlouvy.
2. Zhotovitel bude provádět dílo v souladu s platnými ČSN přejímajícími evropské normy, jejich novelizacemi, evropskými schváleními, ČSN, v souladu se stavebním zákonem č.183/2006 Sb. v platném znění, předpisy souvisejícími. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy, dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a bude průběžně informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla.
3. Zhotovitel se zavazuje, že do 7 dnů od vyzvání poskytne objednateli vyjádření ke stanoviskům dotčených orgánů, organizací a osob, vydaných po dobu zhotovení díla.
4. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu kryjící odpovědnost za škody způsobené při výkonu své činnosti.
5. Zhotovitel je povinen výchozí podklady, plány, předprojektovou a projektovou dokumentaci stavby archivovat způsobem a po dobu dle zák. č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů v akt. znění.

XIII.

PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím oprávněných osob.
Oprávněné osoby objednatele:
 - ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Goller
 - ve věcech administrativně technických: Ing. Stanislav Goller

2. Zhotovitele při jednání s objednatelem jsou oprávněni zastupovat oprávněné osoby.
Oprávněné osoby zhotovitele:
 - ve věcech smluvních: Miloslav Pecka
 - ve věcech technických: Miloslav Pecka

XIV. U S T A N O V E N Í O D O R U Č O V Á N Í

1. Veškeré písemnosti a výzvy a reklamace se doručují na adresu objednatele nebo zhotovitele uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některého z účastníků je povinen tento účastník neprodleně písemně oznámit druhému účastníkovi tuto změnu a to způsobem uvedeným v tomto článku.
2. Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastižen, písemnost se prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poštu. Nevyzvedne-li si účastník zásilku do deseti kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se účastník o doručení nedozvěděl. Doručit písemnost je též možné prostřednictvím datové schránky. Za den doručení se považuje den, kdy bylo doručeno do datové schránky příslušné smluvní strany.

XV. Z V L Á Š T N Í U J E D N Á N Í O Z Á N I K U S M L O U V Y

1. Pokud by na základě urbanistické studie bylo rozhodnuto o změně provedení veřejné zakázky tak že by došlo ke změně objemu veřejné zakázky způsobem vylučujícím postup ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., „o veřejných zakázkách“ v platném znění, smluvní strany se dohodly, že tato smlouva zaniká a to s účinky ke dni zániku smlouvy (s účinky EX NUNC).

XVI. L I C E N C E

1. Na dílo a kteroukoli jeho část poskytuje zhotovitel objednateli časově, rozsahem i územně neomezenou výhradní licenci, t.j. oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví, a to včetně práv vyplývajících z autorství. Licence se vztahuje na veškeré nakládání s dílem, směřující k výběru zhotovitele stavby a k úplné realizaci stavby, a to včetně změn či úprav díla prováděných objednatelem či jinou jím pověřenou osobou. Odměna za výkon práva z licence je zahrnuta do ceny díla ujednané v čl. V. této Smlouvy. Strany si ujednávají, že licenci není možno vypovědět.
2. V případě autorství fyzických osob či poddodavatelů zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn veškerá práva duševního vlastnictví dle tohoto článku v celém a neomezeném rozsahu poskytnout objednateli tak, aby licenční ujednání této Smlouvy byla beze zbytku naplněna, za což objednateli plně odpovídá.

3. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je srozuměn s tím, že objednatel bude dílo volně užívat a publikovat v zadávacím řízení na zhotovení stavby, kdy bude dílo všem zájemcům plně přístupno na internetu a že s dílem budou dále pracovat účastníci zadávacího řízení a zhotovitel stavby. Licence se vztahuje tedy i na uvedené šíření a rozmnožování díla.
4. Zhotovitel nebude licenci vykonávat ani sám, nebudou ji vykonávat ani jiné osoby, které na něho práva převedly, a zhotovitel se zavazuje neposkytnout licenci ani podlicenci ani žádnou část práv v ní zahrnutých žádné další osobě.
5. Zhotovitel prohlašuje, že na díle ani žádné jeho součásti nevážnou práva duševního vlastnictví žádné další osoby s výjimkou jeho zaměstnanců a subdodavatelů, kde se užije odst. 2 tohoto článku, a že vznik takových práv ani v budoucnu neumožní. V případě, že by toto prohlášení bylo nepravdivé, uhradí Zhotovitel Objednateli takto způsobenou škodu.
6. Zhotovitel dále uděluje objednateli výslovný a neomezený souhlas s prováděním jakýchkoli změn a úprav předmětných projekčních děl, a to i se zapojením třetích osob.
7. Objednatel není povinen licenci využít, jakož není povinen dílo využít k realizaci stavby.
8. Licenci dle této smlouvy nelze vypovědět. Vylučuje se rovněž užití ustanovení § 2378 až § 2382 občanského zákoníku.

XVII.

Z Á V Ě Ř E Č N Á U J E D N Á N Í

1. Veškeré změny a doplňky smlouvy mohou být provedeny jen formou písemných a číslovaných dodatků, které se stávají po podpisu oběma smluvními stranami nedílnou součástí této smlouvy.
2. Vztahy mezi smluvními stranami neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a obecně platnými právními předpisy.
3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena na elektronickém profilu zadavatele, který je veřejně přístupný a který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu a ceně. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je podle z.č. 106/1999 Sb. o poskytování informací, povinen poskytnout třetí osobě informace a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této smlouvě byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají. Zhotovitel dále bere na vědomí, že objednatel je povinen uveřejnit

smlouvu včetně veškerých příloh dle zákona č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů na profilu zadavatele.

5. Smlouva je vyhotovena v třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
7. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy včetně jejích příloh řádně seznámily, s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

Přílohy:

č. 1 – soupis prací, dodávek a služeb s oceněným výkazem výměr

V Praze dne:

Objednatel:




Městská část Praha 9

Ing. Stanislav Goller

pověřen vedením odboru správy majetku

V Praze dne:


Zhotovitel:



Stavatelství Pecka s.r.o.

Miloslav Pecka

jednatel



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 02_2023

Stavba: ZUŠ PROSEK - REKONSTRUKCE A MODERNIZACE UČEBNÝ LDO

KSO: U Prosecké školy 92, Praha 9-Prosek
Místo:

CC-CZ: Datum: 24. 2. 2023

Zadavatel:
MČ Praha 9

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

A plus spol. s r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

Vladimír Mrázek

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS (cenová úroveň 2023/1). Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ veden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Soupis prací je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu. Součástí položek uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť uvedeny ve výkazu výměr. To znamená, že veškeré položky patrné z výkazu, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce včetně materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Po odevzdání nebude brán na zhotovitelem požadované položky navíc zřetel. Výkaz výměr neslouží jako podklad pro objednávání materiálu v rámci dodávky stavby. Veškeré výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně určující standard, technické parametry, požadované vlastnosti.

Cena bez DPH

1 790 197,75

DPH základní 21,00% Sazba daně
snížená 15,00% Základ daně

1 790 197,75
0,00

Výše daně
375 941,53
0,00

Cena s DPH

v CZK

2 166 139,28

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 02_2023

Stavba: ZUŠ PROSEK - REKONSTRUKCE A MODERNIZACE UČEBNY LDO

Místo: U Prosecké školy 92, Praha 9-Prosek

Datum: 24. 2. 2023

Zadavatel: MČ Praha 9

Projektant: A plus spol. s r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: Vladimír Mrázek

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

01	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	70 000,00	84 700,00
02	BOURACÍ PRÁCE	98 112,08	118 715,62
03	STAVEBNÍ PRÁCE	848 934,33	1 027 210,54
04	VYTÁPĚNÍ	32 394,33	39 197,14
05	ELEKTROINSTALACE	740 757,01	896 315,98
		1 790 197,75	2 166 139,28

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZUŠ PROSEK - REKONSTRUKCE A MODERNIZACE UČEBNÝ LDO

Objekt:

01 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

KSO:

Místo: U Prosecké školy 92, Praha 9-Prosek

Zadavatel:

MČ Praha 9

Zhotovitel:

Projektant:

A plus spol. s r.o.

Zpracovatel:

Vladimír Mrázek

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 24. 2. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

70 000,00

DPH základní
snižená

Základ daně
70 000,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
14 700,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

84 700,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZUŠ PROSEK - REKONSTRUKCE A MODERNIZACE UČEBNÝ LDO

Objekt:

01 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Místo:

U Prosecké školy 92, Praha 9-Prosek

Zadavatel:

MČ Praha 9

Zhotovitel:

Datum: 24. 2. 2023
Projektant: A plus spol. s r.o.
Zpracovatel: Vladimír Mrázek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	70 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	20 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	40 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZUŠ PROSEK - REKONSTRUKCE A MODERNIZACE UČEBNÝ LDO

Objekt:

01 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Místo:

U Prosecké školy 92, Praha 9-Prosek

Zadavatel:

MČ Praha 9

Zhotovitel:

Datum: 24. 2. 2023
Projektant: A plus spol. s r.o.
Zpracovatel: Vladimír Mřázek

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

70 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

20 000,00

1 K 01329401 Dleňská dokumentace

kpl

1,000

20 000,00

20 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště

40 000,00

2 K 030001000 Zařízení staveniště

kpl

1,000

40 000,00

40 000,00

D VRN9 Ostatní náklady

10 000,00

3 K 09100301 Náklady na vzorky

kpl

1,000

10 000,00

10 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZUS PROSEK - REKONSTRUKCE A MODERNIZACE UČEBNÝ LDO

Objekt:

03 - STAVEBNÍ PRÁCE

KSO:

Místo: U Prosecké školy 92, Praha 9-Prosek

Zadavatel:

MČ Praha 9

Zhotovitel:

Projektant:

A plus spol. s r.o.

Zpracovatel:

Vladimír Mrázek

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

24. 2. 2023

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

848 934,33

DPH základní
snižena

Základ daně
848 934,33
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
178 276,21
0,00

Cena s DPH

V CZK

1 027 210,54

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZUŠ PROSEK - REKONSTRUKCE A MODERNIZACE UČEBNÝ LDO

Objekt:

03 - STAVEBNÍ PRÁCE

Místo:

U Prosecké školy 92, Praha 9-Prosek

Zadavatel:

MČ Praha 9

Zhotvitel:

Projektant: A plus spol. s r.o.
Zpracovatel: Vladimír Mrázek

Datum: 24. 2. 2023

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	848 934,33
4 - Vodotavné konstrukce	66 232,44
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 604,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	41 110,10
998 - Přesun hmot	19 536,00
PSV - Práce a dodávky PSV	3 982,34
713 - Izolace tepelné	782 701,89
762 - Konstrukce tesařské	13 534,87
763 - Konstrukce suché výstavby	17 530,75
766 - Konstrukce truhlářské	229 717,52
767 - Konstrukce zámečnické	123 098,64
775 - Podlahy skládané	253 959,90
776 - Podlahy povlakové	51 252,86
783 - Dokončovací práce - nátěry	25 381,53
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	600,00
790 - Ostatní výrobky	34 175,82
	33 450,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZUŠ PROSEK - REKONSTRUKCE A MODERNIZACE UČEBNY LDO

Objekt:

03 - STAVEBNÍ PRÁCE

Místo:

U Prosecké školy 92, Praha 9-Prosek

Zadavatel:

MČ Praha 9

Zhotovitel:

Datum: 24. 2. 2023
Projektant: A plus spol. s r.o.
Zpracovatel: Vladimír Mrázek

PČ Typ Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D HSX Práce a dodávky HSX

66 232,44

D 4 Vodorovné konstrukce

1 604,00

1 K 413232221 Zazdívká zhlaví válcovaných nosníků v přes 150 do 300 mm

kus

4,000

291,00

1 164,00 CS ÚRS 2023 01

2 K 413232223 Podbetonávka zhlaví válcovaných nosníků tl min 50 mm

kus

4,000

110,00

440,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

41 110,10

3 K 611325421 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10 %

m2

13,400

158,00

2 117,20 CS ÚRS 2023 01

4 K 61232141 +4-8+3,7+4,9

Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně (v rozsahu demontovaného obkladu)

m2

102,402

348,00

35 635,90 CS ÚRS 2023 01

5 K 612325421 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10 %

m2

26,856

125,00

3 357,00 CS ÚRS 2023 01

6 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2

m2

60,000

63,60

3 816,00 CS ÚRS 2023 01

7 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m

m2

80,000

134,00

10 720,00 CS ÚRS 2023 01

8 K 971001 Ochranná opatření a zakryvání

kpl

1,000

5 000,00

5 000,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

19 536,00

9 K 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m

t

2,399

1 660,00

3 982,34 CS ÚRS 2023 01

D PSV Práce a dodávky PSV

782 701,89

D 713 Izolace tepelné

13 534,87

10 K 713111121 Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek - do podhledu

m2

62,800

122,00

7 661,60 CS ÚRS 2023 01

11 M 631481 deska izolační minerální tl 50mm

m2

65,940

85,50

5 637,87

12 K 998713201 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m

%

132,995

1,77

235,40 CS ÚRS 2023 01

D 762 Konstrukce tesatské

17 530,75

13 K 762083121 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houhám a plísňím máčením třída ochrzení 1 a 2

m3

0,125

981,00

122,63 CS ÚRS 2023 01

14 K 762511292 Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z desek OSB tl 2x12 mm broušených na pero a drážku šroubovaných - D+M

m2

13,700

1 020,00

13 974,00 CS ÚRS 2023 01

OSB+4,4+4,8+0,6*1,2+4,9-0,8*1,4

13,700

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
15	K	76282311	Montáž trámů z hraněného řeziva průřezové pl přes 75 do 120 cm2 mezi nosnou kci +9*1,4	m	12,600	63,80	803,88	
16	M	60512125	hnanol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m +12,6*0,15*0,06*1,1	m3	0,125	9 840,00	1 230,00	CS ÚRS 2023 01
17	K	762896000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice +0,125 +13,7*0,024 Součet	m3	0,454	1 200,00	544,80	CS ÚRS 2023 01
18	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kec lesařské v objektech v do 6 m	%	166,753	5,13	855,44	CS ÚRS 2023 01
D 763 Konstrukce suché výstavby								
19	K	763111411	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2x4 12,5 s izolací EI 60 Rw do 51 dB +3,9*(2*1,7+2*1,0+2*0,5)-0,7*2,0*2 +3,9*(2*1,0+2*0,5+2*0,6+2*1,3+2*0,8)-0,7*2,0*2-0,6*2,0-3,0*1,3-3,0*1,0 +1,0*1,6 Součet	m2	60 830	1 400,00	85 162,00	CS ÚRS 2023 01
20	K	763111752	Připalek k SDK přičce za zakřivení do plynuhého oblouku +3,9*0,5*4	m2	7,800	479,00	3 736,20	CS ÚRS 2023 01
21	K	763112315	SDK příčka tl 205 mm zvojený profil CW+UW 75 desky 2x4 12,5 s dvojitou izolací EI 60 Rw do 64 dB +1,7*1,6*2	m2	5,440	1 940,00	10 553,60	CS ÚRS 2023 01
22	K	763121411	SDK stěna předsazena tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1x4 12,5 bez izolace EI 15 +3,8*(2,0+4+1,0+6*0,2)	m2	11,400	656,00	7 478,40	CS ÚRS 2023 01
23	K	76313101	SDK podhled akustický děrovaný +55,3+4,2+3,3	m2	62 800	1 200,00	75 360,00	
24	K	763181311	Montáž jednobokové kovové zábrně SDK příčka Ocelová zábrně pro sádrokarton-otyp SHm-U-BP-SD 100/1970/700 bez PO - finální povrchová úprava praškovou barvou RAL 7040	kus	7,000	686,00	4 802,00	CS ÚRS 2023 01
25	M	553311	Ocelová zábrně pro sádrokarton-otyp SHm-U-BP-SD 100/1970/600 bez PO - finální povrchová úprava praškovou barvou RAL 7040	kus	6,000	4 970,00	29 820,00	
26	M	553312	Ocelová zábrně pro sádrokarton-otyp SHm-U-BP-SD 100/1970/600 bez PO - finální povrchová úprava praškovou barvou RAL 7040	kus	1,000	4 850,00	4 850,00	
27	K	763181411	Zluzující výplň otvoru pro dveře pro příčky do 2,75 m záře křídla do 25 kg	kus	7,000	677,00	4 739,00	CS ÚRS 2023 01
28	K	998763401	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	2 265,012	1,42	3 216,32	CS ÚRS 2023 01
D 766 Konstrukce tuhlařské								
29	K	7661001	L/1 - Dveře dřev vnitřní 1kř pihé - 850/1970 mm - D+M vč všech systémových detailů, kování a povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKA VÝPLNÍ OTVORŮ - DVEŘE	kus	1,000	8 700,00	8 700,00	
30	K	7661002	L/2 - Dveře dřev vnitřní 1kř pihé - bezřalové - 700/1970 mm - D+M vč všech systémových detailů, kování a povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKA VÝPLNÍ OTVORŮ - DVEŘE	kus	3,000	11 700,00	35 100,00	
31	K	7661003	P/3 - Dveře dřev vnitřní 1kř pihé - bezřalové - 700/1970 mm - D+M vč všech systémových detailů, kování a povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKA VÝPLNÍ OTVORŮ - DVEŘE	kus	3,000	11 700,00	35 100,00	
32	K	7661004	P/4 - Dveře dřev vnitřní 1kř pihé - bezřalové - 600/1970 mm - D+M vč všech systémových detailů, kování a povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKA VÝPLNÍ OTVORŮ - DVEŘE	kus	1,000	11 600,00	11 600,00	
33	K	7661005	POS/5 - Dveře dřev vnitřní kř pihé - posuvné - 3000/1375 mm - DODÁVKA ZUŠ - pouze příprava pro montáž	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
34	K	7662001	O/01 - Okno vnitřní plastové posuvné - bezpeč sklo - 3000/1000 mm - D+M vč všech systémových detailů, kování a povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKA VÝPLNÍ OTVORŮ - OKNA	kus	1,000	18 000,00	18 000,00	
35	K	7663011	T/1 - Vnitřní parapet dřevěný - s nosem - cca 1775/460 mm - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy (barva šedá) - podrobný popis - TABULKA TRUHLAŘSKÝCH VÝROBKŮ	kus	1,000	1 775,00	1 775,00	
36	K	7663012	T/1 - Vnitřní parapet dřevěný - s nosem - cca 1530/460 mm - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy (barva šedá) - podrobný popis - TABULKA TRUHLAŘSKÝCH VÝROBKŮ	kus	2,000	1 530,00	3 060,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	7663013	T/1 - Vnitřní parapet dřevěný - s nosem - cca 1520/460 mm - D+M ve všech systémových detailech a povrchové úpravy (barva šedá) - podrobný popis - TABULKA TRuhlářských VÝROBKŮ	kus	1,000	1 520,00	1 520,00	
38	K	7663021	T/2 - Vnitřní parapet dřevěný - cca 1590/100 mm - D+M ve všech systémových detailech a povrchové úpravy (barva bílá) - podrobný popis - TABULKA TRuhlářských VÝROBKŮ	kus	1,000	795,00	795,00	
39	K	7663022	T/2 - Vnitřní parapet dřevěný - cca 680/100 mm - D+M ve všech systémových detailech a povrchové úpravy (barva bílá) - podrobný popis - TABULKA TRuhlářských VÝROBKŮ	kus	1,000	550,00	550,00	
40	K	766303	T/3 - Skříňka 1170/1570/660 mm - DODÁVKA ZUŠ - pouze příprava pro montáž	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
41	K	766305	T/5 - Dřevěné madlo - D+M ve všech systémových detailech, kotvy prvky a povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKA TRuhlářských VÝROBKŮ	m	4,480	780,00	3 494,40	
42	K	99876201	Přesun hmoti procentní pro kee truhlářské v objektech v do 6 m	%	1 221,944	0,74	904,24	CS ÚRS 2023 01
			Konstrukce zámečnické				253 959,90	
43	K	7671001	Z1 - OCELOVÁ KONSTRUKCE PODIA (cca 180 kg) - D+M ve všech systémových detailech a povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ + výkres č. 5 a 6	kpl	1,000	29 800,00	29 800,00	
44	K	7671002	Z2 - OCELOVÉ SCHODIŠTĚ (cca 420 kg) - D+M ve všech systémových detailech a povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ + výkres č. 5 a 6	kpl	1,000	73 500,00	73 500,00	
45	K	76710021	Roznášeči konstrukce pro Z1 a Z2 - HEB 200 + IPE 100 (cca 980 kg) - D+M ve všech systémových detailech a povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ + výkres č. 5 a 6	kpl	1,000	111 500,00	111 500,00	
46	K	7671003	Z3 - OCELOVÁ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ OPON A ZÁVĚSŮ - jeří 50/50 - D+M ve všech systémových detailech a povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ + detail B a C	m	33,920	795,00	26 966,40	
47	K	7671004	Z4 - RAMPA PRO REFLEKTORY - ocel trubka Ø 50 - D+M ve všech systémových detailech a povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ	m	9,315	550,00	5 123,25	
48	K	7671005	Z5 - KRYCÍ PLECH - pásovina tl 4 mm - D+M ve všech systémových detailech a povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ	m	3,000	820,00	2 460,00	
49	K	7671006	Z6 - KRYCÍ PLECH - pásovina tl 4 mm - D+M ve všech systémových detailech a povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ	m	0,630	890,00	560,70	
50	K	7671007	Z7 - POMOCNÁ KONSTRUKCE - L 80/60/6mm - D+M ve všech systémových detailech a povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ	m	0,630	830,00	522,90	
51	K	998767201	Přesun hmoti procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	2 612,333	1,35	3 526,65	CS ÚRS 2023 01
			Podlahy skládané				51 252,86	
52	K	775413401	Montáž podlahové lišty obvodové lepené	m	48,790	49,80	2 429,74	CS ÚRS 2023 01
	VV		+1,2+1,0+0,5+0,4+0,2		3,300			
	VV		+1,54+0,7+0,4+0,6+0,4+0,2		3,840			
	VV		+4,65+2*0,55+2*1,0+6,0+1,0+0,5+2*1,7+0,4+1,0+2,7+7,5+2,7+1,2+0,4+2*1,7+0,5+1,1+6,0+4*0,2+0,7+4+0,9		41,650			
	VV		Součet		48,790			
53	M	61418203	lišta podlahová dřevěná dub	m	53,669	120,00	6 440,28	CS ÚRS 2023 01
54	K	775510951	Doplnění podlah výsových v nutném rozsahu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2023 01
55	K	775591919	Oprava podlah dřevěných - broušení celkové včetně tmelení	m2	65,040	228,00	14 829,12	CS ÚRS 2023 01
	VV		+55,3+4,2+3,3		62,800			
	VV		+0,8*1,5+0,8*1,3		2,240			
	VV		Součet		65,040			
56	K	775591920	Oprava podlah dřevěných - vysátí povrchu	m2	65,040	3,95	256,91	CS ÚRS 2023 01
57	K	775591921	Oprava podlah dřevěných - základní lak	m2	65,040	169,00	10 991,76	CS ÚRS 2023 01
58	K	775591923	Oprava podlah dřevěných - vrchní lak pro vysokou zátěž - šedá lazura	m2	65,040	163,00	10 601,52	CS ÚRS 2023 01
59	K	775591926	Oprava podlah dřevěných - mezibroušení mezi vrstevami laku	m2	65,040	32,30	2 100,79	CS ÚRS 2023 01
60	K	998775201	Přesun hmoti procentní pro podlahy dřevěné v objektech v do 6 m	%	506,501	1,19	602,74	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 776			Podlahy povlakové				25 381,53	
61	K	77621111	Lepení textilních pásů, vč stupňů	m2	18,490	224,00	4 141,76	CS ÚRS 2023 01
	VV		"OSB"+4,4+4,8+0,8*1,2+4,9-0,8*1,4		13,700			
	VV		"stůpně"+0,9*2+0,9*0,8+0,2*0,9*10		4,500			
	VV		"želů"+0,2*1,45		0,290			
	VV		Součet		18,490			
62	M	6975106	koberec zářezový	m2	20,339	600,00	12 203,40	
	VV		18,49*1,1 Připočtené koeficientem množství		20,339			
63	K	77641112	Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm	m	33,620	200,00	6 724,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		+2*3,0+1,6*0,7		7,120			
	VV		+2,8+2*1,6		6,000			
	VV		+2*1,7+2,2+0,7		6,300			
	VV		+2*0,6+2*1,8-0,6		4,200			
	VV		+0,5*10*2		10,000			
	VV		Součet		33,620			
64	M	6975106	koberec zářezový	m2	3,698	600,00	2 218,80	
	VV		+33,62*0,1*1,1		3,698			
65	K	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	252,880	0,37	93,57	CS ÚRS 2023 01
D 783			Dokončovací práce - nátěry				600,00	
66	K	7831001	Nátěr stávající zárubně - barva šeda	kus	1,000	600,00	600,00	
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				34 175,82	
67	K	7845001	Malby stěn a stropů bílé Znás vč penetrace	m2	174,310	90,00	15 687,90	
	VV		"strop"+10,2*7,5		76,500			
	VV		"stěny"					
	VV		"učitel"+3,9*(2,4+3*2,2+0,4)-1,2*1,6		34,740			
	VV		"úlož"+1,6*(2*2,8+2*1,6)		14,080			
	VV		"schody"+3,9*(0,7+0,5+1,0+0,3)+3,55*(2*0,8)+3,2*(2*0,9)+2,7*(1,4)		24,970			
	VV		"technika"+2,2*(2*3,0+1,6+0,7)		18,260			
	VV		"kumbálek"+1,6*(2*0,6+2*1,2)		5,760			
	VV		Součet		174,310			
68	K	7845002	Malby stěn barevné Znás vč penetrace (šedý odstín)	m2	168,072	110,00	18 487,92	
	VV		+3,76*(7,6+2*7,8+2*1,0+2*0,5+2*0,6+4,7+4*1,7+4*1,0+2*0,5+2*0,4)		168,072			
D 790			Ostatní výrobky				33 450,00	
69	K	7901001	OV/01 - SYSTÉM PRO UCHYCENÍ A MONTÁŽ ZÁVĚSŮ A OPON - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ	m	16,410	1 250,00	20 512,50	
70	K	7901002	OV/02 - SYSTÉM PRO UCHYCENÍ A MONTÁŽ ZÁVĚSŮ A OPON - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ	m	7,430	1 250,00	9 287,50	
71	K	7901003	OV/03 - REVIZNÍ DVÍŘKA SDK - 400/400 mm - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ	kus	1,000	3 100,00	3 100,00	
72	K	7901004	OV/04 - PRAH - elox lišta dl 600 mm - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ	kus	1,000	550,00	550,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZUŠ PROSEK - REKONSTRUKCE A MODERNIZACE UČEBNÝ LDO

Objekt:

02 - BOURACÍ PRÁCE

KSO:

U Prosecké školy 92, Praha 9-Prosek

CC-CZ:

Datum: 24. 2. 2023

Datum:

Zadavatel:

MČ Praha 9

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

A plus spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Vladimír Mrázek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

98 112,08

DPH základní
snížená

Základ daně
98 112,08
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
20 603,54
0,00

Cena s DPH

v CZK

118 715,62

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZUŠ PROSEK - REKONSTRUKCE A MODERNIZACE UČEBNÝ LDO

Objekt:

02 - BOURACÍ PRÁCE

Místo:

U Prosecké školy 92, Praha 9-Prosek

Zadavatel:

MČ Praha 9

Zhotovitel:

Datum: 24. 2. 2023
Projektant: A plus spol. s r.o.
Zpracovatel: Vladimír Mrázek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	98 112,08
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	72 754,52
997 - Přesun sutě	45 485,28
PSV - Práce a dodávky PSV	25 357,56
775 - Podlahy skládané	1 565,60
776 - Podlahy povlakové	19 943,98
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	3 847,98

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZUŠ PROSEK - REKONSTRUKCE A MODERNIZACE UČEBNÝ LDO

Objekt: 02 - BOURACÍ PRÁCE

Místo: U Prosecké školy 92, Praha 9-Prosek

Zadavatel: MČ Praha 9

Zhotovitel:

Datum: 24. 2. 2023

Projektant: A plus spol. s r.o.

Zpracovatel: Vladimír Mrázek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

72 754,52

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

45 485,28

1	K	971001	Ochranná opatření a zakryvání	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
2	K	971002	Sondy do stěn	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
3	K	971003	Sondy do podlahy	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
4	K	971004	Sondy do stropní konstrukce	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
5	K	973031325	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm	kus	4,000	316,00	1 264,00	CS ÚRS 2023 01
6	K	978011121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápencementové omítky stropů v rozsahu přes 5 do 10 % +10,3*7,6	m2	78,280	12,30	962,84	CS ÚRS 2023 01
7	K	97801319	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápencementové omítky stěn v rozsahu demontovaného obkladu	m2	102,402	107,00	10 957,01	
8	K	981001	Vybourání zábradlí - madlo +7,3*2,9	m	10,200	50,00	510,00	
9	K	981002	Vybourání zrcadla cca 3000/1750 mm +7,3*2,9	kus	1,000	150,00	150,00	
10	K	981003	Vybourání garmyží +3,0*10,1+3,7	m	16,800	40,00	672,00	
11	K	981004	Vybourání nástěnký cca 3000/2200 mm	kus	1,000	50,00	50,00	
12	K	981005	Vybourání parapetů +1,6+1,45*3	m	5,950	60,00	357,00	
13	K	981006	Vybourání dřevěného obkladu +3,58*(7,6+10,3+7,5)+0,9*2,0 +1,3*(0,6+1,0+2*1,2+0,3) +0,8*(1,6+3*1,4+8*0,1) +0,6*(8*0,5) Součet	m2	102,402	90,00	9 216,18	
14	K	981007	Vybourání dveřního křídla	kus	1,000	30,00	30,00	
15	K	981008	Vybourání DTD příčky vč dveří a dřevěného obkladu +2,75*(2,3+3,9)	m2	16,775	150,00	2 516,25	
16	K	981009	Vybourání konstrukce podlahy - vyřiznutí pruhů pro osazení nosníků +2*7,6	m	15,200	250,00	3 800,00	
17	K	9811001	Demontáž elektroinstalace v nutném rozsahu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
D 997 Přesun sítě								
18	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	†	8,014	928,00	7 436,99	CS ÚRS 2023 01
19	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	†	8,014	99,70	799,00	CS ÚRS 2023 01
20	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	†	8,014	314,00	2 516,40	CS ÚRS 2023 01
21	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	†	8,014	411,00	3 293,75	CS ÚRS 2023 01
<i>Poznámka k položce: + 30km - indexováno v jednotkové ceně</i>								
22	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	†	8,014	1 650,00	13 223,10	CS ÚRS 2023 01
D PSV Práce a dodávky PSV 25 357,56								
D 775 Podlahy skládané 1 565,60								
23	K	7755183	Demontáž podlah výsových - pruhy pro osazení nosníků	m	15,200	103,00	1 565,60	
<i>+27,6</i>								
D 776 Podlahy povlakové 19 943,98								
24	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně, vč soklíku	m2	79,080	64,20	5 076,94	CS ÚRS 2023 01
<i>+10,37,6+0,18</i>								
25	K	776991821	Odstřanění lepidla ručně z podlah	m2	79,080	188,00	14 867,04	CS ÚRS 2023 01
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 3 847,98								
26	K	784121001	Oškrábání malby v msnostech v do 3,80 m	m2	105,136	36,60	3 847,98	CS ÚRS 2023 01
<i>+78,28</i>								
Mezisoučet 78,280								
<i>+3,78*(2*10,3+27,6)</i>								
<i>-1,6*2,8-1,4*2,8+3,0*9*2,0</i>								
<i>+0,45*(1,6+3*1,4+8*2,8)</i>								
Mezisoučet 129,258								
<i>-102,402</i>								
Součet 105,136								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZUŠ PROSEK - REKONSTRUKCE A MODERNIZACE UČEBNÝ LDO

Objekt:

05 - ELEKTROINSTALACE

KSO: U Prosecké školy 92, Praha 9-Prosek

CC-CZ: Datum: 24. 2. 2023

Zadavatel:

MČ Praha 9

IČ: DIČ:

Zhotovitel:

IČ: DIČ:

Projektant:

A plus spol. s r.o.

IČ: DIČ:

Zpracovatel:

Vladimír Mrázek

IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

740 757,01

DPH základní
snížená

Základ daně
740 757,01
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
155 558,97
0,00

Cena s DPH

V CZK

896 315,98

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Raziko

Datum a podpis:

Raziko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Raziko

Datum a podpis:

Raziko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZUŠ PROSEK - REKONSTRUKCE A MODERNIZACE UČEBNÝ LDO

Objekt:

05 - ELEKTROINSTALACE

Místo:

U Prosecké školy 92, Praha 9-Prosek

Zadavatel:

MČ Praha 9

Zhotovitel:

Datum: 24. 2. 2023
Projektant: A plus spol. s r.o.
Zpracovatel: Vladimír Mlázek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV - ELEKTRO	740 757,01
741.1 - Rozvaděče	740 757,01
741.2 - Přístroje	48 903,01
741.3 - Kabelové trasy	63 355,00
741.4 - Svítidla	55 614,00
741.5 - Audi-video konektory	471 909,00
741.6 - Data	31 978,00
741.7 - ACS, EZS	16 898,00
741.9 - Ostatní	4 100,00
	48 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZUŠ PROSEK - REKONSTRUKCE A MODERNIZACE UČEBNÝ LDO
 Objekt: 05 - ELEKTROINSTALACE

Místo: U Prosecké školy 92, Praha 9-Prosek
 Zadavatel: MČ Praha 9
 Zhotovitel:

Datum: 24. 2. 2023
 Projektant: A plus spol. s r.o.
 Zpracovatel: Vladimír Mrázek

PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV - ELEKTRO

740 757,01

D 741.1 Rozvaděče

48 903,01

1	K	741101	Úprava stávajícího rozvaděče pro jeden nový vývod	kus	1,000	3 200,00	3 200,00	
2	K	741102	Montáž rozvaděče	kpl	1,000	10 547,00	10 547,00	
3	M	5811001	Rozvaděče na povrch IP30, 48 modulů, 4 řady	kus	1,000	3 255,01	3 255,01	
4	M	5811002	Jistič PL7- B25/3	kus	1,000	870,00	870,00	
5	M	5811003	Vypínač IS-32/3	kus	1,000	445,00	445,00	
6	M	5811004	Svodící přepěti 4-pól - SPBTT12-280/4	kus	1,000	5 891,00	5 891,00	
7	M	5811005	Jistič PL6, char B, 1-pólový, Icn=6kA, In=16A	kus	3,000	99,00	297,00	
8	M	5811006	Chránic s nadproudovou ochranou, PFLT-16/1N/B/003/A	kus	8,000	1 791,00	14 328,00	
9	M	5811007	Chránic s nadproudovou ochranou, PFLT-10/1N/B/003/A	kus	3,000	1 750,00	5 250,00	
10	M	5811008	Pomocný kontakt ZP-WHK	kus	1,000	325,00	325,00	
11	M	5811009	Chránic I=250A, typ A, 4-pól, Idn=0.03A, In=25A	kus	1,000	1 495,00	1 495,00	
12	M	5811010	Doplňkový materiál rozvaděče (N/PE můstky, zasklepovací lišty, propojovací lišty, apod.)	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
D 741.2 Přístroje							63 355,00	
D 741.201 Montáž přístrojů				kpl	1,000	14 620,00	14 620,00	
13	K	741201	Montáž přístrojů	kpl	1,000	14 620,00	14 620,00	
14	M	5812001	Zásuvka jednonásobná bezšroubová s clonkami - ABB Levit - onyx / kouřová černá	kus	27,000	195,00	5 265,00	
15	M	5812002	Zásuvka jednonásobná bezšroubová s clonkami s přepětovou ochranou - ABB Levit - onyx / kouřová černá	kus	18,000	1 150,00	20 700,00	
16	M	5812003	Krabice přístrojová - různé druhy	kus	71,000	25,00	1 775,00	
17	M	5812004	Vypínač ř 1	kus	3,000	125,00	375,00	
18	M	5812005	Vypínač ř 6	kus	2,000	130,00	260,00	
19	M	5812006	Střinač otočný DALI výkonový	kus	2,000	3 752,00	7 504,00	
20	M	5812007	Střinač otočný DALI	kus	2,000	1 425,00	2 850,00	
21	M	5812008	Přístroj regulátoru pro předradníky 1-10V	kus	1,000	1 278,00	1 278,00	
22	M	5812009	Kyč střinače ABB Levit - onyx / kouřová černá	kus	5,000	239,00	1 195,00	
23	M	5812010	Kyčka vypínače jednoduochá ABB Levit - onyx / kouřová černá	kus	5,000	115,00	575,00	
24	M	5812011	Přístrojový rámeček - vsa druhů	kus	71,000	98,00	6 958,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 741.3 Kabelové trasy								
25	K	741301	Montáž kabelových tras	kpl	1,000	12 834,00	12 834,00	1 800,00
26	M	5813001	Chráněčka ø25	m	150,000	12,00	1 800,00	
27	M	5813002	CGSG 3x1,5	m	150,000	28,00	4 200,00	
28	M	5813003	CYKY-J 3x1,5	m	150,000	25,00	3 750,00	
29	M	5813004	CYKY-J 3x2,5	m	220,000	39,00	8 580,00	
30	M	5813005	CYKY-J 5x1,5	m	70,000	36,00	2 520,00	
31	M	5813006	CKKH-R-J 5x10	m	35,000	142,00	4 970,00	
32	M	5813007	H07V-U zž 6	m	40,000	22,00	880,00	
33	M	5813008	UTP CAT 6a	m	520,000	15,00	7 800,00	
34	M	5813009	DMX5/100R Kabel	m	40,000	33,00	1 320,00	
35	M	5813010	HDMI Kabel	m	10,000	325,00	3 250,00	
36	M	5813011	Reproduktorová dvojlinka - dle volby systému audio (2x2.5)	m	70,000	53,00	3 710,00	
D 741.4 Svítidla								
37	K	741401	Montáž svítidel	kus	21,000	390,00	8 190,00	471 909,00
38	M	5814001	SV 1 - dle refe. listů - Halla Puri vestavné LED pr. 1170mm DALI stmívání	kus	5,000	64 554,00	322 770,00	
39	M	5814002	SV 2 - dle refe. listů - Halla Puri vestavné LED pr. 870mm DALI stmívání	kus	3,000	27 426,00	82 278,00	
40	M	5814003	SV 3 - dle refe. listů - Halla Puri vestavné LED pr. 620mm DALI stmívání	kus	2,000	12 166,00	24 332,00	
41	M	5814004	Osmont Titan T2 závěsné, prům. 400mm - LED modul 33W 4000K	kus	1,000	4 235,00	4 235,00	
42	M	5814005	Osmont Aura 7 prům. 250mm LED modul 4000K - 10W	kus	3,000	1 936,00	5 808,00	
43	M	5814006	Liniové svítidlo 1200mm, 4000K, stmívatelné 0-10V, propojitelné do linie.	kus	2,000	4 525,00	9 050,00	
44	M	5814007	Spojovací díl k liniovým svítidlům	kus	1,000	586,00	586,00	
45	M	5814008	LED-AZ1W/012 4000# - nouzové svítidlo Osmont Aura 7	kus	5,000	2 932,00	14 660,00	
D 741.5 Audi-video konektory								
46	K	741501	Montáž - Audi-video konektory	kpl	1,000	7 380,00	7 380,00	31 978,00
47	M	5815001	Zásuvka Speakon včetně rámečku do sádrokartonu	kus	4,000	1 250,00	5 000,00	
48	M	5815002	Zásuvka Speakon modul 45 do parapetního kanálu	kus	4,000	952,00	3 808,00	
49	M	5815003	Protikus zásuvky dle vybraného DMX stmívače	kus	8,000	250,00	2 000,00	
50	M	5815004	Zásuvka HDMI včetně rámečku sádrokartonu	kus	1,000	1 250,00	1 250,00	
51	M	5815005	Zásuvka HDMI modul 45 do parapetního kanálu	kus	1,000	1 250,00	1 250,00	
52	M	5815006	Zásuvka DMX (F) 5P do sádrokartonu	kus	2,000	925,00	1 850,00	
53	M	5815007	Zásuvka DMX (M) 5P	kus	2,000	595,00	1 190,00	
54	M	5815008	Stagebox 6x kombi XL(R/F)/Jack6,3(F), 2x XL(R(M)) včetně kabelu a koncovek k puřtu obsluhy - max 20m	kpl	1,000	8 250,00	8 250,00	
D 741.6 Data								
55	K	741601	Montáž - Data	kpl	1,000	3 900,00	3 900,00	16 898,00
56	M	5816001	Keystone pro RJ45	kus	18 000	52,00	936,00	
57	M	5816002	Krýt pro komunikační zásuvku ABB Levit - onyx / koutřová černá	kus	9 000	212,00	1 908,00	
58	M	5816003	Konektor RJ45 CAT6a	kus	2 000	52,00	104,00	
59	M	5816004	FAČK 19" hloubka 600mm 12U	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
60	M	5816005	Patch panel 24 portů	kus	1,000	2 050,00	2 050,00	
61	M	5816006	Switch 24 portů	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	
							4 100,00	
D 741.7			ACS. EZS					
62	K	741701	Demontáž stávajícího interkomu	kus	1,000	150,00	150,00	
63	K	741702	Opětovná montáž stávajícího interkomu	kus	1,000	250,00	250,00	
64	K	741703	Demontáž stávajícího čidla EZS	kus	1,000	150,00	150,00	
65	K	741704	Premísťení stávajícího čidla EZS	kus	1,000	250,00	250,00	
66	K	741705	Nové čidlo pohybu s doplněním do stávajícího systému	kus	1,000	3 300,00	3 300,00	
D 741.9							48 000,00	
67	K	741901	Drobný elektronistlační materiál	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
68	K	741904	Revize vč revizní zprávy	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	
69	K	741906	Stavební přípomoc	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
P			Pozvánka k poloze: Cena zahrnuje komplexní naklady na tyto stavení činnosti včetně materiálů. Jedná se o vysekání ořezek, průrazy, zedění a jiné drobné stavební činnosti, nejsou-li tyto již obsaženy v rozpočtu stavebních prací.					
70	K	741907	Přesun hmot	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZUŠ PROSEK - REKONSTRUKCE A MODERNIZACE UČEBNÝ LDO
Objekt: 04 - VYTÁPĚNÍ

KSO: U Prosecké školy 92, Praha 9-Prosek
Místo:

Zadavatel: MČ Praha 9

Zhotovitel:

Projektant: A plus spol. s r.o.

Zpracovatel: Vladimír Mrázek

Poznámka:

CC-CZ: Datum: 24. 2. 2023

IČ: DIČ:

IČ: DIČ:

IČ: DIČ:

IČ: DIČ:

Cena bez DPH

32 394,33

DPH základní snížená

Základ daně 32 394,33
0,00

Sazba daně 21,00%
15,00%

Výše daně 6 802,81
0,00

Cena s DPH

v CZK

39 197,14

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZUŠ PROSEK - REKONSTRUKCE A MODERNIZACE UČEBNÝ LDO

Objekt:

04 - VYTÁPĚNÍ

Místo:

U Prosecké školy 92, Praha 9-Prosek

Zadavatel:

MČ Praha 9

Zhotovitel:

Projektant: A plus spol. s r.o.
Zpracovatel: Vladimír Mrázek

Datum: 24. 2. 2023

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

32 394,33

32 394,33

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

32 394,33

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZUŠ PROSEK - REKONSTRUKCE A MODERNIZACE UČEBNÝ LDO

Objekt:

04 - VYTÁPĚNÍ

Místo:

U Prosecké školy 92, Praha 9-Prosek

Zadavatel:

MČ Praha 9

Zhotvitel:

Projektant: A plus spol. s r.o.
Zpracovatel: Vladimír Mrázek

Datum:

24. 2. 2023

PČ Typ Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

32 394,33

D PSV Práce a dodávky PSV

32 394,33

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				32 394,33	
1	K	735001	Uzavření, vypuštění systému	kpl	1,000	900,00	900,00	
2	K	735002	Demontáž a uložení stáv tělesa	kus	2,000	250,00	500,00	
3	K	7351401	Montáž tělesa deskového	kus	2,000	326,00	652,00	
4	M	KRD.220600906.00010	RADIK VK 22-0600/0900 (V/dl)	kus	2,000	10 063,20	20 126,40	
5	K	7351402	Doplnění rozvodů v nutném rozsahu	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
6	K	7351403	Natěry rozvodů a stáv těles	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
7	K	7351404	Napuštění, vyregulování systému	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
8	K	998735201	Presun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	%	316,784	2,26	715,93	CS ÚRS 2023 01