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SMLOUVA O DÍLO  
ev. č. 52/2S/2023 

o dodávce projektových prací na akci   

Projektové a inženýrské služby na akci „VODOVODNÍ PŘÍPOJKY SLANÝ, MČ 
NETOVICE“ 

   
uzavřená podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) 

 
I. Smluvní strany  

  

OBJEDNATEL:  Město Slaný 

 Adresa:   Velvarská 136, 274 53 Slaný 

 Zastoupený:   Mgr. Martinem Hrabánkem, starostou města 

 IČO:    002 34 877 

 DIČ:    CZ00234877 

 Bankovní spojení:    

 Číslo účtu:    

 Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:  

   

 

dále jen „objednatel“ 

 

 ZHOTOVITEL:   Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. 

 Adresa:   Píšťovy 820, 537 01  Chrudim 

 Zastoupený:           

  

 IČO:    15053695 

 DIČ:    CZ15053695 

 Bankovní spojení:    

 Číslo účtu:   0 

 telefon:    

 e-mail:     

 Zástupce ve věcech technických:   

   

      

dále jen „zhotovitel“ 

 

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti 

smlouvy není třeba podpisu jiné osoby. 

 

II. Výchozí podklady a údaje 
2.1   Podkladem pro uzavření této smlouvy je hromadná poptávka občanů na připojení k nově 

budovanému obecnímu vodovodu pitné vody v Netovicích. Bezpečné a spolehlivé zásobení 

občanů pitnou vodou je v obecném zájmu a město se tedy rozhodlo zajistit na svůj náklad    

projektové a inženýrské služby na akci „VODOVODNÍ PŘÍPOJKY SLANÝ, MČ 
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NETOVICE“ čímž občanům usnadní tento záměr a městu zajistí nové odběratele pitné vody. 

2.2   Výchozí údaje:                          

  2.2.1 Název stavby: Projektové a inženýrské služby na akci „VODOVODNÍ 

PŘÍPOJKY SLANÝ, MČ NETOVICE“ 

        2.2.2 Místo stavby:   město Slaný, místní část Netovice 

        2.2.3 Investor:   Město Slaný 

 

III. Předmět plnění 

3.1 Předmětem plnění je vypracování projektové dokumentace a inženýrské činnosti uvedené 

dále. Předpokládaný rozsah stavby určuje příloha č. 1. „Seznam zájemců o vodovodní přípojku 

Netovice“ 

 

Jednotlivé fáze zakázky: 

A. Zpracování projektové dokumentace ke společnému povolení (ÚR + DSP)  v souladu se 
zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů, dle Přílohy č. 8 
Vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění a v souladu s Vyhláškou 
169/2016 Sb., v platném znění, která stanovuje rozsah dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce.  
 
Projektová dokumentace bude vyhotovena v počtu 3 paré v tištěné podobě (složka číslování 
1-3) a 1x na CD nebo DVD nosiči v digitální needitovatelné formě (soubory ve formátu pdf). 

 
B. Inženýrská činnost k zajištění vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení 
• projednání projektové dokumentace s účastníky stavebního řízení (státními organizacemi, 
správci sítí apod.) a zajištění vydání jejich stanovisek, 

• spolupráce při zajišťování Smluv o smlouvách budoucích na zřízení věcného břemene 
v součinnosti s investorem stavby, 

• zpracování žádosti o vydání stavebního povolení včetně příloh, 
• podání žádosti o vydání stavebního povolení bez správního poplatku,  
• účast na místním šetření a ostatních jednáních vedoucích k zajištění pravomocného 
stavebního povolení. 

Správní a ostatní poplatky, které se při plnění této činnosti vyskytnou, nejsou předmětem této 
smlouvy. 
 
 

 
 

 
IV. Obecné podmínky předmětu plnění   

4.1 Pro stavbu musí být navrženy a použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, které splní 

požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví 

a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového 

užívání stavby, je-li vyžadováno, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.  

4.2 Projektant po posouzení stávajícího stavu navrhne realizaci díla, popřípadě použité materiály 

s ohledem na maximální úsporu finančních prostředků objednatele. Případné úspory projedná 

s objednatelem nebo navrhne v rámci variantního řešení dokumentace a rovněž navrhované 

řešení projedná se zástupci objednatele v rozpracovanosti. 
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V. Rozsah předmětu plnění 

 5.1 Projektová dokumentace bude zpracována jako jednostupňová v rozsahu nutném pro stavební 

řízení (dále jen DSP). Rozsah a obsah projektové dokumentace je stanoven vyhláškou 

č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění. Projektová dokumentace bude 

předána v řazení a členění na předepsané části a jejich jednotlivé body, které budou označeny 

a zpracovány v souladu s touto vyhláškou.  

 

5.2 Kompletní projektová dokumentace zpracovaná dle čl. V., odst. 5.1.a dle rozsahu a obsahu 

této smlouvy bude objednateli předána v termínu dle čl. VI. a to v  tištěné formě a v 1 

vyhotovení v elektronické verzi na nosiči ve formátu pdf a dwg bude dále obsahovat:  

  - vyjádření či stanoviska, nutná pro stavební řízení (územní rozhodnutí), všech stavbou 

dotčených  organizací, orgánů státní správy, vlastníků pozemků dotčených stavbou apod., 

s tím, že tato budou do projektové dokumentace zapracována a budou začleněna 

do  dokladové části každého pare dokumentace.  

5.3.   Každé pare projektové dokumentace bude opatřené razítkem autorizované osoby v oboru 

v souladu s §13, odst. 3 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů 

a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě v platném znění. 

5.4    Na vyžádání objednatele zhotovitel dodá další výtisky projektové dokumentace v 

požadovaném počtu za cenu nákladů reprodukčních prací. 

 

 

VI. Termín plnění 

6.1    Dílčí termíny plnění předmětu díla byly ujednány takto: 

• Projednání navrženého řešení stavby s objednatelem – do 2 měsíců od podpisu SOD 

• Dokumentace k územnímu řízení a stavebnímu povolení – nejpozději do 5 měsíců od 

podpisu SOD 

• Inženýrská činnost vedoucí k vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení – závislá 

dle délky schvalovacího procesu 

6.2  Předmět plnění, definovaný dle obsahu a rozsahu této smlouvy, je splněný řádným 

vypracováním a odevzdáním kompletních částí projektové dokumentace objednateli. 

Obsahově neúplná projektová dokumentace nebude objednatelem převzata, což nemá vliv na 

termín plnění ze strany zhotovitele.  

6.3    Kontrolu věcné správnosti projektové dokumentace, převzaté objednatelem od zhotovitele dle 

čl. VI., odst. 6.2 provede objednatel do 10 pracovních dní od jejího převzetí. Výsledek této 

kontroly oznámí objednatel zhotoviteli formou e-mailové zprávy, kterou zašle na e-mailovou 

adresu uvedenou v čl. I. a zhotovitel je povinen projektovou dokumentaci v souladu s obsahem 

výsledku kontroly opravit. Tato doba nemá vliv na termín plnění ze strany zhotovitele a 

objednatel pro tento případ postupuje v souladu se čl. VIII., odst. 8.9. 

6.4  Dodržení termínu plnění je rovněž závislé na řádném a včasném poskytnutí potřebných 

stanovisek, vyjádření a dokladů, vydávaných podle platných právních předpisů dotčenými 

orgány chránícími veřejné zájmy a dalších dotčených právnických či fyzických osob. Za včasné 

se považuje stanovisko, vyjádření či doklad, které bude poskytnuto do 30 dnů ode dne řádného 

podání žádosti o jejich vydání. Nedodržení této lhůty je smluvními stranami považováno za 

prodlení způsobené třetí osobou; tato skutečnost je považována za okolnost vylučující 

odpovědnost dodavatele za včasné vykonání odborné činnosti ve lhůtě podle čl. V. odst. 5.1 

této smlouvy, a to v časovém rozsahu, který překročí uvedenou lhůtu. 
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VII. Cena za dílo 
7.1 Cena za zhotovení předmětu plnění dle této smlouvy je cenou smluvní, sjednanou dohodou 

obou smluvních stran ve smyslu nabídky zhotovitele ze dne 15.2.2023 a to ve výši: 

Nabídková cena v CZK bez DPH DPH vč. DPH 

Zpracování PDSP, 

včetně inženýrské činnost k 

zajištění vydání stavebního 

povolení 

 

65 000,- Kč 13650,- Kč 78 650,- Kč 

 

   Cena díla bez DPH:               65 000,- Kč 
   DPH v zákonné výši:                13 650,- Kč 
   Cena díla celkem:      78 650,- Kč 
     

 

7.2 Smluvní strany se dohodly, že finanční záloha nebude poskytnuta. 

7.3 Objednatel se zavazuje zaplatit dohodnutou smluvní cenu dle čl. VII., odst. 7.1 nejpozději do 

28 kalendářních dnů po obdržení faktury. Za úhradu ceny za zhotovení předmětu plnění se 

považuje termín odepsání peněžních prostředků z účtu objednatele ve prospěch účtu 

zhotovitele.  

 

VIII. Ostatní ujednání 
8.1 Projektovou dokumentaci podle této smlouvy zhotovitel zpracuje na základě zadání 

objednatele a dle obsahu a rozsahu této smlouvy. 

8.2 Zhotovitel se zavazuje, že vykoná pro objednatele veškeré činnosti v rozsahu 

a obsahu dle této smlouvy jakož i další činnosti s předmětem smlouvy související.   

8.4 Zhotovitel bude při zabezpečování činnosti dle předmětu smlouvy postupovat s odbornou péčí. 

Svoji činnost bude zhotovitel uskutečňovat v souladu se zájmy objednatele a podle pokynů, 

zápisů a dohod oprávněných zástupců smluvních stran jakož i v souladu s vyjádřeními a 

rozhodnutími dotčených orgánů a organizací a dalších účastníků řízení, jejichž stanoviska a 

požadavky zahrne do kompletní projektové dokumentace. 

8.5 Objednatel se zavazuje, že kompletní projektovou dokumentaci převezme a zaplatí za její 

zhotovení v členění dle čl. VI. odst. 6.1. 

8.6 V případě, že dojde ke zrušení nebo odstoupení od této smlouvy z důvodu vyvolaných stranou 

objednatele, bude zhotovitel za rozpracované práce ke dni odstoupení nebo zrušení smlouvy 

fakturovat objednateli předem dohodnutou částku v rozsahu provedených prací k tomuto dni 

po oboustranné dohodě. 

8.7 V případě, že dojde ze strany zhotovitele k prodlení s předáním dokončeného díla, je 

objednatel oprávněn vystavit fakturu na smluvní pokutu a pozastavit peněžní plnění respektive 

proplacení faktury do doby sankčního vypořádání pohledávky. 

8.8 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, kdy objednateli vznikne nárok na zaplacení 

smluvní pokuty a nedojde-li ze strany zhotovitele k vypořádání sankční pohledávky dle čl. VIII., 

bodu 8.7 bude příslušná částka započtena oproti fakturované ceně díla. Započtení může být 

objednatelem provedeno z fakturované ceny díla, popř. z jakéhokoli jiného závazku, který 
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vznikl zhotoviteli vůči objednateli.  

8.9 V případě nesplnění termínů ze strany zhotovitele vyplývajících z čl. VI., odst. 6.1 této smlouvy 

se smluvní strany dohodly na smluvní pokutě ve výši 50,- Kč za každý den prodlení. Tímto 

ujednáním však není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.  

8.10 Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit 

zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50,- Kč za každý den prodlení. Toto ustanovení se však 

nevztahuje na proplacení takových faktur, u kterých bude z důvodů uvedených v čl. VIII., bodu 

8.7 pozastaveno peněžní plnění resp. jejich proplácení. 

8.11  Konečnou fakturu je zhotovitel povinen předat objednateli až po odsouhlasení projektové 

dokumentace a to nejpozději do 20 dnů ode dne jejího odsouhlasení dle čl. VI., odst. 6.3  

8.12 Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k dílu či k jeho částem, tj. 

k projektové dokumentaci specifikované v této smlouvě. Objednatel je oprávněn dílo užívat, 

pořizovat jeho kopie, provádět jeho změny, úpravy a doplňky a to pro jakékoliv účely, zejména 

pak k zadání následné veřejné zakázky na realizaci předmětu díla. Objednatel je oprávněn 

dílo poskytovat třetím osobám i bez souhlasu zhotovitele. Objednatel není povinen licenci 

využít. Objednatel může licenci podle této smlouvy postoupit třetím osobám, a to kdykoli bez 

souhlasu zhotovitele. 

 

 

IX. Odpovědnost za vady 
9.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, platných a právních 

předpisům.  

9.2 Zhotovitel odpovídá za vady předané dokumentace, za jednoznačnost, efektivnost a reálnost 

navrženého technického řešení a jeho soulad s podmínkami této smlouvy, obecně závaznými 

předpisy, ČSN, EN a ostatními normami pro přípravu a realizaci předmětné stavby. 

9.3 Případnou reklamaci vady plnění předmětu této smlouvy je objednatel povinen uplatnit ihned 

poté, co se o ní dozvěděl, a to písemnou formou s uvedením požadovaného termínu 

odstranění reklamace. Zhotovitel je povinen reklamovanou vadu v požadovaném termínu 

odstranit. Pokud tak neučiní je objednavateli povinen uhradit smluvní pokutu ve výši  

100,- Kč za každý den prodlení. 

9.4 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený dle obsahu a rozsahu této 

smlouvy a že bude mít vlastnosti ujednané v této smlouvě. 

9.5 Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které vzniknou vadou projektové dokumentace.  

9.6 Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobené použitím podkladů převzatých od 

objednatele a ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, 

případně na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval. 

 

X. Změny závazku 
10.1 Strany se dohodly, že změny ve výchozích podkladech a dohodnutých podmínkách nebo nové 

požadavky objednatele budou vždy řešeny písemným dodatkem k této smlouvě. 

 

 

XI. Všeobecná ustanovení 
11.1 Pokud tato smlouva nestanoví jinak, závazkový vztah se řídí příslušnými ustanoveními zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a obvyklými obchodními zvyklostmi. 

11.2 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží jedno 



 

Stránka 6 z 7 

 

vyhotovení a objednatel tři vyhotovení. 

11.3  Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že Město Slaný je jako územní 

samosprávný celek povinno uveřejňovat uzavřené smlouvy v registru smluv zřízeného dle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon o 

registru smluv. 

11.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že Město Slaný je jako územní 

samosprávný celek povinno poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti podle 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „zákon 

o svobodném přístupu k informacím. 

11.5 Smluvní strany dále prohlašují, že pokud některé skutečnosti uvedené v této smlouvě považují 

za své obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění, nepodléhající uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv či 

zpřístupnění dle zákona o svobodném přístupu k informacím, sdělily je písemně druhé smluvní 

straně před podpisem této smlouvy. 

11.6 Smluvní strany sjednávají, že pro případ, že tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv 

dle zákona o registru smluv, odešle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění město 

Slaný, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření této smlouvy. 

11.7 Vztahuje-li se na tuto smlouvu povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona 

o registru smluv, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění 

prostřednictvím registru smluv, není-li v této smlouvě sjednán pozdější den účinnosti. 

11.8. Smluvní strany tímto prohlašují, že s osobními údaji, které získají na základě této Smlouvy, 

budou nakládat v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o 

ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 

těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a 

dalšími právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů. 

11.9. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že se podrobně seznámily s celým textem 

této smlouvy a tento je jim jasný a srozumitelný, a dále, že obsah této smlouvy je projevem 

jejich pravé a svobodné vůle a že tato byla uzavřena určitě a vážně na základě pravdivých 

údajů, a nebyla sjednána v tísni a ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což také 

stvrzují vlastnoručními podpisy této smlouvy odpovědnými zástupci obou smluvních stran. 

 

Na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců. 

 

 

V Chrudimi  dne: ……….. 2023   Ve Slaném dne: …………… 2023 

 

 

 

 

 

 

 

          za zhotovitele  za objednatele 

    ,  

                                                 

 Mgr. Martin Hrabánek 

Starosta města 
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