
ČÍsĹO smlouvy objednatele:
KRPA-263880-49/ČJ-2021-0000MN-S

jID: PCROOETRpo84083648

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákonik, v platném znění

mezi

Název zadavate/e:

sld/o:
Prá vnl forma:
Zastoupené:

IČO:
DIČ:
ČÍs/O účtu:

Kód banky:
Vyřizuje
a) ve věci zadávání

Te/efon:
Fax:
E-mail:
WWW:
b) ve věci smlouvy

Te/efon:
Fax:
E-mail:

Česká republika Krajské ředitelství poIicie hlavního města
Prahy
Kongresová Č. 2/1666, 140 21 Praha 4 - Nusle
Organizační složka státu
plk. lng. Pavlem Dombrovským,
náměstkem ředitele Krajského ředitelství poIicie hl. m.
Prahy pro ekonomiku
751 51472
CZ75151472
3509881
0710

veřejné zakázky:
Odbor veřejných zakázek
(kontaktní osoby: Mgr, Markéta Votánková)
+420 974 823 250-4, 56
+420 974 823 257
krpa.ovz,evidence@pcr.cz
https://nen.nipez.cz/profil/KRP

o dÍlo a realizace veřejné zakázky:
Odbor správy nemovitého majetku
(kontaktnľ osoby: Ing. Aleš Hlaváč, Ing. Martin Melč)
+420 974 885 400, 403
+420 271736 878
krpa.osnm.evidence@pcr,cz

na straně jedné, jakožto objednatelem

Společnosti:
SÍdlo:
Zastoupené:

IČ:
DIČ,
zapsanou v obchodnim
(oddll, vložka)
Bankovní spojení:
ČÍsío účtu:
Telefon:
E-mail:

a
AMT Zbraslavská stavební s.r.o.
Kaprova 42/1'4, 110 00 Praha 1,

zmocněná jednat jménem společnosti
25674552
CZ 25674552

rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou
C 60163
Česká spořitelna, a,s '
130691399/0800

amtzbraslavska@seznam.cz
na straně druhé, jakožto zhotovitelem
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I.
význam a účel smlouvy

1.

2.

Zhotovitel byl vybrán na základě výsledku zadávacího řizení dle zákona Č. 134/2016 Sb., o zadávánl
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon" nebo ,,ZZVZ"), aby se stal
zhotovitelem díla: ,,KŘP hl. m. Prahy - Kongresová 2/1666, Praha 4 - provedeni ce! pro infikované osoby."

Zhotovitel se zavazuje pro objednatele na vlastnl náklad, na vlastní nebezpečí a za podminek dále
uvedených v této smlouvě řádně provést dílo podle této smlouvy o dílo a v souladu s dokumenty,
které tvořľ přílohy této smlouvy,

II.
Předmět díla a místo pjněnľ

1, Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele provést stavebni práce spojené
s provedením cel pro infikované osoby v objektu KŘP hl. m. Prahy, Kongresová 2/1666, Praha 4,
která spočívá v celkové vnitřní rekonstrukci objektu.

2. Realizace zakázky bude provedena dle projektové dokumentace, zpracované
, , .

3,

4.

Zhotovitel byl s uvedenou projektovou dokumentacl podrobně seznámen, nebot' tato byla součástí
zadávacích podmínek.

Proti obsahu a formě projektové dokumentace zhotovitel po odborném posouzení nevznáší žádné
námitky. Zhotovitel podpisem této smlouvy vŠe dek|aFované v tomto ustanovenl ztvrzuje.

5, Č'nnosti souv'sejlc' s real'zac' stavebních prac':

Zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu dÍla zajistit veškeré niže uvedené další Činnosti
souvisejÍcÍ s realizacI stavebních praci, a to zejména:

· zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k
řádnému provedeni předmětu díla

· zajistit průběžný a konečný úklid stavby a odstranit zařízenÍ staveniště ke dni předáni a převzeti
dlla objednatelem;

· zajistit čistotu v místě realizace předmětu plnění a v jeho okdí;

· zajistit bezpečnou manipulaci s odpady

· zajistit odvoz, uloženÍ a likvidaci odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy;

' zajistit zhotoveni prqběžné fotodokumentace provádění dÍla - zhotovitel zajistl a předá objednateli
pruběžnou fotodokumentaci realizace díla v 1x digitálním vyhotovení;

· přijmout veškerá opatření k zajištěni bezpečnosti lidí a majetku, požární ochrany a ochrany
životního prostředi;

· zajistit všechny nezbytné zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných jiných právnich nebo
technických předpisů platných v době provádění a předání dila, kterými bude prokázáno dosažení
předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;

· zpracovat průvodní technickou dokumentaci, zkuŠebnl protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady
dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve zněnÍ pozdějších předpisů,
prohlášenI o shodě.
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III.
Cena díla

1. Objednatel se zavazuje, Že za provedení dÍla dle čl, II. této smlouvy uhradl zhotoviteli nejvýše
přípustnou cenu ve výši:

Celková cena bez DPH

DPH

Celková cena včetně DPH

5 841 122,86 KČ

1 226 635,80 Kč

7 067 758,66 KČ

2.

3.
4.

Celková cena je stanovena na podkladě cenové nabídky zhotovitele ze dne 5.4.2023, která je
přílohou a součástl smlouvy o dílo - uchazečem oceněný výkaz výměr

Celková cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovenl dlla.
Cena díla uvedená v této smlouvě o dilo v sobě zahrnuje veškeré dodávky, stavebnl práce a
výkony nutné k realizaci celého kompletnÍho díla.

Cena je stanovena na základě oceněného položkového rozpočtu pracl a dodávek, které jsou
specifikovány v zadávacich podminkách. oceněný položkový výkaz výměr je nedllnou součástl a této
smlouvy a který se považuje mezi smluvními stranami za závazný po celou dobu realizace stavebního
díla, Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Že se v plném rozsahu seznámil s povahou
a předmětem díla a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné
k realizaci díla a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedenl
předmětu díla nezbytné. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy podrobně seznámil
se všemi dokumenty tvořÍcÍmi jejl přilohy. Kontrolou dokumentace zhotovitel nezjistil jakékoliv
nesrovnalosti, které by mu bránily provést dílo úplné, odpovldajÍcÍ kvality, schopné funkce a předaní
objednateli. Současně zhotovitel prohlašuje, Že správně vyhodnotil a ocenil veŠkeré práce trvalého Či
dočasného charakteru vČetně materiálu, které jsou obsaženy v předané projektové dokumentaci.
prohlašuje také, že do ceny díla jsou zahrnuty, též veškeré práce a materiál, jejichž provedení a
použití by měl zhotovitel v rámci své odborné zpusobilosti předpokládat.

5. Identifikačnl údaje stavby:
Název stavby: ,,KŘP hl. m. Prahy - Kongresová 2/1666, Praha 4 - provedení cel pro infikované

osoby."

Mlsto stavby:
Kraj:
Okres
Obec:
Misto plnění:

Kongresová 2/1666, Praha 4
hlavnl město Praha
Praha
Praha 4
Kongresová 2/1666, Praha 4

6. Předmětem dlla této SOD jsou dále činnosti, které má zhotovitel zahrnuty v ceně díla:

6.1 Součástí předmětu díla je též zajištění dopravnlho opatření a projednání a zajištění záborů
veřejných prostranstvi, včetně úhrady poplatků za tyto činnosti. Dále je zhotovitel povinen
k vypracovánl faktur s doložením soupisu realizovaných praci a dodávek, včetně rozdělenl dle
požadavku objednatele.

6.2 Provedenl potřebných pomocných konstrukcí, dočasných staveb, přechodných nieziproduktů,
provedení předepsaných zkouŠek, vyhotovenl, resp. zajištěnl dokumentů požadovaných touto
smlouvou a obecně závaznými předpisy. Zhotovitel se zavazuje uvést do původního stavu jím
užlvané veřejné pozemky (komunikace) resp. dotčené pozemky třetlch osob. Uvedenľ do
původnlho stavu doloží zhotovitel zápisem (protokolem) s vlastníkem (správcem) pozemků.

6.3 Provedení všech opatření v souvislosti s klimatickými podmínkami, zvláště zajištění proti nízkým
či vysokým teplotám, dešti, záplavě, bouřce a rovněž pak odstranění škod vzniklých v důsledku
těchto událostl zajistl na své náklady zhotovitel.
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7. Zhotovitel je povinen použlt pouze takové materiály, zařízenÍ a technologie, jejichž použití je v ČR
schváleno a mají osvědčeni o jakosti materiálu, výrobku a použité technologii. Osvědčeni (prohlášeni
o shodě dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a
doplněni některých zákonů, v platném znění, bezpečnostní listy dle a zákona č. 350/2011 Sb.,
chemický zákon, v platném znění) je zhotovitel povinen předložit objednateli v okamžiku dodání na
misto plnění.

8, Veškeré změny oproti projektové dokumentaci je zhotovitel oprávněn provést pouze po jejich
předchozlm pÍsemném odsouhlasení zástupcem objednatele ve věcech technických.

9. Předmět díla zahrnuje všechny práce a dodávky, jež jsou obsaženy alespoň v jednom z dokumentů
zahrnujícÍch tuto SOD včetně přiloh a projektové dokumentace. DÍIo též zahrnuje všechna ostatní
souvisejÍcÍ plnění a práce podmiňujÍcÍ řádné dokončenl díla, tzn., aby dilo bylo plně funkčni, schopno
kolaudace a mělo parametry stanovené projektem, to vše na náklad a nebezpeČí zhotovitele.

10. Zhotovitel prohlašuje, Že se seznámil se skutečným stavem staveniště a inženýrských sÍtí. Zhotovitel
se též seznámil s veškerými podklady k této smlouvě, s jejlmi příloharni a s kompletnÍ projektovou
dokumentaci. Zhotovitel prohlašuje, že je mu znám časový průběh a věcný, resp. technický postup
potřebných praci a vzájemné vazby jeho činností. Zhotovitel se zavazuje, Že po vzájemné dohodě
upraví, připadně přizpůsobi pracovní postup na dodávaných pracích.

IV.
Platební podmínky

1. objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.
2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní cenu dlla bezhotovostním převodem na účet

zhotovitel uvedený v záhlavl této smlouvy, na základě zhotovitelem vystavených faktur.
3. Objednatel uhradi zhotoviteli oprávněně vystavené faktury (viz bod 4 tohoto článku).
4. Přilohou každé faktury musí být zjišťovací protokol (soupis provedených praci), dopředu předem

potvrzený a odsouhlasený objednatelem a zástupcem objednatele ve věcech technických. Součástí
konečné faktury musi být navíc protokol o předáni a převzetí dila bez vad a nedodělků (Konečný
protokol).

5. Fakturace bude rozdělena do dílčÍch fakturaci na základě skutečně provedeného objemu prací a
dodávek. Fakturace bude problhat na základě uzavřené SOD do výše 90% celkové smluvnl ceny.
Konečná částka (10% ze sjednané ceny dÍla) bude uhrazena do 21 dnů po předání a převzetí díla,
připadně po odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.

6. DÍĹČÍm předáním a převzetlm dlla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání
a převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí dila předaných a převzatých již dříve
zjišťovacim protokolem.

7. Faktura zhotovitele bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem Č, 235/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve zněni pozdějších předpisů a zákonem č. 563/1991 Sb,,
o účetnictví, ve zněni pozdějšich předpisů. Faktura bude vystavena až po předáni a převzetí díla
(Části díla), a v připadě vad a nedodělků po podpisu zápisu o úplném odstraněni zjištěných vad
a nedodělků.

8. Na každé faktuře bude uvedena identifikace stavby: ,,KŘP hl. m. Prahy - Kongresová 2/1666, Praha 4
- provedeni cel pro infikované osoby."

9. Splatnost faktury oprávněně vystavené zhotovitelem
doručení daňového dokladu - faktury, za podminky
smlouvou a zákonnými normami, a to doručovanou
v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje
pochybnostech s doručenlm se má za to, že faktura
odesláni.

je min. 21 dní ode dne prokazatelného
jejího řádného vystavení v souladu s touto
na doručovaci adresu objednatele uvedenou

fakturu doručit poštou, nebo osobně, V
byla doručena třetí den po prokazatelném

10. V připadě, Že je zhotovitel v prodlenÍ s jakýmkoliv termlnem pinění uvedeným v této smlouvy, je
objednatel oprávněn neposkytovat zhotoviteli platby, a to tak dlouho, dokud nebudou nejbližši
sjednané závazné termíny splněny.
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11. V připadě, Že vystavená faktura nebude obsahovat náležitosti dle tohoto článku, je objednatel
oprávněn ji vrátit zhotoviteli k doplnění. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu
opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běŽet původní lhůta
splatnosti. Lhůta splatnosti faktury běží znovu ode dne prokazatelného doručeni objednateli.

12. Zhotovitel je povinen fakturu odeslat objednateli doporučeně, a to bez odkladu po datu jejlho
vystavení. Smluvnl strany se dohodly, Že objednatel je oprávněn bez zbytečného odkladu vrátit
zhotoviteli k opravenl nebo novému vyhotoveni fakturu, která bude objednateli doručena později
neŽ 7. den po datu jejího vystavení. Taková faktura bude považována za vadnou, z jejího doručení
nevzniká nárok na platbu a jejim doručenim nezačíná běžet lhůta splatnosti.

13. Dnem zaplacení se rozumí den odepsáni Částky z účtu objednatele.

V.
Doba provádění díla

1,

2.

3.

4.

5.

6.

předpokládaný termín zahájení stavby: 26.6.2023
Za den zahájení stavby je považován den, kdy dojde k protokolárnímu předáni staveniště.

předpokládaný termín dokončení stavby: 30.11.2023

Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště v terminu do 5 dnů od účinnosti této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla dle čl. II této smlouvy do 5 dnů ode dne předání místa
k prováděni dila objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu dle čl. II této SOD v těchto závazných termľnech,
které specifikoval v PŘÍLOZE Č. 2 Harmonogram prací. Konečnou podobu Harmonogramu
zhotovite! vypracuje ke dni podpisu smlouvy.
Pokud z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebude možné termin předpokládaného zahájení
stavby dodržet (zejména prodloužení doby trváni zadávacího řÍzení) a předpokládaný termín
zahájení stavby se zpozdí o vÍce jak 14 dnů, je zhotovitel oprávněn požadovat změnu lhůty plněnÍ
tak, Že jím navržený termľn dokončení stavby bude posunut o dobu shodnou, po kterou nebylo
možné stavbu zahájit. Lhůta plněnÍ navržená zhotovitelem v nabídce musi zůstat zachována
(popřipadě ji lze pouze zkrátit).
Dojde-li z důvodů na straně objednatele ke změně předpokládaného termlnu zahájení, bude
smlouva mezi objednatelem a vybraným zhotovitelem obsahovat již termíny upravené podle
skutečného termínu zahájenľ.

Zhotovitel je povinen vykonávat věcnou a termínovou koordinaci svých prací uvedených v článku
II, této smlouvy s objednatelem, resp. odpovědnou osobou ustanovenou objednatelem v čl. XIII
této smlouvy tak, aby byl dodrŽen konečný termln realizace díla. Termín koordinačnlch porad je
stanoven na ,,den" a ,,hodinu" a ,,místo konánř.

VI.
Staveniště, stavební deník

1. Objednatel předá zhotoviteli stavenlště k užÍvání, staveniště bude zhotoviteli k dispozici po celou
dobu provádění dila a dobu potřebnou pro vyklizení staveniště, to vše s ohledem na nutnost
koordinace dalšÍch prací s ostatními subdodavateli objednatele, O předání staveniště (resp. části
staveniště) objednatelem zhotoviteli bude sepsán protokol.

2. Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli prostor staveniště pro prováděni praci.
3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a Čistotu a odstranit veškeré

nečistoty a odpady vzniklé v důsledku jeho Činnosti při provádění díla. je též povinen zabezpečit
zařÍzení staveniště, a to v souladu s jeho potřebami a s dokumentaci předanou objednatelem.
Nebude-li i přes pÍsemnou výzvu zhotovitel toto dodržovat, zajistí tyto práce objednatel a zhotovitel
se zavazuje tyto náklady uhradit (náklady je možné započist proti zhotovitelem fakturované Částce).

4. Zhotovitel dnem převzetí staveniště odéovldá za dodrŽování předpisů, týkajících se bezpečnosti
a ochrany zdraví, protipožárnlch předpisu a předpisů o ochraně Životniho prostředí na staveništi.
Zhotovitel je povinen a na svou odpovědnost prokazatelně (pIsemnou formou) seznámit všechny
pracovníky zhotovitele, kteřl se podí|eji na realizaci předmětu díla dle této smlouvy, s předpisy
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdravl pracovníků, požárnl ochrany a hygieny práce podle jejich
profesniho zařazenl, a to před zahájením pracl. Pracovnici zhotovitele jsou povinni zúčastnit se
seznámení se specifiky staveniŠtě, které bude provedeno pÍsemnou formou odpovědným
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pracovníkem objednatele (stavbyvedoucí, popř. mistr). Během provádění prací zhotovitel odpovldá za
znemožněnl vstugu nepovolaných osob na staveniště, případně na tu část staveniště, ve které
provádí práce ke zhotovení díla.

5. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetl staveniště o prováděných graclch stavebnl denlk
oprávněnou osobou, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění svých
závazků. Povinnost vést stavební deník končl dnem odstranění poslednl vady dle zápisu o předánl a
převzetí díla.

6. Zápisy ve stavebním denlku provádějí za objednatele TDI a za zhotovitele zástupci pro věci technické
a osoby oprávněné dle zvláštní způsobilosti (autorizace) uvedeni v této smlouvě, Dále je k zápisu do
stavebního deníku oprávněn zpracovatel projektové dokumentace, orgány státnl správy, koordinátor
BOZP.

7, NesouhlasI4i zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel, případně zpracovatel projektové
dokumentace, do stavebního denlku, musl k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do
dvou pracovních dnů, jinak se má za to, Že s uvedeným zápisem souhlasí.

8. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebnlm deníku, učiněným zhotovitelem,
nejpozději do 7 pracovnlch dnů.

9. Zápisy ve stavebnim deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale sloužÍ jako podklad pro
vypracování změnových listů, doplňků a změn smlouvy.

VII.
Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodrŽovat veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky ČSN,
technologické, bezpečnostní a hygienické předpisy, které se týkajl jeho Činnosti, zejména předpisy
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, o zaměstnanosti, ochraně životnlho prostředl a nakládání
s odpady. Pokud porušenľm těchto předpisů vznikne jakákoliv Škoda, nese veškeré vzniklé náklady
zhotovitel. Dále je zhotovitel povinen dodržet při provádění dÍla podmínky přlpadného stavebniho
povolenÍ a ostatnlch vyjádření a rozhodnuti správnich orgánů, která se týkají předmětného dlla.

2. Zhotovitel je povinen před zahájenlm provádění díla předloŽit objednateli seznam svých dodavatelů.
3, Zhotovitel je povinen předloŽit oprávněné osobě (zástupci objednatele pro věci technické)

objednatele seznam pracovníků /jméno + č. 0P/, kteři budou na mlstě prováděnľ dlla i práce
vykonávat.

4. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele předem ke kontrole a prověřenl pracÍ, které v dalšim
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním denlku, NeučinMi
tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly
nepřístupnými, na svůj náklad.

5. Zhotovitel v plné mlře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdravi osob v prostoru prováděnl díla,
popřípadě té části, ve které provádl práce 1<e zhotovení díla, a zabezpeČí jejich vybavení ochrannými
pomůckami.

a) Všichni pracovnlci zhotovitele v daném prostoru mista plnění budou vybaveni ochrannými
pomůckami a budou se řídit plánem BOZP, zpracovaným a odsouhlaseným před
zahájenľm stavby,

b) Pracovníci zhotovitele nesmí v prostoru staveniště poŽÍvat alkohol nebo jiné omamné či
psychotropní látky, ani tyto do daného prostoru donášet nebo přechovávat, a jsou povinni
se na požádání objednatele podrobit dechové zkouŠce. Vydat pokyn k dechové zkoušce
jsou oprávněni tito pracovníci objednatele: TDI, zástupce ve věcech
technických, bezpečnostni technik. Pracovníci zhotovitele jsou povinni se této zkoušce
podrobit a zhotovitel je povinen své pracovníky k této povinnosti zavázat a informovat.

C) Všichni pracovníci zhotovitele jsou povinni bezodkladně ohlásit každý pracovni úraz
odpovědnému zástupci objednatele (TDI, zástupce ve věcech technických ze strany
objednatel) a účinně spolupracovat na vyšetření takového úrazu.

6 VeŠkeré odborné práce mus' vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů, majícl
přÍslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen předloŽit objednateli ke
dni podpisu této smlouvy. Zhotovitel je povinen použŔ ke zhotoveni díla pouze taková zařízení
a stroje, jejichž technický stav je v souladu s příslušnými právními a provoznľmi předpisy a jejichž
provoz (užití) je na územl České republiky schválen.

7. Zhotovitel je gři Činnosti dle této smlouvy povinen důsledně dodrŽovat právní předpisy
0 zaměstnanosti, zejména zákon č. 435/2004 Sb. (o zaměstnanosti) v platném znění. Zhotovitel se
zavazuje svoji činnost provádět s ohledem na ostatni ustanovenl této smlouvy sám osobně, svýnii
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zaměstnanci v řádném pracovnim poměru, prostřednictvim jiného zaměstnavatele, popř. jiným
ťpůsobem v souladu s výše uvedeným zákonem, ostatnimi právnimi předpisy a stanovisky MPSV
CR a MF ČR. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu jemu vzniklou v důsledku případných sankcí
uložených objednateli za poruŠení předpisů o zaměstnanosti a nelegálnhn zaměstnávání
v souvislosti s osobami, jejichž prostřednictvím zhotovitel zajišťoval svoji Činnost dle této smlouvy
nebo v souvislosti s osobami, které se nacházely v mistě provádění dÍla v prostoru prací
zhotovitele. Škodu vzniklou objednateli uložením výše uvedených sankcí se zhotovitel zavazuje bez
prodlenÍ nahradit.

8. Veškerá vyhrazená technická zařizeni (elektricl<á, zdvihacl, plynová a tlaková) používaná v místě
provádění díla při zhotovení předmětu dÍla dle této smlouvy musi mit platnou revizi dle příslušných
Ďředpisů a musí být průběžně podrobována E'ředepsaným zkouškám a revizím. Obsluha takových
zařízenl musl být prokazatelně odborně zpusobilá, stejně tak obsluha jiných zařÍzení a strojů,
jej ichž provoz vyžaduje zvláštní odbornou způsobilost (například obsluha zemních strojů,
vysokozdvižných vozÍků, stavba a bouráni lešeni, apod.).

9. Veškerá vozidla, stroje a zřizení zhotovitele používaná na staveništi musi být v takovém
technickém stavu, který odpovldá p!atným předpisům a normám, a to zejména z hlediska
bezpečnosti práce a ochrany životního prostředi. Doklady o technické způsobilosti vozidel, strojů
a zařízenÍ je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit.

10. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této SOD má uzavřenu pojistnou smlouvu, jejímž
předmětem plněnÍ je pojištěnľ odpovědnosti za Škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě
v souvislosti s výkonem jeho Činnosti minimálně do výše celkové ceny dlla se spoluúčastÍ
maximálně 10%. Zhotovitel se zavazuje, Že po celou dobu trváni této SOD a po dobu záruČní doby
bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snÍžení pojistného plněnÍ pod částku
uvedenou v předchozí větě. pojistnou smlouvu, resp. doklad o pojištění je povinen předložit
objednateli před podpisem smlouvy - PŘÍLOHA č. 4,

11. Pokud Činností zhotovitele dojde ke znečištěnl veřejných komunikací, je zhotovitel povinen
neprodleně tyto uvést do původního stavu. jestliže v souvislosti s prováděním prací bude třeba
umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto

' práce zhotovite!. Všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně dÍla.
12. Zhotovitel je povinen se při prováděni praci ke zhotoveni díla řídit obecnými právnlmi předpisy,

připadně pokyny objednatele, souvisejícÍmi s nakládánľm a likvidací odpadů, vzniklých Činností
zhotovitele, zacházením s chemickými a nebezpečnými látkami a protieožární ochranou. Veškeré
náklady s tím spojené nese zhotovitel. Pokud porušenim těchto předpisu vznikne jakákoliv Škoda,
nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

13. Při realizaci dlla je zhotovitel povinen postupovat takovým způsobem, aby stavba neměla
nepříznivý dopad na životní prostředí.

14. Pokud Činností zhotovitele dojde ke způsobenl škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu
opomenutl, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyp!ývajÍcÍch ze zákona, ČSN nebo jiných norem

' nebo vyplývajÍcÍch z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu
odstranit a neni-li to možné, tak prokázanou škodu finančně uhradit. VeŠkeré náklady s tim
spojené nese zhotovitel.

15. Zhotovitel se zavazuje provést dÍlo pouze prostřednictvím subdodavatelů, kteři jsou uvedeni
v PŘÍLOZE č. 3 ,,Seznam poddovatelů". Změna poddodavatele je možná jen s výslovným pÍsemným
souhlasem objednatele.

16. PŘÍLOHOU Č. 2 této smlouvy je závazný harmonogram prováděni pracl na realizaci díla,

VIII.
Předání a převzetí díla

1. Zhotovite! je povinen pÍsemně oznámit objednateli nejméně 5 dnů předem, kdy bude dilo připraveno
k předání a to i jeho Části. Objednatel je pak povinen nejpozději do 5 dnů od termínu stanoveného
zhotovitelem zahájit přejÍmací řÍzení a řádně v něm pokračovat.

2. Objednatel se zavazuje provedené a dokončené dÍlo od zhotovitele převzit. Provedeným
a dokončeným dílem se rozumi dílo, které je bez vad a nedodělků, nebo které má pouze drobné vady
a nedostatky nebránIcI kolaudaci a následnému neomezenému užívánÍ dila. Tyto vady a nedodělky
odstrani zhotovitel bez zbytečného odkladu v termínech dohodnutých s objednatelem (nebude-li
termľn sjednán, je zhotovitel povinen odstranit vady do 7 dnů), přičemž se objednatel zavazuje, Že
umožní zhotoviteli pro potřebu odstraněni vad a nedodělků přistup do svých objektů a na pozemky
v jeho vlastnictvl. Soupis těchto vad a nedodělků s uvedením terminů jejich odstraněnl bude součástí
DHčIho/Konečného protokolu o předánl a převzetľ dokončené dÍlčí části dila.
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3. Převezme-li objednatel předmět dÍla s vadami nebránÍcÍ užívánl, bude součástí zápisu 0 konečném
předánl a převzetí soupis těchto vad a nedodělků s uvedením termínů odstranění. Objednatel nenl
povinen převzít dllo vykazujÍcÍ vady a nedodělky.

4. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.

5. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímaclho řÍzení:
- technická osvědčenl a prohlášenl o shodě (pokud nebyly předány objednateli v okamžikudodávky na místo plnění) a protokoly 0 provedených zkouškách použitých materiálů a dílů;

- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
- zápisy o vyzkoušenl smontovaného zařízení, o provedených reviznlch a provozníchzkouškách; certifikáty tlakové a dezinfekČnl protokoly rozvodů inženýrských sÍtí,

- originál stavebního (montážnlho) deníku;
- doklady o likvidaci vzniklých odpadů;
- návod obsluhy a údržby dodaných zařízenl v českém jazyce; '
- fotodokumentace projektu z pruběhu realizace v tištěné formě (min. 20 fotografil) a na CD;
- dokumentaci skutečného provedení stavby;
- dalšl doklady předem vyžádané objednatelem;
- pÍsemný seznam strojů a zařľzení se záručni dobou kratší 60 měslců.

ÚČastníci této smlouvy si sjednali, že bez výše citovaných dokladů nelze považovat dílo za
řádně dokončené a schopné k předání a převzetí.

IX.
Nebezpečí škody na díle a vlastnické právo k dílu

1. Nebezpečí Škody na díle nese po celou dobu provádění dlla zhotovitel. Nebezpečí škody na části díla
přechází na objednatele okamžikem předání příslušné Části dÍla objednateli nebo zahájením užívání
dlla objednatelem.

2. NebezpeČí Škody na díle a věcech, které zhotovitel opatřil k provedenl díla, nese od gočátku realizace
díla do úplného předánl díla, tedy až do sepsánl Protokolu o předánl a převzetl díla a jeho podpisu
oběma smluvními stranami, zhotovitel.

3. Zhotovitel se zavazuje, Že veškeré obchodni a technické informace včetně specifikací, plánů, výkresů,
vzorů apod., jakož i jiné informace a materiály, svěřené objednatelem před zahájením nebo v průběhu
prací ke zhotovení dila a označené jako duvěrné, bude udržovat v tajnosti a nevyužije takové
materiáý a informace ke svému prospěchu nebo prospěchu třetích osob, neumožnl k takovým
materiálum a informacľm přístup třetím osobám bez předchozľho pÍsemného souhlasu objednatele
a nepoužije takové materiály a informace k jiným účelům, než plněni závazku této smlouvy.

4. Vlastnické právo 1( dílu přeíhází na objednatele okamžikem předání dÍla objednateli, tedy sepsánlm
Protokolu o předáni a převzetí dÍla.

X.
Sankce a smluvní pokuty

1. Smluvní strany se dohodly, Že případné smluvnl pokuty se budou řešit ve smyslu ustanovení §§
2048 a 2051 a násl, občanského zákonlku, zákona č. 89/2012 Sb., v platném zněnl.

2. Pokud objednateli vánikne nárok na uplatnění smluvnl pokuty vůči zhotoviteli dle této smlouvy, je
oprávněn snížit o pňslušnou částku platbu za jakoukoliv splatnou fakturu zhotovitele, popřlpadě
0 příslušnou částku požadovat úpravu faktury vystavené zhotovitelem, kde podpisem této smlouvy
zhotovitel s tlmto projevuje souhlas.

3, Uložením smluvnlch pokut nenl dotčen nárok na náhradu Škody v plné výši.

XI.
Záruční podmínky

1, Zhotovitel poskytuje záruku za jakost a bezvadnost provedeného dlla, která se vztahuje na stavební
práce po dobu 60 měsíců. Po tuto dobu zhotovitel odpovidá za vady, které objednatel zjistil a které

Vvcas rel<lamova1.

Stránka 8 z 12



2. Záruka u speciálních konstrukcí a prací a u dodávek strojů nebo technologických zařízeni na něž
výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záručnľ list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté
výrobcem. Zhotovitel je povinen předat objednateli pÍsemný seznam strojů a zařÍzení se záručnl
dobou kratší 60 měsiců.

3. Zhotovitel přebírá veškeré záruky týkající se stavebních úprav vnějšího pláště budovy, které byly
provedeny v rámci dotačniho programu OPŽP Státního fondu Životního prostředí.

4. Záručni doba zaČíná běžet dnem předání a převzeti objednatelem celého dokončeného dľla, tj.
podpisem Konečného předávaciho protokolu. Zhotovitelem zhotovené dÍlo musi v záruční době
spIňovat požadavky na kvalitu určené výchozími podklady a obeeně platnými zákonnými předpisy
a normami. JestliŽe dílo tyto požadavky nesplňuje, je taková odchylka kvality díla považována za
vadu dlla a zhotovitel je povinen ji v přiměřené lhůtě a na vlastnl náklady odstranit.

5. Objednatel je povinen vady pÍsemně reklamovat u zhotovitele bez zbyteČného odkladu po jejich
zjištění. v reklamaci musl být reklamovaná vada popsána a uvedeno mlsto kde a způsob, jak se
projevuje. Dále v reklamaci můŽe objednatel uvést své požadavky na způsob odstranění
reklamované vady nebo zda požaduje finanČni náhradu. Objednatel bude reklamace doručovat
poštou jako doporučenou zásilku. V pochybnostech s doručením se má za to, Že reklamace byla
doručena třetí den po prokazatelném odeslání na adresu zhotovitele.

6. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdrženi reklamace písemně oznámit objednateli, zda
reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučini, má se za to, Že reklamaci objednatele uznává.
Vždy však musí v uvedeném termínu pÍsemně sdělit, kdy nastoupi k odstraněni vady, Tento termín
nesmí být delŠÍ než 7 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci
uznává či neuznává. Současně zhotovitel pĹsemně navrhne termín odstraněni reklamovaných vad.
Takový termín objednatel odsouhlasI. Nedojde-li k souhlasu, dohodnou strany způsob odstranění
v čase odpovídajÍcÍm podmínkám závady.

7. PÍsemná reklamace musi být zhotoviteli doručena nejpozději v poslednl den záruční lhůty.
8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstraněnľ reklamované vady ani do 14 dnů po obdrženi reklamace

objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou osobu. VeŠkeré
náklady vzniklé s odstraněním reklamované vady uhradľ objednateli zhotovitel.

XIII.
Oprávněné osoby

1. Zástupci pro věci smluvní:
Za objednatele: plk. Ing. Pavel Dombrovský
Za zhotovitele: . , . .,. , . . ..,,.

Tito uvedenľ zástupci jsou oprávněni sjednat změnu smlouvy.

Osoby odpovědné za organizační průběh stavby:

Za objednatele:
Za zhotovitele: '

Ing. Martin Melč

Tito uvedení zástupci jsou oprávněni jednat pouze ve věcech organizačních ve spolupráci
s TDI, AD a koordinátorem BOZP a nejsou oprávněni sjednat změnu Či ukončenl smlouvy.

výkon technického a autorského dozoru bude prováděn v souladu se zákonem
č, 183/2006 Sb., 0 územnim plánovánl a stavebním řádu (stavebni zákon), ve znění
pozdějšich předpisů.

2. Zástupce objednatele pro věci technické je oprávněn: (TDI)

- na základě zápisu do stavebniho (montážního) deniku pozastavit práce prováděnézhotovitelem ke zhotoveni díla a vydáni pokynu k jejich opětovnému zahájení;

- kontrolovat způsob prováděni dila, zejména dodržování technologických postupů, technickýchpředpisů a norem, dodržování požadavků na kvalitu dÍla, apod ;

- provádět kontrolu dodržováni příslušných předpisů pracovniky zhotovitele (viz ustanoveničlánku VII. Prováděni dÍla této SOD);
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- provádět kontrolu odborné způsobilosti pracovniků zhotovitele a technické způsobilosti strojůa zařÍzení používaných zhotovitelem při provádění pracľ;

- vydat pokyn k provedení dechové zkoušky pracovníků zhotovitele;
- vyloučit pracovníky zhotovitele z místa plnění pro nedodržení příslušných předpisů neboustanovenľ této SOD;

- zastavit používánÍ takových strojů a zařÍzení, která nesplňují podmlnky příslušných předpisů'nebo ustanovení této SOD a vyloučit takové stroje a zařízenl z místa plněnl;

- vydat pokyn k zastavení pracl zhotovite|e pro nedodržení příslušných bezpečnostních předpisůnebo ustanovení této SOD.

- zástupce objednatele pro věci technické v součinnosti se správcem programu je oprávněnodsouhlasit změnové listy prokazujícÍ veškeré věcné změny stavebnlch prací majÍcÍch vliv na
jejich cenu, kvalitu a případně termln dokončení stavby.

- vyloučit pracovnlky zhotovitele, kteří podstatným způsobem porušili ustanoveni bodu 5. Čl.ÝII, Této smlouvy z místa plněnl);
vy ouč't stroje a zař'zen' zhotovite e, která nesplňuj' podm'nky ustanoveni bodu 8,, 9. Čl VI.
této smlouvy, z místa plněnl;

- provádět a podepisovat zápisy ve stavebnlm (montážním) denľku a vyjadřovat se k zápisůmzhotovitele.
Zástupce zhotovite!e pro věci technické (přlpadně stavbyvedoucí a/nebo vedoucl montáží) zodpovldá
za:

- vedení pracl prováděných zhotovitelem 1<e zhotovení dlla;
- vedení stavebního (montážního) deníku, předkládá zástupci objednatele k odsouhlasenísoupis provedených pracl eventuálně návrh změnového listu;

- dodržování podmlnek provádění díla dle ustanovení Článku VII, Této smlouvy,
Zástupci smluvních stran pro věci technické jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických
a nejsou oprávněni sjednat změnu smlouvy,

XIV.
Změny a ukončení smlouvy

1. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen na základě pÍsemných člsbvaných a oprávněnými zástupci
podepsaných dodatků, výslovně nazvaných ,,Dodatek ke smlouvě", Všechny dodatky, které budou
označeny jako dodatky této smlouvy, jsou nedílnou součástí smlouvy. jiné zápisy, protokoly apod. se
za změnu smlouvy nepovažují.

2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti, bránícl řádnému plněnl závazku vyglývajÍcÍho z této
sm|ouvt, je povinna to ihned bez zbyteČného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednáni
zástupcu pro věci smluvnÍ.

3. Smluvnl strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit písemným oznámenlm doručéným druhé
smluvnÍ straně v případech stanovených touto smlouvou a/nebo obecně závaznými právnlmi
předpisy. Kromě jiných důvodů stanovených touto smlouvou mohou obě smluvni strany od smlouvy
odstoupit zejména tehdy, pokud některá ze smluvních stran podstatným způsobem poruší smluvnl
podmínky,

4. Za podstatné porušeni smluvních podmínek ze strany zhotovitele se pro účely této smlouvy rozumí
zejména:

5.

a) zhotovitel poruší některou ze svých povinnosti stanovenou v této SOD nebo přílohách a
nápravu nesjedná ani v přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu objednatel pÍsemně stanoví
zápisem ve stavebnlm deníku nebo samostatným dopisem;

b) pokud zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s přislušnými ČSN, ISO, technologickými
postupy a dalšlmi předpisy a v takové jakosti, která nezaručuje bezvadné a bezpečné užíváni
dlla;

c) pokud zhotovitel bude opakovaně porušovat podmínky provádění díla dle ustanovení čl, VII.
této smlouvy.

V přlpadě, že dojde k odstoupení od smlouvy o dílo, smlouva se neruŠí od počátku, ale ode dne
odstoupenl, Zh'otovitel provede soupis veškerých provedených prací a vystavi konečnou fakturu.
Objednate! je povinen veškeré prokazatelně provedené práce zhotoviteli uhradit ve výši dle
položkového rozpočtu po započtenl veškerých prokazatelných nákladů spojených s odstoupenlm od
této smlouvy, Dále je zhotovitel povinen uhradit veškeré škody a ušlý zisk objednatele, vzniklé
z důvodu porušenl smluvních podmínek ze strany zhotovitele, a též přlpadný rozdil mezi sjednanou
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6.

7.
8.

cenou za neprovedené práce a cenou, kterou objednatel zaplatil třeti osobě za jejich dodatečné
provedeni.
Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace
nebo doklady, které neodpovÍdají skutečnosti a měly nebo mohly mit vliv na výsledek zadávacího

r rr|zen|,
Náklady spojené s odstoupením od smlouvy nese ta strana, která porušila smluvní podminky.
Odstoupenim od smlouvy neni dotČen nárok objednatele na uplatněni náhrady škody a zaplaceni
sankcí (včetně smluvních pokut) podle této smlouvy.

XV.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je vyhotovena ve Čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrži objednatel a dva
zhotovitel.

2. Obě smluvní strany prohlašujI, Že se seznámily s celým textem smlouvy vČetně jejich přiloh
a s celým obsahem smlouvy souh|asi. Současně prohlašujÍ, že tato smlouva nebyla sjednána v tisni
ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

3. Zhotovitel neni oprávněn převést bez předchoziho pÍsemného souhlasu objednatele svá práva
a závazky vyplývajÍcí z této smlouvy na třeti subjekt. Práva a povinnosti vyplývajÍcÍ z této smlouvy
přecházejí na právnl nástupce obou smluvních stran, Smluvni strany jsou povinny se vzájemně
informovat o změně údajů uvedených v čl. I. této smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen pÍsemně oznámit objednateli, Že je proti němu zahájeno insolvenčnI řÍzenípodle zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčnÍ zákon, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě je
objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

5. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právni úpravy věcně a mistně
př'slušnými orgány České republ'ky

6. Smluvni strany této smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit
právnim řádem České republiky.

7. V souladu s ustanovenlmi zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podminkách účinnosti některých
smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějšich
předpisů, zveřejni objednatel smlouvu v Registru smluv.

8. Text smlouvy má přednost před přÍlohami v případě, že text přilohy není v souladu s ustanovenim
této smlouvy.

9. Tato smlouya nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu oběma smluvnimi stranami a po
zveřejnění v Registru smluv; ke zveřejnění v Registru smluv se zavazuje objednatel.

pro ekonomiku

r .u C"' . Z-OL 3

Zhotovitel:

na základě plné moci

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVĹ POLICIE
HLAVNĹHO MĚSTA PRAHY
110 01 Praha 1, Poštovní přihrádka 122
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