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6. Pokud objednatel na základě dokladů předaných zhotovitelem a doporučení technického dozoru 
shledá, že jsou splněny podmínky pro aktualizaci položkových cen u stěženích materiálů nebo 
výrobků dle odst. 4 tohoto článku, přistoupí smluvní strany k navýšení jednotlivých položkových cen 
uvedených v příloze č. 1 smlouvy (s poměrným navýšením celkové ceny díla v Kč bez DPH), a to 
prostřednictvím dodatku ke smlouvě, kterým dojde k aktualizaci těchto cenových ujednání.

7. Smluvní strany se dohodly, že tuto výhradu změny závazku lze realizovat pouze na základě písemné 
žádosti zhotovitele.

8. Celkové navýšení ceny díla provedené na základě veškerých výhrad uvedených v této smlouvě 
objednatel limituje, a to tak, že v součtu nesmí překročit 30 % celkové ceny díla uvedené v čl. V. odst.
1. smlouvy při jejím podpisu.

VlI.Změna zhotovitele

1. Objednatel si v souladu s § 100 odst. 2 ZZVZ vyhrazuje změnu zhotovitele díla (vybraného 
dodavatele) v průběhu plnění závazku ze smlouvy, a to z těchto důvodů:

a) zhotovitel vypoví závazek ze smlouvy nebo dojde kjeho odstoupení od smlouvy v průběhu 
trvání smlouvy, nebo

b) objednatel vypoví závazek ze smlouvy nebo dojde kjeho odstoupení od smlouvy v průběhu 
trvání smlouvy ze zákonných důvodů (zejm. uvedených v § 223 ZZVZ) či z důvodů uvedených 
v této smlouvě.

2. Ve výše uvedených případech bude změna zhotovitele provedena tak, že nová smlouva k plnění 
předmětu této veřejné zakázky bude uzavřena s dodavatelem, jehož nabídka se umístila na druhém 
místě v pořadí při hodnocení nabídek. Pokud nebude smlouva uzavřena s tímto dodavatelem, může 
být uzavřena smlouva s dodavatelem, jehož nabídka se umístila na třetím, či dalším místě v pořadí 
v hodnocení nabídek (dále i jen „dodavatel další v pořadí“).

3. Pro tohoto dodavatele dalšího v pořadí a plnění předmětu smlouvy zůstávají původní zadávací 
podmínky beze změny, kromě začátku plnění předmětu veřejné zakázky -  předmětu smlouvy, 
a kromě rozsahu předmětu plnění s ohledem na rozpracovanost díla. Přílohou takto uzavřené 
smlouvy s dodavatelem dalším v pořadí se stane předávací protokol místa plnění předmětu smlouvy 
s jasně definovaným a příslušnou fotodokumentací zdokumentovaným soupisem již provedených 
prací a dodávek na předmětu zakázky předchozím zhotovitelem.

4. Příslušný dodavatel další v pořadí bude objednatelem vyzván k uzavření smlouvy a k poskytnutí 
součinnosti při uzavření smlouvy včetně předložení příslušných dokladů před uzavřením smlouvy 
obdobně a způsobem stanoveným v zadávacích podmínkách v zadávacím řízení ktéto veřejné 
zakázce jako pro zhotovitele díla (vybraného dodavatele).

5. Dodavatel další v pořadí vyzvaný k uzavření smlouvy bude plnit předmět veřejné zakázky 
za nabídkovou cenu uvedenou v jeho nabídce v rámci zadávacího řízení. Pokud s tímto postupem 
nebude dodavatel další v pořadí vyzvaný k uzavření smlouvy souhlasit, je právem objednatele vyzvat 
dodavatele dalšího, umístěného v hodnocení nabídek v dalším pořadí, a to i opakovaně, až do doby, 
dokud na tuto podmínku některý z příslušných dodavatelů nepřistoupí.

6. V nově uzavřené smlouvě s dodavatelem dalším v pořadí bude upraven rozsah předmětu plnění tak, 
aby odpovídal nedokončené části díla. Pokud se smluvní podmínky obsažené v této smlouvě 
vztahují k rozsahu či době plnění díla, takovéto smluvní podmínky mohou být upraveny přiměřeně k 
nové době a rozsahu plnění předmětu díla vzhledem ke stavu rozpracovanosti předmětu díla. Těmito 
smluvními podmínkami, které mohou být takto upraveny, jsou zejména doba a rozsah plnění díla,
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smluvní podmínky vztahující sek poskytnutí bankovních záruk za provedení díla či za jakost po dobu 
záruky, záruční podmínky pro již zhotovené části díla apod. Ostatní smluvní podmínky budou 
zachovány dle této smlouvy, pokud to nebude vyloučeno stavem rozpracovanosti předmětu díla.

7. Se změnou dodavatele dojde také k úpravě všech příloh smlouvy a navazujících dokumentů (např. 
harmonogram plnění díla, položkový rozpočet), které v důsledku předčasného ukončení této 
smlouvy nebudou nadále aktuální s tím, že tyto úpravy budou provedeny tak, aby v maximální možné 
míře odpovídaly této původní smlouvě.

8. V nově uzavřené smlouvě budou určeny podmínky týkající se předání a převzetí nedokončeného 
díla od zhotovitele novým dodavatelem dalším v pořadí.

9. Před uzavřením smlouvy s novým dodavatelem dalším v pořadí bude postupováno obdobně dle 
ustanovení § 104 a § 122 ZZVZ. Objednatelem bude před uzavřením nové smlouvy posouzeno 
splnění podmínek účasti nového vybraného dodavatele -  nového zhotovitele a dále objednatel bude 
žádat tohoto nového zhotovitele o předložení dokladů a údajů dle § 122 ZZVZ v souladu se 
zadávacími podmínkami původního zadávacího řízení.

10. Postup změny zhotovitele podle tohoto článku je právem objednatele, nikoliv jeho povinností, a nelze 
se jej právně domáhat.

Vlil.Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje na provedení díla zálohu. Dílčí fakturace bude prováděna zhotovitelem 
na základě odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací v souladu s vyhláškou 
č. 169/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to vždy za kalendářní měsíc.

2. Na každé vystavené faktuře bude uvedena částka odpovídající 5 % účtované ceny bez DPH jako 
zádržné, které je objednatel oprávněn si ponechat (tj. tato částka nebude proplacena) jako 
prostředek k zajištění svých případných nároků proti zhotoviteli z této smlouvy, zejména v rámci 
záruky za jakost. Po uplynutí záruční doby dle ust. čl. XV. odst. 2. písm. a) této smlouvy bude celé 
zádržné objednatelem uvolněno a uhrazeno na základě písemné výzvy zhotovitele, a to do 14 dní 
od doručení této výzvy. Nebyla-li k poslednímu dni záruční doby odstraněna některá vada či 
nedodělek uplatněná (reklamovaná) objednatelem, je objednatel oprávněn zádržné uhradit až 
po odstranění veškerých takových vad či nedodělků.

3. Zádržné může být po předání díla nahrazeno neodvolatelnou a nepodmíněnou písemnou bankovní 
zárukou (ve smyslu ust. § 2029 a násl. občanského zákoníku) ve výši 5 % z celkové ceny díla 
bez DPH, nahrazující zádržné po dobu trvání záruky za jakost díla dle ust. čl. XV. odst. 2. písm. a) 
této smlouvy. Bankovní záruka rovnající se výši zádržného bude předložena zhotovitelem, s tím, že 
banka i forma bankovní záruky musí být předem schváleny objednatelem. Bankovní záruka musí být 
sjednána zejména tak, aby objednatel byl oprávněn uplatnit u banky práva z této záruky po celou 
dobu, po jakou by byl oprávněn mít u sebe zádržné v případě jeho nenahrazení bankovní zárukou. 
Na základě předložení originálu bankovní záruky objednatel vyplatí zádržné (či jeho nepoužitou část) 
zhotoviteli.

4. Faktura vystavená zhotovitelem musí splňovat náležitosti zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
věznění pozdějších předpisů, a zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), a musí obsahovat veškeré náležitosti daňového 
dokladu dle § 29 zákona o DPH. Kromě těchto povinných náležitostí musí faktura obsahovat:
a) název díla a označení části díla, resp. provedených prací,
b) systémové číslo NEN a č. j. uvedené v čl. I odst. 1 této smlouvy,
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c) důvod účtování s odvoláním na smlouvu (číslo, příp. též datum uzavření smlouvy) a

d) přílohy, kterými jsou kopie odsouhlaseného soupisu skutečně provedených fakturovaných prací 
a v případě poslední faktury též kopie protokolu o předání a převzetí díla.

5. V případě, že faktura zhotovitele nebude mít náležitosti a přílohy stanovené platnými právními 
předpisy nebo touto smlouvou, je objednatel oprávněn fakturu zaslat ve lhůtě splatnosti zpět 
zhotoviteli s uvedením důvodu jejího vrácení a lhůta splatnosti se tím přerušuje. Lhůta splatnosti 
faktury počíná běžet znovu ode dne doručení opravené nebo nově vystavené faktury objednateli.

6. Splatnost faktury se sjednává v délce 60 dnů ode dne doručení řádně vystavené faktury objednateli.

7. Platby budou probíhat výhradně v korunách českých (CZK) a rovněž veškeré cenové údaje budou 
v této měně.

IX.Způsob provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění díla s náležitou odbornou péčí.
2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo prostřednictvím realizačního týmu uvedeného v příloze č. 5, 

složeného z hlavního stavbyvedoucího, splňující kvalifikaci dle zadávací dokumentace a dalších 
členů týmu. Dokumenty k prokázání splnění kvalifikace členů realizačního týmu byly objednateli 
předloženy již v rámci zadávacího řízení. Zhotovitel je oprávněn změnit člena realizačního týmu jen 
v nutných a závažných případech, přičemž zhotovitel je povinen u každého nového člena 
realizačního týmu prokázat jeho kvalifikaci v rozsahu požadovaném touto smlouvou a zadávací 
dokumentaci. K nahrazení osoby v realizačním týmu je nutný předchozí souhlas objednatele. 
Objednatel není oprávněn bezdůvodně souhlas odepřít.

3. Zhotovitel je povinen spolupracovat s dodavatelem zařízení, respektovat jeho instalační pokyny 
a v součinnosti s ním zajistit plnou stavební připravenost pro řádnou instalaci tohoto zařízení, včetně 
stavebního ukotvení nosných prvků a Faradayovy klece. Zhotovitel je povinen koordinovat 
s dodavatelem zařízení stavební úpravy a přípravu pro budoucí instalaci zařízení, aby nedocházelo 
ke zbytečným dodatečným stavebním pracím a časovým průtahům. Zhotovitel bere na vědomí, že 
se dodavatel zařízení bude moc účastnit kontrolních dnů a koordinovat veškeré stavební práce 
a úpravy, které jsou na základě konzultací s projektantem zapracovány již v projektové dokumentaci. 
Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na každý jednotlivý případ, kdy mu nebude ze 
strany dodavatele zařízení poskytnuta potřebná součinnost a v důsledku toho by hrozilo prodlení 
zhotovitele s plněním jeho povinností. Zhotovitel je dále povinen upozornit objednatele na 
nevhodnost pokynů dodavatele zařízení a na veškeré nesrovnalosti mezi informacemi od dodavatele 
zařízení a informacemi získanými na základě této smlouvy. Jednat dle nevhodných pokynů dle 
předchozí věty nebo na základě informací, které vykazují nesrovnalosti dle předchozí věty, může 
zhotovitel až po písemném schvalujícím vyjádření objednatele.

4. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo tak, aby nedocházelo k újmám na zdraví a škodám na majetku 
objednatele ani třetích osob, přičemž je povinen zejména, nikoliv však pouze:

a) zajistit veškeré pracovní síly, vybavení a materiál potřebné k provedení díla řádným 
způsobem,

b) zajistit kvalitní řízení, dohled nad provedením díla a nezbytnou kontrolu prováděných prací 
a dodávek (nezávisle na kontrole prováděné objednatelem), zejména prostřednictvím 
dohledu odpovědného stavbyvedoucího,

c) omezit provádění díla na místo provádění díla (staveniště),
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d) dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné správy, závazné 
i doporučené technické normy, podklady a podmínky uvedené v této smlouvě a veškeré 
pokyny objednatele,

e) chránit objednatele před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných předpisů 
a v případě jejich vzniku tyto škody uhradit na vlastní náklady,

f) upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi projektovou dokumentací a právními či 
jinými předpisy či požadavky objednatele v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu 
provádění díla zjistí.

5. Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník ode dne zahájení provádění díla až do jeho dokončení a 
předání. Do stavebního deníku musí zhotovitel každý den zaznamenávat údaje předepsané právními 
předpisy a technickými normami a jakékoli další údaje související s prováděním díla. Do stavebního 
deníku se zapisují veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém 
postupu prací, jejich jakosti a zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace. 
Stavební deník bude uložen u stavbyvedoucího a bude vždy na vyžádání objednateli k dispozici.

6. Vybrané činnosti je zhotovitel povinen vykonávat osobami, které jsou ktomu oprávněny, mají průkaz 
zvláštní způsobilosti, případně jsou k těmto činnostem autorizovány podle zvláštních předpisů, je-li 
to dle právních předpisů pro dané činnosti třeba. Zhotovitel nese odpovědnost za případnou škodu 
způsobenou těmito osobami.

7. Pokud se v průběhu provedení díla přestanou některé materiály vyrábět, případně se prokáže jejich 
škodlivost na lidské zdraví či se z jiných důvodů nebudou smět použít, navrhne zhotovitel objednateli 
písemně použití jiných materiálů. Použití nově navržených materiálů je podmíněno uzavřením 
příslušného dodatku ke smlouvě.

8. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla udržovat v maximální možné míře pořádek a čistotu 
na staveništi i na místech, která mohou být prováděním díla dotčena. Zhotovitel nese plnou 
odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje svým jménem a na svůj 
náklad zajistit odstranění nečistot, jakož i likvidaci odpadů vznikajících při provádění díla v souladu 
s obecně závaznými právními předpisy. Zhotovitel se zavazuje vést veškerou evidenci dokladů 
požadovanou příslušnými předpisy.

9. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu, která mu vznikne uplatněním nároku třetí osoby podle 
příslušných ustanovení občanského zákoníku, zejména za škodu způsobenou okolnostmi, které mají 
původ v povaze věcí (zařízení), jichž bylo zhotovitelem při provádění díla užito, jakož i za škodu 
způsobenou provozní činností, pokud je za takovou činnost uznáno provádění díla zhotovitelem.

10. Případný postih ze strany orgánů veřejné správy za nedodržení obecně závazných právních 
předpisů v souvislosti s prováděním díla jde vždy plně k tíži a na náklady zhotovitele, nezávisle 
na tom, která osoba podílející se na provádění díla zavdala k postihu příčinu.

11. Bude-li k provedení díla třeba součinnosti objednatele, která nevyplývá přímo z ustanovení této 
smlouvy, je zhotovitel povinen na to objednatele upozornit písemně.

12. V případě upozornění ve smyslu § 2594 občanského zákoníku je zhotovitel povinen učinit takové 
upozornění písemně.

13. Zjistí-li zhotovitel skryté překážky ve smyslu § 2627 občanského zákoníku, je povinen to oznámit 
objednateli písemně.

14. Zhotovitel je v průběhu provádění díla povinen v souladu s časovým harmonogramem průběžně 
předkládat ke každé dokončené ucelené části díla dokumentaci skutečného provedení stavby a další 
doklady včetně příslušné dokumentace, aby bylo zajištěno průběžné předávání díla v dostatečné 
kvalitě a bez zbytečných průtahů, které zajistí zdárný průběh kolaudačního řízení. Ustanovení tohoto
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odstavce se týká pouze předávání dokumentace k dílu, nemá vliv na předání a převzetí díla dle 61. 
XIV.

X.Pokyny k provádění díla

1. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k určení způsobu provádění díla. Pokud tak 
objednatel neučiní, zhotovitel při provádění díla postupuje samostatně v souladu s touto smlouvou, 
jejími přílohami, právními předpisy, technickými normami a svými odbornými znalostmi.

2. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně upozornit objednatele na nevhodnou povahu pokynů 
k provádění díla. Jestliže nevhodné pokyny brání řádnému provádění díla, zhotovitel se zavazuje 
přerušit provádění díla v nezbytném rozsahu, a to až do doby změny pokynů objednatele nebo 
do písemného sdělení, že objednatel trvá na provedení díla podle daných pokynů. Před přerušením 
provádění díla musí zhotovitel tuto skutečnost objednateli písemně oznámit a současně zdůvodnit 
nevhodnost konkrétního pokynu objednatele. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, 
se prodlužuje lhůta stanovená pro dokončení díla.

3. Pokud zhotovitel neupozornil bez zbytečného odkladu a písemně na nevhodnost pokynů 
objednatele, odpovídá za vady díla, případně nemožnost dokončení díla, způsobené nevhodnými 
pokyny objednatele.

XI.Technický dozor a kontrola provádění díla

1. Osoba oprávněná vykonávat technický dozor za objednatele bude přítomna při předání staveniště 
zhotoviteli (tato osoba je dále označována jako „technický dozor“).

2. Technický dozor není oprávněn jakkoli měnit předmět díla, ani dávat jakékoliv jiné pokyny 
než předvídané touto smlouvou. Technický dozor není oprávněn přijímat jakékoliv listiny od 
zhotovitele určené a adresované objednateli, ani jejich doručení jakkoliv potvrzovat, a to zejména 
v případech, kdy je dle této smlouvy třeba ke splnění některé povinnosti písemné formy. Převezme- 
li technický dozor takovou listinu, pak nemá takové převzetí účinky platného doručení.

3. Technický dozor je oprávněn dát pokyn k přerušení provádění díla, pokud:
a) odpovědný zástupce objednatele není dosažitelný,
b) je ohrožena bezpečnost prováděného díla,
c) je ohroženo zdraví nebo život osob podílejících se na provádění díla, případně jiných osob, 

nebo
d) hrozí nebezpečí vzniku škody, jejíž výše může přesáhnout částku 50.000, - Kč.

4. Na nedostatky zjištěné v průběhu provádění díla upozorní technický dozor zápisem ve stavebním 
deníku a tyto nedostatky budou projednány v rámci nejbližšího kontrolního dne.

5. Pokyny vydávané technickým dozorem budou v písemné formě (tato forma je zachována i v případě 
provedení zápisu do stavebního deníku) s tou výjimkou, že technický dozor je v naléhavých 
případech oprávněn vydávat pokyny i ústně a zhotovitel je povinen takovéto pokyny akceptovat. 
O ústních pokynech technického dozoru a jejich provedení zhotovitelem smluvní strany bezodkladně 
vyhotoví písemný zápis.

6. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoli v průběhu jeho provádění. Zhotovitel 
je povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost k provedení kontroly, zejména zajistit účast 
odpovědných zástupců zhotovitele a předložit na vyžádání veškerou dokumentaci a objednatelem 
požadované doklady.
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7. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn 
požadovat, aby zhotovitel odstranil případně vzniklé vady díla a dílo prováděl řádným způsobem. 
Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě poskytnuté mu za tím účelem objednatelem, je 
objednatel oprávněn učinit na náklady zhotovitele veškerá nezbytná opatření směřující k zajištění 
včasného a řádného provádění díla, zejména může provést potřebné činnosti nebo odstranit vzniklé 
vady sám nebo třetími osobami, aniž by tím byla dotčena odpovědnost zhotovitele za splnění jeho 
závazku podle smlouvy. Jestliže by však postup zhotovitele zároveň nepochybně vedl k podstatnému 
porušení smlouvy, je objednatel rovněž oprávněn odstoupit od smlouvy.

8. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 2 pracovní dny předem ke kontrole provedení částí 
díla, které mají být při dalším provádění díla zakryty nebo se jinak stanou nepřístupné. Nedostavil-li 
se objednatel ke kontrole, na kterou byl řádně pozván, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. 
Objednatel však může dodatečně požadovat zpřístupnění těchto plnění či opakovat již provedenou 
kontrolu. Bude-li takovou dodatečnou či opakovanou kontrolou zjištěno, že plnění byla provedena 
řádně, je objednatel povinen nahradit zhotoviteli vzniklé náklady. Nevyzve-li zhotovitel objednatele 
řádně ke kontrole provedení uvedených částí díla, je zhotovitel povinen umožnit provedení 
dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.

9. Pokud bude mít zhotovitel za to, že činnost technického dozoru není řádná, a případně bude-li mít 
za to, že hrozí selhání dozoru, které by mimo jiné mohlo mít vliv na řádné provedení díla, je zhotovitel 
povinen na to objednatele písemně upozornit. Pokud zhotovitel objednatele na uvedené skutečnosti 
neupozorní, odpovídá zhotovitel za újmu z toho vzniklou objednateli.

XII.Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

1. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat veškeré předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci (BOZP), jakož i předpisy hygienické a požární, a to rovněž ve vztahu ke svým 
zaměstnancům při plnění této smlouvy. Za dodržování těchto předpisů v místě plnění i při veškerých 
činnostech s prováděním díla souvisejících nese odpovědnost zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje 
zajistit, aby výše uvedené předpisy dodržovali pří plnění dle této smlouvy rovněž jeho poddodavatelé, 
a to i vůči svým zaměstnancům.

2. Zhotovitel je odpovědný za to, že osoby vykonávající činnosti související s prováděním díla (včetně 
zaměstnanců poddodavatelů), jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky (OOPP) 
podle druhu vykonávané činnosti a rizik s tím spojených a jsou řádně vyškoleny a poučeny ve smyslu 
příslušných právních předpisů.

3. Pracovníci zhotovitele i pracovníci dalších osob podílejících se na provádění díla jako 
poddodavatelé, musejí být označeni na viditelném místě pracovního oděvu a ochranné přilby 
obchodní firmou zhotovitele, resp. poddodavatelé.

4. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce v souladu s obecně závaznými 
právními předpisy (zejména v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů) 
a provádět předepsaná školení a soustavnou kontrolu dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci.

5. Zhotovitel se zavazuje před zahájením provádění díla seznámit všechny pracovníky s riziky v místě 
plnění, případně v místech s provedením díla souvisejících. O této skutečnosti se pořídí záznam 
podepsaný oběma smluvními stranami. Zhotovitel je následně povinen provést školení veškerých 
pracovníků, kteří se budou na provádění díla podílet, seznámit je se zjištěnými skutečnostmi a určit 
způsob ochrany a prevence úrazů a jiného poškození zdraví. Kopii záznamu o provedeném školení 
předá zhotovitel objednateli.
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6. Zhotovitel bere na vědomí, že ve vnitřních i venkovních prostorách nemocničního areálu objednatele 
je kouření zakázáno s výjimkou míst vyhrazených pro kouření, a to vlevo od pavilonu CH2 
(Emergency, k ulici U Vojenské nemocnice) a před pavilonem E-u vchodu E2. Zhotovitel je povinen 
zajistit u svých pracovníků a pracovníků poddodavatelů dodržování výše uvedeného zákazu kouření 
v nemocničním areálu objednatele.

7. Zhotovitel se zavazuje k dodržování platných pracovněprávních předpisů a předpisů 
o zaměstnanosti včetně zákazu nelegálního zaměstnávání, předpisů vztahující se k pobytu cizinců 
v České republice, předpisů stanovících podmínky zdravotní způsobilosti zaměstnanců, 
hygienických předpisů a minimální mzdy.

8. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli veškerou potřebnou součinnosti pro ověření si 
podmínek dodržování výše uvedených požadavků.

Xlll.Vlastnické právo a nebezpečí škody

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel, a to od samého počátku. Objednatel má rovněž 
vlastnické právo ke všem věcem, které předal zhotoviteli k provedení díla, nebo které zhotovitel 
za tím účelem opatřil a zpracoval v místě plnění.

2. Nebezpečí škody a zničení prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených 
k provedení díla nese zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště. Tato nebezpečí přecházejí 
na objednatele předáním a převzetím díla.

3. Zhotovitel se zavazuje provést veškerá potřebná preventivní opatření snižující možnost vzniku škod 
na prováděném díle.

XlV.Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli 
v místě plnění. Zhotovitel se zavazuje písemně, (přednostně e-mailem zaslaným na adresu 
kontaktní osoby objednatele uvedené v čl. I. odst. 9 smlouvy), vyzvat objednatele s dostatečným 
časovým předstihem k převzetí řádně dokončeného díla nebo jeho částí, pokud se na jejím 
samostatném předání smluvní strany písemně dohodly nebo pokud k samostatnému předání došlo 
v důsledku odstoupení od smlouvy (dále je používáno jen souhrnné označení „dílo“).

2. Objednatel je povinen svolat přejímací řízení k předání a převzetí díla (dále jen „přejímací řízení") 
nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení výzvy zhotovitele k převzetí díla. Smluvní strany 
dohodnou časový průběh přejímacího řízení. Zhotovitel je povinen informovat objednatele ve výzvě 
k převzetí díla o všech zjevných a jakýchkoliv dalších vadách díla. I v případě, kdy by objednatel 
nebyl informován o všech vadách díla, včetně zjevných, a nedošlo by k předání díla s výhradami, 
nejsou tím nijak dotčena práva objednatele zodpovědnosti zhotovitele za vady díla, přičemž 
objednateli by v takovém případě vznikl nárok rovněž na náhradu újmy, způsobené mu 
neoznámením všech vad díla.

3. Pří přejímacím řízení je zhotovitel povinen předat objednateli:
a) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých zkouškách 

předepsaných projektovou dokumentací, příslušnými předpisy, technickými normami, 
případně touto smlouvou,

b) zkušební protokoly o zkouškách prováděných zhotovitelem a jeho partnery,
c) soupis dodatečných prací, odpočtů a změn oproti schválené projektové dokumentaci,
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