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Smlouva o dílo  

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, (dále jen „Smlouva“), a to mezi níže uvedenými smluvními stranami 

Objednatel 

Jméno Příjemní 

Mateřská škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 419, okres Vsetín, příspěvková organizace  

J.K.Tyla 419  

Valašské Meziříčí 75701 

IČ:47863765 

 

oprávněný zástupce objednatele: 

• ve věcech smluvních: ing. Ivana Tlapáková 

• ve věcech technických:  ing. Ivana Tlapáková 

• ve věcech stavby:  ing. Ivana Tlapáková  

Bankovní spojení: Komerční banka Valašské Meziříčí   

číslo účtu: 19-6994960207/0100   

Mobil:   737 904 902   

e-mail:           reditelkaskolka@vyhlidka.cz   

na straně jedné a dále jen „objednatel“ 

 

a 

 

Zhotovitel 

Stanislav Mrázek 

IČO: 67304052 

 

oprávněný zástupce zhotovitele: 

• ve věcech smluvních:  Bc. Stanislav Mrázek 

• ve věcech technických: Bc. Stanislav Mrázek 

• ve věcech stavby:  Bc. Stanislav Mrázek  

na straně druhé a dále jen „zhotovitel“ 

objednatel a zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“ 
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Čl. I.  

Předmět Smlouvy 

1.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele výstavbu amfiteátru dle návrhu 

zhotovitele schváleného objednatelem a dle položkového rozpočtu, jenž tvoří 

nedílnou součást této Smlouvy.  

1.2.  Místem provedení stavby je zahrada areálu školky Vyhlídka 419 Val. Meziříčí. 

1.3. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem Smlouvy důkladně seznámil se všemi 

podklady pro provedení díla, nezjistil v nich žádné rozpory nebo nejasnosti 

a prohlašuje, že je schopen předmět díla podle této smlouvy řádně, v požadované 

kvalitě a včas provést tak, aby předmět jeho díla byl i plně funkční a kompletní. 

1.4. Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo na svůj náklad a nebezpečí v době sjednané 

v této Smlouvě a předat je objednateli. Objednatel se zavazuje řádně provedený 

předmět díla od zhotovitele převzít a zaplatit zhotoviteli cenu sjednanou za jeho 

provedení. 

1.5. Nastane-li změna rozsahu předmětu plnění vyžádaná objednatelem, popřípadě 

vyvolaná změnou technického řešení díla oproti zadávacím podmínkám, aniž je tato 

změna způsobena zhotovitelem, budou práce spojené s takovými změnami sjednány 

dodatkem k této Smlouvě za podmínek touto Smlouvou stanovených, kalkulace ceny 

takových prací bude provedena podle položek, které jsou obsaženy v cenové nabídce 

zhotovitele. V případě, že v této cenové nabídce takové položky obsaženy nejsou, 

budou pro ocenění použity položky z aktuálního sborníku stavebních prací RTS Brno 

a.s. Ceník dodá zhotovitel. 

1.6.  Vlastníkem díla je po celou dobu výstavby objednatel. Stavební materiál je až do 

doby jeho zaplacení ve vlastnictví zhotovitele 

1.7.  Nedílnou součástí Smlouvy jsou: 

 

• Cenová nabídka č.27 – rozpočet na realizaci díla odsouhlasený oběma 

smluvními stranami ze dne: 20.03.2023 

1.7.  Zhotovitel provede práce a dodá materiál dle rozpočtu, kde jsou práce specifikované, 

jak po stránce věcné, tak i cenové. 

Čl. II. 

Cena díla 

2.1.   Cena za provedení díla byla sjednána ve výši 271 881,- Kč  vč. DPH. 

2.2. V ceně díla jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti 

s řádným provedením díla a se splněním všech závazků z této smlouvy. Případné 

vícepráce nebo méněpráce budou přičteny nebo odečteny z ceny díla. 

2.3. Veškeré změny v projektu, které se dotýkají položkového rozpočtu a budou 

zhotovitelem vykonány na základě požadavku objednatele, budou fakturovány 

na základě předem objednatelem odsouhlaseného nového položkového rozpočtu. 

Položkový rozpočet bude moci být tedy na základě požadavku objednatele a po jeho 
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odsouhlasení měněn v průběhu provádění díla, ne však bez písemného odsouhlasení 

objednatelem. V případě změny materiálu, oproti tomu, který je uveden v 

položkovém rozpočtu, bude tento materiál fakturován v reálné výši. 

2.4. Smluvní strany se zavazují jednat o změně ceny díla v případě, že se při provádění 

díla ukáže potřeba činností do rozpočtu nezahrnutých, pokud nebyly předvídatelné v 

době uzavření smlouvy či v případě vzniku událostí v době uzavření smlouvy 

nepředvídatelných mající podstatný dopad na cenu díla. 

Čl. III. 

Platební podmínky 

3.1. Objednatel poskytne zálohu ve výši 100 000,- Kč vč. DPH. Cena za dílo bude 

uhrazena na základě vystaveného daňového dokladu – faktury. 

3.2. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle obecně závazných 

předpisů. Splatnost faktur bude 15 dnů od data doručení objednateli. 

  

3.3  Cena díla bude hrazena po předání díla. 

3.4. Vícepráce budou objednatelem hrazeny na základě samostatných faktur 

po předchozím písemném odsouhlasení množství provedených víceprací ze strany 

objednatele. Termín splatnosti těchto faktur je shodný s termínem splatnosti faktur 

dle čl. 3.2. této smlouvy. Ve smyslu tohoto bodu se za vícepráce považují úkony 

vyžádané objednatelem prováděné nad rámec projektové dokumentace. 

3.5. V případě prodlení objednatele s úhradou, kterékoliv faktury má zhotovitel právo 

přerušit provádění díla, a to až do doby úhrady příslušné faktury. Veškeré náklady a 

škody v souvislosti s přerušením prací na díle jdou k tíži objednatele. O dobu 

přerušení prací na díle se zároveň prodlužuje doba k dokončení díla. 

Čl. IV. 

Doba provedení díla 

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně a včas dle dále sjednaných termínů.  

• Předpokládaný termín zahájení díla: 10.07.2023 

• Termín dokončení díla: 30.09.2023 

Čl. V. 

Způsob a podmínky provádění díla 

5.1. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje řídit pokyny objednatele a dodržovat 

podmínky územního rozhodnutí a stavebního povolení. Zhotovitel je povinen 

upozornit na nevhodné pokyny objednatele či nevhodnou povahu věci, kterou mu 

objednatel předal k provedení díla. 

5.2. Objednatel zajistí zhotoviteli odběr elektrické energie a vody pro provedení díla. 

Tyto služby jsou v režii objednatele. 

5.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a na příjezdech ke staveništi  
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 pořádek, čistotu a odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Zhotovitel 

nese nebezpečí škody na předmětu díla do předání řádně provedeného předmětu díla 

objednateli. Zhotovitel je povinen dodržovat předpisy na úseku životního prostředí a 

odpadového hospodářství. 

5.4. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se všemi podmínkami bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v místě provedení díla a plně zodpovídá za organizaci, řízení 

a kontrolu práce osob, které používá k provedení díla a za dodržení všech předpisů 

BOZP, požárních předpisů a podmínek bezpečné práce těmito osobami. Zhotovitel 

se zavazuje tyto osoby před zahájením práce seznámit s pracovními úkoly, se všemi  

 potřebnými předpisy BOZP a s konkrétními podmínkami bezpečné práce v místě 

provádění díla. Současně je povinen vybavit tyto osoby prostředky BOZP a požární  

 ochrany. Při provádění díla musí být přítomen vedoucí pověřený zhotovitelem, který 

bude trvale kontrolovat výkon práce včetně dodržování předpisů BOZP. 

5.5. Objednatel je oprávněn zkontrolovat části díla, které budou v dalším pracovním 

postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen objednatele 

vyzvat k této kontrole minimálně 3 pracovní dny předem, a to telefonicky na 

technický dozor objednatele, a e-mailem na adresu objednatele. Současně o této 

výzvě pořídí zápis do stavebního deníku. Nepozve-li zhotovitel objednatele 

k provedení kontroly výše uvedených částí díla, je povinen umožnit objednateli 

provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené. Shora uvedeným 

způsobem je zhotovitel povinen vyzvat objednatele také k účasti na předepsaných 

zkouškách dílčích i závěrečných. Neučiní-li tak, je zhotovitel povinen zkoušky na 

žádost objednatele zopakovat v jím určeném čase na své náklady. 

5.6. Zhotovitel nese odpovědnost za škody, které při práci na díle způsobil objednateli 

nebo třetím osobám. 

5.7. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které vykonává 

stavební deník. Povinnost vést stavební deník končí dnem převzetí díla 

objednatelem. 

5.8. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako 

podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy. 

 

Čl. VI. 

Předání a převzetí díla 

6.1. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo předáním dokončeného díla, které je 

schopno sloužit svému účelu. Objednatel převezme dílo s výhradami nebo bez 

výhrad. O předání a převzetí díla bude pořízen písemný protokol, který bude 

obsahovat zejména: 

• Označení objednatele a zhotovitele, 

• Předmět díla, 

• Skutečné zahájení a dokončení díla, 
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• Soupis případných výhrad objednatele včetně dohody o lhůtě a způsobu jejich 

odstraněn. Zhotovitel se zavazuje výhrady objednatele odstranit v nejkratším 

možné přijatelném termínu, zpravidla nejpozději do 30 dní, bude-li to s ohledem 

na okolnosti možné nebo pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

6.2. Zhotovitel je povinen písemně předem v dostatečném předstihu oznámit objednateli, 

kdy bude dílo připraveno k předání.  

6.3. Zhotovitel předá objednateli atesty nebo jiné doklady ověřující vlastnosti výrobků 

podle zvláštních předpisů, návody, revizní zprávy a záruční listy k výrobkům. 

6.4. Zhotovitel se zavazuje, že předmět díla mimo jiné, bude mít vlastnosti a parametry 

vyplývající z projektové dokumentace, z ujednání této smlouvy a z technických 

norem, které se na dílo vztahují, vlastnosti stanovené právními, bezpečnostními, 

hygienickými a technologickými předpisy. Nebude-li nic vyplývat z projektové 

dokumentace, smlouvy nebo předpisů jsou vlastnosti a parametry obvyklé. 

Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla bude funkční, kompletní a plně způsobilý 

k užívání, k účelu uvedenému v této smlouvě, a není-li účel ve smlouvě uveden, 

potom k účelu obvyklému. 

6.5. Nejpozději do 10 dnů po dokončení předmětu díla zhotovitel vyklidí staveniště, 

 které uvede do původního stavu, pokud projektová dokumentace neřeší tento 

 prostor jinak. 

6.6. Vady a nedodělky bránící užívání či dalšímu nakládání s předmětem díla jsou 

důvodem k nepřevzetí díla ze strany objednatele. V případě, že objednatel odmítne 

dílo převzít, je povinen uvést do zápisu důvody nepřevzetí. 

Čl. VII. 

Smluvní pokuty 

7.1. Prodlení zhotovitele s dokončením díla delší, jak šedesát dnů se považuje za 

podstatné porušení smlouvy. V takovém případě je objednatel oprávněn od Smlouvy 

odstoupit. 

7.2.  Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, 

u níž je v prodlení a za každých 14 dní prodlení. 

7.4.   Smluvní pokuta za každé 3 dny z prodlení vyklizení staveniště ve sjednaném termínu 

je sjednána ve výši 500,- Kč. 

7.5. Úrok z prodlení za prodlení s úhradou jakékoliv platby objednatelem je sjednán ve 

výši 0,001 % z výše dlužné částky za každý den prodlení. 

7.6. Prodlení objednavatele s úhradou faktury delší, jak šedesát dnů se považuje 

za podstatné porušení smlouvy. V takovém případě je zhotovitel oprávněn od 

Smlouvy odstoupit. 

7.7. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné 

písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které 

k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.  
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7.8. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce straně oprávněné nejpozději do 

třiceti dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování. 

7.9. Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok objednatele na náhradu 

škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, na niž se sankce vztahuje. 

7.10. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčeny ty části Smlouvy týkající se sankcí 

(smluvní pokuty či úroku z prodlení). 

Čl. VIII. 

Pojištění odpovědnosti 

8.1. Zhotovitel má po celou dobu plnění zakázky sjednáno pojištění proti škodám 

způsobených třetím osobám v jejich činnosti, včetně možných škod způsobených 

jeho pracovníky. Výše pojistného plnění odpovídá rizikům ve vztahu k charakteru 

stavby a jejímu okolí. 

Čl. IX. 

Technický dozor objednatele 

9.1. Technický dozor objednatele vykonává ing.Ivana Tlapáková, který je oprávněn 

provádět kontroly prací – dodržování schválené projektové dokumentace, kvalitu 

použitých materiálů, dodržování technologických předpisů a obecných technických 

požadavků na výstavbu dle zákona. Dále je oprávněn v odůvodněných případech 

svolávat a řídit dle pokynů objednatele kontrolní dny. K převzetí předmětu díla od 

zhotovitele, je technický dozor objednatele oprávněn pouze společně s objednatelem.  

Čl. X 

Záruční doba 

10.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený podle 

 podmínek smlouvy, a že po záruční dobu bude mít jakost stanovenou obecně 

 platnými právními předpisy a platnými normami. Záruka je poskytována 

 na všechny práce a dodávky provedené zhotovitelem a jeho subdodavateli 

 a na všechny jejich vlastnosti stanovené dohodou smluvních stran, právními 

 předpisy a technickými normami vč. vlastností obvyklých. Zhotovitel neodpovídá 

 za jakost a případné vady případných ostatních dodavatelů objednatele na díle. 

 Zjistí-li zhotovitel vady dokumentace, které by mohly mít dopad na poskytnutí 

 záruky na dílo, je povinen bez zbytečného odkladu toto nahlásit písemně 

 objednateli, nebo jeho oprávněnému zástupci. 

10.2. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má            

 objednatel právo požadovat a zhotovitel má povinnost bezplatného odstranění vady. 

10.3. Zhotovitel nezodpovídá za vady díla, které byly způsobené použitím materiálů a věcí 

poskytnutých objednatelem a ani zhotovitel nemá povinnost bezplatného odstranění 

vady těchto materiálů či věcí, pokud vada nebyla způsobená nedodržením 

technologického postupu použití anebo instalace věci. 

10.4. Záruční doba na stavební část (základy, zdivo, střecha, statika) díla je 60 měsíců ode 

dne protokolárního předání a převzetí předmětu díla bez vad a nedodělků. Na 
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zařízení, která mají vlastní záruční listy, poskytne zhotovitel záruku v souladu s 

těmito záručními listy, avšak nejméně 24 měsíců, pokud není uvedeno v záručním 

listě jinak. 

10.5.  Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných reklamačních vad díla 

ve smyslu bodu 9. 2. do 15 dnů ode dne písemného doručení oprávněné reklamace 

a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu. Termín odstranění vad 

se dohodne písemnou formou. V případě, že mezi smluvními stranami nedojde 

k dohodě o termínu odstranění vad, je zhotovitel povinen vady odstranit v nejkratším 

možném termínu s ohledem na veškeré okolnosti. Nesplní-li zhotovitel svoji 

povinnost odstranit vady z díla ve sjednaném termínu, objednatel má právo a 

výslovný souhlas zhotovitele, že na náklad zhotovitele může nechat odstranit tyto 

vady třetí osobou a zhotovitel na sebe bere povinnost uhradit náklady takto vzniklé 

třetí osobě či objednateli do čtrnácti dnů ode dne odeslání faktury.  

10.6. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezodkladně po 

jejím zjištění, a to písemnou formou u oprávněného zástupce zhotovitele v jeho sídle 

nebo emailem na e-mailovou adresu zhotovitele. 

10.7. Dále se odpovědnost za vady řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník. 

Čl. XI. 

Závěrečná ustanovení 

11.1. Smlouva může být změněna nebo doplněna pouze na základě písemných dodatků 

podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany se 

výslovně dohodly na vyloučení aplikace ustanovení § 582 odst. 2 občanského 

zákoníku upravující možnosti sjednat změnu Smlouvy neformálně, a to poskytnutím 

plnění. Smluvní strany výslovně vylučují, aby tato Smlouva byla doplňována či 

měněna jinou formou, než jak je stanoveno v tomto odstavci Smlouvy 

11.2. V případě neplatnosti či neúčinnosti některého ustanovení této Smlouvy, zůstávají 

ostatní ustanovení této Smlouvy platná a účinná. Namísto neplatného či neúčinného 

ustanovení se použijí ustanovení obecně závazných právních předpisů upravujících 

otázku vzájemného vztahu smluvních stran. Strany se pak zavazují upravit svůj 

smluvní vztah přijetím jiného ustanovení, které svým obsahem nejlépe odpovídá 

účelu ustanovení neplatného, resp. neúčinného 

11.3. Strany stvrzují, že tato Smlouva obsahuje jejich úplnou dohodu a že neexistují žádná 

jiná ujednání, ústní či písemná, která by dále upravovala předmět této Smlouvy. 

Pokud by takováto ujednání existovala, jsou tímto zrušena a nahrazena beze zbytku 

touto Smlouvou 

11.4. Práva a povinnosti smluvních stran neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

11.5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, s tím že pro každou ze smluvních 

stran je určeno jedno vyhotovení.  
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11.6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a souhlasí s 

jejím obsahem. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva je výrazem jejich pravé a 

svobodné vůle a že nebyla uzavřena v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz 

toho připojují své podpisy. 

Ve Valašském Meziříčí dne Ve Valašském Meziříčí dne  

 

 

 

------------------------------------------------ ------------------------------------------------- 

 Ivana Tlapáková   Stanislav Mrázek 

 Objednatel Zhotovitel 


