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 Smlouva o dílo č. 608/2023 

uzavřená podle §2586-2635 nOZ č. 89/2012 Sb. v platném znění 

 

 
1.      Smluvní strany : 

 

  

         Objednatel : název : 

adresa : 

Obec Vlčice 

Vlčice 95, 790 65 Vlčice  

IČ : 

DIČ : 

006 36 045 

-------------- 

Bankovní spojení : KB a.s., Jeseník  

číslo účtu : 107-4309590297/0100 

Zastoupený ve 

 

věcech smluvních a 

věcech technických: 

 

 

Ing. Josef Fojtek, starosta obce  

          

dále jen „objednatel“ 

 

a 

 

   Zhotovitel :                název: 

    adresa : 

TUBEKO SPORT, spol. s r.o. 

Na armádě 364, Rynholec, 270 62 

IČ : 

DIČ : 

498 25 020 

CZ49825020 

Bankovní spojení : KB Nové Strašecí  

číslo účtu : 191819530207/0100 

Zastoupený ve: věcech smluvních: 

 

  

věcech technických: 

Zapsaný u: 

Ing. Ivanem Šretterem, jednatelem společnosti 

a 

p. Václavem Tučkem, jednatelem společnosti 

p. Václavem Tučkem, jednatelem společnosti 

Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 32892 

 

dále jen „zhotovitel“ 

 

 

Smluvní strany se dohodly na uzavření smlouvy o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se 

zavazuje k jeho převzetí a zaplacení ceny za jeho provedení. Objednatel prohlašuje, že na úhradu ceny za dílo má zajištěno 

finanční krytí v dostatečné míře na pokrytí všech závazků plynoucích vůči zhotoviteli z této smlouvy. 

 

 

2. Předmět díla 

 

2.1 Předmětem díla je Oprava povrchu dětského hřiště „U Čističky“  

 

2.2 Součástí dodávky je veškerý materiál potřebný k úspěšnému provedení díla včetně dopravy.  

 

 

3. Lhůta plnění  

 

3.1  

 Zahájení prací :  1.6.2023 

 Dokončení prací : 30.6.2023 
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 V případě nepříznivých klimatických podmínek pro pokládku umělých sportovních povrchů může být 

termín záhájení a ukončení prací posunut o dobu přiměřenou, tj. o dobu, po kterou nebylo možné z výše 

uvedených příčin práce provádět. 

 

Za nepříznivé klimatické podmínky se považují zejména: 

• teplota prostředí nižší než 10oC 

• relativní vzdušná vlhkost vyšší než 90% 

• teplota podkladu vyšší než je teplota vzniku rosného bodu 

• děštivé počasí 

 
4. Cena díla                                                                                   

 

4.1 Cena je stanovena ve smyslu zákonů č.526/90 Sb. a č. 235/2004 Sb. v platných zněních a je považována 

za pevnou po celou dobu výstavby termínech této smlouvy.  

 

 

 

 

 

 
4.2 Výše DPH je stanovena Zákonem o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb. v platném změní a při změně 

jeho výše bude účtována aktualní sazba DPH.  

 

4.3 Cenu je možné změnit po dohodě obou smluvních stran v případě, že dojde ke změně rozsahu prací. 

Rozsah prací je stanoven položkovým rozpočtem, který je přílohou SoD. 

 

 

5. Platební podmínky 

 

5.1 Faktury budou propláceny až do výše 90-ti% celkového plnění se splatností 30 dnů, zbývajících 10% 

z celkové ceny díla bude vyfakturováno po protokolárním předání díla bez vad a nedodělků. Konečná 

faktura bude vystavena se splatností 30 dnů.   

 

5.2 Případné vícepráce nepředpokládané projektem nezahrnuté v ceně budou proplaceny na základě 

samostatné faktury po odsouhlasení cenového návrhu předloženého zhotovitelem. 

 

5.3 Všechny platby budou poukázány na č.ú. 191819530207/0100 sjednaného u KB Nové Strašecí na základě 

vystavené faktury. 

 

 

6. Povinnosti zhotovitele  

 
6.1 Zhotovitel je povinnen provádět dílo samostatně, odborně a v souladu s obecně závaznými předpisy a 

normami platnými v době provádění díla. 

 

6.2 Prováděné práce budou kvalitativně i technologicky odpovídat platné legislativě a požadavkům výrobce 

na pokládku umělých sportovních povrchů. 

 

6.2 Zhotovitel odpovídá za škody jím způsobené při provádění díla nebo v souvislosti s prováděním, a to jak 

objednateli, tak i třetím osobám. 

 

6.3 Zhotovitel je povinnen provádět prace v souladu s právními a ostatními předpisy bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci. Škody způsobené nedodržením předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci 

způsobené zhotovitelem, hradí zhotovitel. 

 

6.4 Zhotovitel je povinnen udržovat na převzatém staveništi pořádek, odstraňovat nečistotu a  veškeré odpady 

vzniklé při jeho činnosti a zajistit jejich likvidaci. 

 

6.5 Ode dne převzetí staveniště povede zhotovitel stavební deník. Zhotovitel bude do stavebního deníku 

zaznamenávat všechny podstatné údaje týkající se díla. 

 

Cena bez DPH   599 880,00 Kč

DPH 21% 125 974,80 Kč

Cena včetně DPH 725 854,80 Kč
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6.6 Všichni pracovníci zhotovitele musí mít předepsanou odbornou kvalifikaci a zdravotní způsobilost pro 

prováděnou práci. 

 

6.7 Všechna používaná zařízení a stroje zhotovitele musí odpovídat příslušným právním a ostatním 

předpisům. 

 

6.8 Při provádění prací musí zaměstnanci zhotovitele používat, tam kde nelze zajistit odstranění   nebo 

dostatečné omezení rizik jinak, příslušné osobní ochranné pracovní pomůcky 

 

6.9 Pokud pracovník zhotovitele zjistí nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob nebo 

způsobit hmotné škody, případně příznaky takového nebezpečí, je povinen ihned přerušit práci a oznámit 

tuto skutečnost ihned kontaktní osobě zhotovitele. 

 

6.10 Před započetím prací je zástupce zhotovitele povinen předat zástupci objednatele písemné informování 

o rizicích vyplývajících z jeho činnosti na pracovištích objednatele nebo společných pracovištích a 

opatřeních na jejich minimalizaci podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších 

předpisů.  

 

6.11 Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště a deponie materiálu tak, aby jejich  výstavbou 

nevznikly žádné škody na sousedících pozemcích a po ukončení stavby uvést pracoviště do původního 

stavu do 14-ti dnů po předání díla. 

 

6.12 Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou 

jejím užíváním škody, odpovídá ze ně přímo zhotovitel. 

 
6.13 Zhotovitel je povinen uložit suť jen na deponii v prostoru staveniště. Místo pro uložení přebytečné 

stavební sutě projedná a určí objednatel. 

 

6.14 Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny bezplatně z napojovacích bodů objednatele. 

 

6.15 Před zakrytím prací a konstrukcí, kde nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah nebo kvalitu, je 

zhotovitel povinen 3 pracovní dny předem vyzvat zástupce objednatele k provedení kontroly. Nevyzve-

li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. 

 

 

7. Spolupůsobení objednatele  

 

7.1 Objednatel předá zhotoviteli pracoviště zhotoviteli ve stavu způsobilém k provádění prací zápisem do 

stavebního deníku podepsaným oběma smluvními stranami. 

 

7.2 Objednatel zabezpečí ohlášení stavby či stavební povolení u místně příslušného stavebního úřadu před 

zahájením prací. 

 

7.3 Objednatel bude spolupracovat při zajištění (zabezpečení) staveniště v průběhu stavby. 

 

7.4 Objednatel kontroluje provádění prací dle smlouvy. Má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde 

jsou uskladněny dodávky pro stavbu za doprovodu zástupce zhotovitele. 

 
 

8. Splnění díla a jeho předání  

  

8.1 

 

Dílo je dokončeno protokolárním předáním a převzetím díla tj. sepsáním zápisu o odevzdání a převzetí 

díla, včetně soupisu případných vad a nedodělků. Současně budou předány veškeré doklady potřebné 

pro předání díla, zejména , projektová dokumentace skutečného provedení díla, revize, certifikáty, atesty 

a zápisy o provedených zkouškách.  

 

8.2 Za zhotovitele je k převzetí (předání) oprávněn : 

 

Jméno Funkce Telefon 

Ing. Ivan Šretter obchodně technický náměstek, jednatel společnosti 606 417 938 

p. Václav Tuček ředitel společnosti, jednatel společnosti 602 292 576 
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Za objednatele je k převzetí (předání) oprávněn : 

 

Jméno Funkce Telefon 

Ing. Josef Fojtek starosta obce 725131344 

   

   
 

 

 

9. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu 

 

9.1 Do doby převzetí díla objednatelem odpovídá zhotovitel za škody způsobené na díle, ledaže by prokázal, 

že ke škodě došlo za okolností vylučujících jeho odpovědnost. 

 

 

10. Vady díla a záruky za jakost 

  

10.1 Zhotovitel poskytuje objednateli záruky na zhotovené dílo : 

60 měsíců ode dne předání díla 

 

10.2 Podmínky platnosti záruky : 

- dodržování podmínek poučení o užívání a údržbě sportovního povrchu 

- za vady není považováno běžné opotřebení sportovních povrchů 

 

10.3 Objednatel uplatní včas právo z vad díla v záruční době, pokud vady oznámí zhotoviteli písemně 

doporučeným dopisem alespoň v poslední den záruční doby na dílo dle smlouvy o dílo.  

 

10.4 Zhotovitel je povinen odstranit vady zjištěné v záruční době nejpozději do 15ti dnů ode dne doručení 

písemného vyrozumění, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, popř. dle jiných písemných dohod. 

 

10.5 Pokud neodstraní zhotovitel vady ve lhůtě podle bodu 10.4 smlouvy o dílo, má objednatel právo zajistit 

jejich odstranění na náklady zhotovitele. 

 

 

11. Sankce a zrušení smlouvy 

 

11.1 V případě nesplnění termínu dodávky má objednatel právo fakturovat penále z prodlení ve výši 0,05% 

denně z ceny dodávky. 

 

11.2 Případné nedodržení termínu nebude penalizováno v případě, že k prodlení došlo prokazatelně z důvodu 

nepříznivých klimatických podmínek, které by znemožnily dodržet řádný technologický postup. 

 

11.3 Objednatel uhradí zhotoviteli pokutu ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý den prodlení lhůty 

splatnosti příslušné platby. 

 

11.4 V případě nezaplacení ve lhůtách splatnosti, má zhotovitel právo ihned přerušit dodávky a práce aniž by 

nesl odpovědnost za škody způsobené posunutím termínu. 

 

11.5 

 

Pokud zhotovitel neodstraní do 15 dnů ode dne doručení reklamace reklamované vady, zaplatí objednateli 

pokutu ve výši 500,- Kč  za každý den až do odstranění vady. 

 

11.6 Od smlouvy lze odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních povinností jednou ze stran a 

pokud tento úmysl oznámí strana věřitelská straně dlužnické do 10-ti dnů od vzniku podstatného porušení 

povinností. 

 

11.7 Podstatným porušením smlouvy se rozumí, jestliže strana porušující smlouvu věděla nebo mohla vědět, 

že druhá strana při takovém porušení povinností nebude mít zájem na takovém plnění smlouvy. V případě 

pochybností se předpokládá, že porušení povinnosti není podstatné. 

 

11.8 Za podstatné porušení smlouvy se dále považuje prodlení v postupu prací zhotovitele na díle a nebo 

taková jakost dodávaných prací, která nezaručuje bezvadné užívání podle stanovených parametrů a nebo 

jestliže objednatel nesplní své finanční závazky a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní 

v náhradním termínu. 



 

 SoD č.: 608/2023 

Akce: Oprava povrchu dětského hřiště „U Čističky“ Page 5 of 5 
 

11.9 Pokud by došlo k odstoupení od smlouvy před dokončením díla, bude vzájemné finanční vyrovnání 

provedeno tak, že nezávislý znalecký ústav provede ocenění soupisu provedených prací příslušnými 

směrnými cenami ÚRS proti zaplaceným zálohám, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od 

smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost. 

 

 

12. Závěrečná ustanovení 

 

12.1 Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom 

vyhotovení. 

 

12.2 Smlouva se řídí ustanoveními občanského zákoníku, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak. Nabývá 

účinnosti podpisem obou smluvních stran. 

 

12.3  Změnit nebo doplnit tuto smlouvu jsou oprávněni: 

 

za zhotovitele:  

Ing. Ivan Šretter, obchodně technický náměstek a jednatel společnosti 

a 

p. Václav Tuček, vedoucí výroby a jednatel společnosti 

 

za objednatele: 

Ing. Josef Fojtek, starosta obce  

 

 
 

12.4 Změny této smlouvy jsou možné pouze po dohodě obou smluvních stran.  

           

 

           Přílohy :    č. 1: Položkový rozpočet  

 

  

 

            Ve Vlčici dne  ……………..        V Rynholci,dne …………. 

 

 

Za objednatele: 

 

 

 

 

.............................................................. 

Ing. Josef Fojtek, starosta obce 

Za zhotovitele: 

 

 

 

 

............................................................. 

Ing. Ivan Šretter, jednatel společnosti 

  

 

 

 

............................................................. 

p. Václav Tuček, jednatel společnosti 

 

 



za období
za 

jednotku
celkem

m2 420,00 417,00 175 140,00

m2 420,00 905,00 380 100,00

bm 228,00 65,00 14 820,00

bm 80,00 65,00 5 200,00

bm 148,00 65,00 9 620,00

kpl 1,00 15 000,00 15 000,00

599 880,00

% 21,00 125 974,80

Datum 13.02.2023 Jméno Ing. Ivan Šretter a  Václav Tuček

Zkrácený název položky Poznámka

D+M pružné podložky CONIPUR ET tl. 35 mm (směs 

SBR gumového granulátu, polyuretanového pojiva a 

drobného kameniva)

1/1

Nabídkový rozpočet

Mimostaveništní doprava materiálu a osob

Celkem cena bez DPH

DPH

TUBEKO SPORT spol.s r.o

IČO: 498 25 020

Lajnování basketbal š. 50 mm

ZHOTOVITEL

Položka 

rozpočtu 

číslo

Celkem nabídková cena  vč. DPH

Měrná 

jednotka

Počet MJ Cena

Dodavatel:

akce:

Oprava povrchu dětského hřiště „U Čističky“

Strana:

725 854,80

Lajnování volejbal š. 50 mm

Umělé sportovní povrchy a lajnování

D+M umělého sportovního povrchu CONIPUR EPDM tl. 

11 mm, barva červená (směs gumového plně barevného 

EPDM granulátu a polyuretanového pojiva)

Lajnování tenis š. 50 mm

Vedlejší rozpočtové náklady
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