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č. smlouvy ze strany zhotovitele:   
č. smlouvy ze strany objednatele: JS/0239/2023/OKS 

 
 

SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů mezi: 
 

I.  Smluvní strany 
 

O b j e d n a t e l :  Město Valašské Meziříčí 
zastoupený:   Mgr. Robertem Stržínkem, starostou  
se sídlem:  Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí 
IČO:   00304387  
DIČ:   CZ00304387 
bankovní spojení:           
č.účtu:            
osoba oprávněná k jednání  
ve věcech technických:    
  tel:  
dále jen „objednatel“ 
 

Z h o t o v i t e l:  BP projekt, s.r.o. 

se sídlem:  Havlíčkova 234/1, 757 01 Valašské Meziříčí 

jednající:   Ing. Martinem Maňákem, ředitelem společnosti na základě plné moci 

IČO:    25832395 

DIČ:    CZ25832395 
bank. spojení:    
číslo účtu:    
osoba oprávněná k jednání  
ve věcech technických:                 
tel. číslo:    
Společnost je zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka C, oddíl 20285. 
dále jen „zhotovitel“  
 

II. Předmět smlouvy 
 

1. Zhotovitel se zavazuje, že za podmínek dohodnutých v této smlouvě a v souladu s příslušnými 
právními předpisy vypracuje v plném rozsahu řádně a kvalitně na své náklady a nebezpečí pro 

objednatele dílo na akci „DŮM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB – STAVEBNÍ ÚPRAVY 1.NP“ (dále jen „dílo 

nebo projektová dokumentace“), a to v rozsahu:  

a) Dokumentace pro vydání stavebního  povolení v podrobnosti dokumentace pro 
provádění stavby 

b) Inženýrská činnost a vyřízení potřebných povolení dle stavebního zákona 
c) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr  

(dále jen „dílo“ či „projektová dokumentace“). Nezbytnou součástí projektové dokumentace je 
v případě potřeby i geodetické zaměření, zjištění a zákres trasy stávajících inženýrských sítí a 
doměření stávajícího stavu v nezbytně nutném rozsahu. 

Projektová dokumentace bude vycházet z prověřovací studie Dům sociálních služeb Úpravy 1.NP 

zpracované oprávněnou osobou, a to BP projekt, s.r.o., sídlem Havlíčkova 234/1, 757 01 

Valašské Meziříčí, IČO 25832395, se kterou se zhotovitel seznámil. (dále jen „ studie “).  

Jakékoliv změny podléhají schválení objednatelem.  

 
Rozsah projektové dokumentace:  
1.1 Dokumentace pro vydání stavebního povolení v podrobnosti dokumentace pro 

provádění stavby 
bude zpracována zejména v souladu s: 
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a) zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů 

b) vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a její přílohy: 
- rozsah a obsah dokumentace pro vydání stavebního  povolení stanoven v příloze č. 12 k 

této vyhlášce, 
- rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby stanoven v příloze č. 13 k 

této vyhlášce 

c) vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb 

d) vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů 
a souvisejícími předpisy 

e) vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 
práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších 
předpisů 

f) se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

g) vyjádřením a stanovisky orgánů veřejné správy a správců sítí 

h) podmínkami příslušného povolení správního úřadu pro provedení dané stavby 

i) pokyny poskytovatele dotace nebo příspěvku, budou – li známy 
 
 Zhotovitel projektovou dokumentaci odevzdá:   
 

- v tištěné podobě v počtu 2 paré označené jako Dokumentace pro stavební povolení 
(pro potřeby stavebního úřadu) 

- v elektronické podobě ve formátu DWG (výkresová část), DOC (textová část) v počtu 2 
nosiče CD nebo DVD, se zajištěním ochrany proti virům 

 
- v tištěné podobě v počtu 5 paré označené jako Dokumentace pro provádění  stavby 

- v elektronické podobě ve formátu DWG (výkresová část), DOC (textová část) v počtu 2 
nosiče CD nebo DVD, se zajištěním ochrany proti virům 

 
1.2 Inženýrská činnost 

Zhotovitel zajistí: 
a) všechna vyjádření a stanoviska potřebná k vydání stavebního povolení  

- vypracování dokladové části dle vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších 
předpisů, a to v rozsahu: dle její přílohy č. 9 žádost o vydání stavebního povolení 

b) všechna vyjádření a stanoviska potřebná k zpracování dokumentace pro provádění stavby 
c) veškeré další činnosti nutné v rámci správních řízení, vedoucí k vydání příslušného povolení 

 
Zhotovitel předá:  

a) tiskem vyjádření a stanoviska v počtu 1x originál a 2x kopie, v elektronické podobě ve formátu 
PDF v počtu 1 nosič CD nebo DVD  

 
1.3 Položkový rozpočet 

a) zhotovitel zpracuje dle konečné verze dokumentace položkový rozpočet stavby a výkaz výměr 
pro výběr zhotovitele stavby 

b) položkový rozpočet a výkaz výměr pro výběr zhotovitele stavby bude zpracován v souladu s 
vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 
práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších 
předpisů 

c) položkový rozpočet stavby a výkaz výměr pro výběr zhotovitele stavby bude zpracován jako 
jeden ucelený soubor, který nebude obsahovat ocenění jednotlivých stavebních dílů (například 
profesí) pomocí položek charakteru komplet soubor následně odkazujících na dílčí samostatné 
rozpočty 

d) položkový rozpočet a výkaz výměr pro výběr dodavatele stavby bude v případě dotace rozdělen 
na uznatelné a neuznatelné náklady dle podmínek poskytovatele dotace nebo příspěvku 

e) v položkovém rozpočtu a výkazu výměr pro výběr dodavatele stavby nesmí být uvedena 
obchodní jména výrobků nebo materiálů, která jsou pro určité výrobce nebo dodavatele 
považována za příznačná, popis materiálů musí být proveden technickými daty a standardy (vč. 
estetických), 



 

3 

 

f) položkový rozpočet a výkaz výměr pro výběr dodavatele stavby bude obsahovat položku 
Ostatní náklady, která bude zahrnovat (toto musí být v rozpočtu specifikováno): 

zajištění všech nutných zkoušek; likvidaci odpadů včetně poplatků a předložení příslušných 
dokladů k tomu; spotřeba médií (např. energií, vody); informovat o zahájení stavby dotčené 
subjekty a správce sítí v souladu s jejich vyjádřeními a stanovisky a splnění ostatních podmínek 
z těchto vyjádření vyplývající; zajištění potřebných povolení k realizaci stavby (včetně všech 
poplatků s tímto spojených); uvedení všech povrchů dotčených prováděním díla do původního 
stavu; účast na řízení stavebního úřadu o užívání dokončené stavby, případně o vydání 
kolaudačního souhlasu a odstranění případných vad zjištěných stavebním úřadem v daném 
řízení; revizní zprávu; certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků; protokol o 
řádném provedení stavby dle schválené projektové dokumentace; pojištění zhotovitele díla; 
vybudování, zprovoznění a vyklizení zařízení staveniště; zabezpečení bezpečnosti a hygieny 
práce; opatření k ochraně životního prostředí; provedení zaškolení obsluhy a údržby, vč. manuálu 
užívání díla; výroba a osazení v místě stavby informační tabule o stavbě s logem Města Valašské 
Meziříčí a v případě dotační akce s logem poskytovatele dotace, příspěvku; vytyčení stavby; 
zajištění vytyčení hranic sousedních pozemků; vytyčení inženýrských sítí; dokumentace 
skutečného provedení stavby – 4x v tištěné podobě a 2x v digitální podobě ve formátu PDF; 
zaměření skutečného provedení stavby na podkladě aktuální katastrální mapy – 4x v tištěné 
podobě a 2x v digitální podobě včetně protokolu o akceptaci zakázky; geometrický plán 
dokončené stavby, GPL pro vymezení rozsahu věcného břemene a GPL pro rozdělení pozemků, 
apod., v tištěné podobě dle potřeby, min. však 6x; v případě SO kanalizace monitoring kanalizace 
a tlakové zkoušky; v případě SO veřejné osvětlení revizní zprávu; doklad o vytyčení stavby. 

 
Položkový rozpočet s výkazem výměr bude předán:  
-  v elektronické podobě, ve formátu ve formátu XLS a PDF v počtu 2 nosiče CD nebo DVD, se 

zajištěním ochrany proti virům,  
-  položkový rozpočet v tištěné podobě ve 2 vyhotoveních 

 
1.4 Autorský dozor 
Autorský dozor při realizaci stavby bude vykonáván zhotovitelem průběžně po celou dobu zhotovování 
stavby až do jejího dokončení, tj. do předání a převzetí stavby objednatelem a kolaudace. Zhotovitel 
zajistí soulad základních parametrů stavby s dokumentaci vztahující se k předmětné stavbě. V rámci 
autorského dozoru se zavazuje zhotovitel zabezpečovat zejména následující činnost: 
 

a) kontrola dodržení projektové dokumentace během investiční výstavby s přihlédnutím na 

podmínky určené v předmětném rozhodnutí s poskytováním vysvětlení potřebných pro 

plynulost výstavby; 

b) posuzování návrhu dodavatele stavby na změny a odchylky od projektové dokumentace s 

ohledem na dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby; 

c) vyjádření k požadavkům o větší množství výrobků a výkonů oproti projednané projektové 

dokumentaci; 

d) sledování postupu investiční výstavby z technického hlediska; 

e) účast na kontrolních dnech na základě výzvy objednatele (objednatel podá požadavek na výkon 

autorského dozoru formou osobní účasti dodavatele - písemně, telefonicky nebo elektronickou 

poštou minimálně 2 dny předem); 

f) řešení konkrétních technických problémů navazujících na projektové řešení (přímo na stavbě i 

mimo ní); 

g) posouzení stavební připravenosti pro zahájení montáže technologického zařízení; 

h) vydání souhlasu k zahájení provozních zkoušek, účast na provozních zkouškách a zkušebním 

provozu, uvedení do zkušebního provozu a jiných zkouškách;  

i) poskytování doplňujících informací a vysvětlení k projektové dokumentaci, atd.; 

j) průběžné zápisy o průběhu výkonu autorského dozoru a své přítomnosti na stavbě do 

stavebního deníku; 

k) účast na stavbě v rozsahu minimální přítomnosti 1 x za 14 dní, jinak dle požadavků objednatele; 

l) změny v projektové dokumentaci vyvolané zjištěnými vadami v projektové dokumentaci, 

prokazatelně zaviněné zhotovitelem, provede zhotovitel bezplatně; 

m) písemně odsouhlasovat soupisy provedených prací dodavatele stavby a zodpovídat za jejich 

soulad s projektovou dokumentací; 
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n) skutečná doba provádění autorského dozoru nemá vliv na výši ceny za autorský dozor. 

Po dobu výkonu autorského dozoru v prostorách a areálu stavby budou pracovníci zhotovitele, 
dodržovat bezpečnostní předpisy a opatření v souladu s platnou legislativou. Zhotovitel bude při 
zabezpečování činnosti autorského dozoru postupovat s odbornou péčí.  Zhotovitel bude svoji činnost 
uskutečňovat v souladu se zájmy objednatele a podle jeho pokynů, zápisů a dohod oprávněných 
pracovníků smluvních stran a v souladu s jejich vyjádřeními a rozhodnutími příslušných orgánů a 
dotčených osob. Pokud autorský dozor nebude vykonáván v souladu s podmínkami stanovenými ve 
smlouvě, má objednatel právo přenechat jeho výkon na náklady zhotovitele třetí osobě.  
 
V  případě, že dojde k realizaci stavby, bude na provádění autorského dozoru sjednána samostatná 
smlouva. Rozsah prací bude vycházet zejména z výše uvedených činností a bude upřesněn 
v samostatné smlouvě.   Cena za autorský dozor je stanovena takto:  
 

Autorský dozor bez DPH  50.000,-    Kč  

DPH 21%  10.500,-    Kč  

Autorský dozor včetně DPH  60.500,-    Kč 

 
Tato cena za autorský dozor zahrnuje i dopravu a ostatní náklady, které by měl zhotovitel 
s ohledem na svoji praxi a odbornost předpokládat. 

 
2. Objednatel se zavazuje za podmínek uvedených v této smlouvě řádně a včas provedené dílo bez 

vad převzít a zaplatit za ně zhotoviteli dohodnutou cenu.  
 

III. Cena díla 
 

1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla dle článku II. této smlouvy ve výši:  
 

Dokumentace pro vydání stavebního povolení v podrobnosti dokumentace 
pro provádění stavby  včetně výkazu výměr a položkového rozpočtu 
(DSP+DPS) bez DPH 

576 000,- Kč 

DPH 21% 120 960,- Kč 

Dokumentace pro vydání stavebního povolení v podrobnosti dokumentace 
pro provádění stavby včetně výkazu výměr a položkového rozpočtu 
(DSP+DPS)  včetně DPH 

696 960,- Kč 

 

Inženýrská činnost bez DPH 20 000,- Kč 

DPH 21%   4 200,- Kč 

Inženýrská činnost včetně DPH 24.200,- Kč 

 
 

Celková cena bez DPH 596 000,- Kč 

DPH 21% 125 160,- Kč 

Celková cena včetně DPH 721 160,- Kč 

 
2. Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši platné v době vzniku zdanitelného plnění. Datem 

uskutečnění zdanitelného plnění je předání díla objednateli. 

3. Celková cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné nebo související s řádným plněním 
předmětu této smlouvy dle článku II. této smlouvy, vč. správních poplatků, tj. nejen činností a 
souvisejících výkonů, poplatků apod., které jsou v této smlouvě výslovně uvedeny, ale i činností a 
souvisejících výkonů, poplatků, nákladů na případné zajištění další dokumentace apod., které v této 
smlouvě výslovně uvedeny nejsou, ale zhotovitel, jakožto odborník o nich ví nebo má vědět, že jsou 
nezbytné pro plnění předmětu této smlouvy.   

4. V ceně je zahrnut rovněž tisk projektové dokumentace pro kontrolu před předáním každé části díla.  

5. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou. 
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IV. Platební podmínky 
 

1. Cena díla bude hrazena ve dvou částech -  po provedení a předání  projektové dokumentace a po 
realizaci inženýrské činnosti. Podkladem pro placení ceny za dílo je faktura vystavená zhotovitelem 
po předání a převzetí  projektové dokumentace. Inženýrská činnost bude uhrazena po nabytí právní 
moci příslušného povolení stavebního úřadu.  

2. Faktury budou objednateli předány osobně v jeho sídle dle článku I. nebo zaslány poštou na adresu 
uvedenou tamtéž. Faktury jsou splatné ve lhůtě 21 dnů ode dne jejich doručení objednateli. 

3. Faktury musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zejména označení zhotovitele a objednatele, sídlo, IČ, DIČ, 
číslo faktury, datum vystavení faktury, den splatnosti, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na 
který se má platit, účel platby – rozpis provedených prací a výkonů vč. věcí, zařízení a materiálu 
opatřených zhotovitelem pro potřeby provedení díla, fakturovaná částka, razítko a podpis 
oprávněné osoby. V případě dotace musí faktury obsahovat minimálně označení projektu, 
registrační číslo projektu a další podmínky stanovené podmínkami poskytovatele dotace.  

4. Objednatel je oprávněn doručenou fakturu ve lhůtě splatnosti zhotoviteli vrátit, jestliže vyúčtovaná 
cena není v souladu s cenou za provedení předmětu díla sjednanou v této smlouvě nebo faktura 
neobsahuje náležitosti dle předchozího odstavce tohoto článku. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu 
zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti v délce 21 dnů začne 
běžet od doručení nové nebo opravené faktury. Do doby doručení nové nebo opravené faktury není 
objednatel v prodlení s placením ceny za dílo. 

5. Termín úhrady je splněn odepsáním částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

 
V. Doba a místo plnění 

 
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech: 

Dokumentace pro vydání stavebního povolení a provedení stavby včetně výkazu výměr a 
položkového rozpočtu (DSP+DPS) bez DPH 

Zahájení   od účinnosti smlouvy, nejdříve 1.7.2023 

Ukončení nejpozději do 30.11.2023 

Inženýrská činnost (dokladová část) 

Zahájení   Ihned po písemném odsouhlasení projektu pro společné 
povolení 

Ukončení nejpozději do 150 kalendářních dnů od zahájení této dílčí části 

 
2. Místem předání a převzetí díla je MěÚ Valašské Meziříčí, Odbor komunálních služeb, Zašovská 

784, 757 01 Valašské Meziříčí. 

3. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně nejméně tři pracovní dny předem k předání a 
převzetí jednotlivých částí díla. 

4. O předání a převzetí jednotlivých částí díla bude sepsán písemný protokol s uvedením eventuálních 
vad a termínem jejich odstranění. 

 
VI. Práva a povinnosti smluvních stran 

 
1. Zhotovitel prohlašuje, že zodpovědnou osobou za správnost projektové dokumentace bude 

autorizovaná osoba ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných 
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění 
pozdějších předpisů. 

2. Zhotovitel je povinen dílo realizovat prostřednictvím osoby, která byla uvedena v rámci zadávacího 
řízení jako autorizovaná osoba. Změna této osoby je možná pouze s písemným souhlasem 
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objednatele, který je podmíněn předložením dokladů o kvalifikaci této osoby dle požadavků 
objednatele uvedených v předchozím zadávacím řízení.   

3. Při zpracovávání díla je zhotovitel povinen dodržovat obecně závazné právní předpisy, technické 
normy, ujednání této smlouvy a bude se řídit předanými výchozími podklady objednatele, jeho 
pokyny a vyjádřeními dotčených subjektů a vlastníků dopravní a technické infrastruktury. Pokud 
vzejdou připomínky z řízení stavebního úřadu vztahujícího se k předmětné dokumentaci, je 
zhotovitel povinen tyto zapracovat do této dokumentace, případně do dalších částí díla (zejména 
položkového rozpočtu včetně výkazu výměr), a to i v případě, že došlo k předání díla nebo jeho 
částí, a to do 2 týdnů, pokud se objednatel a zhotovitel nedohodnou na jiném termínu.  

4. Při zpracování díla je zhotovitel povinen dodržet zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů včetně všech jejich prováděcích předpisů, a to zejména § 
89, odstavec 5. 

5. Objednatel je oprávněn: 

a) dílo použít pro všechny činnosti spojené s přípravou a následnou realizací stavby;  
b) v případě potřeby předané dílo rozmnožovat a uveřejňovat; 
c) po dokončení stavby, tuto stavbu upravovat a měnit bez souhlasu zhotovitele, v daném 

případě se nejedná o zásah do autorských práv zhotovitele;   
d) v průběhu nebo i po dokončení zpracovávání díla požadovat doplnění o další projekční práce 

a zhotovitel je povinen tyto práce provést za podmínek, které budou dohodnuty v písemném 
dodatku k této smlouvě nebo samostatné smlouvě. 

6. Zhotovitel není oprávněn poskytnout dílo (ani jeho dílčí část, zejména položkový rozpočet, včetně 
výkazu výměr) třetí osobě, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

7. Zhotovitel je povinen spolupůsobit v rámci zadávacího (výběrového řízení) na stavbu: 

a) zpracovávat odpovědi na dotazy vztahující se k dílu v rámci vyjasňování zadávacích 
podmínek účastníky o veřejnou zakázku do 2 dnů po jejím obdržení; 

b) účast na jednáních hodnotící komise ve funkci odborného poradce hodnotící komise, bude-li 
požadována; 

c) vypracování porovnání cenových nabídek jednotlivých účastníků o veřejnou zakázku na 
realizaci stavby a vymezení odchylek od ceny podle projektové dokumentace, bude-li 
požadováno; 

d) posouzení případných zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny na realizaci stavby, 
bude-li požadováno. 

8. Zhotovitel je povinen v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly. 

9. V případě, že na stavbu, která je předmětem projektové dokumentace, bude poskytnuta dotace, 
zavazuje se zhotovitel dále spolupůsobit při provádění kontrol ze strany orgánů poskytovatele 
dotace, dodržovat podmínky poskytovatele dotace a zavazuje se uchovat veškerou dokumentaci 
související s předmětem této smlouvy po dobu stanovenou dotačními pravidly poskytovatelem 
dotace. 

10. Zhotovitel je povinen projednat a nechat odsouhlasit návrh řešení díla nebo jeho jednotlivých částí 
s objednatelem a dotčenými subjekty. Zhotovitel je povinen vyzvat alespoň 3 dny předem 
objednatele a dotčené subjekty ke společné schůzce, která se uskuteční v sídle objednatele.  O 
jednání provede zhotovitel písemný zápis, který zhotovitel předá všem zúčastněným. 

11. Zhotovitel je povinen v rámci zpracování díla konzultovat své návrhy s městským architektem 
objednatele a osobou oprávněnou k jednání za objednatele ve věcech technických.  

12. Zhotovitel je povinen na požádání objednatele provést prezentaci díla nebo jeho dílčí části 
v orgánech objednatele nebo na pracovních schůzkách objednatele, a to i po předání díla.  

13. Objednatel se zavazuje projednat se zhotovitelem rozpracované projektové řešení na jeho 
požádání. Objednatel poskytne zhotoviteli potřebnou součinnost při zpracovávání díla.  

14. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy obdržel veškeré doklady nutné pro zhotovení díla 
a že rozsah díla je mu znám. Zhotovitel se převzetím podkladů zavazuje k jejich využití pouze pro 
účely zhotovení díla a k tomu, že je nebude šířit dalším subjektům. Důvodem je autorskoprávní 
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ochrana některých součástí těchto podkladů. Zhotovitel se při zpracování díla výslovně zavazuje 
dodržovat autorská práva zpracovatele studie Dům sociálních služeb Úpravy 1.NP.  

15. Objednatel je oprávněn kontrolovat průběh provádění díla. Zhotovitel je povinen na požádání 
objednatele poskytnout veškeré informace o stavu rozpracovanosti díla. 

16. Při zpracování projektové dokumentace bude zhotovitel průběžně konzultovat návrhy řešení. Před 
konečným tiskem každé části projektové dokumentace předá min. 10 pracovních dní jedno 
kompletní paré objednateli ke kontrole. Objednatel předá své připomínky zhotoviteli do 5 pracovních 
dní od předání projektové dokumentace ke kontrole.  

17. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla 
objednateli v místě stanoveném touto smlouvou. Dílo se pokládá za řádně ukončené, jestliže 
nebude mít při převzetí vady. 

 
VII. Záruka a odpovědnost za vady díla 

 
1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném předmětu díla. 

2. Nebezpečí škody na zhotovovaném předmětu díla a vlastnické právo k němu přejde na objednatele 
okamžikem jeho převzetí objednatelem. Pokud bude dílo předáváno po částech – pak po převzetí 
příslušné části díla. 

3. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude zhotoveno podle této smlouvy, obecně závazných právních 
předpisů, závazných ustanovení technických norem ČN a EN a bude způsobilé k účelu uvedenému 
v této smlouvě, tzn. bude splňovat veškeré podmínky a náležitosti tak, že jej objednatel bude moci 
použít jako dokumentaci pro výběr zhotovitele dle zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů na samotnou realizaci stavby. Dále odpovídá za to, 
že dílo nemá právní vady a je kompletní. 

4. Zhotovitel odpovídá objednateli za vady předmětu díla, které existují v době jeho předání.  

5. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla po dobu 36 měsíců od realizace stavby, maximálně však 
po dobu 10 let od předání poslední části díla.  Zhotovitel poskytne záruku na jakost díla s ohledem 
na legislativní a normové předpisy platné v době zpracování díla. 

6. Případné vady díla budou písemně reklamovány u zhotovitele na adrese uvedené shora bez 
zbytečného odkladu po jejich zjištění. 

7. Zhotovitel je povinen bezplatně odstranit vadu díla po doručení písemného oznámení o vadě bez 
zbytečného odkladu nebo ve lhůtě dohodnuté s objednatelem. 

8. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Provedení opravy vady sdělí zhotovitel 
objednateli písemně.  

9. V případě sporu o vadu díla bude za rozhodující pokládána tištěná verze díla opatřená autorizačním 
razítkem zhotovitele a uložená u objednatele. 

10. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v termínu dohodnutém s objednatelem, nejdéle do 15 dní je 
objednatel oprávněn nechat vadu odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele. Tímto postupem 
nebudou dotčena práva zhotovitele vyplývající z předpisů na ochranu autorských děl.  

11. V ostatních případech platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. 

 
VIII. Sankce 

 
1. Smluvní strany se dohodly na smluvní pokutě, kterou je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli a 

zhotovitel je povinen zaplatit v případě, že zhotovitel je v prodlení s předáním díla nebo jeho části, 
a to ve výši 0,05 % z ceny díla za příslušnou část za každý započatý den prodlení. 

2. V případě prodlení zhotovitele s termínem ukončení inženýrské činnosti dle této smlouvy z důvodů 
ležících na straně zhotovitele je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč za 
každý započatý kalendářní den prodlení. 
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3. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti zpracovat odpovědi na dotazy k dílu v rámci 
vyjasňování zadávacích podmínek účastníky o veřejnou zakázku, a to do 2 dnů po jejím obdržení 
ve výši 1000 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení. 

4. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním reklamovaných vad díla 
ve výši 100 Kč za každou vadu a kalendářní den prodlení s odstraněním vady. 

5. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn účtovat a objednatel 
povinen zaplatit smluvní úroky z prodlení výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení. 

6. V případě poskytnutí díla třetí osobě v rozporu s touto smlouvou má objednatel právo účtovat a 
zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý případ.  

7. V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) zjistí pochybení zadavatele 
v zadávacím řízení realizovaném na základě zpracované projektové dokumentace (která je 
předmětem díla), a to v důsledku chybně zpracované projektové dokumentace nebo výkazu výměr, 
bude zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady na správní řízení vedené ÚOHS, včetně 
případných sankcí z něj vyplývajících vůči objednateli. 

8. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody, kterou je možno vymáhat 
samostatně vedle smluvní pokuty. 

9. Uhrazením smluvní pokuty nezaniká povinnost závadný stav odstranit. 

 
IX. Autorská práva 

 
1. Pro případ, že by dílo nebo některá jeho část naplnila znaky autorského díla podle zákona č. 

121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně 
některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, touto smlouvou poskytuje 
zhotovitel objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít ke všem způsobům užití známým v době 
uzavření této smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, množství užití díla a územního 
rozsahu díla a oprávnění upravit či jinak měnit dílo nebo dílo spojit s jiným dílem. V rámci dalších 
fází projektové přípravy je objednatel oprávněn stavbu i dílo upravovat i nad rámec díla bez 
souhlasu zhotovitele.   

2. Zhotovitel tímto dává objednateli svolení ke zveřejnění díla nebo jakékoliv části díla ke všem formám 
zveřejnění, včetně propagace, pořizování či vystavování dvourozměrných i trojrozměrných 
nestavebních rozmnoženin a dalším formám užití a rovněž ke všem formám sdělování díla 
veřejnosti to vše jakýmkoli způsobem a v rozsahu bez jakýchkoli omezení. Zhotovitel nebude vůči 
objednateli uplatňovat oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky 
jiných třetích osob v souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, 
práva patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva 
vlastnická aj.), když veškeré autorské poplatky a nároky třetích osob v souvislosti s užitím díla byly 
již součástí ceny díla.   

3. Objednatel může svá oprávnění k dílu nebo jeho část postoupit třetí osobě a zhotovitel dává 
k takovému poskytnutí tímto svůj výslovný souhlas. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn v uvedeném rozsahu licenci objednateli poskytnout.  

5. Objednatel není povinen licenci využít.  

6. Smluvní strany se dohodly na tom, že odměna za poskytnutí licence je součástí ceny za dílo 
dohodnuté v této smlouvě.  

7. Zhotovitel není oprávněn dílo nebo jeho části, jsou-li předmětem duševního vlastnictví, poskytnout 
jiným osobám než objednateli.  

 
X. Odstoupení od smlouvy 

 
1. Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1908 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu porušení povinností smluvních stran 
odstoupením od smlouvy. 

2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy či od její části v případě podstatného porušení 
smlouvy. Podstatným porušením smlouvy se rozumí: 
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- prodlení s předáním díla nebo jeho části delším než 30 kalendářních dnů, 

-  nerespektování pokynů objednatele, 

-  provádění díla osobami, které nesplňují požadovanou kvalifikaci,  

- případ, kdy bude zhotovitel orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání 

přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání vztahujícího se k 

porušení zásad odpovědného zadávání  

- prodlení objednatele s uhrazením faktury delším než 30 kalendářních dnů, 

- pokud se zhotovitel dostane do úpadku nebo do likvidace. 

3. Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy či od 
její části až po jejím uplynutí. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek 
nesplní, může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, 
kterou stanovila, a to i v případě, že budoucí porušení smlouvy by nebylo podstatné. 

4. Důsledky odstoupení od smlouvy či od její části: 

- odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, smlouva 
či její část zaniká. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody a zaplacení 
smluvních pokut, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené 
vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.  
- zhotovitelovy závazky za jakost prací, odstraňování vad a nedodělků jím provedených, platí i po 
jakémkoli odstoupení od smlouvy, pro část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení 
realizoval. 

5. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, 
smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy do 30 dnů od odstoupení od smlouvy, 
přičemž budou vycházet z cen vyplývajících z této smlouvy. 

 
XI. Závěrečná ustanovení 

 
1. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních stran. 

Veškeré změny či dodatky k této smlouvě musí mít písemnou formu, jinak jsou neplatné. 

2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a účinnosti 
zveřejněním registru smluv. 

3. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním (včetně zpracování) této smlouvy a všech údajů uvedených 
v této smlouvě a jejich případných přílohách na webových stránkách Města Valašské Meziříčí, v 
informačních a organizačních systémech Města Valašské Meziříčí, v registru smluv a dalších 
systémech/registrech dle platných právních předpisů. Smluvní strany prohlašují, že žádná část 
smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb. občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu 
neurčitou. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že se nenachází v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a 
způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména není předlužen 
a je schopen plnit své splatné závazky, na jeho majetek nebyl prohlášen konkurs ani mu nebyla 
povolena reorganizace ani vůči němu není vedeno insolvenční řízení. Zhotovitel dále prohlašuje, že 
jeho ekonomická a hospodářská situace nevykazuje žádné známky hrozícího úpadku. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že vůči němu není vedena exekuce a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, 
jejichž splnění by mohlo být vymáháno v exekuci podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních 
exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, ani vůči němu není veden výkon rozhodnutí a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž 
splnění by mohlo být vymáháno ve výkonu rozhodnutí podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského 
soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění 
pozdějších předpisů, či podle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších 
předpisů. 

6. Případné uvedení nepravdivých nebo zkreslených údajů v rámci prohlášení dle bodu 4 nebo 5 
tohoto článku smlouvy se považuje za podstatné porušení smlouvy, jež opravňuje objednatele 
k okamžitému odstoupení od této smlouvy. 
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7. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem o plnění předmětu této smlouvy dle 
zásad odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se proto výslovně zavazuje při 
realizaci této smlouvy dodržovat vůči všem osobám, které se na plnění díla podílejí (a bez ohledu 
na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli) veškeré pracovněprávní 
předpisy, a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní 
dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy, dále předpisů týkajících se oblasti 
zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákoníku práce. V oblasti environmentálního 
odpovědného zadávání se zhotovitel zavazuje v souladu s touto smlouvou v co největší míře využít 
možnost převedení papírového dokumentu na elektronickou formu.  

8. Uzavření této smlouvy schválila Rada města Valašské Meziříčí na svém zasedání dne 10.5.2023 
pod bodem R 14/27/2. 

9. Město Valašské Meziříčí potvrzuje, že finanční prostředky byly schváleny Zastupitelstvem města 
Valašské Meziříčí dne 23. 1. 2023 pod bodem Z 04/05. Tato smlouva byla uzavřena v souladu se 
zákonem č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a byly splněny podmínky pro její 
uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41). 

10. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží dvě vyhotovení. 

11. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že tato smlouva 
je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že si smlouvu před podpisem přečetly a s jejím obsahem 
bezvýhradně souhlasí. 

 
 
 
Ve Valašském Meziříčí dne 7.6.2023                      Ve Valašském Meziříčí dne 12.6.2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………..   ………………………………………………. 
       Město Valašské Meziříčí      BP projekt, s.r.o. 
Mgr. Robert Stržínek, starosta                Ing. Martin Maňák 

   - objednatel-                                     -zhotovitel-                          
 


