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Statutární město Ostrava

měateký obved Radvanice a Bartovice

 

Smlouva o dílo č. 8 0326/2023IMBaI

,,Oprava střech na hasičské zbrojnici v Ostravě Bartovicích a Základní Škole v Ostravě Bartovicích“

uzavřena podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský

zákonik").

Šmluvní strany

 

 

 

1. Objednatel

Statutární město Ostrava

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

ICQ: 00845451

DIC: 0200845451 — plátce DPH

pro potřeby vystavení daňových dokladů zhotovitel

Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice

na adrese: Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava — Radvanice

zastoupené: ve věcech smluvních — Bc. Aleš Boháč. MBA, starosta

ve věcech technických » Bc. Martina Bóhmová, specialista přípravy a

realizace investic, odbor majetkový. bytový a investic

Bankovní spojení:

Cislo účtu:

dále jen objednatel

2. Zhotovitel RAMSES STAVBY spol. s r.o.

Místo podnikání/Sídlo: Těšínská 279/227, 716 00 Ostrava — Radvanice

 

Zastoupený: Vlastimír Zamastil, jednatel

ne;“ » 29396832

DIC:

Bankovní spojení:

Císlo účtu:

 

 

dále jen zhotovitel
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Základní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené vzáhlaví této smlouvy a taktéž oprávnění

k podnikání jsou v souladu se skutečnosti v době uzavření této smlouvy. Smiuvní strany se

zavazují, že změny dotčených udajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

2. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu

pro případ způsobení újmy v souvislosti s výkonem předmětu smlouvy v min. výši ceny díla

uvedené včl. IV této smlouvy, kterou kdykoliv na požádání voriginale předloží zástupci

objednatele k nahlédnutí.

3. Pro případ, že zhotovitel bude mít dle této smlouvy povinnost přiznat a zaplatit DPH, činí

toto prohlášení: Zhotovitel prohlašuje, že není nespoiehlivým plátcem DPH a v případě že by

sejím v průběhu trvání smluvního vztahu stal tuto informaci neprodleně sdělí objednateli

4 Zhotovitel prohlašuje že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

5. Strany prohlašují, Že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

CI. II.

Předmět a účel smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo „Oprava střech na hasičské zbrojnici v Ostravě

Bartovicích a Základní Škole v Ostravě Bartovicich“ dle rozpočtů.

2. Předmětem projektu je oprava a rekonstrukce stávajících střech na Hasičské zbrojnici v

Ostravě Bartovicích a Základní škole, odloučené pracoviště Ostrava Bartovice v rozsahu cíle

rozpočtů

3. Stavbou se rozumí Úplné a standardní provedení všech stavebních a montážních prací,

spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu smlouvy do

užívání.

4. Smluvní strany se dohodly, že provedení dila dále zahrnuje:

4.1. Neprodleně odstraňovat nečistoty, vzniklé při provádění prací z přijezdních komunikací

ke staveništi po celou dobu provádění praci.

4.2. Zneškodnění odpadu jeho uložení na řízenou skládku nebo jeho jiné zneškodnění v souladu

se zákonemč .541/2020 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění

pozdějších předpisů, včetně dokladování.

4.3.Doloženi oprávnění k odstranění odpadů v případě, že zhotovitel toto oprávněni má.

V případě, že odstraňování bude zajišťovat prostřednictvím odborné firmy, dotoží fotokopii

smlouvy o odstranění od padů, uzavřenou mezi ním a touto firmou a fotokopii oprávnění tohoto

smluvního partnera k odstraňování odpadů, vzniklých realizaci díla, Tyto doklady musí být

platné po celou dobu realizace díla.

Zajištění ochrany veškerého zařízení správců inženýrských sítí v rozsahu daném příslušnými

zákony a v souladu s ostatními platnými předpisy, provedení veškerých opatření, aby během

stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k poškození zařízení správců sítí,

4.5 Zajištění a provedeni všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru

k řádnému provedení díla,

4.6. Označení stavby tabulí s uvedením názvu stavby, zhotovitele a investora včetně

zodpovědných osob a termínu realizace a umístění štítku o povolení stavby na viditelném místě

před zahájením stavby,

4.7. Zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání stavby dle zákona

č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů,

ve znění pozdějších předpisů,

4.8. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů, záručních listů a revizi podle ČSN

a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění

a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných

 

RADVANICE

& BARTOVICE



3/14

&% Statutární město Ostrava Settouva

&? městský obvod Radvanice a Baňovice č 3 G326í2$23řM£řšaš

“a“,

parametrů dila,

4.9. Zřízení a odstranění zařízení staveniště,

4.10 Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky,

zeleň, příkopy, veřejná prostranství, propustky apod.),

4.10. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikaci a veřejných ploch včetně

Vyměřených poplatků a nájemného, pokud je vyžadováno,

4.11. Provedení předání stavby.

5. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s ustanoveními této smlouvy.

6. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost

a na své nebezpečí.

7. Účelem uzavření této smlouvy je oprava a rekonstrukce stávajících střech na Hasičské

zbrojnici v Ostravě Bartovicích a Základní škole, odloučené pracoviště Ostrava Bartovice na

pozemku parc. č. 1351 a parc. č. 1345.

8. Smluvní strany prohlašuji, že předmět smlouvy není plněním nemožným, & že smlouvu

uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

ČI. |||.

Místo plnění

Místem plnění je p. č. 1351 a p.č. 1345 v k.ú. Bartovice

Čl. IV.

Cena díla

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH 2.671.136 Kč

DPH 560.939 Kč

Cena celkem včetně DPH 3232075 Kč

2. Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti

smlouvy.

3. Tato smluvní pevná cena zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele, nutné

k provedení celého díla v rozsahu čl. Il. této smlouvy.

4. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky nezbytné

pro řádně a úplné zhotovení díla a další náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla.

Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které v této smlouvě uvedeny nejsou a zhotovitel jakožto

odbornik o nich vědět měl nebo mohl vědět. .

5. Součásti smlouvy jsou oceněné položkové rozpočty (příloha č. 1 této smlouvy).

6. Ke změně ceny dle čl. iv. bodu 1. této smlouvy může dojít pouze na základě písemného

dodatku k této smlouvě, odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou

smluvních stran v případě, že dojde k rozšíření předmětu smlouvy uvedeného v čl. II. nebo v

případě, že dojde ke změně zákonných předpisů týkajících se předmětu díla.

Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

, Smluvní strany se dohodly, že dojde—Ii v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně

zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, bude od

okamžiku nabytí účinnosti změněné sazby DPH účtována platná sazba DPH. O této skutečnosti

není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.

9. Veškeré drobné změny v provedení předmětu smlouvy, případně vyvolané objednatelem

nebo zhotovitelem a nezakládající nutnost uzavření dodatku k této smlouvě, budou sledovány

a musí být zapsány a zplnomocněnými zástupci smluvních stran vzájemně odsouhlaseny ve

stavebním deníku dříve, než bude započato s jejich realizací.

10. Dojde-Ii při realizaci díla k větším změnám, doplňkům nebo rozšířeni předmětu dila

vyplývajících z dodatečného požadavku objednatele nebo podmínek při provádění díla, které

zhotovitel nemohl ani na základě svých odborných znalostí předvídat, je zhotovitel povinen
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provést soupis těchto změn, ocenitje podle jednotkových cen položkového rozpočtu předaného

jako součást cenového návrhu, a pokud tato položka není v rozpočtu uvedena, tak podle cen

dle platného ceníku ÚRS a předložit tento soupis zástupci objednatele ve věcech technických.

Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu

díla v jeho cené zahrnuty. Provedení víceprací musí být věcně a cenově odsouhlaseno

objednatelem i zhotovitelem, ato před jejím prováděním, a upraveno v dodatku k této smlowě.

l1. V případě, že zhotovitel neprovede práce, které jsou uvedeny v rozsahu díla sjednané

smlouvou,

tj. měně práce, ať už z důvodů objektivních, technických nebo zjeho strany, nebudou tyto

neprovedené práce uhrazeny bez předchozího souhlasu objednatele a uzavření platného

dodatku k této smlouvě o změně rozsahu díla a jeho ceně. V případě méně prací bude cena

ponížena o neprovedené práce oceněné dle jednotkových cen položkového rozpočtu —

cenového návrhu zhotovitele.

12. Zhotovitel potvrzuje, že všechny podklady k provedení dila před stanovením ceny ověřil,

důkladně se seznámil s poměry budoucího pracoviště a vzal v úvahu všechny okolnosti, které

se dají očekávat, a uvědomuje si, že na pozdější námitky stran komplexnosti řešení a správnosti

soupisu prvků a případného navýšení ceny, nebude brán zřetel.

13. Vpřípadě, že dojde k prodlení s předáním díla z důvodů na straně zhotovitele, je tato cena

neměnná až do doby skutečného ukončení díla.

14. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až

do ukončení díla.

15. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použiti ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.

16. Objednatel prohlašuje, že uvedené plnění nebude používáno k ekonomické činnosti a ve

smyslu informace Generálního finančního ředitelství a Ministerstva financí České republiky ze

dne 9. 11. 2011 nebude pro výše uvedené dilo aplikován režim přenesení daňové povinnosti

dle ust. § 92a Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „zákon o DPH“).

Čl. V.

Termín plnění

1. Předpokládaný termín zahájení stavebních prací je 712023 pro Hasičskou Zbrojnici v Ostravé

Bartovicích a 4/2024 pro Základní školu, odloučené pracoviště v Ostravě Bartovicích. Tento

termín je pouze orientační a nezávazný. Dle získaných externích zdrojů Objednatele se může

vše zhotovit i v roce 2023.

2. Zhotovitel se zavazuje k předání a převzetí staveniště do 10 - ti dnů od doručení výzvy

zadavatelé o zahájení prací (možno použít e—mail).

3. Zhotovitel se zavazuje ukončit dílo do 90 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště

u stavby Hasičské Zbrojnice v Ostravě Bartovicích a do 120 kalendářních dnů od převzetí

staveniště u stavby Základní školy, odloučené pracoviště Ostrava Bartovice.

4. V případě, že oto objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O dobu trvání přerušení

práce na díle se posunují termíny tím dotčené za předpokladu, že přerušeni nebylo způsobeno

důvody na straně zhotovitele či zhotovitelovou činností či nečinností.

5. Pokud zhotovitel nebude schopen plynulé pokračovat v provádění díla z důvodu nepříznivých

klimatických a technologických podmínek, bude tato skutečnost zaznamenána do stavebního

deníku a následně bude odsouhlasen oběma smluvními stranami a sepsán dodatek ktéto

smlouvě o prodloužení termínu plnění díla. Za nepříznivé klimatické podmínky bude považován

stav, kdy povětrnostní podmínky, to znamená srážky a venkovní teploty, neumožňují dle

technicko — kvalitativních podmínek provádět dané stavební práce.

6. Bude-Ii toto přerušení prací na díle z důvodu uvedeného v odst. 5. tohoto článku smlouvy trvat

déle než tři měsíce, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce, které

doposud nebyly uhrazeny, s výjimkou případů, kdy přerušení bylo způsobeno důvody ležícími

na straně zhotovitele či zhotovitelovou činností či nečinnosti.
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7. Před započetím dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný

technický stav již provedených prací a určí rozsah jejich nezbytných úprav.

8. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli

bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat zápis,

v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých

důvodu. Drobné vady, popřípadě nedodělky nebránící užívání a postupu dalších prací, nebudou

důvodem nepřevzetí díla a uplatnění sankcí, v předávacím protokole však musí být stanoven

termin jejich odstranění. O tom, že drobně vady, případně nedodělky uvedené v předchozí větě

byly odstraněny, bude objednatelem a zhotovitelem rovněž sepsán zápis. Faktura za úhradu

smluvní ceny však bude vystavena až po odstranění všech případných vad a nedodělků.

9. V případě, že zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo

plynulost výstavby, nebo konečný termin dokončení, vyzve jej objednatel k zintenzivnění praci

a zápisem do stavebního deníku stanoví zhotoviteli lhůtu k vyrovnání skluzu. Pokud ani poté

zhotovitel nepodnikne kroky k urychlení prací, je objednatel oprávněn do doby vyrovnání skluzu

pozastavit financování.

CI. VI.

Vlastnictví

1. Vlastníkem zhotovovaneho díla je objednatel.

2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí

potřebných pro provedení díla je zhotovitel, který nese nebezpečí újmy na těchto věcech, a to

až do okamžiku předání stavby do užívání.

3. » Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a

. zhotovitel za ně odpovídá od okamžiku jejich převzetí. .

či. VII.

Platebni podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.

2. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použiti ust. § 2611 občanského zákoníku.

3. Podkladem pro Úhradu smluvní ceny díla je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“),

která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH.

4. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je druhá smluvní

strana povinna ve faktuře uvést i tyto údaje:

a) číslo a datum vystavení faktury,

b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky, číslo investiční akce,

c) název projektu: Stavební úpravy a rekonstrukce střechy na zelenou střechu na objektu p. č.

2099, k.ú. Radvanice

d) registrační číslo projektu: 5211000191

e) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy),

f) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

g) lhůta splatnosti faktury,

h) soupis provedených prací, včetně zjišťovacího protokolu,

i) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,

j) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele

k) označení útvaru, který případ likviduje.

5. Soupis provedených prací bude předán ke kontrole objednateli minimálně tři pracovní dny před

vystavením faktury.

6. V souladu s ust. § 21 zákona č. 235l2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „zákon o DPH“), sjednají smluvní strany pravidelné dílčí plnění. Strany

sjednávají měsíční fakturaci, která bude odpovídat skutečně provedeněmu rozsahu díla.
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„\1 Dílčí plnění odsouhlasene' objednatelem v soupisu skutečně provedených prací se považuje

za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné první pracovní den následujícího měsíce.

Zhotovitel vystaví za měsíční zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí je soupis

provedených prací odsouhlasených objednatelem.

8. Dílčí faktury (samostatně zdanitelná plnění) budou uhrazeny objednatelem na základě

skutečně provedených prací. Lhůta splatnosti dílčích faktur je stanovena na 30 kalendářních

dnů po jejich doručení objednateli.

9. Po spíněni díla provede zhotovitel závěrečné vyúčtování a vystaví konečnou fakturu doloženou

rekapitulaci veškerých provedených prací, jež bude vystavena v souladu s odsouhlaseným

položkovým rozpočtem. Konečná faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů od předání

a převzetí díla řádně a včas, bez vad a nedodělků. Lhůta splatnosti konečné faktury je,—30

kalendářních dnů ode dne odstranění všech případných vad a nedodělků.

10. Nebude—Ii faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude—li nesprávně

vyúčtována cena nebo nesprávně uvedena sazba DPH, nebo zhotovitel vyůčtuje práce, které

neprovedl, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé

smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení.

Zhotovitel provede Opravu vystavením nové faktury. Od doby odesláni vadné faktury přestává

běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově

vyhotovené faktury objednateli.

11. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší

prace.

12. Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel je povinen

oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.

13. Doručení faktury se provede osobně proti podpisu zmocněná osoby nebo jako doporučené

psaní prostřednictvím pošty.

14. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve

faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se všakjednat o číslo

účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přistup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň

se musí jednat 0 účet vedený v tuzemsku.

15. Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle ust. § 1063 zákona o DPH, je

objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné

DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle ust. § 109a zákona o DPH.

Zaplacením částky ve výši daně na ůčet správce daně zhotovitele & zaplacením ceny bez DPH

zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.

16. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

či. vm.

Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje ktomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat

schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost,

bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního prostředí.

Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, zadávací dokumentaci

a této smlouvě. Ktomu se zhotovitel zavazuje použit výhradně materiály a konstrukce,

vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 221997

Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění

pozdějších předpisů,

2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy

, souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupůstanovených platnými

českými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným

standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel

smluvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech praci a dodávek sjednaných v této smlouvě je

závaznou povinnosti zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na

své náklady.
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3. Vpřípadě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nejsou uvedeny vzadávací

dokumentaci pro provádění stavby, lze použít pouze takových, které vdobě realizace díla

budou vsouladu s platnými i doporučenými českými nebo evropskými normami. Jakékoliv

změny oproti zadávací dokumentaci pro provádění stavby musí být odsouhlasený

Objednatelem a stavebním dozorem.

Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při

kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části.

Při realizaci díla nesmi zhotovitel použit jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo jinými

účinky, která negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností

zhotovitele provést náhradu a výměnu ijíž zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady.

Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborně provedení všech zkoušek předepsaných platnými

českými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných od příslušných

kompetentních orgánů.

ČI. IX.

Staveniště

1. Oprávněný zástupce objednatele předá zhotoviteli staveniště po nabytí účinnosti této smlouvy.

O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis. Staveniště bude předáno

zhotoviteli prostě práv a závazků třetích osob.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5 - ti pracovních dnů od převzetí díla

objednatelem. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré

náklady a újmy, které mu tím vznikly.

Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště,

dodržování bezpečnostních předpisů při výkopových pracích, pracích ve výkopu, pohybu na

staveništi, za dodržování hygienických a požárních předpisů, bezpečnosti silničního provozu v

prostoru staveniště a dodržování předpisů týkajících se ochrany životního prostředí.

Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklá jeho činnosti, a to v souladu s příslušnými předpisy,

zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.

či. x.

Stavebni deník

i .

3.

4.

Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti s realizací dila,

vést stavební deníkjíž ode dne převzetí staveniště. V průběhu pracovní doby musí být stavební

deník trvale dostupný na stavbě.

Stavební denik bude veden v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,

v platném znění (dále jen „vyhláška o dokumentaci staveb“), a musí obsahovat:

a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele & projektanta a případně

změny těchto údajů,

b) základní údaje o stavbě v souladu s projektovou dokumentaci stavby,

c) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby,

d) přehled smluv a dodatků, případně změn,

e) seznam dokumentace stavby, včetně jejich změn a doplnění.

Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, zásadně v den, kdy byly

tyto práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy

v deníku nesmí být přepisovány, nečitelné škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány první

stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele,

nebo jeho zástupcem. Mezi zápisy nebudou vynechána volná místa.

Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečností související s plněním smlouvy.

Jedná se zejména o: ,

a) časový postup praci a jejich kvalitu,

b) druh použitých materiálů a technologií,

c) stanoveni termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků,
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d) údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy.

Zápisy do deníku mohou provádět technický dozor objednatele, zmocnění zástupci objednatele

a zhotovitele, příslušně orgány státní správy, osoba odpovídajicí za provádění

zeměměřičských prací a osoba provádějící kontrolni prohlídku stavby.

Oprávněný zástupce objednatele je povinen sledovat obsah záznamů v deníku a stvrzovat je

svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést připomínky

vždy do 3 pracovních dnů, jinak se předpokládá souhlasně stanovisko. Zhotovitel se však

zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat oprávněného zástupce

objednatele k provedení připomínek.

Vpří'padě nesouhlasného stanoviska kprovedenému zápisu od oprávněných zástupců

objednatele, je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů připojit kzáznamu své písemné

stanovisko, jinak se má zato, že s obsahem tohoto záznamu souhlasí.

Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí stavby až do konce záruční doby

dohodnuté v této smlouvě a odstranění poslední vady, reklamované objednatelem v záruční

době. Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem dokončení a převzetí díla

objednatelem bez vad a nedodělků.

Zhotovitel bude odevzdávat zmocněnému zástupci objednatele prvý průpis denních záznamů

ze stavebního deniku při prováděné kontrolní činnosti.

10. Zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

ČI. XI.

Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedeni stavby stavbyvedoucím v souladu se zákonem

č. 183f2006 Sb., o Územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších

předpisů (dále je „stavební zákon“). Vpřlpadě prací vyžadujících zvláštní oprávněni také

odborné vedeni držiteli příslušného oprávněni.

Současně s odevzdáním staveniště (místa plnění) objednatel určí zhotoviteli cesty pro příjezd

a výjezd na místo plnění v rámci nemovitostí ve vlastnictví objednatele, nemovitosti

sousedících a přístupových komunikaci.

Zhotovitel si zajistí svým jménem a na svůj náklad připojení staveniště na přívod elektrické

energie a vody a napojení na kanalizaci k odvádění odpadních vod, pokud odvádění odpadních

vod nebude svým nákladem zajišťovat jiným způsobem vsouladu sobecně závaznými

právními předpisy. Objednatel poskytne za tím účelem zhotoviteli nezbytnou součinnost.

Zhotovitel bude hradit veškeré platby spojené s odběrem elektrické energie, vody a odváděním

odpadních vod. Zhotovitel je povinen při zajišťování připojeni staveniště na přívod elektrické

energie a vody a napojení na kanalizaci k odvádění odpadních vod dbát pokynů objednatele,

pokud timto připojením nebo napojením budou dotčena práva a zájmy objednatele, či dojde

k omezení činnosti objednatele. Zhotovitel není oprávněn požadovat po objednateli, aby takové

připojení nebo napojení zajistil objednatel, nebo aby objednatel umožnil toto připojení nebo

napojeni přes svá Odběrná místa. Pokud však objednatel dle svého rozhodnutí zhotoviteli

umožní toto připojení nebo napojení přes svá odběrní místa, k čemuž neni povinen, zavazuje

se zhotovitel uhradit objednateli náklady s tim spojené. V takovém případě objednatel poskytne

odběr vody a elektrické energie a odvádění odpadních vod v rozsahu nutném pro provedení

díla, případně určí místa pro připojení staveništních přípojek vody a elektrické energie, kde se

zhotovitel připojí přes podružné měřidla, jejichž počáteční a konečný stav bude zaznamenán

v pisemné podobé. Náklady na elektrickou energii, odběr vody a odváděni odpadních vod

budou započteny proti poslední faktuře vystavené zhotovitelem, pokud budou známy všechny

údaje potřebné k započtení. Jinak zhotovitel tyto náklady uhradí na výzvu objednatele.

Připojovací body budou vtakovém případě upřesněny při předání staveniště nebo podle

okolností později. Zhotovitel je povinen včas a na své náklady zajistit, že osoby s potřebnou

odbornou znalostí zjistí možnosti napojení Zhotovitele na rozvody elektrické energie a vody na

staveništi a navrhovaný způsob připojení projedná s objednatelem.
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Zhotovitel odpovídá za kvalifikaci svých pracovníků pro jednotlivé profese tak, aby byla platná

po celou dobu provádění dila.

Zhotovitel se zavazuje každý kalendářní den, ve kterem provádí dílo, provést po skončení

prováděných prací přiměřený úklid staveniště a V rozsahu dotčeném prováděním díla a činností

svých pracovníků (včetně poddodavatelů) také ostatních prostor a mist dotčených prováděním

díla dle této smlouvy. Tento úklid zahrnuje zejména likvidací a odvoz odpadu vzniklého

vdůsledku provádění díla a zabezpečení stavební techniky a nástrojů, aby nepřekážely

případnému jinému provozu objednatele a nepředstavovaly nebezpečí vzniku škody na životě,

zdraví a majetku a na životním prostředí. Jestliže zhotovitel poruší tuto svou povinnost denního

úklidu, objednatel na tuto skutečnost zhotovitele upozorni, např. zápisem v stavebním deniku

nebo jiným prokazatelným způsobem.

Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel „Kontrolní dny“ vtermínech

nezbytných pro řádně provádění kontroly, nejméně však jedenkrát za dva týdny. Termíny

kontrolních dnů stanoví objednatel při předání a převzetí staveniště.

Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat tak, aby co nejméně zatěžoval provoz a

majetek objednatele (movitý i nemovitý) a pohyb třetích osoba po přístupových komunikacích,

jakož aby vyloučil v co nejvyšší míře rizika vzniku škod na majetku objednatele, životě, zdraví

a majetku třetích osob a na životním prostředí.

Zhotovitel zajistí případnou aktualizací vyjádření správců inženýrských sítí, vytýčení

inženýrských sítí podle podmínek jejich správců, a to před zahájením prací na staveništi.

Zhotovitel v souladu s příslušným vyjádřením oznámí správcům sítí a zástupci objednatele

práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu prací a převzetí před

zpětným zásypem

Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost

realizace vyžadovaných praci. Smluvní strany se dohodly na vyloučení ust. § 2595 občanského

zákoníku.

Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit

před poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části k užívání objednateli, a to na

vlastní náklady.

Zhotovitel je při své Činnosti povinen předcházet vzniku havárií. Vpřípadě, že zhotovitel

způsobí havárii, je povinen informovat zástupce příslušného provozu objednatele a účastnit se

likvidace následků havárie. V případě, že zhotovitel způsobí objednateli svým jednáním škodu.

zejména z důvodů porušení předpisů o ochraně životního prostředí, předpisů pro nakládání

s odpady a chemickými látkami a chemickými přípravky, předpisů bezpečnosti práce,

dopravních předpisů a protipožárních předpisů, je zhotovitel povinen škodu uhradit v plné výši,

pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí

si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo

vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě nese plnou odpovědnost za

způsobené škody a tyto škody uhradí.

Zhotovitel odpovídá za dodržení předpisů bezpečnosti práce a požární ochrany po dobu

realizace díla, zejména zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

předpisů, vyhlášky č. 248/2001 Sb„ o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu

státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), v platném znění, nařízení vlády č.

591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na

staveništích, v platném znění, a zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti

a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších

předpisů.

Zjisti—li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen

to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

Po ukončení praci budou veškeré dotčeně parcely (pozemky, komunikace apod.) uvedeny

do původního stavu, včetně písemného převzetí dotčených pozemků jejich vlastníky. Originály
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protokolů o předání pozemků zpět jejich vlastníkům, správcům budou předány zástupci

objednatele.

Čl. XII.

Předání díla

1. Objednatel dílo převezme po jeho řádném dokončení. Termín přejímaciho řízení musí být

objednateli oznámen alespoň 3 pracovní dny předem

2. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli 3 pracovní dny předem doručit následující

doklady:

a) poklady o odstranění odpadů vzniklých při stavební činnosti v souladu s platnou legislativou,

b) doklady o řádném provedení díla, nebo jeho části dle technických norem a předpisů, atesty

použitých materiálů (průkazné zkoušky), výsledky provedených „kontrolních zkoušekl',

jakožto i záruční listy, revizní zprávy včetně prohlášení o shodě,

c) stavebni deník,

d) dokumentaci skutečného provedení stavby ve dvou vyhotoveních se zakreslením všech

změn, podle skutečného stavu prováděných prací autorizovanou zhotovitelem a autorským

dozorem.

9) CD fotodokumentace průběhu stavby.

3. O předání díla bude sepsán zápis, který sepíše zhotovitel a bude obsahovat:

a) označení díla,

b) označení objednatele a zhotovitele díla,

c) cenu díla dle smlouvy a fakturovanou cenu v členění cena bez DPH, DPH a cena celkem,

d) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavřeni jejich dodatků,

e) termin vyklizení staveniště,

f) datum ukončení záruky na dílo,

g) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném dile,

h) seznam převzaté dokumentace,

i) soupis případných drobných vad a nedodělků s termínem jejich odstranění,

j) prohlášení zhotovitele, že dilo předává a objednatele, že dílo přejímá,

k) datum a místo sepsání zápisu,

|) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.

4. Součástí zápisu o předání díla, ve kterém bude prohlášení zhotovitele o úplnosti a kompletnosti

díla, musí být i doklady uvedené v bodě 2. tohoto článku smlouvy. Zhotovitel i objednatei jsou

oprávněni uvést v zápise o předání dokončeného díla cokoli, co budou považovat za nutné. Po

podepsání zápisu o předání dokončeného díla oprávněnými zástupci obou smluvních stran se

považují veškerá opatření a doby v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran

neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou objednatelem v zápise o odevzdání

a převzetí dokončeného díla vady popsány nebo uvedeny, jak se projevují, platí, že tim

současně požaduje po zhotoviteli jejich bezplatné odstranění . Za vady, které se projevily po

předání díla, odpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky.

5. V případě, že objednatel dílo, které je předmětem této smlouvy, nepřevezme, uvede v zápise

o odevzdání a převzetí dokončeného díla oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění

nedostatků, pro které objednatel odmítl předmět smlouvy převzít, se opakuje přejímací řízení

v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepiší smluvní strany dodatek

k předmětnému zápisu o odevzdání

6. a převzetí dokončeného díla, v němž objednatel prohlásí, že dílo nebo jeho dohodnutou část

od zhotovitele přejímá, a to v souladu s postupem uvedeným v odst. 3. tohoto článku smlouvy.

Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ust. § 2609 občanského zákoníku.

7. Pokud se smluvní strany nedohodnou ani v opakovaném přejímacím řízení na oprávněnosti

či neopravněnosti nepřevzetí díla ve lhůtě 5 pracovních dnů od zahájení opětovného

předávacího řízení, bude vzniklý spor předán k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné

rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany závazné.

 

RADVAMŠŠE

A B&Ř'NŠVŠCE



; MŠ Statutární město Ostrava Smlouva '

' městský obvod Radvašzioe & Šanovšce š, S {}2§2{$£2<}23fMBajE

  

8. Zástupci smluvních stran, kteří jsou zmocnění k odevzdání a převzetí díla, budou uvedeni ve

stavebním deníku.

ČI. xm.

Práva z vadného plnění a záruka za jakost

Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

. Zhotovitel poskytuje na celou stavbu záruku v délce 60 měsíců.

3. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celeho díla a odstranění

všech vad a nedodělků uvedených v předávacím protokole.

4. Vyskytne—li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí

zhotoviteli výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto

písemné oznámeni, má se zato, že požaduje bezplatné odstraněni vady.

5. Zhotovitel započne s odstraněním vady do 5 pracovních dnů ode dne dOručeni písemného

oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

6. Neodstrani-li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním

vady jiný subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené

objednateli v plné výši uhradit.

7. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případech, kdy neuznává, že za vady odpovídá. Ve

sporných případech nese zhotovitel náklady až do rozhodnutí o reklamací.

Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstraněni vady.

Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemné. Na provedenou opravu

v ramci záruky za jakost poskytne zhotovitel záruku ve stejné délce dle bodu 2. tohoto článku

smlouvy.

10. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá a na provedenou opravu poskytne

zhotovitel záruku ve stejné délce dle bodu 2. tohoto článku.

[\;—\

FOPO

ČI. XIV.

Náhrada újmy

1. Nebezpečí újmy na zhotovovaném díle nebo jeho částí nese zhotovitel v plném rozsahu až do

dne odevzdání a převzetí celého dila bez vad a nedodělků. Tato odpovědnost zhotovitele se

nevztahuje na újmy, které jsou pro zhotovitele nepojístitelné (např. živelné udalosti), za které

nese odpovědnost objednatel z titulu svého pojištění jako vlastníka objektů.

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných,

toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo kjejich zmírnění.

4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši újmu, která vznikla při realizaci a užívání

díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této

smlouvy.

5. Zhotovitel je povinen sjednat pojištění proti L'Ijmém, způsobeným vlastní činností. Toto pojištění

je povinen zhotovitel udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla.

6. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem dojde ke způsobení prokazatelné újmy

objednateli, nebo třetím osobám. která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu bodu 5.

tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen tyto újmy uhradit z vlastních prostředků.
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čl. xv.

Sankční ujednání

1.Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za

každý i započatý den prodlení s předáním dila bez vad a nedodělků. Tuto smluvní pokutu není

povinen zhotovitel platit v případě, kdy bude dílo objednatelem převzato s drobnými vadami,

které nebrání užívání dila.

2. Nebude—li kterákoliv faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit

zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

B_Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 4.000- Kč za každý

prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti. Pokuta bude vyúčtována až

poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky zapsané v deníku objednatelem nebo jeho zástupcem

ve stanoveném termínu neodstraní.

4.V případě nedodržení termínu k odstranění drobných vad zjištěných při předání a převzetí díla

je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 4000,— Kč za každý i započatý

den prodlení a zjištěný případ.

5.V případě nesplnění povinnosti vést stavební deník v souladu s touto smlouvou a vyhláškou

o dokumentaci staveb, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,—

Kč za každý zjištěný případ.

6. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 4.000,- Kč za každý i započatý den prodlení

a zjištěný případ.

?.Vpřipadě, že závazek provést dilo zanikne před řádným ukončením dila, nezaniká nárok

na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

&V případě, že bude zjištěno, že stavebni deník nejsou přístupně v pracovní době na stavbě,

bude zhotoviteli účtována jednorázová smluvní pokuta ve výši 4.000,— Kč za každý zjištěný

případ.

9.V případě nesplnění dalšich povinností zhotovitele mimo povinností uvedených výše,

vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši

2.000,- Kč za každý zjištěný případ. _

10. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění

a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní

strany se dohodly, že smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má

právo také na náhradu škody vzniklé z porušení povinností, ke kterému se smluvní pokuta

vztahuje,

11. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

Cl. XVI.

Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

ve znění pozdější předpisů: 0 uzavření této smlouvy rozhodla rada městského obvodu

usnesením č. .../15/23 ze dne 7. června 2023

2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků,

které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány

oprávněnými zástupci smluvních stran.

3. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použiti ust. § 1765, §

1978 odst. 2 a § 2591 občanského zákoníku.

4. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 občanského zákoníku, že vylučují

přijetí nabidky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem

nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podminky nabídky.
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5. Tato smlouva obsahuje uplně ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech které strany

měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy.

Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této

smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá

žadný závazek žádné ze stran.

6. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu (s výjimkou změny sazby DPH dle čl. IV bodu 8. této

smlouvy) mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatku které budou vzestupně

číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci

smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e- mailových

či jiných elektronických zprav.

Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah pisemnoudohbdou

Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí é’ 14- denní výpovědní dobou která

začíná běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně.

9. V případě zániku závazku před řádným splněním této smlouvy je zhotovitel povinen ihned

předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a

uhradit případně vzniklou újmu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu provedených

prací a cenu věcí, které zhotovitel opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou

dohodu ve kteréž p‘i’aVI vzájemná práva a povinnosti

10. Zhotovitel sexsmaauie Q,;ŽÉ: jakékoliv informace, které se dozvěděl vsouvislosti splněním

předmětu smlou'řýý nebo kterej sou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.

11. Zhotovitel nemůže bez písemného souhlasu objednatele postoupit kterákoliv svá práva ani

převést kterékoliv své povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě ani není oprávněn tuto

smlouvu postoupit.

12. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou

formou.

13. Ukáže-Ii se některé z ustanovení této smlouvy zdániivým (nicotným), posoudí se vliv této vady

na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.

14. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran jejich doručení odmitne,

či jinak znemožní.

15. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy je právně irelevantní a mezi stranami platí

jen to, co je dohodnuto ve smlouvě,

16. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících

se předmětu díla

l7. Zhotovitel uděluje timto statutárnímu městu Ostrava městskému obvodu Radvanice a

Bartovice souhias se zveřejněním celého textu této smiouvy, včetně všech případných

osobních údajů ve smlouvě uvedených na oficiálních webových stránkách městského obvodu

Radvanice a Bartovice www.radvanice.ostrava.cz. anebo na jiných stránkách určených ke

zveřejňování smluv uzavřených Statutárním městem Ostrava, městským obvodem Radvanice

a Bartovice, a to včetně všech jejich případných příloh a dodatků, Zároveň tímto prohlašuje, že

skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu příslušných

ustanovení právních předpisů a uděluje souhlas kjejich užití a zveřejnění bez stanoveni

dalších podmínek.

18. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými

zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotoVení.

19. Smlouva nabývá platnosti dnem jeho uzavření oběma smluvními stranami.

20. Nedílnou součástí této smlouvy jsou;

Příloha č. 1 — Položkové rozpočty oceněné

53°?“I
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Sta‘atutmni rwřfsto Ostrava

městský obvod Radvanice a Bartovice

Za objednatele

1 A -06- 2023
Datum:

 

, .

Místo: é Š/I tm

 

Bc. Aleš Boháč, MBA

starosta

Za zhotovitele

Datum: „ “08" 2023

Misto: fl) 7/1! u )

   Vlastimír Zamastil ,

jednatel
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Rozpočet

STAVBA — ZŠ Ostrava — Bartovice

Oprava střechy

Krytina — Satjam Rapid satmat 35 PMI-t (bez ploché a sedlové střechy )

 

 

 

     
 

 

  

 
  

   

  

         

 

 

 

 

 

       

    
  

  

   

  

 

   

  

 
          

| Pol. _ _ ., _ _ ' | MJ | PMJ | KčIMJ | Kčlcelkem |

EKryfina střechy plechová— SATJAll/l Rapid O 5mm 5 povrchovou úpravou .......

1. satmat 35 PMH. panel šíře 510mm, barva antracit, včetně příslušenství .

hřeben, štít úžlabí a okap ___—_

_í.__1 střešní krytina v ploše m2 655.00 945 618 9?5 Kč

_ 1.2 ukončení u hřebene a nároží __ ___m_ _ _ 133.0 933 124 089 Kč

_13 ukončení u štítu __ m „ 6.2 689 4 272 Kč

1.4 ukončenlvuýlabí __ __ _ m 5* _ 48,0 967 46416 Kč

1.5 lemovánlkrytiny u zdí m 5 14.4 _ _6_8_5_ 9 8% Kč

_ 1.6 ukončení u okapu __.,,,.,, __ rn 140.0 42_2 59 080_K_č

_2_ Přesun hmot — Vfiifigdq 10m} % 8 627,0 3,40 29 332 Kč

celkem: 892 027 Kč

W555,» „, „ 55555

____ _ psyava běĚneni předpoklad 25%ploehy- * % MW _____

5 Demontáž » vyřez stávajícího nevyhovujícího bednění v napadených i

____3,0b|astech _____ _ ___ m2 . 164.0 75 12 300 Kč

i. _í Zabednění střechy pílýny tl,22-2_4nj_r_n dod+mtž m2 5 164.0 ' 399 65 436 Kč

5 _5 Přesun hmot ~— vý_š|_<ado10t'n % _ __ ???,4 4.00 3 100Kč

80 845 Kč

Dabéři; *; 5 „ 5’55 „ ,

6, Strukturovaná rohož s folií, samolepící přesahy m2 5 655.0 269 176195 Kč
.. „ |

7» Amen“ WOW) Df‘ „15mm .. KS 5 , „ , , .3") .. . „ . 2.190... .. _ „Š 300 Kč

3, Prostupová manžeta Dn 100mm _ _ _ ks 2.0 950 1 900 Kč;

9. Prostupove manžeta Dn 120mm _ ___ ks 2.0 950 1 900 Kč_

__ 10. PW_ __ bm 17.8 990 17_ 622 K__c_:_

11 Oplechování střešníchístávajíclch) výlezů 80x55 cm ____ _ ks _ ___ _____ 3.0 1 722 5165 Kč

12, Oplechování střešnich výlezu 60x60 cm _ ___ ks T_O 1 500 1D 500 Kč

13„ D+M now výlez 60x60 cm _ _ _ _ ks 5 7,0 4 500 31 5095;

14_ Přesun hmot — výška do 10m _____ % 2 510.8 4500 _ __ m

celkem: 261 126 Kč

fig ef Šecnostm prvky g;;zfĚ—í? _  
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15' Sněhové zábrany— systém Satjam Rapid: sada 1-trubkový zachytávač sněhu rn 120'5 1 918 231 119 Kč

u okapu

15, Bezpečnostní hák kpl 0.0 0 Kč

17~ Hromosvod kpl 0,0 0 Kč

231 119 Kč

oh nologiít kařheiových traš )

18, Demontáž krytiny plechove + podkladní lepenky m2 655,0 105 6_8_ _775 Kč_

_ 19 Demontáž hřebenáčů m 133,0 42 _5 586 KŘ

20. Demontáž úžlabí m 48.0 36 _ 13293

21, Demontáž závětrné lišty á lemování rn 20,6 26 _ 515 Kč

22, Demontáž okapového plechu m 140,0 23 3 920 Kč;

23. Demontáž střešních výlezů ks 7,0 155 1 085 Kč

24, Přesun hmot -— výška do 10m “% 816,1 4,00 3 264 Kč

25. Odvoz a likvidace suti kpl 1,0 221 6čí5_ 22 655 Kč

celkem: 107 528 Kč

. „„ akce téSa, . ,
26 _:Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby_průřezové plochy řeziva

“|_pres 120 do 224 om2, delky vyřezaná části krovu pres 5 m m 235,4 196,00 46138 Ke

pozednice
m 28,8

krokve
m 159,6

úžlabní krokve , , m 47, 0 _ _

27 lVázaná konstrukce krovů vyřezání střešní vazby_průřezove plochy řeziva

' přes 288 do 450 om2, delky vyřezaná částí krovu přes 5 do 8 m m 25,8 226 _ 6 5001i

vazné trámy
m 28,8.

28. ‘Pfesun bouraných hmot, odvoz a likvidace suti kpl 1,0 5 000 5 000 Kč

29 Ivazané konstrukce krovů doplněni části střešní vazby z hranolů J

‘i průřezové plochy přes 120 do 224 cm2, bez dodávky řeziva m 2354 290,00| 68 266 Kč

nove" vložené prvky __ __ _ m 235,4

30 Vázané konstrukce krovů doplněni části střešní vazby z hranolů

“ průřezové plochy do 450 om_2, bez dodávky řeziva rn 28,3 642 18 490 kĚ

nové vrozené prvky _ m _ 28,8 ,...

31. Hranol jehličnatétSM; BO); l = 4 000 až 6 000 mm; jakost l m3 6,3} 12 120, 76 356 Kč
_

_
| % . ,

pozednice 160/140mm
m3 O, 6

krokve hta/1200707
m3 2, 7

úžlabní krokve 160/140mm m3 1,1

vazné trámy 220/200mm
m3 1,3

Prořez 10% , _ m3 0,6

32 Impregnace řeziva máčením, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a

' dřevokaznému hmyzu m3 6,3 600 3 780 Kč

33 Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty,

' impregnace
m3 5,7 1 290 7 353 Kč

34. Plátový spoj,svornikový spoj kus 6,0 1 355 8130 Kč

35. Kotvení pozednic
kus 15,0 286 4 290 Kč

36. Vázané konstrukce krovů zvedání konstrukcí krovů_o hmot. do 12 t kpl 1,00 20 857 20 857 Kč   
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37.11Přesun hmot— výška do 10m \ % 2 075.2‘ 4.00

38. Pomocné lešenl — pro opravu krovu J kpl 1,0' 29 520 29 520 Kč

CELKEM 302 990 Kč

Celkem
1 875 636 Kč

VRN % 0.00 0 Kč

ZS+energie — objednatel poskytne zhotoviteli bezplalné % 0,00 0 Kč

Cenová nabidka bez DPH
1 875 636 Kč

DPH 21%
393 884 Kč

Cenová nabidka včetně QPE-i
2 269 520 Kč _

Poznámka

Střešní katina

Střešní krytina — SATJAM RAPID 0,5mm š.510mm satmal PMH 35mi, včetně doplňků a přlslušenstvi

Strukturovaná rohož s folil. samolepící přesahy

STÁVAJICÍ PODKLAD - dřevěné bednění : stavebni připravenost

Oprava bedněnl: předpoklad 25% plochy

Oprava oprava krovu — viz výkaz výměr

Dodávka nových výlezů — 7ks

Odvod něni střechy -— siávaiící

Neoceněno

Hromosvod
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Rozpočet

STAVBA — SDH Ostrava — Bartovice

Oprava střechy

Krytina — Sotjam Rapid antracit, nové odvodnění

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

  

  

       

 

 

     
 

 

 

 
 

        

 

 

 

  
 

 

 

 
  
 

 

  

 

     

| Pol. I Po ' I MJ PMJ I KčIMJ I Kčlcelkem |

ŠŠŠÚSÍrukce klen) __ APID _

Krytina střechy plechová — SATJAM Rapid 0.5mm s povrchovou úpravou l

1. polyestersat 25mi, panel šíře 510mm, barva antracit, včetně přislušenstVÍ : .;

hřeben, Štít, úžlabí a okap

_1_ .1 střešní krytina v ploše _ _ m2 375,0 862 323 250 Kč

_ 1,2 ukončení u hřebene a nároži , m 53,5 911 48 775 Kč

t

_ 1.3 ukončení u štítu _,,, m 14,1 618 8 726 Kč

1.4 ukončenl v úžlabí m 5,9 907 5 351 Kč

1,5 lemování krytiny u zdi m 13,1 586 7 677 Kč

1,6 ukončení u okapu m 77,5 _ __ 376 29 121 K_č_

__ 2. Přesun hmot _ _‘:/o__ 4 229,0 3;4_0 14 379 Kč

celkem: 437 279 Kč

_ :
PZ lakovaný podokapnl půlkruhový žlab, včetně háků, čel a kotlíků — $

3_ rš.330rnrn __ _ m 65,2 __ _ __ 798 _ 52 030 KS:

PZ lakovaný odpadní svod kruhový, včetně objímek a kolen D 100mm — BEZ

4, LAPACE SPVLAVENIN m 21,0 '1 049 22 029 Kč

5. Přesun hmot
% 740-6 2'00 _ „ USPS

celkem: 75 540 Kč

Í \ŽŠČ/WŠŠ;

*Doplňky —oifllzrřššlieňpomocné práce " _

6. Difuznl folie I m2 375,0 155 58 125 Kč
_ _ .,

, .

7. Přesun hmot _ l % 581,3 1,50. . . . 872 Kč

58 997 Kč

řas... _

_ _ ŠŠOStatní „

I 8. !Pomocnélešeni kpl 1,0\ 29 990I 29 990 Kč

celkem: 29 990 Kč
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Poznámka :

Střešní kmtina

Střešnl krytina— SATJAM RAPID 0,5mm š.510mm poiyestersat 25mi. barva antracit. včetně doplňků a příslušenství

Difuzni folie na bedneni

STÁVAJICÍ PODKLAD „ dřevěné bednění = stavebni připravenost

*Odvodnění střechy:

PZ lakovaný okapový systém 0,8mm, oboustranná úprava, barva antracit

žlab rš.330mm, svod D 100mm

Neoceněno

Tlumlcl pásy pod krytinu (tlumení deště)

Záchytný systém na střeše ( záchytný hák apod. )

Sněhové-žábrany — svetem Sauam Rapid: sada 1-trubko zachytáváč-snéhu

9_ ve 2 řadách (ze 3 stran u okapů : 10m+16m+6m ) m 47,0 1 918 90 146 Kč

10. Bezpečnostní hák kpl 0,0 0 Kč

11. Hromosvod — manipulace + nové podpěry . 1ka „1,0 21 915 21 915 Kč

12. Hromosvod — revize kpl 1.0 _ 5 223 5 223 Kč

celkem: 117 284 Kč

13. Demontáž krytiny ze šablon + podkladnl lepenky do suti m2 375.0 122 45 ?50 Kč

14, Demontáž hřebenáčvuílo suti m 53.5 42 2 24? Kč

15, Demontáž'úžlabí do suti m_ __ 5£_ 36 212 Kč_

16, Demontáž závětrné lišty a Iemovánl m 272 .. _ 25 680_K_č_

17„ Demontáž okapoveho plechu m 775 _ 28 __ 2 110 KE

13~ „Demontáž podokapního žlabu m 652 48 3130 Kč

19. Demontáž odpadního svodu m 21,0 64 1 344 Kč

20. Přesun hmot % 555.3 4,00 2 221 Kč

21. Odvoz e likvidace suti kpl 1.0 18 656 18 656.55

celkem: 76 410 Kč

Celkem 795 500 Kč

VRN % 0,00 0 Kč

ZS+energie — objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně % 0,00 0 Kč

Cenová nabidka bez DPH 795 500 Kč

DPH 21% 167 055 Kč

Cenová nabídka včetne {WI-i 962 555 Kč
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