

SMLOUVA O DÍLO č.
o dodávce projektových prací – na akci
„změna č. 17 Územního plánu Žatec“
„úplné znění Územního plánu Žatec“

uzavřená podle § 2586 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník)

I. Smluvní strany

OBJEDNATEL: **Město Žatec**
nám. Svobody 1
438 01 Žatec
IČ: 00265781
DIČ: CZ00265781
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: XXXXXXXXXX
Zastoupený: Ing. Radimem Laiblem, starostou města
ve věcech technických: XXXXXXXXXX (zástupce
pořizovatele)

dále jen objednatel

ZHOTOVITEL: **Kadlec K. K. Nusle spol. s r. o.**
Chaberská 3, 182 00 Praha 8
Registrace: 31.12.1991, C 7023 u Městského soudu v Praze
Zastoupený: Ing. Milan Řezník
IČ: 448 47 548
DIČ: CZ44847548
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: XXXXXXXXXX
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: XXXXXXXXXX
tel/fax spojení: 284 680 740
e-mail: posta@kadleckk.cz

dále jen zhotovitel

Uvedení zástupci stran objednatele a zhotovitele prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

II. Výchozí podklady a údaje

2.1 Podkladem pro uzavření této smlouvy je usnesení Zastupitelstva města Žatec č. 148/22 ze dne 25.05.2023 - standardizace územního plánu.

*změna č. 17 Územního plánu Žatec a
úplné znění Územního plánu Žatec*

2.2 Výchozí údaje:

2.2.1. Název: „změna č. 17 Územního plánu Žatec“ a „úplné znění Územního plánu Žatec“

2.2.2. Místo: k.ú. Žatec, Bezděkov u Žatce, Trnovany u Žatce, Radíčeves, Milčeves a Velichov u Žatce

2.2.3. změna č. 17 ÚP Územního plánu Žatec řeší převedení územního plánu do jednotného standardu zkráceným postupem (viz bod 2.1) a provedení kontroly v Národním geoportálu územního plánování (dále jen „nástroj ETL“)

III. Předmět plnění **„Změna č. 17 Územního plánu Žatec“ a** **„úplné znění Územního plánu Žatec“**

3.1. Předmětem této smlouvy je zpracování změny č. 17 Územního plánu Žatec – zkráceným postupem (dále jen změna č. 17 ÚP), zhotovení změny územního plánu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.

3.2. Změna č. 17 ÚP bude zpracována ve třech etapách:

1. etapa zpracování návrhu změny č. 17 ÚP pro veřejné projednání podle § 55b stavebního zákona + kontrola nástrojem ETL
2. etapa úprava návrhu změny č. 17 ÚP po veřejném projednání pro schválení a vydání zastupitelstvem města podle § 54 stavebního zákona + kontrola nástrojem ETL
3. etapa zpracování změny č. 17 ÚP a vyhotovení úplné znění Územního plánu Žatec

3.3. Návrh změny č. 17 ÚP bude předán v počtu vyhotovení:

1. etapa 2 paré v tištěné podobě, 1x CD nebo DVD vč. protokolu o provedené kontrole nástrojem ETL
2. etapa 1 paré v tištěné podobě, 1x CD nebo DVD vč. protokolu o provedené kontrole nástrojem ETL
3. etapa změna č. 17 ÚP - 3 paré v tištěné podobě, 1x CD nebo DVD, Úplné znění ÚP - 3 paré v tištěné podobě, 1x CD nebo DVD + 1x koordinační výkres, 1x koordinační výkres – výřez, 1x výkres etapizace a textová část

3.4. Každé paré změny územního plánu bude opatřené razítkem a podpisem autorizovaného architekta, nebo autorizovanou osobou v oboru územní plánování a schvalovací doložkou s popisem v souladu s § 14 odst. 2 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovacích dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění.

3.5. Na vyžádání objednatele zhotovitel dodá další výtisky projektové dokumentace v požadovaném počtu za cenu nákladů reprodukčních prací.

3.6. Grafická část návrhu a odůvodnění bude zpracována a předána v digitální podobě s tím, že veškerá použitá data pro zpracování změny budou ve formátu ESRI (shapefile) v souřadném systému S – JTSK, data budou strukturována dle „datového modelu“ KÚ ÚK a grafická část bude respektovat „symboliku a vizualizaci jevů“ - standardizaci. Textová část – formát PDF, WORD a EXEL. Úplné znění ÚP bude rovněž zpracováno v elektronické verzi ve strojově čitelném formátu.

*změna č. 17 Územního plánu Žatec a
úplné znění Územního plánu Žatec*

3.7. Objednatel a zhotovitel se zavazují uzavřít dodatek této smlouvy na podstatnou úpravu nebo přepracování návrhu změny č. 17 ÚP, pokud jeho potřeba vyplýne z řízení o změně č. 17 ÚP dle § 53, odst. 2) a 3) stavebního zákona.

IV. Obecné podmínky předmětu plnění

4.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude zhotoveno v rozsahu této smlouvy a současně odpovídá za případné vady způsobené porušením jeho povinností.

4.2 Navržené řešení změny č. 17 ÚP bude v rozpracovanosti konzultováno s objednatelem (pořizovatelem), o čemž se pořídí oboustranně potvrzený zápis. Zhotovitel s objednatelem prokazatelně dojedná konkrétní termín projednání navrženého řešení a to minimálně 10 pracovních dní před jeho uskutečněním.

V. Termíny plnění

5.1 Dílčí termíny plnění předmětu díla byly ujednány takto:

5.1.1 vyhotovení návrhu změny č. 17 ÚP pro veřejné projednání a pro schválení a vydání zastupitelstvem města podle § 55b stavebního zákona vč. kontroly nástrojem ETL nejpozději **do 5 měsíců od podepsání smlouvy o dílo**

5.1.2 vyhotovení návrhu změny č. 17 ÚP pro schválení a vydání zastupitelstvem města podle § 54 stavebního zákona vč. kontroly nástrojem ETL nejpozději **do 1 měsíce od předání pokynů pro zpracování od pořizovatele**

5.1.3 dotisky změny č. 17 ÚP po vydání a úplné znění ÚP **do 2 měsíce ode dne oznámení pořizovatelem o vydání změny**

5.2 Předmět plnění, definovaný dle obsahu a rozsahu této smlouvy, je splněný řádným vypracováním a odevzdáním kompletní projektové dokumentace změny č. 17 ÚP a vyhotovením úplného znění ÚP objednateli. Odevzdáním kompletní projektové dokumentace s protokolem o předání díla podepsaný zhotovitelem se rozumí její osobní odevzdání zástupci objednatele oprávněnému k jednání ve věcech technických, který zkontroluje její obsahovou správnost a potvrdí protokol o předání svým podpisem. Obsahově neúplná projektová dokumentace nebude objednatelem převzata, což nemá vliv na termín plnění ze strany zhotovitele. Objednatel se zavazuje, že od zhotovitele dílo převezme na základě předávacího protokolu. Dílo bude předáno na MěÚ Žatec.

5.3 Kontrolu věcné správnosti projektové dokumentace, převzaté objednatelem od zhotovitele, provede objednatel do 10 pracovních dní od jejího převzetí. Výsledek této kontroly oznámí objednatel zhotoviteli formou e-mailové zprávy, kterou zašle na e-mailovou adresu uvedenou v čl. I. a zhotovitel je povinen projektovou dokumentaci v souladu s obsahem výsledku kontroly opravit.

VI. Cena za dílo

6.1 Cena za zhotovení předmětu plnění dle této smlouvy je cenou smluvní, sjednanou dohodou obou smluvních stran ve smyslu nabídky zhotovitele ze dne 31.03.2023 ve výši:

	bez DPH	DPH	vč. DPH
<i>Vyhotovení změny č. 17 ÚP</i>	200.000,-	42.000,-	242.000,-
<i>Vyhotovení úplného znění ÚP</i>			
<i>po vydání změny č. 17 ÚP</i>	90.000,-	18.900,-	108.900,-
<u>Celkem</u>			<u>350.900,- Kč vč. DPH</u>

Výše DPH bude fakturována dle zákona o DPH platného v době fakturace.

*změna č. 17 Územního plánu Žatec a
úplné znění Územního plánu Žatec*

Cena díla je konečná a nemůže být zhotovitelem jednostranně a bezdůvodně zvýšena.

Celková cena díla bude uhrazena objednatelem na základě faktury zhotovitele do 30 dnů po protokolárním převzetí díla pořizovatelem.

6.2 Objednatel se zavazuje zaplatit dohodnutou smluvní cenu dle čl. VI., odst. 6.1. nejpozději do 30 kalendářních dnů po obdržení faktury za vyhotovení jednotlivých etap dle čl. 6.1. Za úhradu ceny za zhotovení předmětu plnění se považuje termín odepsání peněžních prostředků z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

6.3 Podkladem pro fakturaci je doklad o předání díla. Po předání díla vystaví zhotovitel pořizovateli fakturu – daňový doklad ve dvou vyhotoveních.

Faktura musí obsahovat tyto náležitosti:

- označení a číslo faktury
- číslo smlouvy
- název, sídlo a identifikační údaje zhotovitele
- předmět smlouvy a etapy plnění
- fakturovanou částku s vyčíslením DPH

VII. Ostatní ujednání

7.1 Zhotovitel se zavazuje, že vykoná pro objednatele veškeré činnosti v rozsahu a obsahu dle této smlouvy jakož i další činnosti s předmětem smlouvy související.

7.2 Zhotovitel bude při zabezpečování činnosti dle předmětu smlouvy postupovat s odbornou péčí. Svoji činnost bude zhotovitel uskutečňovat v souladu se zájmy objednatele a podle pokynů, zápisů a dohod oprávněných zástupců smluvních stran jakož i v souladu s vyjádřeními a rozhodnutími dotčených orgánů a dalších účastníků řízení, jejichž stanoviska a požadavky zahrne do kompletní projektové dokumentace.

7.3 Objednatel se zavazuje, že změnu č. 17 ÚP a úplné znění ÚP převezme a zaplatí za jeho zhotovení.

7.4 V případě, že dojde ke zrušení nebo odstoupení od této smlouvy z důvodů vyvolaných stranou objednatele, bude zhotovitel za rozpracované práce ke dni odstoupení nebo zrušení smlouvy fakturovat objednateli předem dohodnutou částku v rozsahu provedených prací k tomuto dni po oboustranné dohodě.

7.5 Zhotovitel prohlašuje, že k dnešnímu dni nemá vůči objednateli žádné finanční závazky po lhůtě splatnosti.

7.6 Smluvní strany se dohodly, že v případě, že prohlášení zhotovitele dle čl. VII., odst. 7.5 bude nepravdivé, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové ceny díla (vč. DPH).

7.7 V případě, že dojde ze strany zhotovitele k prodlení s předáním dokončeného díla, je objednatel oprávněn vystavit fakturu na smluvní pokutu a pozastavit peněžní plnění respektive proplacení faktury do doby sankčního vypořádání pohledávky.

7.8 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, kdy objednateli vznikne nárok na zaplacení smluvní pokuty a nedojde-li ze strany zhotovitele k vypořádání sankční pohledávky, bude příslušná částka započtena oproti fakturované ceně díla. Započtení může být objednatelem provedeno z fakturované ceny díla, popř. z jakéhokoli jiného závazku, který vznikl objednateli vůči zhotoviteli.

7.9 V případě prodlení s plněním díla ze strany zhotovitele v termínech vyplývajících z čl. V., této smlouvy se smluvní strany dohodly na smluvní pokutě ve výši 300,- Kč za každý den prodlení.

7.10 Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit

*změna č. 17 Územního plánu Žatec a
úplné znění Územního plánu Žatec*

zhotoviteli zákonný úrok z prodlení stanovený právními předpisy. Toto ustanovení se však nevztahuje na proplacení takových faktur, u kterých bude z důvodů uvedených v čl. VII., bodu 7.7 pozastaveno peněžní plnění, resp. jejich proplácení.

- 7.11 Vedle smluvní pokuty má objednatel nárok na náhradu vzniklé škody, a to i nad rámec sjednané výše smluvní pokuty.
- 7.12 Konečnou fakturu je zhotovitel povinen předat objednateli do 15 dnů po odsouhlasení projektové dokumentace a po dodání dotisků a úplného znění změny č.17 ÚP dle čl. V. odst. 5.1.3.
- 7.13 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním dokumentace či některých jejích částí.

VIII. Odpovědnost za vady

- 8.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, dle platných právních předpisů
- 8.2 Zhotovitel odpovídá za vady předané dokumentace, za jednoznačnost, efektivnost a reálnost navrženého řešení a jeho soulad s podmínkami této smlouvy a obecně závaznými předpisy a zákony.
- 8.3 Případnou reklamaci vady plnění předmětu této smlouvy je objednatel povinen uplatnit ihned poté, co se o ní dozvěděl, a to písemnou formou s uvedením požadovaného termínu odstranění reklamace. Zhotovitel je povinen reklamovanou vadu v požadovaném termínu odstranit. Pokud tak neučiní je objednavateli povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení a za každou reklamovanou vadu.
- 8.4 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený dle obsahu a rozsahu této smlouvy a že bude mít vlastnosti ujednané v této smlouvě.
- 8.5 Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které vzniknou vadou dokumentace.
- 8.6 Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobené použitím podkladů převzatých od objednatele a ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.
- 8.7 Zhotovitel je povinen spolupracovat při řešení vad a nedostatků dokumentace. Zhotovitel je povinen reklamovanou vadu v požadovaném termínu odstranit.

IX. Změny závazku

- 9.1 Strany se dohodly, že změny ve výchozích podkladech a dohodnutých podmínkách nebo nové požadavky objednatele budou vždy řešeny písemným dodatkem k této smlouvě.

X. Zvláštní ustanovení

- 10.1 Smluvní strany pověřují pracovním jednáním své zástupce:

Za zhotovitele
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

Ing. Milana Řezníka

Za pořizovatele:
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

Ing. Radima Laibla

*změna č. 17 Územního plánu Žatec a
úplné znění Územního plánu Žatec*

XI. Dotace

Objednatel žádá o dotaci z programu IROP 75. výzva – standardizace. Na základě podmínek dotace je zhotovitel povinen:

- 11.1 uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do 31.12.2035, pokud není stanovena právním předpisem delší.
- 11.2 minimálně do 31.12.2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra, MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora (dále také „EÚD“), Nejvyššího kontrolního úřadu (dále také „NKÚ“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy)
- 11.3 na veškerých výstupech bude uvedeno prohlášení o tom, že operace byla podpořena z fondů EU. Tato povinnost je zcela splněna tím, že příjemce bude o podpořené operaci referovat následujícím způsobem:
 - **zobrazením znaku EU spolu s textem odkazujícím na podporu z Unie ve znění „Spolufinancováno Evropskou unií“, nebo „Financováno Evropskou unií“.**

XII. Všeobecná ustanovení

- 12.1 Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, závazkový vztah se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a obvyklými obchodními zvyklostmi.
- 12.2 Tato smlouva se vyhotovuje ve 3 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 výtisky a zhotovitel 1 vyhotovení.
- 12.3 Objednavatel a zhotovitel souhlasí s uzavřením této smlouvy za podmínek shora uvedených.
- 12.4 Předáním díla nebo jeho části dle čl.II této smlouvy přechází vlastnictví díla, respektive jeho etapy na objednatele.
- 12.5 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s ust. § 6 odst.1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

Pořízení změny č. 17 ÚP bylo schváleno Zastupitelstvem města Žatce usnesením č. 61/2023.

V Žatci dne:

V Praze dne:

.....
Ing. Radim Laibl
starosta města
objednatel

.....
Ing. Milan Řezník
jednatel společnosti
zhotovitel

*změna č. 17 Územního plánu Žatec a
úplné znění Územního plánu Žatec*