

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění

Článek 1 – Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Sídlo: MĚSTO CHOTĚBOŘ
Trčků z Lípy 69, 583 01, Chotěboř
Zástupce pro věci smluvní: Ing. Ondřej Kozub – starosta města
Zástupce pro věci technické: Bc. Jiří Pešout
IČO: 00267538
DIČ: CZ00267538

(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel:

Sídlo: STAVOKOMP SERVICE s.r.o.
Bělohradská 119, 580 01 Havlíčkův Brod
Zástupce pro věci smluvní: Čestmír Holan, Pavel Běhunčík
Zástupce pro věci technické: Čestmír Holan, František Blažek
Bankovní spojení: ČSOB a.s. Havlíčkův Brod
Číslo účtu:
IČO: 25274368
DIČ: CZ25274368
Zápis v obchodním rejstříku: v Hradci Králové, oddíl C, vložka 12066

(dále jen zhotovitel)

Článek 2 – Předmět smlouvy

- 2.1 Předmětem smlouvy je zhotovení stavby s názvem: **Chotěboř, Hřbitov – vybudování kolumbaria**, dle projektové dokumentace pro výběr zhotovitele vypracované v listopadu 2020 s názvem „KOLUMBÁRIUM – HŘBITOV parc. č. 3206, 3207, 3208, 3205 a 4607 k.ú. Chotěboř“. Projektovou dokumentaci vypracoval Ing. Milan Landsman, Na Výsluní 1230, 583 01 Chotěboř.

Dále dle podmínek zadávací dokumentace a nabídky zhotovitele v tomto rozsahu:

2.2 Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, v jakosti a za podmínek dohodnutých v této smlouvě svým jménem a na vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje k zaplacení dohodnuté ceny. Stavba bude provedena za podmínek stanovených ve vyjádřeních orgánů státní správy.

Místo plnění: Hřbitov, parc. č. 3200/3 Chotěboř

2.3 Předmětem díla jsou rovněž všechny následující práce a činnosti:

- vytyčení prostoru staveniště v terénu před zahájením stavebních prací
- dokumentace skutečného provedení stavby, dále jen DSPS, vč. výškopisného a polohopisného zaměření. DSPS bude předána 2x v písemné podobě a 1x v digitální podobě na CD nosiči při dokončení díla. Součástí dokladů při předání dokončeného díla budou rovněž veškeré atesty, prohlášení o shodě, certifikáty na použité materiály a výrobky a protokoly o výsledcích provedených zkoušek
- geodetické zaměření stavby
- geometrický plán stavby
- zajištění veškerých atestů, revizních knih, zpráv a protokolů o zkouškách stanovených příslušnými předpisy, prohlášení o shodě podle zák. č. 22/97 Sb. a nařízení vlády č. 163/02 Sb.,
- zajištění dokladu o předání pozemků dočasně dotčených stavbou vlastníkům s vyjádřením vlastníků pozemků, že souhlasí se stavem, v jakém jsou pozemky předávány
- zajištění vytyčení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady za vytyčení), odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům
- příprava staveniště včetně provizorního přístupu na staveniště
- dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů
- zhotovení práce podle technologického předpisu
- veškeré nutné ochrany práce
- veškeré požadované úpravy a práce
- průkazní a kontrolní zkoušky dle příslušných kapitol technických kvalitativních podmínek (TKP)
- veškerá doprava (svislá, vodorovná i za ztížených podmínek, příplatky na lepivost)
- veškeré lešení a podpěrné konstrukce
- montážní prostředky a pomůcky
- úprava, očištění a ošetření styčných ploch a konstrukcí
- potřebné dočasné úpravy
- úprava, očištění a ošetření pracoviště
- zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci
- soustavné vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště
- poplatky a zajištění výluk na propojení inženýrských sítí
- odvoz a poplatek za uložení vybouraných hmot a nevhodných zemin
- náklady na činnost úředně oprávněného zeměměřičského inženýra zhotovitele
- zajištění skládek
- zajištění požadavků správců dotčených inženýrských sítí uvedených v jejich vyjádřeních a podmínek uvedených ve stavebním povolení
- poskytnutí potřebné součinnosti koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví
- pasportizace okolních objektů před zahájením a po dokončení prací
- dodržet rozsah trvalého a dočasného záboru stavby

- náklady na zajištění a poučení všech zúčastněných pracovníků o zásadách a opatřeních k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle příslušných zákonných bezpečnostních předpisů a technologických pravidel zpracovaných pro jednotlivé technologie výstavby.
Jde zejména o tyto práce a technologie:
 - zvedání těžkých břemen pomocí jeřábů
 - montáž pomocných konstrukcí a lešení
 - práce ve výškách
 - bednicí práce
 - železářské a betonářské práce
 - práce se stroji a strojními zařízeními
 - práce s elektrickým zařízením
- veškeré práce bude zhotovitel provádět v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích v platném znění. Při pracích je nutné dodržovat nařízení vlády č.362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
- veškeré práce bude zhotovitel provádět v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti, nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) v platném znění
- **zajistit přístup majitelům přilehlých nemovitostí a informovat je v případě nemožnosti přístupu s dostatečným předstihem.**

Náklady na veškeré výše uvedené požadavky na činnosti a práce jsou zahrnuty do rozpočtu zhotovitele.

- 2.4 Pakliže dojde ke změně v rozsahu díla – tedy změn díla včetně případných změn stavby oproti projektové dokumentaci, musí být jejich rozsah a způsob provedení předem odsouhlasen technickým dozorem (dále jen „TD“) a zástupcem objednatele. V případě, že z těchto změn bude vyplývat zvýšení ceny díla, musí být před jejich fakturací, po dosažení cenové shody, uzavřen dodatek k této smlouvě v souladu s odstavcem 4.6a 13.10 této smlouvy.
- 2.5 Podmínky, vyplývající z dostupných podkladových dokladů, které jsou uvedeny jako závazek nebo povinnost investora během realizace stavby, zajistí zhotovitel.
- 2.6 Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění prací tak, aby při realizaci díla byl zabezpečen provizorní přístup do přilehlých nemovitostí, musí být zachována průjezdnost stávajících komunikací v max. možné míře, nebo jinak zajištěna přístupnost všech objektů pro integrovaný záchranný systém. Dále je zhotovitel povinen informovat majitele přilehlých nemovitostí o veškerých prováděných pracích, které by způsobily další omezení jejich majitelům a řídit se pokyny koordinátora BOZP v souvislosti s pohybem veřejnosti po staveništi.
- 2.7 Zhotovitel se zavazuje, že dílo jím vybudované v rozsahu čl. II. této smlouvy bude mít kvalitativní technické ukazatele dle obecných technických požadavků na výstavbu a platných

norem. Zhotovitel se zavazuje provést dílo z materiálů I. jakosti s požadovanou certifikací a tomuto závazku bude též odpovídat kvalita všech prováděných prací.

- 2.8 Zhotovitel je na základě písemného pokynu objednatele povinen provést práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, respekt. projektové dokumentaci a které jsou potřebné pro provedení plánovaných stavebních prací, a to i v případě, kdy jejich nezahrnutí do původních zadávacích podmínek respekt. projektové dokumentace, bylo zaviněno objednatelem. Změny ceny díla se řídí ustanovením tohoto článku. Tato povinnost trvá i v případě, kdy se strany nedohodnou na konkrétním znění textu dodatku smlouvy.

Článek 3 – termín plnění

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení: od podpisu smlouvy a dle klimatických podmínek
Dokončení prací a předání díla: do 20.10.2023

Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, je předvedena jeho způsobilost sloužit ujednanému účelu, je vyklizeno staveniště, podepsán zápis o předání a převzetí stavby, předání dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, o odstranění všech případných vad a nedodělků a předání projektové dokumentace o skutečném stavu provedeného díla.

- 3.2 Plnění předmětu smlouvy bude prováděno podle předem vzájemně odsouhlaseného věcného a časového harmonogramu postupu stavebních prací. Podrobný harmonogram prací bude členěn po týdnech. Tento harmonogram bude průběžně aktualizován s ohledem na skutečný průběh stavebních prací (min. každý měsíc).
- 3.3 Dřívější dokončení předmětu plnění je možné.
- 3.4 Objednatel připouští přiměřené prodloužení lhůty plnění zejména v těchto případech:
- Dojde-li během výstavby ke změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele
 - nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele

V případě prodloužení termínu dokončení stavby musí být uzavřen dodatek k této smlouvě. Na prodloužení termínu není právní nárok.

- 3.5 Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením díla způsobené vyšší mocí, zásahem třetích osob, rozhodnutím státní správy a samosprávy apod., pokud takový zásah či rozhodnutí nezavinil.
- 3.6 Dojde-li ke zpoždění dokončení díla z důvodu vyšší mocí, je zhotovitel oprávněn prodloužit termín plnění o technicky zdůvodněnou a oboustranně odsouhlasenou lhůtu. Prodloužení termínu dokončení díla bude pro tento případ řešeno dodatkem k této smlouvě. Za vyšší moc se pokládají ty okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku

stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy mající bezprostřední vliv na plnění díla. Za tyto okolnosti smluvní strany považují také případy klimatických podmínek (silné mrazy nebo velké dlouhotrvající dešťové srážky) znemožňujících pokračování prací v období delším než 10 dnů v době realizace stavby, potvrzené ve stavebním deníku technickým dozorem stavby. To však pouze v případě, že takové počasí v daném termínu není obvyklé.

- 3.7 Smluvní strana, na jejíž straně nastal případ vyšší moci, je povinna o vzniku takovéto okolnosti bezodkladně písemně vyrozumět druhou smluvní stranu. Nastoupení okolností vyšší moci nezavazuje objednatel povinnosti uznat zhotoviteli hodnotu prací a dodávek provedených do té doby.

Článek 4 – Cenové ujednání

- 4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu za provedení díla stanovenou v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele (oceněný položkový rozpočet dle výkazu výměr), která je jako její nedílná součást přílohou č. 1 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené ve výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena vč. DPH.
- 4.2 Nabídková cena se považuje za cenu nejvýše přípustnou a musí obsahovat veškeré náklady potřebné ke splnění veřejné zakázky.

Celková cena díla bez DPH	1 642 000,00Kč
21% DPH	344 820,00Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 986 820,00Kč

DPH bude přepočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

(slovyjedenmiliondevětsetosmdesátšesttisícosmsetdvacetkorun českých)

- 4.3 Sjednaná cena zahrnuje použití materiálů ve standardním provedení a v I. třídě jakosti od dodavatelů vybraných zhotovitelem. Tyto materiály odpovídají českým technickým normám platným v době realizace díla a technické specifikaci předmětu díla. Výběr dodavatelů zhotovitele podléhá schválení objednatele.
- 4.4 Cena za dílo může být upravena (zvýšena či snížena) dodatky k této smlouvě za těchto podmínek:
- V případě změny v rozsahu díla – tedy změn díla včetně případných změn stavby oproti projektové dokumentaci, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto změny jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Tyto případné změny v rozsahu díla musí být projednány a odsouhlaseny objednatelem.
 - V případě změny daňových předpisů.

Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a musí být odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

- 4.5 Cena díla bude snížena v případě, že se strany po uzavření smlouvy dohodnou na omezení rozsahu díla.
- 4.6 Smluvní strany si dohodly následující postup pro ocenění případných změn díla:
- Zhotovitel ocení veškeré činnosti dle jednotkových cen použitých v nabídkovém položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy.
 - Tam, kde nelze použít popsany způsob ocenění, bude ocenění provedeno cenou z katalogu RTS, a.s. Brno a URS, a.s. Praha, a to v cenové úrovni platné v době podání nabídky, sníženou o 5 %.
 - Položky, které nebudou obsaženy v nabídce zhotovitele ani v RTS a.s. Brno a ÚRS, a.s. Praha, budou oceněny na základě dohody všech smluvních stran – obvyklá cena. Specifikace materiálů neuvedených v nabídce zhotovitele budou oceněny dle skutečných cen jednotlivých dodavatelů doložené nabídkami min. 2 dodavatelů (příp. jiným dokladem dodavatele, který objednatel uzná). Tato cena bude navýšena o pořizovací přírážku ve výši do 5 %.
 - Při dodatečném zajišťování subdodavatelských prací (případně i nestavebních) ze strany zhotovitele, bude cena doložena nabídkami min. 2 dodavatelů, respektive nabídkou předloženou objednatelem. Tato cena bude navýšena o koordinační přírážku ve výši do 5 % z ceny těchto prací.
 - Cena bude odsouhlasena s objednatelem
 - Zhotovitel na základě odsouhlaseného ocenění činností vyhotoví písemný návrh dodatku k této smlouvě.
 - Objednatel návrh dodatku odsouhlasí nebo vznese připomínky do 15 pracovních dnů od doručení návrhu.
 - Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované, byly předmětem díla a v jeho ceně zahrnuty.

Článek 5 – Platební podmínky

- 5.1 Objednatel nebude poskytovat zálohy.
- 5.2 Cena díla bude dílčími měsíčními fakturami hrazena až do výše 80 % dohodnuté ceny (vč. DPH). Zbývajících 20 % ceny bude proplaceno po předání a převzetí díla a odstranění vad a nedodělků na základě konečné faktury. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel a doručí objednateli nejpozději do 30dnů po ukončení přejímacího řízení doloženého protokolem o předání a převzetí díla.
- 5.3 Bude-li dílo předáno a převzato s případnými vadami a nedodělků, počne běžet lhůta splatnosti konečné faktury dnem podepsání zápisu o odstranění vad a nedodělků.
- 5.4 Dílčí faktury i konečná faktura budou vyhotoveny ve dvou vyhotovení a doručeny na adresu objednatele nejpozději do 14. dne následujícího měsíce. Doloženy budou zjišťovacím

protokolem a soupisem provedených prací samostatně potvrzeným technickým dozorem stavby a odsouhlaseným zástupcem objednatele ve věcech technických.

- 5.5 Oprávněně vystavená faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. **Objednatel prohlašuje, že na tuto zakázku bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti § 92a, 92e zákona o DPH na plátce, pro kterého bylo uskutečněno zdanitelné plnění.**
- 5.6 Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen uvádět v jednotlivých fakturách přesný název akce dle čl. 2, odstavec 2.1 této smlouvy.
- 5.7 Lhůta splatnosti (termín odpisu platby z účtu objednatele) dílčích faktur i konečné faktury je 30 dní ode dne doručení objednateli.
- 5.8 V případě, že doklad nespíňuje některé z povinných nebo dohodnutých náležitostí, má objednatel právo jej vrátit zhotoviteli a požadovat jeho opravení. V takovém případě se hledí na fakturu jako na nedoručenou a běh lhůt započne, počínaje dnem doručení opraveného dokladu odběrateli.
- 5.9 Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
- 5.10 Zhotovitel má povinnost vystavovat daňové doklady v souladu s § 28 zákona o dani z přidané hodnoty. Pro účely vystavení daňového dokladu se použije označení: MĚSTO CHOTĚBOŘ, Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř.
- 5.11 Zhotovitel se zavazuje plnit své povinnosti dle § 2e) a §13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, tj. poskytovat kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Splnění této povinnosti se zhotovitel zavazuje požadovat po svých poddodavatelích. Dále se zavazuje předložit kontrolním orgánům ke kontrole veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona daních z příjmů.
- 5.12 Objednatel je povinen uchovávat všechny dokumenty k veřejné zakázce nejméně po dobu deseti let od uzavření smlouvy o dílo.
- 5.13 Všechny faktury včetně příloh budou objednateli doručeny elektronicky na emailovou adresu faktury@chotebor.cz do dvou dnů od vystavení.

Článek 6 – Staveniště

- 6.1 Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací stavby. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.

- 6.2 Objednatel předá zhotoviteli a zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení písemné výzvy doručené zhotoviteli, a to formou oboustranně podepsaného protokolu.
- 6.3 Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace v prostoru staveniště a jeho okolí, neprodleně odstraní veškerá jejich znečištění a poškození.
- 6.4 Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s projektovou dokumentací.
- 6.5 Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s § 14 vyhl. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu ve znění pozdějších předpisů. Zdroje energií pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správcí, případně s orgány státní správy. Totéž učiní i v případě určení skládek materiálů, povolení vybudování objektů zařízení staveniště apod.
- 6.6 Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla a vyklizení staveniště podle obecných ustanovení o náhradě škody.
- 6.7 Zhotovitel je povinen před započítím výkopových prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení veškerých stávajících sítí a zařízení a splnit všechny podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost zhotovitel.
- 6.8 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí.
- 6.9 Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.
- 6.10 Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

Článek 7 – Provádění díla

- 7.1 Zhotovitel je povinen vést po celou dobu provádění díla stavební deník s denními záznamy o provedených pracích v souladu s vyhláškou 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Do stavebního deníku budou zapisovány veškeré skutečnosti rozhodující pro provedení díla, časového postupu prací a jejich jakosti, podmínky bezpečnosti práce a technických zařízení a údaje důležité pro posouzení rozsahu a hospodárnosti stavby. V pracovní době bude stavební deník trvale přístupný zástupcům objednatele na pracovišti zhotovitele (tj. na místě provádění díla). Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené

(reklamované) v zápise o předání a převzetí stavby. Ve stavebním deníku je zakázáno přepisovat, škrtnat a vytrhávat z něj stránky. Do stavebního deníku jsou mimo stavbyvedoucího zhotovitele oprávněni nahlížet, či zapisovat do něho pověřeni zástupci objednatele, osoby vykonávající funkce technického dozoru stavby, koordinátor BOZP a autorský dozor projektanta, popř. osoby jimi pověřené.

- 7.2 Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru stavby („TD“) a koordinátora BOZP:

Technický dozor stavby: *Ing. Tomáš Zvolánek, Parková 1624, 583 01 Chotěboř, IČO:42906351, DIČ:CZ6410031364*

Autorský dozor projektanta: *Ing. Milan Landsman, Na Výsluní 1230, 583 01 Chotěboř, IČO:62069128, DIČ:CZ501182975*

Koordinátor BOZP: *PhDr. Mgr. Václav Lacina, LL. M., Václav Lacina, Horní Krupá 153, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO:88014304*

Technický dozor stavby zejména:

- Průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle schváleného projektu, podle smlouvy o dílo, platných technických norem, rozhodnutí státní správy a jiných předpisů.
 - Je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) na nedostatky zjištěné v průběhu prací a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, že zhotovitel vytknuté vady ve stanovené lhůtě neodstraní, je objednatel oprávněn použít smluvní pokutu dle čl. 11.1.3.
 - Přebírá dodávky stavebních prací a celé dílo podle této smlouvy a odsouhlasuje soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly.
 - Účastní se prováděných zkoušek zhotovitelem a provádí kontrolu zakrývaných prací.
 - Je zmocněn projednávat drobné změny projektové dokumentace a materiálu, které nemají vliv na cenu díla a musí následně písemně předložit k odsouhlasení objednateli.
 - Je oprávněn dát zhotoviteli příkaz přerušit práci je-li ohroženo zdraví pracovníků nebo hrozí vznik hmotné škody. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.
 - Pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník.
- 7.3 Zápis zapsaný ve stavebním deníku, podepsaný stavbyvedoucím a TD, je důkazem o zapsané skutečnosti a je podkladem pro případné smluvní úpravy.
- 7.4 Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad a nedodělků zjištěných při převjímacím řízení stavby objednateli originál stavebního deníku k archivaci.
- 7.5 Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně odsouhlaseny jak TD, tak zástupcem objednatele ve věcech technických a nesmí mít vliv na výši ceny díla.
- 7.6 Kontrolní dny zajišťuje a organizuje objednatel a budou svolávány dle potřeby stavby. Předpokládá se 1x týdně.

- 7.7 Zhotovitel zajistí účast svých zmocněných odpovědných zástupců na pravidelných kontrolních dnech, jejichž termíny budou oznámeny TD.
- 7.8 Zhotovitel vyzve zástupce objednatele (TD) prokazatelně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, které budou dalším postupem prací zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel (TD) bez závažných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po předchozím písemném upozornění objednatele a dostatečném a průkazném zdokumentování kvality předmětných prací. V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality objednatele nepozve, má tento právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je povinen tyto práce provést.
- 7.9 Zhotovitel vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí geodetická zaměření, která nejpozději při protokolárním předání díla předá objednateli.
- 7.10 Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup.
- 7.11 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese jako odborná firma veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla.
- 7.12 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, technických či jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen neprodleně, nejpozději do 14 dnů od zjištění rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně nahradit.
- 7.13 Před započatím díla je zhotovitel povinen předložit jmenný seznam subdodavatelů. Zhotovitel není oprávněn při stavbě využívat jiné subdodavatele, než byli uvedeni v nabídce. Změna subdodavatelů uvedených v nabídce, musí být předem písemně odsouhlasena objednatelem. Pokud zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení část kvalifikace prostřednictvím subdodavatele, je povinen tohoto subdodavatele využít při plnění části díla, kterého se daná kvalifikace týká. Veškeré náklady spojené se změnami subdodavatelů nese zhotovitel. Subdodavatelé nejsou oprávněni bez souhlasu objednatele využít další subdodavatel.
- 7.14 Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla respektovat zvláštní podmínky týkající se produkci a nakládání s odpady, provést veškerá opatření proti úniku látek závadných vodám (zejména ropných látek). Dojde-li přesto k úniku těchto látek, je zhotovitel povinen provést na vlastní náklady taková opatření, která zabrání znečištění povrchových nebo podzemních vod těmito závadnými látkami. Dále je zhotovitel povinen respektovat podzemní i nadzemní zařízení a učinit taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození.
- 7.15 Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.

Článek 8 – Předání a převzetí díla

- 8.1 Dokončení díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli.
- 8.2 Zhotovitel vyzve objednatele k předání a převzetí ukončeného díla nejméně 10 pracovních dnů předem. Objednatel je povinen na základě tohoto oznámení písemně svolat přejímací řízení.
- 8.3 K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit:
- stavební deník
 - atesty a certifikáty použitých materiálů
 - doklady o provedených zkouškách
 - dokumentaci skutečného provedení stavby či jejích částí
 - prohlášení o shodě
 - doklady o likvidaci odpadů
 - ostatní doklady požadované stavebními úřady pro umožnění kolaudace staveb
 - vyjádření vlastníků dočasně dotčených pozemků
 - doklady a zápisy o převzetí částí díla jiným vlastníkem, případně správcem (např. správcem toku apod.)
 - pasportizace okolních objektů
- 8.4 O průběhu přejímacího řízení bude pořízen „protokol o předání a převzetí“ podepsaný zástupci obou smluvních stran, který bude obsahovat vedle základních technických údajů zejména zhodnocení kvality provedených prací, soupis případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo převzato a dohodnuto o termínech odstranění vad a nedodělků, datum vyklizení staveniště apod.
- 8.5 Odmítne-li objednatel dílo převzít, je povinen do zápisu uvést důvody tohoto odmítnutí. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady a nedodělky. Vadou se přitom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy.
- 8.6 V případě, že budou zjištěny vady nebo nedodělky díla v rámci přejímacího řízení, je zhotovitel povinen je odstranit nejpozději do 14dní od jejich zjištění. Pozdější termín odstranění vad je možný pouze na základě písemné dohody obou smluvních stran.
- 8.7 Zhotovitel je povinen účastnit se závěrečné kontrolní prohlídky stavby. Objednatel jej vyrozumí o termínu jejího konání nejméně 5 dnů předem.
- 8.8 Zhotovitel je povinen odstranit všechny vady a nedodělky ve lhůtě určené v zápise z kontrolní prohlídky stavby a splnit podmínky stanovené pro povolení k užívání předmětu smlouvy. O odstranění závad bude sepsán mezi smluvními stranami zápis.
- 8.9 Dílo bude předáváno v souladu s termínem ukončení dle čl. III odst. 3.1 Smlouvy o dílo, pokud nebude smluvními stranami dohodnuto jinak. Předmět díla bude dokončen včetně konečného úklidu a řádného vyčištění stavby.

Článek 9 – Odpovědnost za vady, záruční podmínky

- 9.1 Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude dílo mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, příslušným ČSN, TP, TKP, ZTKP, případně vlastností obvyklé.
- 9.2 Zhotovitel poskytuje na stavební část díla záruku v délce **60 měsíců**. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla ve smyslu Článek 8 této smlouvy.
- 9.3 Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku neodborného zásahu, neodborného užívání ze strany objednatele (uživatele) a zásahem třetích osob.
- 9.4 Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele.
- 9.5 Objednatel je v záruční době oprávněn nárokovat písemně u zhotovitele bezplatné odstranění vad s uvedením, jak se tyto vady projevují. Uplatnit právo z vad díla může objednatel nejpozději v poslední den záruční doby, přičemž rozhodující je datum odeslání oznámení vad zhotoviteli.
- 9.6 Zhotovitel je povinen oprávněně nárokované vady bezplatně odstranit, a to ve lhůtě do 30 dnů od uplatnění reklamace nebo ve lhůtě, která bude pro ten účel sjednána.
- 9.7 V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 48 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 9.8 Za sjednanou úhradu odstraní zhotovitel i poškození a vady, za které neručí.
- 9.9 Pokud zhotovitel ve sjednané nebo stanovené lhůtě oprávněně reklamovanou vadu díla neodstraní ani se k ní nevyjádří, je objednatel oprávněn dát vadu odstranit na náklady zhotovitele, nebo mu vyúčtovat škodu s tím spojenou.
- 9.10 Za škodu vzniklou porušením povinností dle odst. 9.1. zhotovitel neodpovídá jen v případě, že prokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost.
- 9.11 V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí na dodávky a práce provedené do doby ukončení prací.
- 9.12 Provedenou opravu vady předá zhotovitel objednateli písemně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné délce, jako v odst. 9.2 této smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy.

Článek 10 – Odpovědnost za škodu

- 10.1 Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí díla.
- 10.2 Zhotovitel po celou dobu provádění díla bude mít sjednáno pojištění proti škodám způsobeným jeho činnostmi, včetně škod způsobených jeho pracovníky.
- 10.3 Zhotovitel předloží při podpisu smlouvy o dílo příslušnou pojistnou smlouvu dle bodu 10.2.
- 10.4 Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
- 10.5 Zhotovitel je povinen nahradit objednateli nebo třetím osobám v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
- 10.6 Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady opravit případné poškození komunikací, způsobené jeho provozem nebo činnostmi.
- 10.7 Všechny plochy dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti s výstavbou, budou po skončení prací zhotovitelem na vlastní náklady odstraněny a dotčené plochy uvedeny do původního nebo projektovaného stavu.

Článek 11 – Smluvní pokuty a náhrada škody

- 11.1 Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:
 - 11.1.1 Při prodlení zhotovitele s předáním řádně dokončeného díla zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,20 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
 - 11.1.2 Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení až do úplného vyklizení a protokolárního předání staveniště.
 - 11.1.3 Při prodlení zhotovitele s odstraněním nedostatků zjištěných v průběhu prací, ve lhůtě stanovené technickým dozorem stavby ve stavebním deníku, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení.
 - 11.1.4 Při prodlení zhotovitele s odstraněním nedostatků zjištěných v průběhu prací, ve lhůtě stanovené koordinátorem BOZP ve stavebním deníku, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení.
 - 11.1.5 Za prodlení s odstraněním případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

- 11.1.6 Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu dle odst. 9.6 této smlouvy, tj. do 30 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč za každou vadu a den prodlení.
- 11.1.7 Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny další nedostatky v činnosti zhotovitele, a to zejména porušení ustanovení odst. 6.3, 7.1, 7.7, 7.14a 7.15 je objednatel oprávněn nárokovat smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč za každý jednotlivý nedostatek.
- 11.2 Smluvní pokuty sjednané dle článku 11.1 této smlouvy jsou splatné do 20 kalendářních dnů po obdržení daňového dokladu (faktury) s vyčislením smluvní pokuty každého jednotlivého porušení ustanovení specifikovaného v tomto článku.
- 11.3 Vznikem nároku na zaplacení smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.
- 11.4 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.

Článek 12 – Odstoupení od smlouvy

- 12.1 Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.
- 12.2 Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně zhotovitele, nebo že na stavbě nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků, stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy musí nedostatky odstranit. V případě, že zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit.
- 12.3 Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak šest měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.
- 12.4 Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud:
- 12.4.1 bylo vůči zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení
 - 12.4.2 zhotovitel vstoupí do likvidace,
- 12.5 Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 14 tohoto článku je každá smluvní strana povinná oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.

- 12.6 Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 12.1a 12.2 tohoto článku nebo některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 12.4 tohoto článku, smluvní strany sepiší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy. Protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel.
- 12.7 Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně formou doporučeného dopisu s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 12.8 Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného zhotovitelem je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla. Mimo to je objednatel oprávněn přenést na zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, zejména pak náklady vzniklé uzavřením nové smlouvy s jiným zhotovitelem, za opravy vad či nedodělků, za penále nebo škody, které mohou být hrazeny objednatelem.
- 12.9 V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele poskytnout nebo dát k dispozici provizorní stavby, materiál a hmoty, zásoby na staveništi nebo ve výrobně či skladu, které jsou nutné k pokračování prací a všechny doklady spjaté se stavbou.
- 12.10 Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.
- 12.11 Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno dodavateli.
- 12.12 Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.
- 12.13 V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
- 12.14 Odstoupení je možné i jen ohledně dosud nesplněné části díla.

Článek 13 – Ostatní ujednání, závěrečná ustanovení

- 13.1 Zhotovitel se náležitě seznámil s projektovou dokumentací stavby a se všemi podmínkami realizace a je mu znám aktuální stav předmětné stavební akce, souhlasí se všemi podmínkami stanovenými v oznámení zadávacího řízení a v zadávací dokumentaci a při realizaci prací bude postupovat striktně podle zpracované projektové dokumentace, kdy jakékoliv odchylky musí být předem konzultovány se zadavatelem.
- 13.2 Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí právem ČR příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Pro řešení případných sporů je příslušný Okresní soud v Havlíčkově Brodě.
- 13.3 Dojde-li v průběhu smluvního vztahu k zániku některé ze smluvních stran, popřípadě v přeměnu této strany v jiný právní subjekt, přecházejí práva a povinnosti z této smlouvy plynoucí na nástupnický právní subjekt.
- 13.4 Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
- 13.5 Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.
- 13.6 Zhotovitel je dle § 2, písmena e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 13.7 Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 13.8 Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 13.9 Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tisni, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.
- 13.10 Nedílnou přílohou této smlouvy je oceněný položkový rozpočet dle výkazu výměr, harmonogram prací.
- 13.11 Zhotovitel souhlasí s tím, že mu objednatel může doručovat prostřednictvím datových zpráv. Nepřihlásí-li se zhotovitel do datové schránky ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručení posledním dnem této lhůty.
- 13.12 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění z této smlouvy je plněním ve vztahu k veřejnoprávní korporaci a veřejným prostředkům a vztahuje se na ni zákon č. 340/2015 Sb.,

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Prohlašuji, že skutečnosti a údaje uvedené ve smlouvě nejsou obchodním tajemstvím a podpisem této smlouvy dávají souhlas ke zveřejnění osobních údajů ve smlouvě obsažených pro účely uveřejnění smlouvy a metadat smlouvy v Registru smluv zřízeném podle zákona o registru smluv. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

13.13 Smluvní strany berou na vědomí že, získané osobní údaje jsou zpracovávány v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu v rámci plnění právních povinností a smluvních povinností vzniklých uzavřením smlouvy v souladu s obecným nařízením EU 2016/679 a platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů.

Tato smlouva byla schválena usnesením Rady města Chotěboř č. 323/15/RM/2023 ze dne 17.05.2023.

Přílohy:

- rozpočet
- harmonogram prací


V Chotěboři dne - 9 -06- 2023

V Havlíčkově Brodě dne 22.05.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Ondřej Kozub
starosta města



STAVOKOMP SERVICE s.r.o.
Bělohradská 119
580 01 Havlíčkův Brod
IČO: 25
tel.

Čestmír Holan
jednatel společnosti

REKAPITULACE STAVBY

Král: HRB329
 Stavba: Hřbitov



KSO:
 Místo:

CC-OZ:
 Datum: 11.5.2022

Zadavatel:
 Město Chotěboř

IČ:
 DIČ:

Uchazeč:
 STAVOKOMP SERVICE s.r.o, Bělohradská 119, 58001 Havlíčkův Brod

IČ: 25274368
 DIČ: CZ25274368

Projektant:

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:
 Ing. Milan Landsman

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 642 000,00

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Vyše daně
	21,00%	1 642 000,00	344 820,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v DZK 1 986 820,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

STAVOKOMP SERVICE s.r.o.
 Bělohradská 119
 Havlíčkův Brod
 IČ: 25274368 DIČ: CZ25274368
 tel. 569 423 453, tel./fax: 569 423 463

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: HRB329

Stavba: Hřbitov

Místo:

Datum:

11.05.2022

Zadávatel:

Město Chotěboř

Projektant:

Uchazeč:

STAVOKOMP SERVICE s.r.o. Bělohradská 119, 58001 Havlíčkův Brod

Zpracovatel:

Ing. Milan Landsman

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 642 000,00	1 986 820,00
01	Kolumbárium	1 642 000,00	1 986 820,00

STAVOKOMP SERVICE s.r.o.
Bělohradská 119
580 01 Havlíčkův Brod
IČO: 252 74 368 DIČ: CZ25274368
tel. 569 423 453, tel./fax: 569 423 111

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ



Stavba:
Hřbitov
Objekt:
01 - Kolumbárium

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Město Chotěboř
Uchazeč:
STAVOKOMP SERVICE s.r.o., Bělohorská 119, 58001 Havlíčkův Brod
Projektant:
Zpracovatel:
Ing. Milan Landsman
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: **11.05.2022**
IČ:
DIČ:
IČ: **25274368**
DIČ: **CZ25274368**
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 1 642 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 642 000,00	21,00%	344 820,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 1 986 820,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

STAVOKOMP SERVICE s.r.o.
Bělohorská 119
58001 Havlíčkův Brod
IČ: 25274368 DIČ: CZ25274368
tel./fax: 569 423 453

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Hřbitov
 Objekt: 01 - Kolumbárium

Místo: Datum: 11.05.2022
 Zadavatel: Město Chotěboř Projektant:
 Uchazeč: STAVOKOMP SERVICE s.r.o., Bělohradská 119, 58001 Havlíčkův Brod Zpracovatel: Ing. Milan Landsman

Kód dílu - Popis Cena celkem (CZK)

Kód dílu - Popis	Cena celkem (CZK)
Náklady ze soupisu prací	1 642 000,00
HSV - Práce a dodávky HSV	1 560 756,55
1 - Zemní práce	163 811,43
12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky	127 030,03
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	33 559,40
2 - Zakládání	106 418,20
3 - Svislé a kompletní konstrukce	355 581,37
4 - Vodorovné konstrukce	12 875,00
5 - Komunikace pozemní	201 240,45
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	10 952,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	665 440,00
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	560 247,00
98 - Demolice a sánce	38 993,00
997 - Přesun sutě	9 126,00
998 - Přesun hmot	35 312,10
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	81 243,45
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	30 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	40 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	6 243,45
VRN7 - Provozní vlivy	5 000,00

STAVOKOMP SERVICE s.r.o.
 Bělohradská 119
 58001 Havlíčkův Brod
 IČ: 2574368 DIČ: CZ25274
 tel./fax: 569 423 453

SOUPIS PRACÍ



Stavba

Hřbitov

Objekt:

01 - Kolumbárium

Místo:

Datum: 11.05.2022

Zadavatel

Město Chotěboř

Projektant

Ing. Milan

Uchazeč:

STAVOKOMP SERVICE s.r.o, Bělohorská 119, 58001 Havlíčkův Brod

Zpracovatel

Landsman

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 642 000,00

o HSV

Práce a dodávky HSV

1 560 756,55

D 1

Zemní práce

163 811,43

1	K	112101121	Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene do 300 mm	kus	3,000	100,00	300,00	CS ÚRS 2020 02
2	K	112251101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	3,000	200,00	600,00	CS ÚRS 2020 02
3	K	162201405	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 300 mm	kus	3,000	45,00	135,00	CS ÚRS 2020 02
4	K	162201415	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 300 mm	kus	3,000	400,00	1 200,00	CS ÚRS 2020 02
5	K	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 300 mm	kus	3,000	50,00	150,00	CS ÚRS 2020 02
6	K	162301941	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů jehličnatých D kmene do 300 mm ZKD 1 km	kus	12,000	6,00	72,00	CS ÚRS 2020 02
			3*4 Přepočtené koeficientem množství		12,000			
7	K	162301961	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů jehličnatých D kmene do 300 mm ZKD 1 km	kus	12,000	15,00	180,00	CS ÚRS 2020 02
			3*4 Přepočtené koeficientem množství		12,000			
8	K	162301971	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 1 km	kus	12,000	20,00	240,00	CS ÚRS 2020 02
			3*4 Přepočtené koeficientem množství		12,000			
9	K	174251201	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm	kus	3,000	115,00	345,00	CS ÚRS 2020 02

D 12

Zemní práce - odkopávky a prokopávky

127 030,03

10	K	122452203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v horní třídě těžitelnosti II objem do 100 m3 strojně	m3	43,593	290,00	12 641,97	CS ÚRS 2020 02
			A - kolumbarium			0,562		
			3,120*0,800*0,300					
			B - kolumbarium			0,702		
			3,120*0,750*0,300					
			C - kolumbarium			1,291		
			7,170*0,600*0,300					
			D - kolumbarium			1,613		
			7,170*0,750*0,300			4,168		
			Mezisoučet			30,900		
			vp01			30,900		
			103,000*0,300			5,100		
			Mezisoučet			5,100		
			vp02			3,425		
			17,000*0,300			3,425		
			Mezisoučet			43,593		
			vp03					
			3,460*3,300*0,300					
			Mezisoučet					
			Součet					
11	K	129001101	Příplatek za zřízení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	43,593	290,00	12 641,97	CS ÚRS 2020 02
12	K	131351100	Hloubení jam nezapažených v horní třídě těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	0,729	248,00	180,79	CS ÚRS 2020 02
			0,900*0,900*0,900			0,729		
13	K	132351101	Hloubení ryh nezapažených š do 800 mm v horní třídě těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	12,503	396,00	4 951,19	CS ÚRS 2020 02
			A - kolumbarium			1,685		
			3,120*0,600*0,900			2,106		
			B - kolumbarium			3,872		
			3,120*0,750*0,900			4,840		
			C - kolumbarium			12,503		
			7,170*0,600*0,900					
			D - kolumbarium					
			7,170*0,750*0,900					
			Součet					
14	K	139001101	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	13,232	396,00	5 239,87	CS ÚRS 2020 02
			0,729+12,503			13,232		
15	K	162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horní třídě těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	56,825	250,00	14 206,25	CS ÚRS 2020 02
			43,593+0,729+12,503			56,825		
16	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horní třídě těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	852,375	19,00	16 195,13	CS ÚRS 2020 02
			56,825*15 Přepočtené koeficientem množství			852,375		
17	K	171152501	Ztvrdění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násovy	m2	145,310	96,00	13 949,76	CS ÚRS 2020 02
			A - kolumbarium			1,872		
			3,120*0,800			2,340		
			B - kolumbarium			4,302		
			3,120*0,750			5,378		
			C - kolumbarium			13,892		
			7,170*0,800			103,000		
			D - kolumbarium			103,000		
			7,170*0,750					
			Mezisoučet					
			vp01					
			103 000					
			Mezisoučet					
			vp02					

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		17,000			17,000			
VV		Mezisoučet			17,000			
VV		vp03						
VV		3,460*3,300			11,418			
VV		Mezisoučet			11,418			
VV		Součet			145,310			
18	K	171201221	Poplatek za uložení na skládka (skládkové) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	102,285	400,00	40 914,00	CS ÚRS 2020 02
VV		56 625*1,8 *Přepočtené koeficientem množství			102,285			
19	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezikládky	m3	56,825	15,00	852,38	CS ÚRS 2020 02
20	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se ztuhnutím	m2	131,418	40,00	5 256,72	CS ÚRS 2020 02
VV		vp01						
VV		103,000			103,000			
VV		vp02						
VV		17,000			17,000			
VV		vp03						
VV		3,460*3,300			11,418			
VV		Součet			131,418			
D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu							33 559,40	
21	K	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	145,310	76,00	11 043,56	CS ÚRS 2020 02
VV		A - kolumbarium						
VV		3,120*0,800			1,872			
VV		B - kolumbarium						
VV		3,120*0,750			2,340			
VV		C - kolumbarium						
VV		7,170*0,600			4,302			
VV		D - kolumbarium						
VV		7,170*0,750			5,378			
VV		Mezisoučet			13,892			
VV		vp01						
VV		103,000			103,000			
VV		Mezisoučet			103,000			
VV		vp02						
VV		17,000			17,000			
VV		Mezisoučet			17,000			
VV		vp03						
VV		3,460*3,300			11,418			
VV		Mezisoučet			11,418			
VV		Součet			145,310			
22	K	162608112	Vodorovné přemístění do 5000 m bez naložení výkopku ze zemín schopných zúrodnění	m3	14,531	100,00	1 453,10	CS ÚRS 2020 02
VV		145,31*0,1 *Přepočtené koeficientem množství			14,531			
23	K	167103101	Nakládání výkopku ze zemín schopných zúrodnění	m3	14,531	40,00	581,24	CS ÚRS 2020 02
VV		145,31*0,1 *Přepočtené koeficientem množství			14,531			
24	K	171206111	Uložení zemín schopných zúrodnění nebo výsypek do násypů	m3	14,531	17,00	247,03	CS ÚRS 2020 02
VV		145,31*0,1 *Přepočtené koeficientem množství			14,531			
25	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tl 1 až 4 nerovností do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	145,310	30,00	4 359,30	CS ÚRS 2020 02
26	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pí do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	145,310	85,00	12 351,35	CS ÚRS 2020 02
27	K	181411131	Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	145,310	22,00	3 196,82	CS ÚRS 2020 02
28	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	2,180	150,00	327,00	CS ÚRS 2020 02
VV		145,31*0,015 *Přepočtené koeficientem množství			2,180			
D 2 Zakládání							106 418,20	
29	K	274321311	Základové pasy ze ZB bez zvýšených nároků na prostředí tl. C 18/20	m3	13,232	3 400,00	44 988,80	CS ÚRS 2020 02
VV		0,900*0,900*0,900			0,729			
VV		A - kolumbarium						
VV		3,120*0,600*0,900			1,685			
VV		B - kolumbarium						
VV		3,120*0,750*0,900			2,106			
VV		C - kolumbarium						
VV		7,170*0,600*0,900			3,872			
VV		D - kolumbarium						
VV		7,170*0,750*0,900			4,840			
VV		Součet			13,232			
30	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	45,009	500,00	22 504,50	CS ÚRS 2020 02
VV		(0,900+0,900+0,900+0,900)*0,900			3,240			
VV		A - kolumbarium						
VV		(3,120+0,800+3,120+0,600)*0,900			6,698			
VV		B - kolumbarium						
VV		(3,120+0,750+3,120+0,600)*0,900			6,831			
VV		C - kolumbarium						
VV		(7,170+0,600+7,170+0,600)*0,900			13,986			
VV		D - kolumbarium						
VV		(7,170+0,750+7,170+0,750)*0,900			14,256			
VV		Součet			45,009			
31	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	45,009	100,00	4 500,90	CS ÚRS 2020 02
32	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,662	52 000,00	34 424,00	CS ÚRS 2020 02
VV		13 232*0,05 *Přepočtené koeficientem množství			0,662			
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							355 581,37	
33	K	311261101	Osazování betonových bloků objemu do 0,01 m3 na MC 15	kus	1 395,000	90,00	125 550,00	CS ÚRS 2020 02
VV		(64*12,000)+(45*12,000)+40,000+16,000+7,000+14,000+3,000+6,000+1,000			1 395,000			
34	M	CSB.001	CSB-NATURBLOK 75 kámen A, B, C, D	m2	16,205	1 990,00	32 247,95	
35	M	CSB.002	CSB-NATURBLOK 150 kámen A, B, C, D	m2	22,788	1 990,00	45 348,12	
36	M	CSB.003	CSB-NATURBLOK 75 roh E	kus	40,000	138,00	5 520,00	
37	M	CSB.004	CSB-NATURBLOK 150 roh E	kus	16,000	232,00	3 712,00	
38	M	CSB.005	CSB-NATURBLOK sloupek 75	kus	7,000	125,00	875,00	
39	M	CSB.006	CSB-NATURBLOK sloupek 75, půlka	kus	14,000	63,00	882,00	
40	M	CSB.007	CSB-NATURBLOK sloupek 150	kus	3,000	249,00	747,00	
41	M	CSB.008	CSB-NATURBLOK sloupek 150, půlka	kus	6,000	125,00	750,00	
42	K	312321311	Výpíňová zeď ze ŽB tl. C 18/20 bez výztuže	m3	9,608	4 600,00	44 196,80	CS ÚRS 2020 02

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
	VV		A - kolumbarium		0,977			
	VV		3.170*0,150*2,055					
	VV		B - kolumbarium		1,954			
	VV		3.170*0,300*2,055					
	VV		C - kolumbarium		2,226			
	VV		7.220*0,150*2,055					
	VV		D - kolumbarium		4,451			
	VV		7.220*0,300*2,055					
	VV		Součet		9,608			
43	K	312361821	Výztuž výplňových zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,480	65 000,00	31 200,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		9,608*0,05 Přepočtené koeficientem množství		0,480			
44	K	316911111	Osazení kamenných krycích desek tl do 180 mm	m2	24,075	700,00	16 852,50	CS ÚRS 2020 02
	VV		18*1,000*0,850		11,700			
	VV		25*1,100*0,450		12,375			
	VV		Součet		24,075			
45	M	ART.001	sedlová síťška z pískovce 100x65x8	kus	18,000	1 150,00	20 700,00	
46	M	ART.002	sedlová síťška z pískovce 110x45x8	kus	25,000	1 080,00	27 000,00	
D	4		Vodorovné konstrukce				12 875,00	
47	K	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva lžáženého tl do 100 mm	m2	103,000	125,00	12 875,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		vp01					
	VV		103,000		103,000			
D	5		Komunikace pozemní				201 240,45	
48	K	564851113	Podklad ze štiřkordé ŠD tl 170 mm	m2	131,418	234,00	30 751,81	CS ÚRS 2020 02
	VV		vp01					
	VV		103,000		103,000			
	VV		vp02					
	VV		17,000		17,000			
	VV		vp03					
	VV		3,460*3,300		11,418			
	VV		Součet		131,418			
49	K	596211222	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B pl do 300 m2	m2	103,000	320,00	32 960,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		vp01					
	VV		103,000		103,000			
50	M	GOD.001	dlažba betonová VLASTON - CAMPASTON (NATIVO ŠEDÝ ANTRACIT) tl 80 mm	m2	115,360	994,00	114 667,84	
51	K	596991112	Rezáni betonové, kameninové a kamenné dlažby do oblouku tl do 80 mm	m	120,320	190,00	22 860,80	CS ÚRS 2020 02
	VV		2,970+2,800+2,970+2,800		11,540			
	VV		2,970+2,550+2,970+2,550		11,940			
	VV		2,260+6,200+2,260+6,200		16,920			
	VV		3,460+2,700+3,460+2,700		12,320			
	VV		2,260+6,200+2,260+8,200		16,920			
	VV		7,020+2,550+7,020+2,550		19,140			
	VV		7,020+2,800+7,020+2,800		19,640			
	VV		3,460+2,940+3,460+2,940		12,800			
	VV		Součet		120,320			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				10 952,00	
52	K	624631221	Tmelení silikonovým tmelem spár prelábrkovaných dílců š do 15 mm včetně penetrace	m	68,450	160,00	10 952,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		18*(1,000+0,650)		29,700			
	VV		25*(1,100+0,450)		38,750			
	VV		Součet		68,450			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				865 440,00	
53	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční operou do lože z betonu prostého	m	170,000	160,00	27 200,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		vp02					
	VV		17,000/0,100		170,000			
54	M	58381007	roštka dlažební žula drobná 8/10	m2	17,000	600,00	10 200,00	CS ÚRS 2020 02
55	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	9,000	3 200,00	28 800,00	CS ÚRS 2020 02
D	95		Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				560 247,00	
56	K	953943125	Osazování výrobků do 120 kg/kus do betonu	kus	129,000	380,00	49 020,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		86,000+54,000+9,000		129,000			
57	M	ART.003	kolumbarium z pískovce, dvířka nerez + sklo 45x45x40	kus	68,000	3 642,00	240 372,00	
58	M	ART.004	kolumbarium z pískovce, dvířka nerez + sklo 60x45x40	kus	54,000	4 187,00	226 098,00	
59	M	ART.005	kolumbarium z pískovce, dvířka nerez + sklo 80x45x40	kus	9,000	4 973,00	44 757,00	
D	98		Demolice a sanace				38 993,00	
60	K	985113111	Pemrlování povrchu betonu stěn	m2	38,993	1 000,00	38 993,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		16,2048+22,7880		38,993			
D	997		Přesun sutě				9 126,00	
61	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	2,340	90,00	210,60	CS ÚRS 2020 02
62	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	56,160	90,00	5 054,40	CS ÚRS 2020 02
	VV		2,34*24 Přepočtené koeficientem množství		56,160			
63	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	2,340	150,00	351,00	CS ÚRS 2020 02
64	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	2,340	1 500,00	3 510,00	CS ÚRS 2020 02
D	998		Přesun hmot				35 312,10	
65	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	235,414	150,00	35 312,10	CS ÚRS 2020 02
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				81 243,45	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				30 000,00	
66	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2020 02
67	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2020 02
D	VRN3		Zařízení staveniště				40 000,00	
68	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2020 02

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
69	K	034103000	Oplocení staveniště	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2020 02
70	K	034503000	Informační tabule na staveništi	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2020 02

Popis práce
*Náklady na zhotovení a uzavření ústřední brány parkoviště včetně brány
včetně nákladů na jízdu nákladního vozu s materiálem a ujetím
informační panel brány umístěn v blízkosti brány. Materiál zveřejněn
v příloze.*

D	VRN4	Inženýrská činnost					6 243,45	
71	K	043154000	Zkoušky hutníci	kpl	1,000	6 243,45	6 243,45	CS ÚRS 2020 02

D	VRN7	Provozní vlivy					5 000,00	
72	K	070001000	Provozní vlivy	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2020 02

Popis práce
*Náklady spojené s prováděním stavebního dozoru včetně
vlastního provozu. Omezení vlivů - záruka kvalitativní a technické
iprach (tlak, vibrace), zajištění konstrukcí a ochrany proti požáru
Náklady na provozní řízení, konzultace, materiálové a stavební práce
účetní související s provozem, kontrolou a opravami vlivů z nevhodným
osazením v rámci stavení.*

FAVOKOMP s.r.o.
Belařova 119
590 01 Havlíčkův Brod
IČ: 253 368 DIČ: CZ253 368
tel./fax: 569 423 463

Harmonogram stavebních prací



	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023
Chotěboř, Hřbitov - vybudování kolumbária				
1 - Zemní práce				
12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky				
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu				
2 - Zakládání				
3- Svislé a kompletní konstrukce				
4 - Vodovodné konstrukce				
5 - Komunikace pozemní				
6- Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání				
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				
98 - Demolice a sanace				
997 - Přesun sutě				
998 - Přesun hmot				
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce				
VRN3 - Zařízení staveniště				
VRN4 - Inženýrská činnost				
VRN7 - Provozní vlivy				

V Havlíčkově Brodě 10.05.2023

STAVOKOMP s.r.o.
 BA
 Havlíčkův Brod
 IČO: 274 368 DIČ: C
 tel: 569 423 453 fax: 569 423 463