

e.s. 0477/2023
e.s. 4694/2023
e.s. 28996/2023

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění

Článek 1. – Smluvní strany

1.1 Objednatel: MĚSTO CHOTĚBOŘ
Sídlo: Trčků z Lípy 69, 583 01, Chotěboř
Zástupce pro věci smluvní: Ing. Ondřej Kozub – starosta města
Zástupce pro věci technické: Bc. Jiří Pešout
IČO: 00267538
DIČ: CZ00267538

(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel: SAVE CZ s.r.o.
Sídlo: Rváčovská 1639, Hlinsko 539 01
Zástupce pro věci smluvní: Marcela Malinská – jednatel
Zástupce pro věci technické: Karel Bříza – technický ředitel
Bankovní spojení: ČSOB a.s. č. účtu
Číslo účtu:
IČO: 25965778
DIČ: CZ25965778
Zápis v obchodním rejstříku: soudu v Hradci Králové dne 11.3.2002 odd. C, vložka 17989

(dále jen zhotovitel)

Článek 2 – Předmět smlouvy

2.1 Předmětem smlouvy je zhotovení stavby s názvem: **TELES – Modernizace sběrného dvora – rozšíření plochy kompostárny SO 02 na pozemku parc. č. 2318/3**, dle projektové dokumentace pro provedení stavby vypracované v listopadu 2022 s názvem „Modernizace kompostárny sběrného dvora TELES, Sokolohradská č.p. 167, Chotěboř“. Projektovou dokumentaci vypracoval Ing. Stanislav Mastný, Trocnovská 871, 580 01 Havlíčkův Brod.

Dále dle podmínek zadávací dokumentace a nabídky zhotovitele v tomto rozsahu:

- 2.2 Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, v jakosti a za podmínek dohodnutých v této smlouvě svým jménem a na vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje k zaplacení dohodnuté ceny. Stavba bude provedena za podmínek stanovených ve vyjádřeních orgánů státní správy.

Místo plnění: TELES, Chotěboř parc. č. 2318/3

- 2.3 Předmětem díla jsou rovněž všechny následující práce a činnosti:

- vytyčení prostoru staveniště v terénu před zahájením stavebních prací
- dokumentace skutečného provedení stavby, dále jen DSPS, vč. výškopisného a polohopisného zaměření. DSPS bude předána 2x v písemné podobě a 1x v digitální podobě na CD nosiči při dokončení díla. Součástí dokladů při předání dokončeného díla budou rovněž veškeré atesty, prohlášení o shodě, certifikáty na použité materiály a výrobky a protokoly o výsledcích provedených zkoušek
- geodetické zaměření stavby
- geometrický plán stavby
- zajištění veškerých atestů, revizních knih, zpráv a protokolů o zkouškách stanovených příslušnými předpisy, prohlášení o shodě podle zák. č. 22/97 Sb. a nařízení vlády č. 163/02 Sb.,
- zajištění dokladu o předání pozemků dočasně dotčených stavbou vlastníkům s vyjádřením vlastníků pozemků, že souhlasí se stavem, v jakém jsou pozemky předávány
- zajištění vytyčení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady za vytyčení), odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům
- příprava staveniště včetně provizorního přístupu na staveniště
- dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů
- zhotovení práce podle technologického předpisu
- veškeré nutné ochrany práce
- veškeré požadované úpravy a práce
- průkazní a kontrolní zkoušky dle příslušných kapitol technických kvalitativních podmínek (TKP)
- veškerá doprava (svislá, vodorovná i za ztížených podmínek, příplatky na lepivost)
- veškeré lešení a podpěrné konstrukce
- montážní prostředky a pomůcky
- úprava, očištění a ošetření styčných ploch a konstrukcí
- potřebné dočasné úpravy
- úprava, očištění a ošetření pracoviště
- zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci
- soustavné vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště
- poplatky a zajištění výluk na propojení inženýrských sítí
- odvoz a poplatek za uložení vybouraných hmot a nevhodných zemin
- náklady na činnost úředně oprávněného zeměměřičského inženýra zhotovitele
- zajištění skládek
- zajištění požadavků správců dotčených inženýrských sítí uvedených v jejich vyjádřeních a podmínek uvedených ve stavebním povolení
- poskytnutí potřebné součinnosti koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví
- pasportizace okolních objektů před zahájením a po dokončení prací
- dodržet rozsah trvalého a dočasného záboru stavby

- náklady na zajištění a poučení všech zúčastněných pracovníků o zásadách a opatřeních k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle příslušných zákonných bezpečnostních předpisů a technologických pravidel zpracovaných pro jednotlivé technologie výstavby.
Jde zejména o tyto práce a technologie:
 - zvedání těžkých břemen pomocí jeřábů
 - montáž pomocných konstrukcí a lešení
 - práce ve výškách
 - bednicí práce
 - železářské a betonářské práce
 - práce se stroji a strojními zařízeními
 - práce s elektrickým zařízením
- veškeré práce bude zhotovitel provádět v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích v platném znění. Při pracích je nutné dodržovat nařízení vlády č.362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
- veškeré práce bude zhotovitel provádět v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti, nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) v platném znění
- **zajistit přístup majitelům přilehlých nemovitostí a informovat je v případě nemožnosti přístupu s dostatečným předstihem.**

Náklady na veškeré výše uvedené požadavky na činnosti a práce jsou zahrnuty do rozpočtu zhotovitele.

- 2.4 Pakliže dojde ke změně v rozsahu díla – tedy změn díla včetně případných změn stavby oproti projektové dokumentaci, musí být jejich rozsah a způsob provedení předem odsouhlasen technickým dozorem (dále jen „TD“) a zástupcem objednatele. V případě, že z těchto změn bude vyplývat zvýšení ceny díla, musí být před jejich fakturací, po dosažení cenové shody, uzavřen dodatek k této smlouvě v souladu s odstavcem 4.6a 13.10 této smlouvy.
- 2.5 Podmínky, vyplývající z dostupných podkladových dokladů, které jsou uvedeny jako závazek nebo povinnost investora během realizace stavby, zajistí zhotovitel.
- 2.6 Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění prací tak, aby při realizaci díla byl zabezpečen provizorní přístup do přilehlých nemovitostí, musí být zachována průjezdnost stávajících komunikací v max. možné míře, nebo jinak zajištěna přístupnost všech objektů pro integrovaný záchranný systém. Dále je zhotovitel povinen informovat majitele přilehlých nemovitostí o veškerých prováděných pracích, které by způsobily další omezení jejich majitelům a řídit se pokyny koordinátora BOZP v souvislosti s pohybem veřejnosti po staveništi.
- 2.7 Zhotovitel se zavazuje, že dílo jím vybudované v rozsahu čl. II. této smlouvy bude mít kvalitativní technické ukazatele dle obecných technických požadavků na výstavbu a platných

norem. Zhotovitel se zavazuje provést dílo z materiálů I. jakosti s požadovanou certifikací a tomuto závazku bude též odpovídat kvalita všech prováděných prací.

- 2.8 Zhotovitel je na základě písemného pokynu objednatele povinen provést práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, respekt. projektové dokumentaci a které jsou potřebné pro provedení plánovaných stavebních prací, a to i v případě, kdy jejich nezahrnutí do původních zadávacích podmínek respekt. projektové dokumentace, bylo zaviněno objednatelem. Změny ceny díla se řídí ustanovením tohoto článku. Tato povinnost trvá i v případě, kdy se strany nedohodnou na konkrétním znění textu dodatku smlouvy.

Článek 3 – termín plnění

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení: od podpisu smlouvy a dle klimatických podmínek
Dokončení prací a předání díla: do 30.11.2023

Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, je předvedena jeho způsobilost sloužit ujednanému účelu, je vyklizeno staveniště, podepsán zápis o předání a převzetí stavby, předání dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, o odstranění všech případných vad a nedodělků a předání projektové dokumentace o skutečném stavu provedeného díla.

- 3.2 Plnění předmětu smlouvy bude prováděno podle předem vzájemně odsouhlaseného věcného a časového harmonogramu postupu stavebních prací. Podrobný harmonogram prací bude členěn po týdnech. Tento harmonogram bude průběžně aktualizován s ohledem na skutečný průběh stavebních prací (min. každý měsíc).
- 3.3 Dřívější dokončení předmětu plnění je možné.
- 3.4 Objednatel připouští přiměřené prodloužení lhůty plnění zejména v těchto případech:
- Dojde-li během výstavby ke změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele
 - nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele

V případě prodloužení termínu dokončení stavby musí být uzavřen dodatek k této smlouvě. Na prodloužení termínu není právní nárok.

- 3.5 Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením díla způsobené vyšší mocí, zásahem třetích osob, rozhodnutím státní správy a samosprávy apod., pokud takový zásah či rozhodnutí nezavinil.
- 3.6 Dojde-li ke zpoždění dokončení díla z důvodu vyšší mocí, je zhotovitel oprávněn prodloužit termín plnění o technicky zdůvodněnou a oboustranně odsouhlasenou lhůtu. Prodloužení termínu dokončení díla bude pro tento případ řešeno dodatkem k této smlouvě. Za vyšší moc se pokládají ty okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku

stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy mající bezprostřední vliv na plnění díla. Za tyto okolnosti smluvní strany považují také případy klimatických podmínek (silné mrazy nebo velké dlouhotrvající dešťové srážky) znemožňujících pokračování prací v období delším než 10 dnů v době realizace stavby, potvrzené ve stavebním deníku technickým dozorem stavby. To však pouze v případě, že takové počasí v daném termínu není obvyklé.

- 3.7 Smluvní strana, na jejíž straně nastal případ vyšší moci, je povinna o vzniku takovéto okolnosti bezodkladně písemně vyrozumět druhou smluvní stranu. Nastoupení okolností vyšší moci nezbavuje objednatele povinnosti uznat zhotoviteli hodnotu prací a dodávek provedených do té doby.

Článek 4 – Cenové ujednání

- 4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu za provedení díla stanovenou v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele (oceněný položkový rozpočet dle výkazu výměr), která je jako její nedílná součást přílohou č. 1 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené ve výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena vč. DPH.
- 4.2 Nabídková cena se považuje za cenu nejvýše přípustnou a musí obsahovat veškeré náklady potřebné ke splnění veřejné zakázky.

Celková cena díla bez DPH 1 105 372,40 Kč
21% DPH	232 128,20 Kč
Celková cena díla včetně DPH	 1 337 500,60 Kč

DPH bude přepočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

(slovy: Jedenmiliontřístatřicetsedmtisíc pětset a šedesátaléřů korun českých)

- 4.3 Sjednaná cena zahrnuje použití materiálů ve standardním provedení a v I. třídě jakosti od dodavatelů vybraných zhotovitelem. Tyto materiály odpovídají českým technickým normám platným v době realizace díla a technické specifikaci předmětu díla. Výběr dodavatelů zhotovitele podléhá schválení objednatele.
- 4.4 Cena za dílo může být upravena (zvýšena či snížena) dodatky k této smlouvě za těchto podmínek:
- V případě změny v rozsahu díla – tedy změn díla včetně případných změn stavby oproti projektové dokumentaci, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto změny jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Tyto případné změny v rozsahu díla musí být projednány a odsouhlaseny objednatelem.
 - V případě změny daňových předpisů.

Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a musí být odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

- 4.5 Cena díla bude snížena v případě, že se strany po uzavření smlouvy dohodnou na omezení rozsahu díla.
- 4.6 Smluvní strany si dohodly následující postup pro ocenění případných změn díla:
- Zhotovitel ocení veškeré činnosti dle jednotkových cen použitých v nabídkovém položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy.
 - Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno cenou z katalogu RTS, a.s. Brno a URS, a.s. Praha, a to v cenové úrovni platné v době podání nabídky, sníženou o 5 %.
 - Položky, které nebudou obsaženy v nabídce zhotovitele ani v RTS a.s. Brno a URS, a.s. Praha, budou oceněny na základě dohody všech smluvních stran – obvyklá cena. Specifikace materiálů neuvedených v nabídce zhotovitele budou oceněny dle skutečných cen jednotlivých dodavatelů doložené nabídkami min. 2 dodavatelů (příp. jiným dokladem dodavatele, který objednatel uzná). Tato cena bude navýšena o pořizovací přírážku ve výši do 5 %.
 - Při dodatečném zajišťování subdodavatelských prací (případně i nestavebních) ze strany zhotovitele, bude cena doložena nabídkami min. 2 dodavatelů, respektive nabídkou předloženou objednatel. Tato cena bude navýšena o koordinační přírážku ve výši do 5 % z ceny těchto prací.
 - Cena bude odsouhlasena s objednatel.
 - Zhotovitel na základě odsouhlaseného ocenění činností vyhotoví písemný návrh dodatku k této smlouvě.
 - Objednatel návrh dodatku odsouhlasí nebo vznese připomínky do 15 pracovních dnů od doručení návrhu.
 - Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované, byly předmětem díla a v jeho ceně zahrnuty.

Článek 5 – Platební podmínky

- 5.1 Objednatel nebude poskytovat zálohy.
- 5.2 Cena díla bude dílčími měsíčními fakturami hrazena až do výše 80 % dohodnuté ceny (vč. DPH). Zbývajících 20 % ceny bude proplaceno po předání a převzetí díla a odstranění vad a nedodělků na základě konečné faktury. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel a doručí objednateli nejpozději do 30dnů po ukončení přejímacího řízení doloženého protokolem o předání a převzetí díla.
- 5.3 Bude-li dílo předáno a převzato s případnými vadami a nedodělků, počne běžet lhůta splatnosti konečné faktury dnem podepsání zápisu o odstranění vad a nedodělků.
- 5.4 Dílčí faktury i konečná faktura budou vyhotoveny ve dvou vyhotovení a doručeny na adresu objednatel nejpozději do 14. dne následujícího měsíce. Doloženy budou zjišťovacím

protokolem a soupisem provedených prací samostatně potvrzeným technickým dozorem stavby a odsouhlaseným zástupcem objednatele ve věcech technických.

- 5.5 Oprávněně vystavená faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. **Objednatel prohlašuje, že na tuto zakázku bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti § 92a, 92e zákona o DPH na plátce, pro kterého bylo uskutečněno zdanitelné plnění.**
- 5.6 Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen uvádět v jednotlivých fakturách přesný název akce dle čl. 2, odstavec 2.1 této smlouvy.“.
- 5.7 Lhůta splatnosti (termín odpisu platby z účtu objednatele) dílčích faktur i konečné faktury je 30 dní ode dne doručení objednateli.
- 5.8 V případě, že doklad nespĺňuje některé z povinných nebo dohodnutých náležitostí, má objednatel právo jej vrátit zhotoviteli a požadovat jeho opravení. V takovém případě se hledí na fakturu jako na nedoručenou a běh lhůt započne, počínaje dnem doručení opraveného dokladu odběrateli.
- 5.9 Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
- 5.10 Zhotovitel má povinnost vystavovat daňové doklady v souladu s § 28 zákona o dani z přidané hodnoty. Pro účely vystavení daňového dokladu se použije označení: MĚSTO CHOTĚBOŘ, Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř.
- 5.11 Zhotovitel se zavazuje plnit své povinnosti dle § 2e) a §13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, tj. poskytovat kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Splnění této povinnosti se zhotovitel zavazuje požadovat po svých poddodavatelích. Dále se zavazuje předložit kontrolním orgánům ke kontrole veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona daních z příjmů.
- 5.12 Objednatel je povinen uchovávat všechny dokumenty k veřejné zakázce nejméně po dobu deseti let od uzavření smlouvy o dílo.
- 5.13 Všechny faktury včetně příloh budou objednateli doručeny elektronicky na emailovou adresu faktury@chotebor.cz do dvou dnů od vystavení.

Článek 6 – Staveniště

- 6.1 Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací stavby. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.

- 6.2 Objednatel předá zhotoviteli a zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení písemné výzvy doručené zhotoviteli, a to formou oboustranně podepsaného protokolu.
- 6.3 Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace v prostoru staveniště a jeho okolí, neprodleně odstraní veškerá jejich znečištění a poškození.
- 6.4 Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s projektovou dokumentací.
- 6.5 Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s § 14 vyhl. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu ve znění pozdějších předpisů. Zdroje energií pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správci, případně s orgány státní správy. Totéž učiní i v případě určení skládek materiálů, povolení vybudování objektů zařízení staveniště apod.
- 6.6 Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla a vyklizení staveniště podle obecných ustanovení o náhradě škody.
- 6.7 Zhotovitel je povinen před započítím výkopových prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení veškerých stávajících sítí a zařízení a splnit všechny podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost zhotovitel.
- 6.8 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí.
- 6.9 Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.
- 6.10 Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

Článek 7 – Provádění díla

- 7.1 Zhotovitel je povinen vést po celou dobu provádění díla stavební deník s denními záznamy o provedených pracích v souladu s vyhláškou 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Do stavebního deníku budou zapisovány veškeré skutečnosti rozhodující pro provedení díla, časového postupu prací a jejich jakosti, podmínky bezpečnosti práce a technických zařízení a údaje důležité pro posouzení rozsahu a hospodárnosti stavby. V pracovní době bude stavební deník trvale přístupný zástupcům objednatele na pracovišti zhotovitele (tj. na místě provádění díla). Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené

(reklamované) v zápise o předání a převzetí stavby. Ve stavebním deníku je zakázáno přepisovat, škrtnat a vytrhávat z něj stránky. Do stavebního deníku jsou mimo stavbyvedoucího zhotovitele oprávněni nahlížet, či zapisovat do něho pověřeni zástupci objednatele, osoby vykonávající funkce technického dozoru stavby, koordinátor BOZP a autorský dozor projektanta, popř. osoby jimi pověřené.

- 7.2 Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru stavby („TD“) a koordinátora BOZP:
Technický dozor stavby: STAVONA Tender, spol. s r.o., Ing. Jan Toscher, Pražská 8, 586 01 Jihlava, IČO: 02850311, DIČ: CZ02850311
Autorský dozor projektanta: Ing. Stanislav Mastný, Trocnovská 871, 580 01 Havl. Brod IČO: 07861435
Koordinátor BOZP: PhDr. Mgr. Václav Lacina, LL. M., Václav Lacina, Horní Krupá 153, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO: 88014304
Technický dozor stavby zejména:
- Průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle schváleného projektu, podle smlouvy o dílo, platných technických norem, rozhodnutí státní správy a jiných předpisů.
 - Je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) na nedostatky zjištěné v průběhu prací a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, že zhotovitel vytknuté vady ve stanovené lhůtě neodstraní, je objednatel oprávněn použít smluvní pokutu dle čl. 11.1.3.
 - Přebírá dodávky stavebních prací a celé dílo podle této smlouvy a odsouhlasuje soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly.
 - Účastní se prováděných zkoušek zhotovitelem a provádí kontrolu zakrývaných prací.
 - Je zmocněn projednávat drobné změny projektové dokumentace a materiálu, které nemají vliv na cenu díla a musí následně písemně předložit k odsouhlasení objednateli.
 - Je oprávněn dát zhotoviteli příkaz přerušit práci je-li ohroženo zdraví pracovníků nebo hrozí vznik hmotné škody. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.
 - Pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník.
- 7.3 Zápis zapsaný ve stavebním deníku, podepsaný stavbyvedoucím a TD, je důkazem o zapsané skutečnosti a je podkladem pro případné smluvní úpravy.
- 7.4 Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení stavby objednateli originál stavebního deníku k archivaci.
- 7.5 Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně odsouhlaseny jak TD, tak zástupcem objednatele ve věcech technických a nesmí mít vliv na výši ceny díla.
- 7.6 Kontrolní dny zajišťuje a organizuje objednatel a budou svolávány dle potřeby stavby. Předpokládá se 1x týdně.

- 7.7 Zhotovitel zajistí účast svých zmocněných odpovědných zástupců na pravidelných kontrolních dnech, jejichž termíny budou oznámeny TD.
- 7.8 Zhotovitel vyzve zástupce objednatele (TD) prokazatelně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, které budou dalším postupem prací zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel (TD) bez závažných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po předchozím písemném upozornění objednatele a dostatečném a průkazném zdokumentování kvality předmětných prací. V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality objednatele nepozve, má tento právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je povinen tyto práce provést.
- 7.9 Zhotovitel vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí geodetická zaměření, která nejpozději při protokolárním předání díla předá objednateli.
- 7.10 Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup.
- 7.11 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese jako odborná firma veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla.
- 7.12 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, technických či jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen neprodleně, nejpozději do 14 dnů od zjištění rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně nahradit.
- 7.13 Před započítáním díla je zhotovitel povinen předložit jmenný seznam subdodavatelů. Zhotovitel není oprávněn při stavbě využívat jiné subdodavatele, než byli uvedeni v nabídce. Změna subdodavatelů uvedených v nabídce, musí být předem písemně odsouhlasena objednatelem. Pokud zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení část kvalifikace prostřednictvím subdodavatele, je povinen tohoto subdodavatele využít při plnění části díla, kterého se daná kvalifikace týká. Veškeré náklady spojené se změnami subdodavatelů nese zhotovitel. Subdodavatelé nejsou oprávněni bez souhlasu objednatele využít další subdodavatel.
- 7.14 Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla respektovat zvláštní podmínky týkající se produkce a nakládání s odpady, provést veškerá opatření proti úniku látek závadných vodám (zejména ropných látek). Dojde-li přesto k úniku těchto látek, je zhotovitel povinen provést na vlastní náklady taková opatření, která zabrání znečištění povrchových nebo podzemních vod těmito závadnými látkami. Dále je zhotovitel povinen respektovat podzemní i nadzemní zařízení a učinit taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození.
- 7.15 Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.

Článek 8 – Předání a převzetí díla

- 8.1 Dokončení díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli.
- 8.2 Zhotovitel vyzve objednatele k předání a převzetí ukončeného díla nejméně 10 pracovních dnů předem. Objednatel je povinen na základě tohoto oznámení písemně svolat přijímací řízení.
- 8.3 K zahájení přijímacího řízení je zhotovitel povinen předložit:
- stavební deník
 - atesty a certifikáty použitých materiálů
 - doklady o provedených zkouškách
 - dokumentaci skutečného provedení stavby či jejích částí
 - prohlášení o shodě
 - doklady o likvidaci odpadů
 - ostatní doklady požadované stavebními úřady pro umožnění kolaudace staveb
 - vyjádření vlastníků dočasně dotčených pozemků
 - doklady a zápisy o převzetí částí díla jiným vlastníkem, případně správcem (např. správcem toku apod.)
 - pasportizace okolních objektů
- 8.4 O průběhu přijímacího řízení bude pořízen „protokol o předání a převzetí“ podepsaný zástupci obou smluvních stran, který bude obsahovat vedle základních technických údajů zejména zhodnocení kvality provedených prací, soupis případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo převzato a dohodnuto o termínech odstranění vad a nedodělků, datum vyklizení staveniště apod.
- 8.5 Odmítne-li objednatel dílo převzít, je povinen do zápisu uvést důvody tohoto odmítnutí. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady a nedodělky. Vadou se přitom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy.
- 8.6 V případě, že budou zjištěny vady nebo nedodělky díla v rámci přijímacího řízení, je zhotovitel povinen je odstranit nejpozději do 14dní od jejich zjištění. Pozdější termín odstranění vad je možný pouze na základě písemné dohody obou smluvních stran.
- 8.7 Zhotovitel je povinen účastnit se závěrečné kontrolní prohlídky stavby. Objednatel jej vyrozumí o termínu jejího konání nejméně 5 dnů předem.
- 8.8 Zhotovitel je povinen odstranit všechny vady a nedodělky ve lhůtě určené v zápise z kontrolní prohlídky stavby a splnit podmínky stanovené pro povolení užívání předmětu smlouvy. O odstranění závad bude sepsán mezi smluvními stranami zápis.
- 8.9 Dílo bude předáváno v souladu s termínem ukončení dle čl. III odst. 3.1 Smlouvy o dílo, pokud nebude smluvními stranami dohodnuto jinak. Předmět díla bude dokončen včetně konečného úklidu a řádného vyčištění stavby.

Článek 9 – Odpovědnost za vady, záruční podmínky

- 9.1 Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude dílo mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, příslušným ČSN, TP, TKP, ZTKP, případně vlastnosti obvyklé.
- 9.2 Zhotovitel poskytuje na stavební část díla záruku v délce ~~60 měsíců~~. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla ve smyslu Článek 8 této smlouvy.
- 9.3 Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku neodborného zásahu, neodborného užívání ze strany objednatele (uživatele) a zásahem třetích osob.
- 9.4 Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele.
- 9.5 Objednatel je v záruční době oprávněn nárokovat písemně u zhotovitele bezplatné odstranění vad s uvedením, jak se tyto vady projevují. Uplatnit právo z vad díla může objednatel nejpozději v poslední den záruční doby, přičemž rozhodující je datum odeslání oznámení vad zhotoviteli.
- 9.6 Zhotovitel je povinen oprávněně nárokované vady bezplatně odstranit, a to ve lhůtě do 30 dnů od uplatnění reklamace nebo ve lhůtě, která bude pro ten účel sjednána.
- 9.7 V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 48 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 9.8 Za sjednanou úhradu odstranění zhotovitel i poškození a vady, za které neručí.
- 9.9 Pokud zhotovitel ve sjednané nebo stanovené lhůtě oprávněně reklamovanou vadu díla neodstraní ani se k ní nevyjádří, je objednatel oprávněn dát vadu odstranit na náklady zhotovitele, nebo mu vyúčtovat škodu s tím spojenou.
- 9.10 Za škodu vzniklou porušením povinností dle odst. 9.1. zhotovitel neodpovídá jen v případě, že prokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost.
- 9.11 V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí na dodávky a práce provedené do doby ukončení prací.
- 9.12 Provedenou opravu vady předá zhotovitel objednateli písemně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné délce, jako v odst. 9.2 této smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy.

Článek 10 – Odpovědnost za škodu

- 10.1 Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí díla.
- 10.2 Zhotovitel po celou dobu provádění díla bude mít sjednáno pojištění proti škodám způsobeným jeho činnostmi, včetně škod způsobených jeho pracovníky.
- 10.3 Zhotovitel předloží při podpisu smlouvy o dílo příslušnou pojistnou smlouvu dle bodu 10.2.
- 10.4 Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
- 10.5 Zhotovitel je povinen nahradit objednateli nebo třetím osobám v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
- 10.6 Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady opravit případné poškození komunikací, způsobené jeho provozem nebo činnostmi.
- 10.7 Všechny plochy dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti s výstavbou, budou po skončení prací zhotovitelem na vlastní náklady odstraněny a dotčené plochy uvedeny do původního nebo projektovaného stavu.

Článek 11 – Smluvní pokuty a náhrada škody

- 11.1 Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:
 - 11.1.1 Při prodlení zhotovitele s předáním řádně dokončeného díla zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,20 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
 - 11.1.2 Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení až do úplného vyklizení a protokolárního předání staveniště.
 - 11.1.3 Při prodlení zhotovitele s odstraněním nedostatků zjištěných v průběhu prací, ve lhůtě stanovené technickým dozorem stavby ve stavebním deníku, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení.
 - 11.1.4 Při prodlení zhotovitele s odstraněním nedostatků zjištěných v průběhu prací, ve lhůtě stanovené koordinátorem BOZP ve stavebním deníku, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení.
 - 11.1.5 Za prodlení s odstraněním případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
 - 11.1.6 Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu dle odst. 9.6 této smlouvy, tj. do 30 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč za každou vadu a den prodlení.

- 11.1.7 Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny další nedostatky v činnosti zhotovitele, a to zejména porušení ustanovení odst. 6.3, 7.1, 7.7, 7.14a 7.15 je objednatel oprávněn nárokovat smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč za každý jednotlivý nedostatek.
- 11.2 Smluvní pokuty sjednané dle článku 11.1 této smlouvy jsou splatné do 20 kalendářních dnů po obdržení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty každého jednotlivého porušení ustanovení specifikovaného v tomto článku.
- 11.3 Vznikem nároku na zaplacení smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.
- 11.4 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.

Článek 12 – Odstoupení od smlouvy

- 12.1 Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.
- 12.2 Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně zhotovitele, nebo že na stavbě nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků, stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy musí nedostatky odstranit. V případě, že zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit.
- 12.3 Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak šest měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.
- 12.4 Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud:
- 12.4.1 bylo vůči zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení
 - 12.4.2 zhotovitel vstoupil do likvidace,
- 12.5 Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 14 tohoto článku je každá smluvní strana povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.
- 12.6 Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 12.1a 12.2 tohoto článku nebo některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 12.4 tohoto článku, smluvní strany sepsají protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy. Protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni

odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel.

- 12.7 Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně formou doporučeného dopisu s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 12.8 Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného zhotovitelem je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla. Mimo to je objednatel oprávněn přenést na zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, zejména pak náklady vzniklé uzavřením nové smlouvy s jiným zhotovitelem, za opravy vad či nedodělků, za penále nebo škody, které mohou být hrazeny objednatelem.
- 12.9 V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele poskytnout nebo dát k dispozici provizorní stavby, materiál a hmoty, zásoby na staveništi nebo ve výrobně či skladu, které jsou nutné k pokračování prací a všechny doklady spjaté se stavbou.
- 12.10 Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.
- 12.11 Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno dodavateli.
- 12.12 Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.
- 12.13 V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
- 12.14 Odstoupení je možné i jen ohledně dosud nesplněné části díla.

Článek 13 – Ostatní ujednání, závěrečná ustanovení

- 13.1 Zhotovitel se náležitě seznámil s projektovou dokumentací stavby a se všemi podmínkami realizace a je mu znám aktuální stav předmětné stavební akce, souhlasí se všemi podmínkami stanovenými v oznámení zadávacího řízení a v zadávací dokumentaci a při realizaci prací bude postupovat striktně podle zpracované projektové dokumentace, kdy jakékoliv odchylky musí být předem konzultovány se zadavatelem.

- 13.2 Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí právem ČR příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Pro řešení případných sporů je příslušný Okresní soud v Havlíčkově Brodě.
- 13.3 Dojde-li v průběhu smluvního vztahu k zániku některé ze smluvních stran, popřípadě v přeměnu této strany v jiný právní subjekt, přecházejí práva a povinnosti z této smlouvy plynoucí na nástupnický právní subjekt.
- 13.4 Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
- 13.5 Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.
- 13.6 Zhotovitel je dle § 2, písmena e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobil při výkonu finanční kontroly.
- 13.7 Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 13.8 Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 13.9 Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.
- 13.10 Nedílnou přílohou této smlouvy je oceněný položkový rozpočet dle výkazu výměr, harmonogram prací.
- 13.11 Zhotovitel souhlasí s tím, že mu objednatel může doručovat prostřednictvím datových zpráv. Nepřihlásí-li se zhotovitel do datové schránky ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručení posledním dnem této lhůty.
- 13.12 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění z této smlouvy je plněním ve vztahu k veřejnoprávní korporaci a veřejným prostředkům a vztahuje se na ni zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Prohlašují, že skutečnosti a údaje uvedené ve smlouvě nejsou obchodním tajemstvím a podpisem této smlouvy dávají souhlas ke zveřejnění osobních údajů ve smlouvě obsažených pro účely uveřejnění smlouvy a metadat smlouvy v Registru smluv zřízeném podle zákona o registru smluv. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.


13.13 Smluvní strany berou na vědomí že, získané osobní údaje jsou zpracovávány v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu v rámci plnění právních povinností a smluvních povinností vzniklých uzavřením smlouvy v souladu s obecným nařízením EU 2016/679 a platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů.

13.14 Tato smlouva byla schválena usnesením Rady města Chotěboř č 322/15/RM/2023 ze dne 17.05.2023

Přílohy:
- rozpočet

V Chotěboři dne - 9 -06- 2023

Za objednatele:



Ing. Ondřej Kozub
starosta města

V Hlinsku dne 23.5.2023

Za zhotovitele:

SAVE CZ RvšA, s.r.o. 1639
539 01 Hlinsko 1
tel: 469 314 461 fax: 469 314 462
IČO: 26965776 DIČ: CZ26965776

Marcela Malinská
jednatelka SAVE CZ s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 221128

Stavba: Modernizace kompostárny sběrného dvora TELES

KSO: k.ú. Chotěboř (652831)

CC-CZ:
Datum: 26.4.2023

Zadavatel:
Město Chotěboř

Uchazeč:
SAVE CZ s.r.o.

IČ: 25965778
DIČ: CZ25965778

Projektant:
Ing. Stanislav Mastný

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

1 105 372,40

Sazba daně
21,00%

Základ daně
1 105 372,40

Výše daně
232 128,20

15,00%

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 337 500,60

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 221128

Stavba: Modernizace kompostárny sběrného dvora TELES

Místo: k.ú. Chotěboř (652831)

Datum:

26.04.2023

Zadavatel: Město Chotěboř

Projektant:

Ing. Stanislav Mastný

Uchazeč: SAVE CZ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
SO 100	Komunikace	1 105 372,40	1 337 500,60	STA
		1 105 372,40	1 337 500,60	

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Modernizace kompostárny sběrného dvora TELES
Objekt: SO 100 - Komunikace

KSO: k.ú. Chotěboř (652831)
Místo: 26.04.2023

Zadavatel: Město Chotěboř

Uchazeč: SAVE CZ s.r.o.
IČ: 25965778
DIČ: CZ25965778

Projektant: Ing. Stanislav Mastný

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH	1 105 372,40		
DPH základní snížená	Základ daně 1 105 372,40 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 232 128,20 0,00
Cena s DPH	1 337 500,60	v CZK	1 337 500,60

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace kompostárny sběrného dvora TELES

Objekt:

SO 100 - Komunikace

Místo:

k.ú. Chotěboř (652831)

Zadavatel:

Město Chotěboř

Uchazeč:

SAVE CZ s.r.o.

Datum:

26.04.2023

Projektant:

Ing. Stanislav Maštný

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 105 372,40

HSV - Práce a dodávky HSV

984 752,40

1 - Zemní práce	139 915,90
3 - Svislé a kompletní konstrukce	7 282,82
5 - Komunikace pozemní	489 957,51
8 - Trubní vedení	6 866,05
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	254 852,54
997 - Přesun sutě	77 125,45
998 - Přesun hmot	8 752,13

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

120 620,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	40 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	53 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	7 620,00
VRN7 - Provozní vlivy	20 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace kompostárny sběrného dvora TELES
 Objekt: SO 100 - Komunikace

Místo: k.ú. Chotěboř (652831) Datum: 26.04.2023
 Zadavatel: Město Chotěboř Projektant: Ing. Stanislav Maslný
 Uchazeč: SAVE CZ s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Centová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	------------------

Náklady soupisu celkem

1 105 372,40

o HSV Práce a dodávky HSV

984 752,40

D	1		Zemní práce			139 915,90		
1	K	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	1,000	167,44	167,44	CS ÚRS 2022 02
			<small>Odstranění stromů s odězným kmenem a s obvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm https://podminky.us.cz/item/CS_URS_2022_02/112101101 Poznámka k položce: vč. likvidace dřevní hmoty dle dispozice zhotovitele "Bourání"</small>					
2	K	112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	4,000	333,41	1 333,64	CS ÚRS 2022 02
			<small>Odstranění pařezů stromů s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm https://podminky.us.cz/item/CS_URS_2022_02/112251101 Poznámka k položce: vč. zástruham (malé množství) a likvidace dřevní hmoty dle dispozice zhotovitele "Bourání" "Kácení stromů D do 300mm" 1</small>					
3	K	113154223	Frézování živého krytu II 50 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 500 do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	572,000	68,11	38 958,92	CS ÚRS 2022 02
			<small>Frézování živého krytu nebo krytu s nakožením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 1 m, šířky vrstvy 50 mm https://podminky.us.cz/item/CS_URS_2022_02/113154223 "Bourání" "Frézování obrusné asfaltové vrstvy prům. tl. do 50mm" 572</small>					
4	K	113202111	Vytření obrub krajníků obrubníků stojatých	m	55,000	60,37	3 320,35	CS ÚRS 2022 02
			<small>Vytření obrub s vybouráním oře, s přemístěním tmele na středěku na vzdálenost do 3 m nebo s nakožením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých https://podminky.us.cz/item/CS_URS_2022_02/113202111 "Bourání" "Vybourání stávající obruby" 55</small>					
5	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	52,030	156,60	8 147,90	CS ÚRS 2022 02
			<small>Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 https://podminky.us.cz/item/CS_URS_2022_02/122251103 "Zemní práce"</small>					
6	K	122252203	Vytěžení stávající zeminy pro rozšíření asfaltové plochy 0,43*121	m3	52,030	149,02	4 492,95	CS ÚRS 2022 02
			<small>Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3 https://podminky.us.cz/item/CS_URS_2022_02/122252203 "Zemní práce"</small>					
			<small>Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3 "Odtěžení materiálu pro sanaci zemní pláň v místě rozšíření" 0,3*67*1,5</small>		30,150			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	162551108	Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	82,180	127,13	10 447,54	CS ÚRS 2022 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozumu z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m https://podminbu.us.cz/item/CS_URS_2022_02/162551108					
	Online PSC		"Odkopávky" 82,03+30,15		82,180			
8	K	171152111	Uložení sypání z hornin nesoudržných a sypaných do nespůj zhuňovaných v aktivní zóně silnic a dálnic	m3	30,150	106,08	3 198,31	CS ÚRS 2022 02
	PP		Uložení sypání do zhuňovaných nespůj pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypání ve vrstvách, s nutným urovňnutím a uzavřením povrchu nespůj z hornin nesoudržných sypaných v aktivní zóně https://podminbu.us.cz/item/CS_URS_2022_02/171152111					
	Online PSC		"Zemní práce"		30,150			
	VV		"Samoca zemní pláň v místě rozšíření" 0,3*67*1,5	t	63,315	400,77	25 374,75	CS ÚRS 2022 02
9	M	58344171	štrkodrť frakce 0/32	t	83,315			
	PP		štrkodrť frakce 0/32		83,315			
	VV		30,15*2,1 "Přepočtené koeficientem množství"		147,924	260,00	38 460,24	CS ÚRS 2022 02
10	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamene na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamene zajištěného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	147,924	260,00	38 460,24	CS ÚRS 2022 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamene zajištěného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		"Odkopávky" 82,03+30,15		82,180			
	VV		82,18*1,8 "Přepočtené koeficientem množství"		147,924			
11	K	171251201	Uložení sypání na skládky nebo meziskládky	m3	82,180	18,86	1 549,91	CS ÚRS 2022 02
	PP		Uložení sypání na skládky nebo meziskládky bez truhlění a úpravami uložení sypání do předepsaného tvaru https://podminbu.us.cz/item/CS_URS_2022_02/171251201					
	Online PSC		"Odkopávky" 82,03+30,15		82,180			
12	K	181411131-1	Založení parkového trávníku výševem plochy do 10000 m2 v rovinně a ve svahu do 1:5, včetně obdělání půdy, hnojení půdy hnojivem a dodávkou hnojiva, včetně ošetření trávníku, klíčení trávník je nutné v suchém období kropit a po dosažení výšky 10 – 15 cm	m2	47,000	50,69	2 382,43	
	PP		Založení parkového trávníku výševem plochy do 10000 m2 v rovinně a ve svahu do 1:5, včetně obdělání půdy, hnojení půdy hnojivem a dodávkou hnojiva, včetně ošetření trávníku, klíčení trávník je nutné v suchém období kropit a po dosažení výšky 10 – 15 cm		47,000			
	VV		"Zatrávňání" 47	kg	1,175	84,19	98,92	CS ÚRS 2022 02
13	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	1,175			
	PP		osivo směs travní parková		1,175			
	VV		47*0,025 "Přepočtené koeficientem množství"		48,600	41,00	1 982,60	CS ÚRS 2022 02
14	K	181912112	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhuňnutím ručně	m2	48,600	41,00	1 982,60	CS ÚRS 2022 02
	PP		Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhuňnutím ručně					
	Online PSC		"Nové konstrukce"		48,600			
	VV		"ŠD B 0/32 tl. 200 mm - příprava podkladu" 0,35*76+0,4*55					
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				7 282,82	
15	K	380381001	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí	m3	1,000	7 282,82	7 282,82	CS ÚRS 2022 02
	PP		Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí					
	Online PSC		"Nové konstrukce"		1,000			
	VV		"Dobetonávka v místě napojení žabů - odchad" 1					
D	5		Komunikace posezení				489 957,51	
16	K	564861011	Podklad ze štrkodrťe ŠD plochy do 100 m2 tl. 200 mm	m2	126,060	235,74	29 717,38	CS ÚRS 2022 02
	PP		Podklad ze štrkodrťe ŠD s rozprostřením a zhuňnutím plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuňnutí tl. 200 mm					
	Online PSC		"Nové konstrukce"		126,060			
	VV		"ŠD B 0/32 tl. 200 mm vč. rezervy 10% na příp. nerovnost podkladu" (0,35*76+0,4*55+68)*1,1					
17	K	565145101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl. 60 mm š. do 1,5 m	m2	375,000	456,33	171 123,75	CS ÚRS 2022 02
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhuňnutím v pruhu šířky do 1,5 m, po zhuňnutí tl. 60 mm					

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC		https://podminibv.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/255145101					
W		"Nové konstrukce"		375,000			
W		"Nová podkladní vrstva ACP 16 + tl. 60 mm" 76*11+0,6*55+0,4*104+8*17+66+28*0,8		220,200	284,58	62 664,52	CS ÚRS 2022 02
18	K 56712211	Podklad ze směsi smlévané cementem SC C 8/10 (KSC I) tl. 120 mm	m2				
PP		Podklad ze směsi smlévané cementem SC bez dřívačích sítí, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 mm					
Online PSC		https://podminibv.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/252122111					
W		"Nové konstrukce"		220,200			
W		"SC C8/10 tl. 120 mm" 0,35*76+0,4*55+0,8*104+28*0,8+66		1 013,000	13,58	13 736,28	
19	K 573231107-1	Posilky živičný spojovací ze silniční modifikované emulze v množství 0,40 kg/m2	m2				
PP		Posilky spojovací PS bez posypu kamenem za sítěmi modifikované emulze, v množství 0,40 kg/m2					
W		"Nové konstrukce"		638,000			
W		"Nové spojovací modifikované posilky PS-CP 0,40 kg/m2 (v množství zbytkového pojiva)"		375,000			
W		"pod ACC" 638					
W		"pod ACP" 375					
20	K 577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. 1, po zhutnění tl. 50 mm	m2	638,000	333,41	212 715,58	CS ÚRS 2022 02
PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. 1, po zhutnění tl. 50 mm					
Online PSC		https://podminibv.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/257144111					
W		"Nové konstrukce"		638,000			
W		"Nová obrusná vrstva ACO 11 + tl. 50 mm" 638					
0	8	Trubní vedení				6 866,05	
21	K 890211851	Bourání šachet z prostého betonu strojně obstaveného prostoru do 1,5 m3	m3	0,500	2 635,27	1 317,64	CS ÚRS 2022 02
PP		Bourání šachet a linek strojně velikosti obstaveného prostoru do 1,5 m3 z prostého betonu					
Online PSC		https://podminibv.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/890211851					
W		"Bourání"		0,500			
W		"Vybourání stávající střeže DN 1000 ve stávající katové jamce (1ks) 0,5		1,000	2 820,51	2 820,51	CS ÚRS 2022 02
22	K 894410213	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních sítí rovná DN 1000, výšky 1000 mm	kus				
PP		Osazení betonových dílců šachet kanalizačních sítí rovná DN 1000, výšky 1000 mm					
Online PSC		https://podminibv.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/894410213					
W		"Nové konstrukce"		1,000			
W		"Nová betonová sítěž DN 1000" 1		1,000			
23	M 59224419	sítěž betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x100x10cm, bez stupadel	kus	1,000	2 727,90	2 727,90	CS ÚRS 2022 02
PP		sítěž betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x100x10cm, bez stupadel					
0	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				254 852,54	
24	K 916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	144,000	260,16	37 463,04	CS ÚRS 2022 02
PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřizováním lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
Online PSC		https://podminibv.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/916131213					
W		"Nové konstrukce"		144,000			
W		"Nová silniční betonová obrubice ABO 2-15 ujezdná do betonového lože s opěrou" 76+68		146,880	190,28	27 948,33	CS ÚRS 2022 02
25	M 59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m				
PP		obrubník betonový silniční 1000x150x250mm					
W		144*1,02 Přepočtené koeficientem množství		146,880			
26	K 919732211	Stýčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla s 15 mm hl 25 mm s přežáním	m	837,000	95,98	80 335,26	CS ÚRS 2022 02
PP		Stýčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zatřít za tepla modifikovanou asfaltovou tmelou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, tloučky do 25 mm včetně profížení spáry					
Online PSC		https://podminibv.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/919732211					
W		"Nové konstrukce"		837,000			
W		"Profíznutí spár a výfíl asfaltovou záplivou" 837		410,000	65,33	26 785,30	CS ÚRS 2022 02
27	K 919735111	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 50 mm	m	410,000	65,33	26 785,30	CS ÚRS 2022 02
PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu tloubky do 50 mm					
Online PSC		https://podminibv.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/919735111					
W		"Bourání"		410,000			

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
WV		*Rezní asfaltu před bouráním/frezováním" 54*4+40*38+33*22+8*55		410,000			
28	K 935112211	Osažení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tváří š 800 mm https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/2935112211	m	103,500	255,95	26 490,83	CS ÚRS 2022 02
PP		Osažení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatěněním spár cementovou malbou s ložem tl. 100 mm z betonu prosáhlého z betonových příkopových tvárné šířky přes 500 do 800 mm					
Online PSC		Pozlámka k položce:					
P		vč. Obetonování spár žlabovek v obkolu (řm)					
WV		"Nové konstrukce"					
WV		"Nový betonový žlab šířky 60 cm uložený do betonového lože" 37*63+3.5	m	103,500			
29	M 5922702B	žlabovka příkopová betonová 500x680x60mm	m	105,570	471,50	49 776,26	CS ÚRS 2022 02
PP		žlabovka příkopová betonová 500x680x60mm					
WV		103,5*1,02 Přepočtené koeficientem množství					
30	K 966008212	Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tváří š přes 500 do 800 mm Bourání odvodňovacího žlabu s oddělením a ukázněným vybouráním měřítka na skládce na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonových příkopových tváří nebo desek šířky přes 500 do 800 mm https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/2966008212	m	88,000	68,79	6 053,52	CS ÚRS 2022 02
PP		"Bourání"					
Online PSC		"Vybourání stávajícího žlabu" 22*7+4+55					
WV				88,000			
D	997	Přesun sutě				77 125,45	
31	K 997221551	Vodorovná doprava sutě ze sypkých materiálů do 1 km Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/297221551	t	65,780	44,12	2 902,21	CS ÚRS 2022 02
PP		"Tržezovaná, dle tabulky sutě" 65,78					
Online PSC		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě ze sypkých materiálů	t	131,560	10,44	1 373,49	CS ÚRS 2022 02
32	K 997221559	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním Příplatek k ceně za každý další 1 km přes 1 km Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním Příplatek k ceně za každý další 1 km přes 1 km https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/297221559	t	131,580			
PP		Pozlámka k položce:					
P		odvoz celkem 3km na skl. Lapčkov					
WV		"Tržezovaná, dle tabulky sutě" 65,78*2					
33	K 997221561	Vodorovná doprava sutě do 1 km Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/297221561	t	42,075	49,67	2 089,87	CS ÚRS 2022 02
PP		"betony, dle tabulky sutě" 11,275+30,8					
Online PSC		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	84,150	13,39	1 126,77	CS ÚRS 2022 02
34	K 997221569	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním Příplatek k ceně za každý další 1 km přes 1 km Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním Příplatek k ceně za každý další 1 km přes 1 km https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/297221569	t	42,075			
PP		Pozlámka k položce:					
P		odvoz celkem 3km na skl. Lapčkov					
WV		"betony, dle tabulky sutě" (11,275+30,8)*2					
35	K 997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) z prosáhlého betonu zatříděného do kategorie odpadu pod kódem 17 01 01 https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/297221615	t	42,075	550,00	23 141,25	CS ÚRS 2022 02
PP		42,075					
Online PSC		Poplatek za uložení na skládce (skládkové) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/297221645	t	58,650	792,70	46 491,86	CS ÚRS 2022 02
36	K 997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do kategorie odpadu pod kódem 17 03 02 CS 02 https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/297221645					
PP		58,65					
Online PSC		Přesun hmot				8 752,13	
D	998	Přesun hmot				8 752,13	
37	K 998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamertva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jednatelů děky https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/298225111	t	132,588	66,01	8 762,13	CS ÚRS 2022 02
PP							
Online PSC							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady			120 620,00		
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce			40 000,00		
38	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000	16 000,00	16 000,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Geodetické práce před výstavbou					
			https://podminby.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/012103000					
	P		Posouzení k položce: včetně stavební úprav					
39	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	16 000,00	16 000,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Geodetické práce po výstavbě					
			https://podminby.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/012303000					
	P		Posouzení k položce: zahrnutí skutečného provedení					
40	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby					
			https://podminby.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/013254000					
D	VRN3		Zařízení staveniště			53 000,00		
41	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	48 000,00	48 000,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Zařízení staveniště					
			https://podminby.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/030001000					
42	K	031002000	Související práce pro zařízení staveniště	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Související práce pro zařízení staveniště					
			https://podminby.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/031002000					
	P		Posouzení k položce: převážně a převážně staveniště					
D	VRN4		Inženýrská činnost			7 620,00		
43	K	043134000	Zkoušky zatěžovací	kus	2,000	3 810,00	7 620,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Zkoušky zatěžovací					
			https://podminby.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/043134000					
	P		Posouzení k položce: zatěžovací zkoušky pro ověření únosnosti pláň					
D	VRN7		Provozní vlivy			20 000,00		
44	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Provoz investora, třetích osob					
			https://podminby.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/071002000					
	P		Posouzení k položce: stavba bude probíhat za provozu erodií					