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SMLOUVA O DILO

Stredni Skola Gemini Brno, pFrispévkova organizace

Sidlem: Vaculikova 14, 638 00 Brno
Zastoupeny Mgr. Bc. Tomas Anderle, MBA, LL.M.
1¢o: ‘48515027
DIC: CZ48515027
Bankovni spojeni: W R TRa R e i, o T e R

(déle jen ObJednate/ )

a
Zhotovitel
BESTBUILD s.r.o.
Sidlem: Zahrebska 2497/9, Zaboviesky, 616 00 Brno
Zastoupeny
ve vécech smluvnich: Ing. Jan Vejtasa
ve vécech technickych: Ing. Jan Vejtasa
zodpovédny stavbyvedouci: Ing. Jan Vejtasa
1éo: 29355257
DIC: CZ29355257
Bankovni spojeni:

Cislu Gctu, ktery Zhotovitel uzivéd v ramci své podnikatelské Cinnosti, resp. jednd se o bankovni Glet platce DPH, ktery je zverejnén v registru
pléatcG DPH, pokud je Zhotovitel pldtcem DPH

Zapsany v Obchodnim rejstfiku vedeném u Krajského soudu v Brné

oddil C, vloZzka 74620

(dale jen Zhotovitel)

uzavreli dle zakona ¢. 89/2012 Sb., obcanského zakoniku, smlouvu o dilo tohoto
znéni:
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am

Clanek I. PFedmét smlouvy

1.1. DOHODNUTY PREDMET PLNENI ZHOTOVITELE (DILO)
1.1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na sviij naklad a nebezpedi pro Objednatele stavbu
s nazvem: ,,Rekonstrukce venkovniho schodisté - havarijni stav" podle:
> Technické zpravy s ndzvem ,Oprava venkovniho schodisté do internatu", zpracovana

projektantem Ing. Janem Vejtasou se sidlem Karlova 276/10, 614 00 Brno, zpracované
v 09/2022 (dale oznalena jako PROJEKT). PROJEKT byl predadn Zhotoviteli pred
uzavienim této smlouvy. Projekt obsahuje soupis praci zpracovany projektantem a
ocenény Zhotovitelem (dale pro ucely této smlouvy rovnéz jen ROZPOCET),;

Dilo je specifikovdno PROJEKTEM a ROZPOCTEM a zahrnuje:
1.1.1.1. Provedeni stavby podle PROJEKTU.

1.1.1.2. Provedeni souvisejicich &innosti, praci a dodavek specifikovanych v odstavci 1.1.2.
tohoto ¢lanku.

1.1.2. Predmét dila dale tvoFi provedeni nasledujicich souvisejicich ¢innosti, praci a dodavek:

> Zdokumentovani stavebné technického stavu konstrukci dotcéenych sousednich
nadzemnich a podzemnich objektl pfed zahdjenim vystavby a po dokon&eni vystavby
k prokdzani neposkozeni téchto konstrukci vlivem vystavby.

> Pofizovéni prdbézné fotodokumentace postupu provddéni stavby, kterou preda
Objednateli v jednom elektronickém vyhotoveni ve formatu JPG nebo PDF na vhodném
datovém nosici pfi zahdjeni predavani dila.

> DoloZeni atest(, certifikdtd, prohldseni o shodé apod. Vsechny tyto doklady predé
Zhotovitel Objednateli ve 3 tisténych vyhotovenich a v jednom elektronickém
vyhotoveni ve formatu PDF na vhodném datovém nosici.

Atesty, certifikdty, prohldaseni o shodé predad Zhotovitel k terminu vystaveni faktury.
Faktura za provedené prdce nebude bez doloZeni téchto dokladd uhrazena. Doklady
bude archivovat technicky dozor stavebnika stanoveny podle této smlouvy (déle jen
TDS) pfipadné Objednatel, ktery provede jejich kompletaci pfed predanim a prevzetim

dila.

> V prdbéhu provadéni stavby predkladani vzorkd materidlG a vyrobkd uréenych pro
osazeni ¢i zabudovani do stavby Objednateli a projektantovi k odsouhlaseni.

> V pribéhu provddéni stavby koordinace veskerych praci a doddvek, které jsou soucdsti
dila.

> Provedeni celkového uklidu stavby (nebo jeji preddvané <¢Easti) pred zahdjenim

predavani dila (nebo jeho Casti).

Celkovy uklid zahrnuje kompletni a uplné vycisténi stavby (nebo jeji pfedavané casti),
stavenisté (nebo jeho pfislusné casti) a okoli, a to v takovém rozsahu, ktery umozni
okamzité uzivani bez provadéni jakéhokoliv dalsiho uklidu ze strany Objednatele.
Soucasti uklidu je i uklid okolnich ploch a komunikaci, uvedeni okoli stavby (nebo jeji
preddvané casti) do stavu podle PROJEKTU (pokud je okoli stavby PROJEKTEM rfeSeno)
nebo do stavu pred zahajenim realizace stavby (nebo jeji predavané casti) u okoli
stavby, které neni PROJEKTEM Feseno.

1.1.3. VSechny vykony Zhotovitele uvedené v odstavcich 1.1.1.-1.1.2. tohoto ¢lanku budou provedeny
v rozsahu a podle:

> PROJEKTU;
> ROZPOCTU;
> nabidky Zhotovitele ze dne 12.5.2023, predloZzené Objednateli Zhotovitelem jako

Ucastnikem zadavaciho fizeni v zadavacim Fizeni, na zakladé jehoz vjs/edkﬁ byla
uzavfena tato smlouva o dilo (dale pro ucely této smlouvy rovnéz jen NABIDKA);

> zaddvaci dokumentace (s vyjimkou vlastniho textu této smlouvy), kterd byla
podkladem pro zpracovani NABIDKY (dale pro ucely této smlouvy rovnéZ jen
ZADAVACI DOKUMENTACE).

Uvedeny PROJEKT a ROZPOCET jsou nedilnou souédsti této smlouvy, pFicems
pFfedmétem pinéni Zhotovitele (dilem) se pro icely této smlouvy rozumi souhrn vsech
praci, dodavek a souvisejicich sluZeb, jak je vymezuje PROJEKT, ROZPOCET, NABIDKA,
ZADAVACI DOKUMENTACE a tato smlouva o dilo véetné veskerych praci a dodavek
nezbytnych pro kvalitni zhotoveni dila.

Smluvni strany vyslovné stanovuji, Ze vse, co je uvedeno v odstavcich 1.1.1.-1.1.3.
tohoto clanku tvofFi pfedmét dila podle této smlouvy. Dale bude pro tcely této smlouvy
takto specifikovany predmét dila oznacovan rovnéz jen jako dilo.

1.1.4. PROJEKT, ROZPOCET jsou nedilnou soucasti této smiouvy jako jeji pfiloha & I.

1.1.5. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v kvalité stanovené technickymi specifikacemi a uZivatelskymi
standardy, které jsou soulasti PROJEKTU.
1.1.6. Objednatel se zavazuje k prevzeti dila a k zaplaceni ceny za dilo za podminek déle v této smlouvé

Smlouva o dilo s nazvem: Rekonstrukce venkovniho schodisté - havarijni stav strana cislo 2



uvedenych.

1.1.7. Vile smiuvnich stran je vyjddfena v déle uvedenych dokumentech a podkladech, které tvofi
nedilnou soucdst smlouvy o dilo, a to:

> vlastni text této smlouvy o dilo;
> PROJEKT a ROZPOCET;
> ZADAVACI DOKUMENTACE;
> NABIDKA;
> protokol o predani a prevzeti staveniste;
> protokol o predani a prevzeti dila.

1.2, ZMENY DILA

1.2.1. Smluvni strany se mohou dohodnout jen na takovych zménach dila, které nejsou podstatnou

zménou zdvazku ze smlouvy na verejnou zakdzku ve smyslu ustanoveni § 222 zakona
¢. 134/2016 Sb. o zadavani verejnych zakazek, v platné znéni (dale jen ZVZ).

1.2.2. Zédné zmény dila nebudou zapolaty ani provddény bez predchoziho pisemného pokynu
Objednatele, opravnéného jednat ve vécech smluvnich a zadny ndrok ani poZadavek na zménu
ceny nebo terminu nebude platny, nebude-li k nému takovyto pisemny pokyn pfedem vydan
a nebude-li soucasné tato zména smlouvy sjedndna v souladu s touto smlouvou, tj. pisemnym
dodatkem k této smlouvé.

1.2.3. Evidence zmén bude provddéna formou zménovych listd v souladu s dohodou o jednotném
postupu pfi odsouhlasovani zmén, ktera tvori nedilnou soucast této smlouvy jako jeji pfiloha ¢. II.
Zmeénové listy na Objednatelem schvalené zmény budou vzdy pfilohou uzavifeného dodatku k této

smlouveé.
1.2.4. Smluvni strany se zavazuji, Ze pfFi reseni zmén budou postupovat bez zbytelného odkladu
v souladu s touto smlouvou a s prédvnimi pfedpisy upravujicimi zadévani verejnych zakazek.
1.3. REALIZACNI TYM
1.3.1. Realizacni tym ustanoveny touto smlouvou pro realizaci dila tvori:

1.3.1.1. Osoba Zhotovitele uvedena v odstavci 9.7.2. ¢lanku IX. této smlouvy, a osoby uvedené
v pfiloze ¢&. II. ¢lanek III., pfipadné statutarni zastupci nebo osoby uvedené v c¢lanku I.
této smlouvy.

1.3.1.2. Osoby Objednatele stanovené podle odstavce 10.1. ¢lanku X. této smlouvy, a osoby
uvedené v priloze ¢. II. clanek III., pripadné statutarni zastupci uvedeni v této
smlouveé.

1.3.2. Realizaéni tym se bude schazet a projedndvat aktualni otdzky spojené s realizaci dila na
pravidelnych kontrolnich dnech a vyrobnich vyborech v souladu s pfislusnymi ustanovenimi této
smlouvy, a to od zahajeni dila do ukonceni funkénich zkousek pfipadné do predani a prevzeti dila
a odstranéni vad a nedodélkd zjisténych pfi pfedani a pfevzeti dila.

1.4. ZVLASTNI PODMINKY

1.4.1. Zhotovitel si je védom skutecCnosti, Ze podle § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finanéni
kontrole ve verejné spravé, v platném znéni, je osobou povinnou spolupisobit pfi vykonu finanéni
kontroly. Zhotovitel se zavazuje, Ze poskytne potfebné spoluplsobeni pFi vykonu finanéni
kontroly a umozZni pfistup k potfebnym dokladim v& smiuv a souvisejicich dokumentd, které
podléhaji ochrané podle zvidstnich prdvnich predpis (napf. obchodni tajemstvi, utajované
skutecnosti) za predpokladu, Ze budou spinény poZadavky kladené pravnimi predpisy (napr.
zakon ¢. 255/2012 Sb., o kontrole), a to po celou dobu realizace dila a dale minimalné do
uplynuti IhGty 3 let od ukonéeni Projektu (tj. minimainé do roku 2021). Stejné podminky
spolupsobeni pfi vykonu finané&ni kontroly se Zhotovitel zavazuje zajistit u svych poddodavateld.

1.4.2. Zhotovitel souhlasi se zverejnénim obsahu smlouvy nebo jejich Casti podle zakona &. 106/1999
Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjsich pFedpisd. Zhotovitel si je dale
védom skutecnosti, Ze Objednatel, jako verejny zadavatel je povinen podle ZVZ zverejnit na
svém profilu zadavatele Upiné znéni této smlouvy vé&. pfiloh véech zmén a dodatkd, vysi skuteéné
uhrazené ceny po ukonceni platnosti této smlouvy nebo zverejnit tuto smlouvu v souladu se
zdkonem ¢&. 340/2015 Sb. o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uverejriovani
téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv). Dale je Objednatel povinen zverejnit
nejpozdéji do 3 mésicl od splnéni této smlouvy na profilu zadavatele vysi skute¢né uhrazené
ceny za plnéni této smlouvy. Presahuje-li doba plnéni této smlouvy 1 rok, uverejni Objednatel
nejpozdéji do 31. brfezna nasledujiciho kalendarniho roku cenu za plnéni smlouvy v prfedchozim
kalendarnim roce. Zhotovitel je seznamen se skutecnosti, Ze poskytnuti téchto informaci se dle
citovanych zékond nepovaZuje za poruseni obchodniho tajemstvi a s jejich zvefejnénim timto
vyslovuje svij souhlas.

1.4.3. PFi jakékoliv zméné osob Zhotovitele v pribéh provéddéni dila je Zhotovitel povinen pfedloZit
Objednateli kvalifikaéni doklady téchto osob v¢. pocltu referenénich zakdzek prislusné osoby
(pokud byly pfedmétem hodnoceni), z nichZz bude patrné, Ze nové navrhované osoby splinuji
kvalifikaci a podminky, které byly pfedmétem hodnoceni, stejné jako plvodni osoby, jejichZ
prostiednictvim Zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve své NABIDCE a které hodnotil. Pokud nové
navrhované osoby kvalifikaci a pocet hodnocenych referencnich zakazek nesplinuji, nemohou se
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1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

zapojit do plnéni zakazky.

Zhotovitel neni opravnén postoupit pohledavku plynouci z této smlouvy treti osobé bez
pisemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel neni oprdvnén zapolist jakékoliv své pohledavky za
Objednatelem z titulu této smiouvy vi&i jakymkoliv pohleddvkdm Zhotovitele za Objednatelem.

Zhotovitel je povinen uchovat veskerou dokumentaci souvisejici s realizaci dila dle této smlouvy
minimalné do uplynuti zaruéni Ihity podle této smlouvy. Objednatel, jim povéfené subjekty
a kontrolni orgdny budou mit k témto dokumentim na vyZadani pfistup. Zhotovitel se zavazuje
zajistit stejné podminky i u svych pfipadnych poddodavateld.

Zhotovitel je povinen dodrZovat distojné pracovni podminky, zejména s ohledem na bezpeénost
pFi provadéni stavebnich praci. Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje dodrZovat veskera
nafizeni & pravni predpisy ohledné bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavbé a soucasné
se zhotovitel zavazuje, Ze své pracovniky vybavi odpovidajicimi ochrannymi pracovnimi
pomlckami. Stejné zajisti i u svych poddodavateld.

Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje dodrZovat férové vztahy ve svém dodavatelském
fetézci. Tzn., Ze nebude v prodleni s platbou faktur svym poddodavatelim, bude Ffddné dodrZovat
BOZP a pokyny koordindtora BOZP a bude dbat na dodrZovani pravnich pfedpisi o ochrané
Zivotniho prostredi.

1.5. PODDODAVATELE ZHOTOVITELE

1.5.1.

1.5.2.

Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dilo viastnim jménem a na vlastni nebezpeli
S vyuZitim vlastnich kapacit a tretich osob, neni vsak opravnén zadat provedeni dila takovymto
tretim osobam jako celek. Tyto treti osoby (déle jen ,poddodavatelé") se budou podilet na
provedeni dila vyhradné v rozsahu uréeném smlouvou uzavienou mezi Zhotovitelem a
poddodavatele.

1.5.1.1. Zhotovitel odpovida v plném rozsahu za veSkeré Casti dila provedené poddodavateli.
Zhotovitel vytvori stabilni tym osob odpovédnych za provadéni a fizeni praci vlastnich i
poddodavateld a je opravnén zménit tyto odpovédné osoby pouze ze zavaznych
divod( a s pfedchozim pisemnym souhlasem Objednatele.

1.5.1.2. Zhotovitel se zavazuje veskeré prace poddodavateld Fédné koordinovat.

1.5.1.3. Zhotovitel je povinen si v navaznosti na postup realizace dila vyZadat od
poddodavateld jejich podrobné poZadavky na stavebni pfipravenosti a tyto pfedloZit na
védomi Objednateli.

Zhotovitel se zavazuje zajistit férové podminky vié&i svym poddodavatelim spocivajici ve férovych
podminkdch platebniho systému a v zajisténi ddstojnych pracovnich podminek.

Clének II. Doba pinéni

2.1. DOBA TRVANI SMLOUVY, UCINNOST SMLOUVY

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

Smlouva se uzavird na dobu urcitou, a to na dobu od zahdjeni pfedani stavenisté aZ do doby
ukonceni zaruéni doby za dilo.

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu smlouvy posledni ze smluvnich stran a ucinnosti dnem
zverejnéni v registru smiuv podle zékona ¢. 340/2015 Sb. o registru smluv. Objednatel je povinen
nejpozdéji do 2 pracovnich dni od uvefejnéni této smlouvy v registru smiuv pisemné informovat
Zhotovitele o zverejnéni této smlouvy v registru smiuv.

Objednatel je opravnén z divodld leZicich na strané Objednatele posunout termin predani a
prevzeti stavenisté podle ¢l. II. odst. 2.2.1. této smlouvy pisemnym dokumentem dorucenym
Zhotoviteli, pokud nastanou nepredvidané skutecnosti napr.: pokud u Objednatele nastaly
nepredvidané okolnosti, pro které neni schopen vias uvolnit stavenisté k realizaci dila. V takovém
pfipadech je Objednatel povinen pisemné oznamit Zhotoviteli novy termin predani a prevzeti
stavenisté.

Pokud nastanou skutecnosti podle ¢l. II. odst. 2.1.3. této smlouvy, délka IhGt pinéni podle ¢&l. II.
odst. 2.2. této smlouvy zlstane zachovéna tak, jak byla uvedena v NABIDCE.

2.2, DOHODNUTA DOBA PLNENT
Zhotovitel se zavazuje zhotovit dilo v terminech a IhGtdch déale v tomto &ldnku smlouvy sjednanych:

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

Predani a prevzeti stavenisté
3.7.2023;
R&dné ukoncéeni stavebnich praci a predani celého dila Zhotovitelem Objednateli bez vad a
nedodélk( brénicich v uZivani
nejpozdéji do 45 kalendarnich dnii od terminu pfedani zahdjeni stavebnich praci

Odstranéni veskerych vad a nedodélk( celého dila vE. Fddného vyklizeni stavenisté

v s

nejpozdéji do 10 kalendarnich dnii od terminu stanoveného podle Ihiity uvedené
v odstavci 2.2.2. tohoto clanku
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2.3.

2.4.

am

Zhotovitel spini svou povinnost provést dilo jeho radnym zhotovenim, predanim Objednateli bez vad
a nedodélkd.

VYHRAZENE ZMENY LHUTY CI TERMINU PLNENI

2.4.1. Zména IhGt & termind pinéni sjednanych v tomto &ldnku této smlouvy mohou byt zménény
v nasledujicich pfipadech:
> nebude-li mozZné préce zahdjit nebo v nich pokracovat z divodd leZicich na strané
Objednatele nebo z divodd vyssi moci.

> z divodu provedeni i jinych praci nebo doddvek neZ téch, které byly obsahem
PROJEKTU a ROZPOCTU, a/nebo na vyloudeni nékteré préce nebo dodévky z pfedmétu
plnéni, a to vZdy o dobu nezbytnou k jejich provedeni a v souladu s platnymi pravnimi
predpisy;

> z ddvodu zvldsté nepfiznivych klimatickych podminek, které prokazatelné brani Fadné
realizaci dila (Ci jeho Casti dotCené zvlasté nepfiznivymi klimatickymi podminkami) tak,
Ze dle relevantnich CSN, pfipadné jinych norem a obecné zévaznych pfedpisi Gcinnych
v dobé realizace dila, nelze realizovat dilo ¢i jeho ¢ast radné, a to ani pfi vynaloZeni
veskeré odborné péce Zhotovitelem, kterou je povinen Zhotovitel prokazat;, délka
pfislusné sjednané Ihity se prodiuZuje, a to vZdy nejdéle o dobu trvani zviasté
nepriznivych klimatickych podminek, neni-li sjednano jinak.

> z dvodu vstupu v platnosti jinych prévnich predpisi & stanovisek vydanych treti
osobou, které Objednatel ani Zhotovitel v dobé ucinnosti této smlouvy nevédél Ci
nemohl predpokladat
2.4.2, Zplsob sjedndni zmény Ihdty pinéni
> Zhotovitel je povinen ve stavebnim deniku pribéZné evidovat veskeré skutecnosti,

které by mohly vést ke zméné jakékoliv IhGty pinéni (pocty pracovnikl, Easovou
narocnost provadénych praci apod.). Zhotovitel je povinen provést vypocet zmény
Ihdty pinéni (tento vypodet je Zhotovitel povinen nélezité prikazné podloZit) a predloZit
pisemny poZadavek na zménu IhGty pinéni Objednateli k odsouhlaseni;

> pisemny poZadavek Zhotovitele nezaklada pravo Zhotovitele na jednostrannou zménu
IhGty pinéni. Jednani o zméné Ihdty plnéni je mozZné pouze za podminek danych touto
smlouvou.

Clének III. Misto pInéni

Mistem pinéni predmétu dila jsou vymezené plochy a prostory PROJEKTEM.

4.1.

4.2.

Clanek IV. Cena

CENA DILA

Cena dila sjednana v této smlouvé odpovida nabidkové cené, kterd byla prfedloZena Zhotovitelem
v NABIDCE, a ktera odpovida nabidkové cené, kterd byla hodnocena v ramci kritéria ekonomické vyhodnosti
v zadavacim fizeni, v némz se stal Zhotovitel vybranym dodavatelem. Pokud v pribéhu realizace dila
smluvni strany zjisti, Ze pfi sestaveni ROZPOCTU, kterym je vyse ceny dila doloZena, se Zhotovitel dopustil
chyb ve vypoltech (u ndsobkl & souctd & nezapoétenim poloZek do souétld), a tyto chyby, pokud by k nim
nedoslo by mély za nasledek zvyseni ceny dila, neni mozné takové chyby dodatecné opravit a vysi ceny
upravit (zvysit). V takovém pfipadé budou smluvni strany postupovat tak, Ze v pribéhu provédéni dila bude
Zhotovitel fakturovat polozky ROZPOCTU tak, jak jsou uvedeny v pfiloze C. I. této smlouvy a chyby
v ROZPOCTU napravi uvedenim slevy ve faktufe. Souhrn fakturovanych castek za celé dilo musi odpovidat
sjednané cené dila podle této smlouvy.

Cena dila, jehoZ pfedmét a rozsah jsou vymezeny v odstavci 1.1. ¢lanku 1. této smlouvy, se sjednava
dohodou smluvnich stran jako cena nejvyse pripustnd takto:

4.1.1. Cena dila uvedeného v odstavci 4.1. této smlouvy cini bez dané z pridané hodnoty

497 476,54 K¢

Cena dila uvedena v odstavci 4.1. tohoto Clanku se sjednava jako cena pevna a neprekrocitelna (s vyjimkou,
uvedenou v odstavci 4.3. tohoto cléanku), platnd po celou dobu provadéni dila az do jeho dokonceni
a predani, zahrnujici veskeré naklady Zhotovitele na realizaci dila a splnéni veskerych povinnosti Zhotovitele
podle této smlouvy véetné dopadi zmén cenové urovné a kurzovych rozdild, az do skutecného data predani
tohoto dila a kterd neprevysuje nabidkovou cenu Zhotovitele, s niz se podle podminek zadavaciho fizeni
uchazel o verejnou zakdzku. Kalkulace ceny byla provedena podle PROJEKTU a zadavaci dokumentace.
Zhotovitel potvrzuje, Ze cena dila zahrnuje veskeré prace a dodavky nezbytné pro kvalitni zhotoveni dila,
vesSkeré naklady spojené s uUplnym a kvalitnim provedenim a dokonlenim dila a zahrnuje téZz veskeré
souvisejici ndklady, které nejsou prfimo uvedeny v pfedmétu dila, jako jsou: naklady na dopravu, montaz,
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4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

an

pfedani, ndklady na zhotoveni a udrZovani prvk( zajistujici bezpeénost a ochranu zdravi pfi préci na
stavenisti a zabezpeleni stavenisté, naklady spojené se zaruc¢ni dobou na celé dilo a vsechny jeho Easti,
pojisténi, dané a jakékoliv dalsi vydaje spojené s realizaci pfedmétu plnéni.

Smluvni strany se dohodly, Ze cena dila mize byt zménéna pouze v téchto pfipadech:

4.3.1. Pokud v priibéhu provadéni dila dojde ke zménam sazeb dané z pfidané hodnoty, pfitom sazba
DPH bude uctovana vzdy v zakonné vysi ke dni uskutecnéného zdanitelného plnéni.

4.3.2. Za podminek touto smlouvou sjednanych.

SCHVALENI A OCENENI ZMEN DILA

4.4.1. Nastane-li zména predmétu dila podle ustanoveni odstavce 1.2.1. Clanku I. této smlouvy

vyZadana zastupcem Objednatele ve vécech smluvnich, popfipadé vyvolanda zménou technického
Feseni dila oproti PROJEKTU, aniZ je tato zména zpdsobena Zhotovitelem, budou préce spojené s
takovymi zménami sjednany podle prilohy ¢. II. této smlouvy za podminek touto smlouvou
stanovenych; kalkulace ceny takovych zmén bude provedena podle poloZek, které jsou obsaZeny
v ROZPOCTU pfrilohy ¢. 1. této smlouvy. V pfipadé, Zze v ROZPOCTU takové poloZky obsaZeny
nejsou, budou pro ocenéni pouZity polozky z ceniki stavebnich praci RTS v aktudlni cenové
urovni ke dni predani nabidky Zhotovitele, pokud ceniky RTS takové polozky neobsahuji, bude
provedeno ocenéni individuéini kalkulaci a pfedloZenim nékolika cenovych nabidek podle situace
na trhu.

4.4.2. Obé smluvni strany se zavazuji, Ze ve vsech pfipadech shora uvedenych budou jednat bez
zbytecného odkladu.

Prace, které nebudou po dohodé smiuvnich stran provedeny, ackoliv jsou soulasti sjednaného predmétu
plnéni, budou z celkové ceny dila odecteny, pricemz se pri jejich ocenéni bude postupovat v souladu
s odstavcem 4.4. tohoto clanku.

Dari z pridané hodnoty podle bude uctovana vzdy v zakonné vysi ke dni uskutecnéni zdanitelného plnéni.

Clanek V. Platebni podminky

PLATEBNI PODMINKY PRO UHRADU CENY DILA

Objednatel nebude poskytovat zadlohy na provadeéni dila. Zhotovitel vystavi a Objednatel uhradi fakturu za
vSechny provedené prace a dodavky.

51.1. Podkladem k vystaveni faktury - dariového dokladu - je soupis skutecné provedenych praci
a doddvek za provedené dilo vystaveny Zhotovitelem a potvrzené TDS. Zhotovitel je povinen
predat soupis TDS k odsouhlaseni nejpozdéji do 3. dne nasledujiciho kalendarniho mésice. TDS
pripoji své stanovisko k soupisim provedenych praci a doddvek a vrati jej zpét Zhotoviteli
nejpozdéji do 3 pracovnich dnd od jejich obdrZeni.

5.1.2. SOUPIS SKUTECNE PROVEDENYCH PRACI A DODAVEK

Soupis skute¢né provedenych praci a dodévek vychdzi z ROZPOCTU a sestavi ho Zhotovitel.
Soupis skuteéné provedenych praci bude obsahovat:

> pocet mérnych jednotek provedenych, na které je vystavena faktura Zhotovitele;
Soupis skutecné provedenych praci, ktery Zhotovitel predlozi TDS ke kontrole pfed vystavenim
faktury, bude predioZen TDS v tisténé podobé a soucasné v datové podobé. Céstky v soupisu
provedenych praci budou uvedeny na 2 desetinna mista a Ciselné musi s pfesnosti na 2 desetinna
mista korespondovat s ROZPOCTEM, ktery je soucasti piilohy ¢&. I. této smiouvy.

5.1.3. Veskeré doklady prokazujici oprdvnénost fakturace Zhotovitele preda Zhotovitel TDS vzdy ve
tfech vyhotovenich, ktera budou slouZit vyhradné pro potreby Objednatele.

Faktura Zhotovitele musi splfiovat nalezZitosti dariového dokladu podle v rozhodné dobé ucinnych pravnich
pfedpisi a déle musi obsahovat:

> Cislo smlouvy;

> Cislo faktury;

> den uskutecnéni zdanitelného plnéni;
> den splatnosti faktury;

> oznaceni dila.

Kazda faktura Zhotovitele musi v pfiloze obsahovat:
> soupis provedenych praci a dodévek.

Bude-li faktura obsahovat nespravné nebo neuplné Udaje a naleZitosti uvedené v odstavcich 5.1. a 5.2.
tohoto Clanku, je Objednatel opravnén ji do data splatnosti vratit Zhotoviteli. Po opravé faktury predlozi
Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatnosti uvedenou v odstavci 5.5. tohoto &lanku. Rovnéz tak,
zjisti-li Objednatel pfed Uhradou faktury u provedenych praci vady, je opravnén Zhotoviteli fakturu vratit.
Po odstranéni vady nebo po jiném zaniku odpovédnosti Zhotovitele za vadu predlozi Zhotovitel Objednateli
novou fakturu se splatnosti uvedenou v odstavci 5.5. tohoto ¢lanku.

Objednatel je oprdvnén odmitnout Uhradu faktury v pripadé, Ze Zhotovitel prerusi v rozporu s touto
smlouvou prace, prace provadi v rozporu s PROJEKTEM nebo touto smlouvou ¢i je v prodleni s realizaci
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5.5.

5.6.

5.7.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.
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oproti termindm sjednanym podle této smlouvy, a to aZ do doby, neZ pfekdZka k uhradé odpadne.

Splatnost faktury, které budou soucasné dariovym dokladem, je do 30 kalendérnich dni ode dne jejich
doruceni Objednateli do sidla Objednatele uvedeného v zahlavi smlouvy. Datem uskutecnéného
zdanitelného plnéni je posledni kalendarni den v mésici, za ktery je faktura — dariovy doklad vystavena.

SCHVALOVANI PLATEB

5.6.1. Zhotovitel predloZi TDS soupis praci a dodavek, které hodla fakturovat. TDS provede kontrolu
soupisu provedenych praci a sdéli Zhotoviteli své stanovisko k uctovanym polozkam. Pokud TDS
zjisti, Ze uctované poloZky nejsou v souladu se skutecnosti na stavbé a s touto smlouvou, vrati
soupis praci a doddvek Zhotoviteli k opravé. Opraveny soupis praci a dodavek predlozi Zhotovitel
opét TDS. Svij souhlas se soupisem praci a doddvek vyjadii TDS svym podpisem.

5.6.2. Zhotovitel vystavi fakturu — danovy doklad za dané fakturacni obdobi, jehoZ pfilohou bude soupis
praci a dodavek potvrzeny TDS a doruci ho do sidla Objednatele. Platebni doklad, ktery nebude
obsahovat soupis praci a doddvek potvrzeny TDS neni Uplny a Objednatel ho nem(Ze proplatit.

Vztahuje-li se na dodavky a sluzby pri pinéni této smlouvy rezim preneseni dariové povinnosti podle ust.
& 92e zadkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pridané hodnoty, je k odvedeni DPH povinen Objednatel. Zhotovitel
Jje povinen vystavit fakturu s uvedenim sazby DPH a Ciselného kédu klasifikace produkce CZ-CPA dle sdéleni
CSU platného od 1. 1. 2008. Céstka DPH na dariovém dokladu vy¢&islena nebude.

Clanek VI. Stavenisté

PREVZETI, PROVOZ A VYKLIZENI STAVENISTE

6.1.1. Stavenistém se rozumi prostor urceny PROJEKTEM. Objednatel preda Zhotoviteli stavenisté
v terminu podle této smlouvy. O predani stavenisté bude pofizen protokol o pfedani a prevzeti
stavenisté podepsany opravnénymi zastupci obou stran, pficemZ za rozhodny termin predani a
prevzeti stavenisté se povazuje den zahajeni pfedani a pFevzeti stavenisté. Soucasti protokolu
bude soupis opravnénych osob Objednatele a Zhotovitele k predani a prevzeti stavenisté a soupis
organizacnich poZadavk(i Objednatele. Zafizeni stavenisté zabezpeéuje Zhotovitel v souladu se
svymi potifebami, dokumentaci pfedanou Objednatelem a s poZadavky Objednatele. Zhotovitel je
povinen zajistit v ramci zafizeni stavenisté podminky pro vykon autorského dozoru projektanta,
TDS a koordindtora BOZP v priméreném rozsahu.

6.1.2. Ode dne prevzeti stavenisté nese Zhotovitel nebezpeli vsech skod na provadéném dile az do doby
jeho predani Objednateli. Zhotovitel plati vodné, sto¢né a naklady na dalsi odebrana média.
Zhotovitel zabezpeci na své naklady méreni jejich odbéru. Zhotovitel je povinen zajistit ostrahu
stavenisté.

VYTYCENI STAVENISTE

Zhotovitel je v ramci sjednané ceny dila pIné zodpovédny za:

6.2.1. sprévnost umisténi drovni, rozmérd a zaméreni vsech &asti dila;

6.2.2. zabezpeceni vSech pfistrojl, ndstroji, praci a doddvek nezbytnych k zajisténi &innosti v této
smlouvé uvedenych.

Bude-li béhem provadéni dila zjisténa jakakoliv chyba v umisténi, drovni, rozmérech nebo zaméreni

jakékoliv Casti dila, je Zhotovitel povinen bezodkladné na vyzvu Objednatele nebo TDS odstranit takové

nedostatky na vlastni néklad, a to zplisobem stanovenym TDS.

UKLID STAVENISTE

Zhotovitel je povinen udrZovat stavenisté i dilo v Cistoté a pofddku, bez hromadéni odpad( a zbytkl
materidlu. Po celou dobu provadéni dila je Zhotovitel povinen provadét radny uklid stavenisté, odstrariovat
vSechny prebytecné prekazky, manipulovat se svymi prostfedky a uskladnénym materidlem a skladovat je
tak, aby neprekazely, pri provadéni praci a dodavek a odstrariovat pravidelné ze stavenisté veskery
stavenistni rum, odpadky a dolasné konstrukce, kterych prfi provadéni dila neni nezbytné treba. PFi
naklddani s odpady je Zhotovitel povinen se fidit ustanovenimi zakona ¢. 541/2020 Sb. ve znéni pozdéjsich
pfedpisi a jeho provddécimi pfedpisy a Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti Fddné ekologické tfidéni odpadu.
Zhotovitel je povinen pfeddvat TDS doklady o zajisténi likvidace odpad( vzniklych stavebnimi pracemi na
dile v souladu s posledné citovanym zakonem.

VYKLIZENI STAVENISTE

Zhotovitel je povinen v Ihdté & terminu sjednaném v této smlouvé stavenisté zcela vyklidit, jinak je
Objednatel opravnén prevzeti dila odmitnout. Pfi vyklizeni stavenisté je Zhotovitel povinen uvést okolni
plochy, které nejsou reseny PROJEKTEM do stavu, v jakém byly prfed zahdjenim realizace dila.

DOPRAVNI OPATRENI

6.5.1. Vsechny ukony nutné k provadéni a dokoncéeni praci a dodavek na zhotoveni dila a odstranéni vad
a nedodélk musi byt provadény v souladu s touto smlouvou tak, aby nenarusily:

6.5.1.1. provoz v okoli stavby, Zivotni podminky osob uZivajicich budovy a prostory arealu
a jejich bezpecnost, to vse na stavenisti a v okoli mista predmétu pinéni zakazky
v rozsahu uréeném pfislusnymi hygienickymi normami a ostatnimi doporucenymi
i zavaznymi predpisy o ochrané Zivotniho prostredi;
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7.3.

7.4.

7.5.

7.6.
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6.5.1.2. pFistup a uzivani verejnych a soukromych pozemnich komunikaci.

Zhotovitel je povinen piné odskodnit Objednatele za jakékoliv naroky a naklady, které mu vznikly
v souvislosti s narusenim prév tfetich osob, vyplyvajicich z odstavcd 6.5.1.1. a 6.5.1.2. ¢&lénku VI.
této smlouvy, a to v rozsahu, ve kterém je za toto naruseni sam odpovédny.

6.5.2. Zhotovitel je povinen uZit veskeré dostupné prostredky, aby predesel znecisténim a poskozenim
pozemnich komunikaci vedoucich ke stavenisti v ddsledku dopravy provadéné Zhotovitelem, jeho
poddodavateli ¢i osob, které k dopravé pouZil. Zhotovitel je zaroveri povinen vénovat zvysenou
péci vybéru tras pozemnich komunikaci, vybéru pouZivanych dopravnich prostfedkd a omezeni
a rozloZeni dopravovanych nékladi tak, aby pFipadné poskozeni pozemnich komunikaci
v ddsledku pfepravy materiéll a osob bylo omezeno na nejmensi moZnou miru.

6.5.3. Nestanovi-li tato smlouva vyslovné jinak, je Zhotovitel odpovédny za provedeni veskerych Uprav
na pozemnich komunikacich, které musi byt v souvislosti s provadénim dila provedeny. Zhotovitel
je povinen provést tyto Upravy na viastni ndklad a je povinen odSkodnit Objednatele za vsechny
ndroky z titulu $kod na pozemnich komunikacich zpdsobenych touto dopravou i v pfipadé, Ze
budou vzneseny pfimo proti Objednateli, a zavazuje se nahradit a vyresit veskeré takové naroky
vzniklé z uvedeného titulu.

6.5.4. Dojde-li pres splnéni vesSkerych povinnosti ulozenych touto smlouvou Zhotoviteli k poSkozeni
jakékoliv pozemni komunikace na pristupu ke stavenisti v souvislosti s prepravou osob,
podilejicich se na provadéni dila, materidlu anebo zafizeni uréenych k zabudovani do dila, strojd
a pomocnych stavebnich prostiedkd, zafizeni stavenisté atd., je Zhotovitel povinen to neprodlené
oznamit TDS a Objednateli, jakmile se o takové Skodé dozvi nebo jakmile vi&i nému nékdo
vznese jakykoliv ndrok z titulu poskozeni pozemni komunikace. Je-li podle prdvnich pfedpis
sprévce komunikace povinen odskodnit dopravce za S$kodu zplsobenou na komunikaci,
je Zhotovitel odpovédny za jakékoliv naklady vynaloZené v této souvislosti.

Clanek VII. Stavebni denik a kontrolni dny stavby

Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahdjeny prace na stavenisti, stavebni denik, a to aZz do dne
odstranéni veskerych vad a nedodélkd. Poté je Zhotovitel povinen pfedat stavebni denik Objednateli.
Zhotovitel zajisti vedeni stavebniho deniku v souladu s vyhlaskou ¢&. 499/2006 Sb. a v souladu
s ustanovenim § 157 zak. ¢. 183/2006 Sb. (stavebni zakon). Stavebni denik bude pfistupny na stavbé
Objednateli v pracovni dobé. Zhotovitel zapisuje do stavebniho deniku véechny dileZité okolnosti tykajici se
stavby a skutelnosti rozhodné pro plnéni této smlouvy, zejména casovy postup praci, odchylky od
PROJEKTU nebo od podminek stanovenych rozhodnutim nebo opatfenim, poprfipadé dalsi Udaje nutné pro
posouzeni praci stavebnim Gradem a ostatnimi orgdny statni spravy, jako je napfiklad teplota ve vztahu ke
stavebnim pracim, zejména s mokrym vyrobnim procesem, pocasi (napfiklad dést) u zemnich praci a
terénnich Uprav, apod., denné do néj provadét zapisy vsech rozhodnych a vyznamnych skutecnosti o
pribéhu stavby. Zejména je povinen zapisovat Udaje o Casovém postupu praci, jejich jakosti, zdGvodnéni
nepodstatnych odchylek provadénych praci od PROJEKTU, klimatické podminky apod. Pokud bude Zhotovitel
uctovat HZS (hodinovou zuctovaci sazbu), budou pocty hodin ultovanych v HZS zapsany ve stavebnim
deniku v den, kdy budou takové prace provadény. Zapisy ve stavebnim deniku budou datovany a
podepsany Zhotovitelem.

Zapisy do stavebniho deniku provadi stavbyvedouci vzdy v ten den, kdy byly prace provedeny nebo kdy
nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zdpisu. Mimo stavbyvedouciho miZe do stavebniho deniku
provadét potfebné zaznamy pouze Objednatel a TDS pfipadné jimi pisemné povéreny zastupce, zpracovatel
projektové dokumentace, autorsky dozor nebo opravnéné organy statni spravy.

Zhotovitel je povinen umoznit vykon TDS, autorského dozoru projektanta, koordinatora BOZP a predkladat
jim stavebni denik TDS denné (pfipadné kdykoliv na vyzvani) ke kontrole a k provadéni zapisd a soucasné
mu bez zbyteéného odkladu vydat pridpisy uzavienych stran stavebniho deniku.

Objednatel a TDS je oprdvnén kontrolovat obsah stavebniho deniku Zhotovitele a nejméné jednou za tyden
potvrdi kontrolu svym podpisem a k zdpisim pfipojit své stanovisko. Nesouhlasi-li Zhotovitel se zdpisem
ve stavebnim deniku, musi k tomuto zdpisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do tfi pracovnich dnd.
Zapisem do stavebniho deniku nelze ménit obsah této smlouvy.

Nedohodnou-li se smluvni strany jinak, je Zhotovitel povinen organizovat a zucastriovat se nejméné jednou
za kalendarni tyden pravidelnych kontrolnich dn( stavby za Gcelem kontroly provadéni dila za Gcasti TDS,
Objednatele a autorského dozoru projektanta a Zhotovitele projektu pro provedeni stavby. Kontrolni dny
stavby budou zaméreny zejména na dodrzovani ¢asového postupu vystavby a na kvalitu provadénych praci.
Ke kontrolnim dndm je Zhotovitel povinen pisemné pozvat uéastniky nejméné 7 dni pfed kontrolnim dnem
stavby nebude-li smluvnimi stranami pfedem dohodnuto jinak.

Zapis z kontrolniho dne stavby bude obsahovat:

> predmét kontrolniho dne;

> vyjadreni TDS, Objednatele a Zhotovitele k vysledku kontroly;

> soupis jednotlivych Fesenych bodd s uvedenim podrobnych termind jejich pinéni v souladu s touto
smlouvou a odpovédnosti konkrétnich Gcastnik( vystavby za jejich pinéni;

> sjednany termin odstranéni zji$ténych vad a drobnych nedodélkd;

> soupis zmén;
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7.9.
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Kontrolni den stavby povede TDS, ktery z néj rovnéz poridi zapis.

> podpisy zucastnénych osob.

Vyse uvedenymi kontrolnimi dny stavby nejsou dotéeny pravidelné pribéZné kontroly provadéni dila TDS,
Objednatelem nebo jimi oprdvnénymi osobami na stavenisti, jez budou zaznamenany ve stavebnim deniku.

Z3pisy ve stavebnim deniku ani zdpisy z kontrolnich dnd stavby se nepovaZuji za zménu smlouvy ani
nezakladaji ndrok na zménu smlouvy.

Clének VIII. Bezpecénost a ochrana zdravi na stavenisti, plan BOZP a

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

kontrolni dny BOZP

Zhotovitel bude vyluéné zodpovédny za bezpecnost prace pri provadéni dila podle zdkona ¢. 309/2006 Sb.
ve znéni pozdéjsich pfedpisG a Nafizeni viddy & 591/2006 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisd a bude
dodrZovat nafizeni koordindtora BOZP (je-li Objednatelem stanoven). Déle je Zhotovitel zodpovédny za to,
Ze pravidla, regulace a pracovni metody Ci postupy poZadované prislusnymi predpisy budou dodrZovany.
Zhotovitel je pro tento Géel povinen dodrZovat podminky citovanych pravnich predpisg.

Zhotovitel zajistuje a provadi ukoly prevence rizik prostfednictvim odborné zplsobilé osoby podle § 9
zdkona & 309/2006 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisd. Je-li na stavbé vice odborné zpdsobilych osob, uréi
Zhotovitel, kterd z téchto osob koordinuje jejich ¢innost.

Napini-li se ustanoveni § 14 zdkona & 309/2006 Sb. ve znéni pozdéjsich pfedpisl, tak Objednatel stanovi
osobu koordindtora BOZP pro fazi realizace stavby. Zhotovitel a vSichni jeho poddodavatelé jsou povinni
poskytnout koordinatorovi BOZP soucinnost a umoZznit jeho Cinnost pfi realizaci stavby, a to od zahajeni
stavby od prevzeti stavenisté po prfedani a prevzeti dokoncené stavby.

Je-li pro budouci dilo zpracovan plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (plan BOZP), je
Zhotovitel povinen se sezndmit prfed zahdjenim praci na stavenisti s timto pldnem BOZP. Plan BOZP je
uloZzen na stavenisti. Zhotovitel a vsichni jeho poddodavatelé potvrdi v pFislusné Casti planu BOZP, Ze byli
koordinatorem BOZP s pldnem BOZP sezndmeni. Zhotovitel ma povinnost pisemné nahlasit koordindtorovi
BOZP v pribéhu trvani stavby véechny své poddodavatele, ktefi se ucastni realizace stavby, aby koordindtor
BOZP mohl zajistit jejich seznameni s pldanem BOZP.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji 10 dn pfed zahdjenim praci na stavenisti pisemné informovat koordindtora
BOZP o pracovnich a technologickych postupech, které pro realizaci stavby zvolil a o rizicich, které vznikaji
pFi téchto technologickych postupech vC. opatfenich pFijatych k jejich odstranéni. Stejnou povinnost zajisti
Zhotovitel u vsech svych poddodavateld. Technologické postupy pro realizaci stavby a rizika z nich
vyplyvajici zapracuje koordinator BOZP do aktualizace planu BOZP.

Zhotovitel a vsichni jeho poddodavatelé jsou povinni spolupracovat pri tvorbé aktualizace planu BOZP
s koordinatorem BOZP, tj.

8.6.1. dolozit, Ze koordinatora BOZP radné a vcas informovali
8.6.2. poskytovat soucinnost

8.6.3. predavat potrebné informace a podklady

8.6.4. zUcastriovat se zpracovani aktualizaci planu BOZP

Porusi-li Zhotovitel tyto podminky, oznami to koordinadtor BOZP Objednateli, ktery je povinen pfijmout
opatfeni k odstranéni nedostatk( v oblasti BOZP.

Aktualizace plénu BOZP (je-li) provadi koordindtor BOZP prostfednictvim zdpisi z kontrolnich dni BOZP.
Kopie zdpisG z kontrolnich dni BOZP, kterymi byl plén BOZP aktualizovan, zaklddd koordindtor BOZP
k planu BOZP uloZzenému na stavenisti.

Koordinator BOZP svoldva a fidi pravidelné kontrolni dny BOZP. V ramci kontrolniho dne BOZP upozorriuje
Zhotovitele na nedostatky v oblasti BOZP, které zjistil na stavenisti, a uklada Zhotoviteli povinnost tyto
nedostatky ve stanoveném terminu odstranit. V pripadé, Ze Zhotovitel nedostatky BOZP ve stanoveném
terminu odstranil, oznami to koordinator BOZP Objednateli, ktery je povinen prijmout opatreni k odstranéni
nedostatkd v oblasti BOZP v¢. uloZeni smiuvni pokuty.

Zhotovitel je povinen

8.9.1. Ucinit veskera nezbytna opatreni k ochrané osob uZivajicich budovy a prostory arealu a vsech
osob opravnénych k pohybu na stavenisti, k ochrané stavenisté samého a k ochrané provadéného
dila. Zhotovitel je rovnéZ povinen udrZovat stavenisté i nedokoncené dilo v takovém stavu, aby
bylo nebezpedi hrozici véem ob&andm a osobém pohybujicim se na stavenisti nebo v jeho
blizkosti odstranéno.

8.9.2. Zabezpecit a udrZovat na vlastni naklad vesSkera svétla, ostrahu, oploceni, varovné tabulky a
dozor v dobé a na mistech, kde je to nezbytné nutné nebo kde je to poZzadovano TDS, prislusnymi
predpisy nebo prislusnym opravnénym organem verejné spravy pro bezpecnost osob, dila nebo
zachovani verejného poradku.

8.9.3. Ucinit veskerd nezbytna opatreni k ochrané zivotniho prostredi, a to jak pfimo na stavenisti, tak i
mimo né v rozsahu, ktery Gcinné zamezi pos$kozeni nebo ohroZeni zdravi nebo Zivota ob&ani a
majetku imisemi, hlukem nebo jinym zpGsobem v pfi¢inné souvislosti s provadénim dila.
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9.1.

9.2,

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

an

8.9.4. Viivem Cinnosti Zhotovitele nesmi dojit ke skodam na objektech a inZenyrskych sitich. Pripadné
vzniklé $kody hradi Zhotovitel, a to i tfetim osobam, pokud $koda vznikne plsobenim Zhotovitele.
8.9.5. V pripadé, ze Zhotovitel bude pouzivat stroje, které vyvoldvaji vibrace a otiesy, zajisti takova

opatreni, aby na blizkych stavajicich objektech nedoslo viivem stavebni Cinnosti ke skodam.
Pripadné vzniklé Skody hradi Zhotovitel.

Clanek IX. Provadéni dila

Zhotovitel bude mit Uplnou kontrolu nad provadénim dila, bude je ucinné Fidit a dohlizet na né tak, aby
zajistil, Ze dilo bude odpovidat této smlouvé. Vyluéné bude Zhotovitel zodpovédny za stavebni a konstrukéni
prostfedky, metody, techniky, uZité technologie a za koordinaci rznych &3sti dila, a to zejména za
bezpecnost a stabilitu konstrukci na stavenisti a za pfimérenost a bezpelnost veskerych uzZitych
technologickych postupd.

Zhotovitel bude vylucné zodpovédny za navrh, dilo, provoz, udrzbu a odstranéni doCasného konstrukcéniho Ci
jiného docasného vybaveni a za navrh a provadéni pracovnich &i stavebnich metod poZadovanych pfi jejich
pouziti. Zhotovitel zajisti pro vykon téchto cinnosti spolupraci osoby autorizované v prislusnych oborech, ve
kterych je cinnost autorizované osoby poZadovana zakonem, uréena smlouvou, nebo je-li pFitomnosti
autorizované osoby zapotrebi k tomu, aby byly zaruéeny bezpecné, a i jinak néaleZité vysledky.

Zhotovitel se pred zahdjenim prace seznami s PROJEKTEM a shleda-li jakékoli vady, nesrovnalosti, omyly
¢i nedostatky v PROJEKTU bude postupovat v souladu s pfislusnymi ustanovenimi oblanského zakoniku
a nebude pokracovat v praci ¢i dodavkach, dokud nedostane od TDS opravené nebo chybéjici udaje
a pokyny.

Zhotovitel bude sledovat pribéh a postup provédéni dila a je povinen informovat Objednatele a TDS v
souladu s prislusnymi ustanovenimi této smlouvy o zpozdéni a jakychkoli poZadovanych upravéach, které z
takového zpoZdéni vyplynou.

Zhotovitel se zavazuje pro véechny faze provadéni dila zajistit dostate¢ny poclet pracovnikd tak, aby byly
dodrzZeny vsechny terminy provadéni dila.

Bez ohledu na predchézejici ustanoveni nebudou povaZzovany nedostatky v udajich v textovych vyjadrenich,
které se tykaji praci nebo vyrobkd, jejichZ textové vyjadfeni jsou odbornym pracovnikim béZné zndmy,

obvykle se uzivaji a jsou pro rddné provedeni dila bézné uzndvany za nezbytné, za nesrovnalosti nebo vady.

DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVADENIM DILA

9.7.1. Zhotovitel je vykonem dozoru nad provedenim dila (dale jen dozor Zhotovitele) povinen povérit
autorizovanou osobu, opravnénou k vykonu této cinnosti podle. VyZaduje-li to rozsah c¢innosti, je
Zhotovitel povinen zajistit i dostateény pocet zplsobilych spolupracovnikd. Tyto osoby jsou
povinny byt pfitomny na misté dila, a to v pracovni dobé, po celou dobu provadéni dila.

9.7.2. Dozor Zhotovitele nebude po dobu realizace predmétu dila vyménén, pokud se tak nestane
ze zdvaZnych divodd, avsak vZdy po predchozi vzdjemné dohodé Zhotovitele s Objednatelem.
Pripadnou vyménu osob dozoru Zhotovitele je povinen Zhotovitel Objednateli pfedem pisemné
oznamit. Pokud Zhotovitel neobdrzi od Objednatele odpovéd na oznameni zmény osoby dozoru
Zhotovitele do 7 kalenddfnich dni, ma se za to, Ze Objednatel s vyménou osoby dozoru
Zhotovitele souhlasi. Osoba povéfena dozorem Zhotovitele je:

Ing. Jan Vejtasa ve funkci stavbyvedouciho

9.7.3. Osoba vykonavajici dozor Zhotovitele ve funkci stavbyvedouci bude zastupovat Zhotovitele
na misté provadéni dila a pokyny, které ji pfeda TDS, budou platit stejné, jako by byly predany
Objednatelem primo Zhotoviteli. Veskeré pokyny TDS budou Zhotoviteli potvrzeny pisemné
ve stavebnim deniku.

Zhotovitel se zavazuje, Ze odpady, sut a znelisténi bude neodkladné a pribéZné odstrariovat ze stavenisté.
Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti radné ekologické tridéni odpadu.

Zhotovitel oznami TDS a Objednateli 3 pracovni dny pfedem termin provadéni zkousek a seznami TDS
a Objednatele pisemné s jejich vysledky. Provedeni zkouSek je v cené dila. Objednatel si vyhrazuje pravo se
k vysledkim zkousek vyjadrit a v pfipadé pochybnosti o jejich prikaznosti nafidit jejich opakovani pfipadné
naridit jejich opakované provedeni jinym subjektem. Naklady na tyto dodatecné zkousky jdou k tiZi
Zhotovitele v pripadé, Ze jejich vysledky prokaZi opravnénost pochybnosti Objednatele, v opacném pripadé
hradi néklady na opakované zkousky Objednatel.

Zhotovitel je povinen v pribéhu stavby zaznamendvat do jednoho vyhotoveni projektové dokumentace
postup provadeéni dila. Tato dokumentace, kterd slouzi jako zdvazny podklad pro zpracovani dokumentace
skuteéného provedeni dila, bude trvale uloZena na stavbé a bude v pribéhu realizace dila na vyZadani
predloZzena ke kontrole TDS.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze po celou dobu realizace predmétu dila bude mit k dispozici potfebny pocet
dostateéné odborné kvalifikovanych pracovnik( jak viastnich, tak i u poddodavatell. U pracovnich postup(
a technologii, kde budou pouZivany specialni materidly, nebo kde jsou vyZadovany specialni odborné
znalosti & dovednosti pro jejich aplikaci, bude Zhotovitel na Zadost Objednatele predkladat pred zapocetim
takovychto praci doklad o odborné zpdsobilosti pracovnikl (kopii dokladu o zaskoleni pracovnik(
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10.1.

10.2.
10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

an

Clanek X. Préava a povinnosti Objednatele

Oprdvnéna osoba Objednatele uvedend v zahlavi této smilouvy mizZe povéfit vykony funkce technického
dozoru Objednatele dle této smlouvy (v textu této smlouvy oznacen jako TDS), vykonem autorského
dohledu projektanta (v textu této smlouvy oznacen jako AD) a vykonem funkce koordindtora bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (v textu této smlouvy oznacen jako koordinator BOZP) tieti osoby.
Objednatel preda Zhotoviteli seznam téchto tretich osob spolu s telefonnim a emailovym kontaktem téchto
osob ke dni pfedani a prevzeti stavenisté.

u autorizované organizace).

Technicky dozor Objednatele nesmi provadét Zhotovitel ani osoba s nim propojena.

Objednatel, TDS, AD a koordindator BOZP nebo jimi radné zmocnéné osoby budou mit kdykoli pravo
kontrolovat dilo. Budou-li ¢asti dila pfipravovany na misté jiném, nez je misto dila, budou mit Objednatel,
TDS, AD a koordinator BOZP nebo jimi radné zmocnéné osoby kdykoliv pfistup k témto castem dila
v kterékoliv fazi jejich vyroby.

Bude-li muset dilo projit podle PROJEKTU nebo této smlouvy zvlastnimi zkouskami, kontrolami nebo
schvalovanim, bude-li to poZadovat TDS nebo vyplyva-li takovy poZadavek ze zakond, vyhlések & nafizeni
platnych v misté provadéni dila, preda Zhotovitel TDS vcéas informaci o jejich vykonani. Zhotovitel je
povinen zajistit zkousky, kontrolu nebo schvéleni prislusnymi orgdny ¢&i Urady a vcéas pisemné TDS
vyrozumét o misté a Case jejich kondni. TDS pribéZné kontroluje provadéni praci a uplatriovéni postupd,
stanovenych plédnem jakosti Zhotovitele, a to véetné zdznamd o nich - zejména zdznamy Zhotovitele o
provadéni vstupnich, mezioperacnich a vystupnich kontrol, aniZ by byl zodpovédny za plnéni jakychkoli
povinnosti Zhotovitele.

Skryje-li nebo zataji-li Zhotovitel sam nebo prostiednictvim nékoho cast dila, kterd byla uréena ke zvlastnim
zkouskam, kontroldm nebo schvéleni, pred jejich provedenim, zadanim nebo dokoncenim, je Zhotovitel na
pokyn TDS povinen tuto ¢ast dila odkryt nebo jinak zprfistupnit a umoznit ji podrobit uréenym zkouskam,
kontroldam nebo schvalovacim procedurdm, nechat je uspokojivé provést a ukoncit a na vilastni naklady
navratit a uvést ast dila do radného stavu.

Objednatel je opravnén vydat pokyn k vykonani zviastnich zkouSek jakékoli Casti dila, dojde-li k zavéru, ze
tato Cast dila neodpovida smlouvé. Potvrdi-li se zkouskami jeho zavéry, bude Zhotovitel povinen na vlastni
ndklady tuto Cast dila opravit a uhradit zaroveri naklady spojené s vykonanim zkousky. V opacném pripadé
uhradi naklady spojené s vykonanim takovéto zkousky Objednatel.

PRAVA A POVINNOSTI TDS

10.7.1. TDS jménem Objednatele provadi veskeré administrativni ukony spojené s pripravou
a vyhotovenim zakdzky a s uskutecnénim dila v rozsahu stanoveném PROJEKTEM a touto
smlouvou. Za tim ucelem bude vyddvat v souladu s ustanovenimi této smlouvy pisemné,
vyjimeéné (jen v pripadé nutnosti) ustni pokyny a pfikazy. Ustni pokyny je TDS povinen na
Zadost Zhotovitele bez zbytecného odkladu pisemné potvrdit (zapisem do stavebniho deniku nebo
jinak). Zhotovitel je povinen tyto pokyny a pfikazy akceptovat.

10.7.2. TDS bude zastupovat Objednatele béhem provadéni dila aZz do dokonleni vsech uprav nebo
naprav vad v souladu s pfislusnymi ustanovenimi této smlouvy o odpovédnosti Zhotovitele za
vady a o poskytnuti zdruk az do doby podpisu predavaciho protokolu posledni casti dila.
Objednatelovy pokyny budou Zhotoviteli pfedavany prostrednictvim TDS. TDS je zmocnén jednat
jménem Objednatele pouze v rozsahu PROJEKTU a této smlouvy, nebude-li rozsah zmocnéni
vyslovné pisemné upraven jinak.

10.7.3. TDS bude dozirat na jakostni a mnozstevni soulad provadéného dila (jeho navrzeného tvarového,
materialového, technologického a barevného rfeseni) s PROJEKTEM, nebude vsak zodpovédny za
pouZivani stavebnich prostfedkd, metod, technik a technologickych postupd, ani je nebude mit na
starosti a nebude zodpovédny za dodrZovani bezpelnosti prace poZadované pro danou stavbu
prislusnou legislativou a jinymi pfedpisy nebo béZznymi stavebnimi postupy.

10.7.4. Naroky a pripadné spory, vztahujici se k provadéni dila nebo k vykladu PROJEKTU a této smlouvy,
budou nejprve pisemné predkladény TDS k posouzeni a TDS vyda sva stanoviska pisemnou
formou bez zbytecného prodleni.

10.7.5. TDS bude mit prdvo neprijmout préci ¢i dodavku, kterd nebude odpovidat PROJEKTU a této
smlouvé, popfipadé dat Zhotoviteli pokyn k zastaveni takovych praci a doddvek v jejich pribéhu
a upozornit Zhotovitele zapisem ve stavebnim deniku, Ze tyto préce a dodavky nebudou prevzaty.
TDS ma pravo, kdykoliv to bude podle jeho ndzoru nezbytné, zajistit zvlastni kontrolu nebo
zkousku dila treti stranou, aby se Zzjistilo dodrzovani PROJEKTU a této smlouvy, at bylo zkousené
dilo ¢i jeho ast vyrobeno, instalovano nebo dokonceno, Ci nikoliv.

10.7.6. Naklady na kontroly nebo zkousky ponese Zhotovitel ze svého, pokud:
10.7.6.1. jsou kontroly a zkousky stanoveny nebo predpokladany prfimo v této smlouvé nebo
v obecné zavaznych pravnich predpisech nebo prislusnych technickych norméch;
10.7.6.2. se kontrolou nebo zkouskou prokaze jakékoliv vadné pinéni Zhotovitele, nebo pokud
plnéni  Zhotovitele je provadéno v rozporu s PROJEKTEM, pravnimi predpisy,
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10.8.

10.9.

10.10.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.
11.7.

11.8.

11.9.

11.10.

@

technickymi normami nebo touto smlouvou.

10.7.7. Budou-li provadény na pokyn TDS kontroly a zkousky, které maji byt na Zadost TDS provedeny
jinde neZ na pracovisti, u vyrobce, poddodavatele nebo zpracovatele, pdjdou ndklady na tyto
zkousky k tizi Zhotovitele jen tehdy, pokud testované materidly anebo zafizeni zkouskam
nevyhovi tak, aby je mohl TDS schvalit k pouZiti nebo zabudovani.

10.7.8. Ani z prdva TDS jednat, ani z jakéhokoli jeho rozhodnuti jednat i nejednat nevznikd TDS zadna
povinnost ani odpovédnost vici Zhotoviteli, jeho poddodavatelim, jejich zdstupcGm a ani 2ddnym
Jjinym osobam vykondavajicim jakoukoli ¢innost v souvislosti s dilem.

10.7.9. TDS provéfi Zhotovitelem pfedloZend data vyrobkd, materidli a vzorkd v souvislosti
s PROJEKTEM a touto smlouvou a vyda podle toho patri¢né pokyny.

10.7.10. TDS bude pfipravovat zmény smlouvy ve shodé s pfFislusnymi ustanovenimi této smlouvy
0 zménach a doplricich dila.

10.7.11. TDS bude provadét kontroly, aby mohl uréit data pinéni a pfedani dila v souladu s podminkami
stanovenymi touto smlouvou v ustanovenich tykajicich se osvédlovani (ovérfovani) plateb,
prevezme pisemné zaruky a k nim se vztahujici dokumentaci vyZadované touto smlouvou a
poskytnuté Zhotovitelem a predlozi tyto dokumenty Objednateli k odsouhlaseni.

10.7.12. TDS neni z titulu své funkce opravnén Zadnym zplsobem ménit ani odsouhlasovat Zadné zmény
vécného rozsahu, smluvni ceny, termini ani Z3dnych dal$ich ustanoveni uvedenych v této
smlouvé. Tyto ukony je za Objednatele oprdvnéna provadét pouze osoba oprdvnénd jednat za
Objednatele.

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila sdm nebo prostiednictvim TDS. Zjisti-li Objednatel, Ze
Zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi stanovenymi touto smlouvou, je Objednatel
opravnén doZadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél
Ffaddnym zplsobem. JestliZze Zhotovitel tak neucini ani v pfiméfené Ihité k tomu poskytnuté, je Objednatel
opravnén od této smlouvy odstoupit.

Objednatel ma prdvo provadét pribézné kontroly dila v pribéhu jeho provddéni a rozhodnout o ziZeni
pfedmétu dila na zékladé zjistovacich protokold.

Objednatel je oprdvnén poZadovat po Zhotoviteli sém nebo prostfednictvim TDS predloZeni vzorkd u téch
vyrobkd a dodédvek, u nichZ si to Objednatel pfedem pisemné vyhradi, a to alespori ve Ihiité 14 kalendéarnich
dnd pfed predpoklddanym terminem realizace vyrobku nebo doddvky na stavbé. Zhotovitel je povinen
Objednatelem poZadované vzorky predlozit.

Clanek XI. Povinnosti Zhotovitele

Zhotovitel je povinen umoznit vykon TDS a soucinnost osob povéfenych vykonem funkce TDS pri
operativnich kontroldch stavby. Stejné povinnosti Zhotovitele plati i pro vykon autorského dozoru
projektanta a koordindtora BOZP.

Zhotovitel je povinen zajistovat koordinaci a souéinnost poddodavatel stavby a dalsich Géastnikd tak, aby
nedoslo k naruseni plynulého provadéni dila.

Zhotovitel je povinen provadét dislednou kontrolu nakupovanych materidld, hmot, surovin a dalsich véci
potfebnych pro pinéni pfedmétu této smlouvy a vyZadovat od vyrobcl a dodavatel( atesty, prohldseni
o shodé, certifikaty, zarucni dokumentaci a ndvody k obsluze podle této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, e bude pfi 'HELEHIE dila postupovat s odbornou pédi. Zavazuje se dodrfovat
obecné zdvazné predpisy, technické normy a ustanoveni této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, Ze se bude
fidit vychozimi podklady Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutimi pfislusnych sprdvnich organd.

Zhotovitel je povinen zajistovat po celou dobu pinéni pfedmétu této smlouvy okamZité odstrarfiovani odpadd
a necistot vzniklych v souvislosti s provadénim dila.

Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad provadénim dila odborné zpGsobilym stavbyvedoucim.

U téch casti dila, které vyZaduji zpracovani vyrobni dokumentace, ma Zhotovitel povinnost predlozit
dokumentaci pred zahdjenim praci na téchto castech dila k odsouhlaseni Objednateli, TDS a AD
a odsouhlasenou dokumentaci predat ve 3 vyhotovenich Objednateli.

Zhotovitel je povinen dodrZet veskeré terminy sjednané s Objednatelem v pribéhu provadéni dila ve
stavebnim deniku, v zdpisech z kontrolnich dnd nebo v jinych pisemnych dokumentech vyhotovenych mezi
Zhotovitelem a Objednatelem; takto nelze zménit terminy uvedené v této smlouvé. Jednd se zejména o
poskytovani podkladi ze strany Zhotovitele Objednateli, provddéni zkousek, zajisténi dilich &innosti
v priibéhu realizace stavby apod. Nesplnéni takto dohodnutych termind mezi Objednatelem a Zhotovitelem
podléha smluvni pokuté ze strany Objednatele podle této smlouvy.

Zhotovitel je povinen poskytnout viem subjektim provadéjicim kontrolu nezbytné doklady a informace
tykajici se dodavatelskych Cinnosti souvisejicich s provedenim dila.

Zhotovitel je povinen zajistit na stavbé bezpecnost a ochranu zdravi, respektovat zakon ¢. 309/2006 Sb.

a narizeni vlady ¢&. 591/2006 Sb., umoznit &innost koordindtora BOZP. Neplnéni povinnosti Zhotovitele
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11.12.
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s timto ustanovenim spojenych podléha smluvni pokuté ze strany Objednatele podle této smlouvy.

Zhotovitel je povinen pIné odSkodnit Objednatele za jakékoliv ndroky a naklady, které mu vznikly narusenim
prav tretich osob (obtéZovani, ohroZeni vykonu, zasah) ¢innosti Zhotovitele nebo v souvislosti s nim.

Technicky dozor Objednatele nesmi provadét Zhotovitel ani osoba s nim propojend. Zhotovitel se touto
smlouvou zavazuje, Ze nastane-li tato skutecnost, neprodlené ji oznami Objednateli.

Clanek XII. Vlastnické pravo ke zhotovovanému dilu, pojisténi dila

Vlastnikem dila, jehoz zhotoveni je predmétem této smlouvy, je od polatku Objednatel. Po predani stavenisté
Zhotoviteli k provedeni dila podle této smlouvy pfechdzi odpovédnost za $kodu zplsobenou na dile, a za $kodu
zplsobenou jeho provozem na Zhotovitele, a to aZ do doby jeho zpétného prevzeti Objednatelem.

12.1.

12.2.

12.3.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

14.1.

POJISTENI ZHOTOVITELE - ODPOVEDNOST ZA SKODU ZPUSOBENOU TRETIM OSOBAM

Zhotovitel je povinen byt pojistén proti $koddm zplsobenych jeho <&innosti véetné moZnych $kod
zpdsobenych jeho pracovniky a zavazuje se udrZovat pojisténi po celou dobu provadéni dila. Pojisténi bude
uzavfeno ve vysi odpovidajici rizikdm ve vztahu k charakteru stavby a jejimu okoli (minimdiné ve vysi ceny
dila).

Zhotovitel predloZi Objednateli kopii pojistnych smluv nejpozdéji v den predani a prevzeti stavenisté
doklady. Dale pak vzdy na vyZadani Objednatele nebo TDS kdykoliv v pribéhu provadéni dila a trvani
smlouvy.

NAHRADA SKODY
Uplatriovéni ndrokd na nahradu $kody se Fidi obéanskym zékonikem.

Clanek XIII. PfFedani dila

Predani dila probiha jako Fizeni, jehoZ predmétem je Setreni o skutecném stavu dokonceného dila, pfipadné
jeho &asti, na stavenisti za Ucasti TDS, Objednatele a Zhotovitele Ci jimi pisemné zmocnénych osob.

Zhotovitel dilo (nebo jeho ¢ast) odevzda a Objednatel prevezme formou zapisu o predani a prevzeti
zhotoveného dila (nebo jeho &asti). Zhotovitel nejpozdéji 7 kalendafnich dnd pfedem oznami pisemné TDS,
Ze dilo (nebo jeho Cast) je pripraveno k prfevzeti, Zhotovitel s TDS dohodnou harmonogram prejimky.
Na tomto zakladé TDS svolad predavaci a prejimaci fizeni.

Zhotovitel je povinen u prejimaciho Fizeni pfedat Objednateli minimalné ve tfech vyhotovenich (original + 2
kopie) veskeré nezbytné doklady, zejména:

> doklady o zajisténi likvidace odpad( vzniklych stavebnimi pracemi na dile v souladu s platnym
znénim zakona o nakladani s odpady a jeho provadécimi predpisy;

> zdpisy o provéfeni praci a konstrukci zakrytych v pribéhu praci;

> zarucni listy a navody k obsluze od dodanych zarizeni (jsou-Ii);

> Atesty, certifikdty, prohldseni o shodé pouZitych materidli a vyrobkd;

Dale Zhotovitel sepise protokol o pfedani a prevzeti dila, ktery bude obsahovat:

oznaceni dila;

oznaceni Objednatele a Zhotovitele, &islo a datum uzavreni smlouvy o dilo;

zahajeni a ukonceni praci na zhotovovaném dile;

prohlaseni Objednatele o prevzeti dila;

datum a misto sepsani protokolu;

jména a podpisy zdstupcli Zhotovitele a Objednatele opravnénych dilo pfedat a prevzit;
seznam predané dokumentace;

soupis néklad od zahdjeni po dokonceni dila;

termin vyklizeni stavenisté,

datum pocatku zaruky za dilo a predpokladané datum ukonleni zaruky za dilo (v pfipadé, Ze
nedojde k reklamaci a pferuseni béhu zarucni doby);

> soupis vad a nedodélki s terminem jejich odstranéni.

vV V V V V V V V V V

Objednatel nema pravo odmitnout prevzeti stavby pro ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani
ve spojeni s jinymi nebrdni uZivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uZivéni podstatnym zpGsobem
neomezuji. V takovém pfipadé smliuvni strany sjednaji v protokolu o prfedani a prevzeti dila termin
odstranéni vad a nedodélkl. NedodrZeni takto sjednaného terminu ze strany Zhotovitele podiéhd smluvni
pokuté ze strany Objednatele podle této smlouvy.

Clanek XIV. Odpovédnost za vady

Zhotovitel poskytuje Objednateli na celé dilo zdruéni dobu v délce trvdni 60 mésici tak, Ze celé dilo a
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14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.
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vSechny jeho Casti dle této smlouvy budou po celou dobu trvani zaruéni doby bez vad a celé dilo a vsechny
jeho &asti budou zplsobilé k Fadnému uZivani k dcelu vyplyvajicimu z charakteru dila, jehoZ zhotoveni je
predmétem této smlouvy. Néaklady spojené se zarucni dobou na celé dilo a vsechny jeho Casti jsou
zapocteny v cené dila.

Néaklady na reseni reklamaci a odstranovani reklamovanych vad dila nese Zhotovitel.
Zhotovitel odpovida za vady dila zjisténé v zarucni dobé.

Zhotovitel neodpovidd za vady dila, jestlize tyto vady byly zplsobeny pouZitim véci pfedanych mu ke
zpracovani Objednatelem v pripadé, Zze Zhotovitel ani pri vynaloZeni odborné péce nevhodnost téchto véci
nemohl zjistit nebo na jejich nevhodnost upozornil a Objednatel na jejich pouZiti trval. Zhotovitel rovnéz
neodpovida za vady zplsobené dodrZenim nevhodnych pokyn( danych mu Objednatelem, jestlize Zhotovitel
na nevhodnost téchto pokyn( pisemné upozornil a Objednatel na jejich dodrZeni trval nebo jestli Zhotovitel
tuto nevhodnost ani pri vynaloZzeni odborné péle nemohl zjistit. Zhotovitel nezodpovida za vady dila, které
byly zplsobeny vys$si moci.

Zhotovitel vsak odpovida za vady dila, které byly zplsobeny Objednatelem v ddsledku nevhodného uZivani
dila, v pripadé, Ze v Navodu na provoz a udrZbu dila neuvedl vhodna opatfeni, kterd ma Objednatel
dodrZovat, za predpokladu, Ze Zhotovitel pfi vynalozeni odborné péce mohl takova opatreni predvidat.

Zaruéni doba pocind bézet po dokonceni, prfedani a prevzeti kompletniho dila a odstranéni veskerych vad
a nedodélk§ zjisténych pfi pfedani a pfevzeti dila.

Zaruéni doba nebéZi po dobu, po kterou Objednatel nemohl dilo nebo jeho cCast dle této smlouvy uZivat
pro vady dila, za které odpovida Zhotovitel.

ZPUSOB UPLATNENI REKLAMACE

14.8.1. Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u Zhotovitele bez zbytecného odkladu po jejich
zjisténi. Oznameni (reklamaci) odesle na adresu Zhotovitele uvedenou v zahlavi této smlouvy.
Za pisemnou reklamaci se povaZuje téZ odeslani oznameni elektronickou postou na e-mailovou
adresu Zhotovitele urcenou Zhotovitelem pro oficidlni (zprdvy se zaruéenym elektronickym
podpisem) pfijem elektronické posty nebo datovou schrankou. V pfipadé havarijnich vad
postaluje pouze Ustni ozndmeni Objednatele o vyskytu takovéto vady na tel. ¢islo Zhotovitele.
Zhotovitel je povinen pro tyto Ucely Objednateli po celou dobu zdruéni IhGty aktualizovat
prislusnou e-mailovou adresu a nepretrzité funkcni telefonni Cislo. V reklamaci musi byt vady
popsdny nebo uvedeno, jak se vady projevuji. Objednatel v reklamaci uvede, jakym zplsobem
poZaduje sjednat napravu.

14.8.2.  Kontaktni spojeni na Zhotovitele pro hlaseni reklamovanych vad je:

e-mail: vejtasa@bestbuild.cz
mobilni telefon: 724 120 399

telefon: -

fax: -

datova schrdnka:  grrcyve

14.8.3.  Objednatel je opravnén poZadovat:

> odstranéni vady dodénim ndhradniho pinéni (u vad materialQ, zafizeni, stroji apod.);
> odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna;
> poskytnuti priméfené slevy ze sjednané ceny dila dle této smlouvy, pokud je vada

odstranitelnd pouze pfi omezeni uzivani dila k jeho ucelu nebo pokud se jednd o vadu
neodstranitelnou, ktera vsak nebrani a neomezuje uzivani dila k jeho ucelu.

14.8.4. Zplsob vyfizeni reklamace je Objednateli dén na vybér s tim, Ze uvedené zplsoby je mozZné
vzdjemné kombinovat.

14.8.5.  Za havarii je Objednatel opravnén oznadit takovou vadu, kterd svymi ndsledky brani uzivani dila
k uéelu vyplyvajicimu z charakteru stavby, nebo dochdzi-li v disledku této vady k omezeni
bézného provozu.

14.8.6. Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zdruéni Ih(ty, pfi¢emZ i reklamace odesland
Objednatelem v posledni den zaruéni Ihty se povaZuje za véas uplatnénou.

14.8.7. Reklamace se povaZuje za dorucenou Zhotoviteli v okamziku, kdy se pisemny ukon Objednatele
obsahujici reklamaci dostane do dispozice Zhotovitele. V pripadé ukond &inénych postou se ma za
to, Ze pisemny Ukon Objednatele obsahujici reklamaci se dostal do dispozice Zhotovitele do 3 dn(
ode dne, kdy Objednatel predal listovni zasilku s timto ukonem drziteli poStovni licence
k pfepravé. V pfipadé tkond &inénych elektronickou postou nebo datovou schrénkou se ma za to,
Ze pisemny Ukon Objednatele obsahujici reklamaci se dostal do dispozice Zhotovitele v den
odeslani takového pisemného Ukonu z adresy elektronické posty nebo datové schranky
Objednatele na adresu elektronické poSty nebo datové schranky Zhotovitele.

PODMINKY ODSTRANENI REKLAMOVANYCH VAD
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Pokud Objednatel poZaduje v reklamaci odstranéni vady, je Zhotovitel povinen neprodlené
po obdrzeni reklamace Objednatele zahdjit préce k odstranéni reklamované vady.

Zhotovitel musi vZdy pisemné sdélit v jakém terminu vadu(y) odstrani.

Zhotovitel zahdji préce k odstranéni reklamované vady nejpozdéji do 20 dnd po obdrZeni
reklamace Objednatele, nebude-li v konkrétnim pripadé dohodou smiuvnich stran sjednano jinak.
Tato dohoda musi byt uzaviena pisemné, pricemz pro tyto potfeby se za uzavieni pisemné
dohody povaZuje situace, kdy se setkaji projevy vile smiluvnich stran uéinéné elektronicky nebo
faxem.

Nezahdji-li Zhotovitel préce k odstranéni reklamované vady do 20 dn( je Objednatel oprdvnén
povéFit odstranénim vady jinou odborné zpdsobilou pravnickou nebo fyzickou osobu. Veskeré
takto vzniklé ndklady Objednatele uhradi Zhotovitel do 14 dnd ode dne, kdy obdrZel pisemnou
vyzvu Objednatele k uhrazeni téchto ndkladl. Uhrazenim nédkladi za odstranéni vad jinou
odborné zplsobilou osobou podle tohoto odstavce neni dotéeno prévo Objednatele poZadovat na
Zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty podle této smlouvy.

Jestlize Objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jedna o havarii, je Zhotovitel povinen
zahdjit prdce na odstrariovani havarijni vady nejpozdéji do 48 hodin po obdrzeni reklamace
(oznémeni), nebude-li v konkrétnim pfipadé dohodou smluvnich stran sjedndno jinak. Tato
dohoda musi byt uzaviena pisemné, pricemz pro tyto potfeby se za uzavreni pisemné dohody
povaZuje situace, kdy se setkaji projevy vile smluvnich stran u&inéné elektronicky nebo faxem.

Nezahaji-li Zhotovitel prace k odstranéni reklamované havarijni vady ve sjednaném terminu po
obdrzeni reklamace (oznameni) Objednatele, je Objednatel oprdvnén povérit odstranénim
havarijni vady jinou odborné zp(sobilou prdvnickou nebo fyzickou osobu. Veskeré takto vzniklé
néklady Objednatele uhradi Zhotovitel do 14 dnd ode dne, kdy obdrZel pisemnou vyzvu
Objednatele k uhrazeni téchto nékladli. Uhrazenim ndkladd na odstranéni vad jinou odborné
zpdsobilou osobou podle tohoto odstavce neni dotéeno prévo Objednatele poZadovat na
Zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty podle této smlouvy.

Prokdze-li se, Ze Objednatel reklamoval neopravnéné, tzn. Ze na jim reklamovanou vadu se
nevztahuje zaruka Zhotovitele, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veskeré jemu vzniklé
ndklady v souvislosti s odstranénim vady.

Objednatel je povinen umoZnit pracovnikim Zhotovitele pfistup do mist, do kterych je nezbytny
pristup k odstranéni vady. Pokud tak neucini, neni Zhotovitel v prodleni s terminem zahdjeni praci
na odstranéni vady ani s terminem pro odstranéni vady.

14.10. LHUTY PRO ODSTRANENI REKLAMOVANYCH VAD

14.10.1.

14.10.2.

14.10.3.

14.10.4.

Lhdtu pro odstranéni reklamovanych vad sjednaji obé smluvni strany podle povahy a rozsahu
reklamované vady. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé o terminu odstranéni reklamované
vady, plati, Ze reklamovand vada musi byt odstranéna nejpozdéji do 30 dnld ode dne uplatnéni
reklamace Objednatelem.

Lhdtu pro odstranéni reklamovanych vad oznadenych Objednatelem jako havérie sjednaji obé
smluvni strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi obéma stranami
k dohodé o terminu odstranéni reklamované vady (havarie) plati, Ze havarie musi byt odstranéna
nejpozdéji do 48 hodin od okamziku uplatnéni reklamace (ozndmeni) Objednatelem.

Nedokonci-li Zhotovitel prace k odstranéni reklamované vady ve sjednaném terminu, je
Objednatel opravnén povéFit odstranénim reklamované vady jinou odborné zpGsobilou pravnickou
nebo fyzickou osobu. Veskeré takto vzniklé ndklady Objednatele uhradi Zhotovitel do 14 dnd ode
dne, kdy obdrZel pisemnou vyzvu Objednatele k uhrazeni téchto ndkladd. Uhrazenim nékladd na
odstranéni vad jinou odborné zpldsobilou osobou podle tohoto odstavce neni dotéeno prdvo
Objednatele poZzadovat na Zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty podle této smlouvy.

O odstranéni reklamované vady sepise Objednatel protokol, ve kterém potvrdi prevzeti
dokon&enych praci na odstranéni vady a odstranéni vady nebo uvede divody, pro které odmita
opravu prevzit.

14.11. POSKYTNUTI SLEVY

V pripadé, Ze v reklamaci Objednatel uplatni poZadavek na poskytnuti pfimérené slevy ze sjednané ceny
dila, bude tato sleva poskytnuta tak, Ze Zhotovitel poukdze prislusnou Castku odpovidajici poskytované
slevé na ucet Objednatele, a to nejpozdéji do 14 dnl ode dne, kdy Zhotovitel obdrZi pisemné oznameni
Objednatele o reklamaci. Vyse slevy ze sjednané ceny dila bude urlena Objednatelem jako Castka
odpovidajici skodé, kterd vznikne Objednateli omezenim moznosti uzivani dila k jeho ucelu nebo snizenim
odhadni ceny nemovitosti zhotovené Zhotovitelem jako stavba dle této smlouvy s neodstranitelnou vadou
oproti odhadni cené, kterou by tato nemovitost méla jako bezvadna.

14.12. V dalsim plati ustanoveni §§ 2113-2117 a §§ 2629-2636 obCanského zakoniku.

Clanek XV. Smluvni pokuty

15.1. PFi prodleni Zhotovitele se spinénim jeho zdvazku ve Ih(té sjednané smluvnimi stranami v odstavci 2.2.2.
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16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.
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¢lanku II. této smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000, - K¢ za
kazdy i zapoclaty den prodleni. Stejnou smluvni pokutu je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli v pfipadé,
Ze Objednatel zjisti, Ze pfi realizaci dila neni dodrZena kvalita podle PROJEKTU sjednana touto smlouvou, a
to za kazdy zjistény pripad poruseni.

PFi prodleni Zhotovitele se splnénim nékterého & nékterych zdvazkd v terminech & Ihdtdch sjednanych
smluvnimi stranami v odstavcich 2.2.1. a 2.2.3. ¢lanku II. této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 500, - K¢ za kazdy den prodlent.

V pripadé prodleni Zhotovitele s ndstupem na odstranéni reklamovanych vad v zadruéni dobé je Zhotovitel
povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000, - K¢ za kazdy pripad a kalendarni den prodleni.
Stejnou vysi smluvni pokuty uhradi Zhotovitel pfi prodleni s pinénim sjednaného terminu odstranéni
reklamovanych vad v zarucni dobé, a to za kazdy prfipad a kalendarni den prodleni. Reseni reklamovanych
vad je podrobné upraveno v &lanku XIV. této smlouvy.

V pfipadé, Ze Zhotovitel porusi bezpecnostni predpisy pfi realizaci stavby, zaplati Objednateli smluvni
pokutu ve vysi 1.000, - K¢ za kazdy zjistény pfipad poruseni. Smluvni strany mohou sjednat pisemnou
dohodou cenik smiuvnich pokut za dil&i poruseni bezpelnostnich predpisl, pokud véak nedojde k dohodé,
plati smluvni pokuta sjednand v tomto odstavci. Stejnou vysi smluvni pokuty uhradi Zhotovitel v pfipadé, Ze
bude v prodleni s pinénim svych zdvazkd, jejichZz terminy byly sjednané s Objednatelem v pribéhu
provadéni dila ve stavebnim deniku, v zdpisech z kontrolnich dnd nebo v jinych pisemnych dokumentech
vyhotovenych mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

Smliuvni pokutou neni jakkoliv dotéeno pravo na nahradu skody z téhoZ titulu. Smluvni pokuta je splatna
prvniho dne poté, kdy doslo k poruseni ji zajistované povinnosti.

Pokud zavazek provést dilo zanikne Fadnym ukoncenim dila, nezanikd narok na smluvni pokutu, ktera
souvisi s drivéjsim porusenim povinnosti.

Smiuvni pokuty podle této smlouvy mohou byt uplatnény vedle sebe, tzn., Ze je-li jednim jednanim Ci
opomenutim Zhotovitele poruseno vice povinnosti vyplyvajicich mu z této smlouvy zajisténych smiluvnimi
pokutami, je Objednatel opravnén vsechny tyto smluvni pokuty uplatnit a Zhotovitel je povinen se vsem
takto uplatnénym smluvnim pokutadm podridit.

Objednatel je opravnén zapocist smluvni pokuty proti pohledavce Zhotovitele. Zhotovitel neni opravnén
jednostranné zapocist pohleddvky proti pohleddvkam Objednatele.

V pfipadé, Ze Objednatel bude v prodleni s uhradou Upiné faktury, zaplati urok z prodleni ve vysi 0,015 %
z dluzné Castky za kazdy den prodlent.

Clanek XVI. Odstoupeni od smlouvy

Porusi-li strana smlouvu podstatnym zplsobem, miZe druhd strana bez zbyte¢ného odkladu od smlouvy
odstoupit. Podstatné je takové poruseni povinnosti, o némZ strana porusujici smlouvu jiz pfi uzavieni
smlouvy védéla nebo musela védét, ze by druhd strana smlouvu neuzavrela, pokud by toto poruseni
predvidala; v ostatnich pripadech se ma za to, Ze poruseni podstatné neni.

Strana miZe od smlouvy odstoupit bez zbyte¢ného odkladu poté, co z chovani druhé strany nepochybné
vyplyne, Ze porusi smlouvu podstatnym zplsobem, a neda-li na vyzvu oprdvnéné strany pfiméfenou jistotu.

Jakmile strana opravnéna odstoupit od smlouvy oznami druhé strané, Ze od smlouvy odstupuje, nebo Ze na
smlouvé setrvava, nemize volbu jiz sama zménit.

Mohla-li strana odstoupit od smlouvy pro podstatné poruseni smluvni povinnosti a nevyuZila své pravo,
nebrani ji to odstoupit od smlouvy pozdé€ji s odkazem na obdobné jednani druhé strany.

Odstoupenim od smlouvy se zdvazek zrusuje od pocatku.

Pinil-li dluZnik zéasti, mize véfitel od smlouvy odstoupit jen ohledné nespinéného zbytku pinéni. Nema-Ii
véak &gstecné plnéni pro véfitele vyznam, mize véfitel od smlouvy odstoupit ohledné celého pinéni.

Zavazuje-li smlouva dluZnika k nepfetrzZité & opakované &innosti nebo k postupnému diléimu plnéni, mize
véritel od smlouvy odstoupit jen s ucinky do budoucna. To neplati, nemaji-li jiz pfijata dil¢i plnéni sama
o sobé pro véritele vyznam.

Odstoupenim od smlouvy zanikaji v rozsahu jeho U&inkd préva a povinnosti stran. Tim nejsou dot&ena préva
tretich osob nabyta v dobré vire.

Odstoupeni od smlouvy se nedotyka prava na zaplaceni smluvni pokuty nebo uroku z prodleni, pokud jiz
dospél, prdva na nahradu skody vzniklé z poruseni smluvni povinnosti ani ujednani, které ma vzhledem ke
své povaze zavazovat strany i po odstoupeni od smlouvy, zejména ujedndni o zplsobu feseni spord. Byl-li
dluh zajistén, nedotyka se odstoupeni od smlouvy ani zajisténi.

Prévo Objednatele ukonéit tuto smlouvu podle jinych prdvnich pfedpisd neni timto ustanovenim dot&eno.

Clinek XVII. Ochrana informaci
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Zhotovitel prohlasuje, Ze je seznamen se skutelnosti, Ze ma-li Objednatel v souladu se zakonem Cislo
106/1999 Sb., o svobodném pfFistupu k informacim, v platném znéni, a v souladu s ustanovenim § 219 zvZ
povinnost zvefejnit smlouvu vé&. jejich zmén a dodatkd a vysi skuteéné uhrazené ceny za dilo, tak poskytnuti
téchto informaci se dle citovaného zdkona nepovaZuje za poruseni obchodniho tajemstvi.

Objednatel a Zhotovitel se zavazuji, Ze obchodni a stavebné - technické informace, které jim byly svéfeny
smluvnim partnerem, nezpfistupni tfetim osobam bez pisemného souhlasu druhého smluvniho partnera
a neuZziji téchto informaci pro jiné Gcely neZ pro plnéni pfedmétu této smlouvy (mimo informaci podle
ustanoveni odstavce 17.1. ¢lanku XVII. této smlouvy).

OCHRANA PRAV K PRUMYSLOVEMU A DUSEVNIMU VLASTNICTVI

Zhotovitel je povinen pfi realizaci této smlouvy nédleZité respektovat prdva k primyslovému a dusSevnimu
vlastnictvi, kterd by mohla byt v souvislosti s pInénim této smlouvy dotéena a nese plnou odpovédnost za
vyporfadani ndrokl véech tfetich osob, které by mohly byt v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen
zajistit pfislusnou prdvni ochranu uvedenych prdv i v zdvazkovych prdvnich vztazich ke svym
poddodavatelim.

ZAVAZKY SMLUVNICH STRAV VE VZTAHU KE GDPR

17.4.1. Dne 25.5.2018 nabylo uclinnosti Narizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
7 27.4.2016 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovadnim osobnich Gdaji, o volném
pohybu téchto Udaji a o zruseni smérnice 95/46/ES (zkrécené: obecné nafizeni o ochrané
osobnich GdajG - zkratka GDPR). Na pravni Upravu GDPR navazuje zdkon & 110/2019 Sb., o
zpracovani osobnich (dajd.

17.4.2. V souvislosti s touto smlouvou se smluvni strany zavazuji, postupovat v souladu zakonem o
zpracovani osobnich Udaji & 110/2019 Sb. K vylouceni véech pochybnosti smiuvni strany
prohlasuji, Ze jsou jim znamy ucinky tohoto pravniho predpisu za ucelem ochrany soukromi,
prava a povinnosti pfi zpracovani osobnich ddajd.

17.4.3. Zhotovitel bere na védomi, Ze se ve smyslu véech vyse uvedenych prévnich pfedpisi povaZuje a
bude povaZovat za Zpracovatele osobnich (dajl, se véemi pro néj vyplyvajicimi ddsledky a
povinnostmi. Objednatel je a bude naddle povaZovan za Sprdvce osobnich Udajd, se véemi pro
néj vyplyvajicimi ddsledky a povinnostmi.

17.4.4. Ustanoveni o vzdjemnych povinnostech Objednatele a Zhotovitele pfi zpracovéni osobnich tdajd
zajistuje, Ze nedojde k nezdkonnému pouZiti osobnich Udajd tykajicich se Subjektd udajd ani k
jejich pfedani do rukou neopravnéné treti strany. Smluvni strany se dohodly na podminkach
zajisténi odpovidajicich opatifeni k zabezpeleni ochrany osobnich (daji a zakladnich prév a
svobod Subjekt udajd pfi zpracovani osobnich (daji Zpracovatelem.

17.4.5. Zhotovitel se zavazuje zpracovavat pouze a vyluéné ty osobni udaje, které jsou nutné k vykonu
jeho Cinnosti dle této smlouvy.

17.4.6. Zhotovitel je oprdvnén zpracovavat osobni Udaje dle této Smlouvy pouze a vylu¢né po dobu
ucinnosti této smlouvy.

17.4.7. Zhotovitel je opradvnén zpracovavat osobni ldaje pouze za Ucelem stanoveném v predmétu této
smlouvy.

17.4.8. Zhotovitel je povinen se pfi zpracovani osobnich (dajd Ffidit vyslovnymi pokyny Objednatele,
budou-li mu takové udéleny, at jiz ustni & pisemnou formou. Zhotovitel je povinen neprodlené
Objednatele informovat, pokud dle jeho nazoru udéleny pokyn Objednatele porusuje GDPR nebo
jiné pFedpisy na ochranu osobnich tdajd.

17.4.9. Zhotovitel je povinen zajistit, Ze osoby, jimiz bude provaddét pinéni podle této smlouvy, se
zavazou k micenlivosti ohledné veskeré Cinnosti souvisejici s touto smlouvou, zejména pak k
miéenlivosti ve vztahu ke véem osobnim (dajim, ke kterym budou mit pfistup, nebo s kterymi
prijdou do kontaktu.

17.4.10. Zhotovitel je povinen prijmout s ohledem na stav techniky, naklady na provedeni, povahu,
rozsah, kontext a Ucely zpracovani i k rizné pravdépodobnym a rlzné zdvaZnym rizikdm pro
prdva a svobody fyzickych osob, vhodna technickd a organizalni opatieni, aby zajistil troven
zabezpeceni odpovidajici danému riziku, zejména pak osobni Udaje zabezpedit vi&i ndhodnému &
nezdkonnému zniceni, ztraté, zméné, zpristupnéni neoprdvnénym stranam, zneuZziti ¢i jinému
zplsobu zpracovani.

17.4.11. Zhotovitel je povinen pisemné seznamit Objednatele s jakymkoliv podezfenim na poruseni nebo
skuteénym porusSenim bezpecnosti zpracovdni osobnich (daji podle ustanoveni této smliouvy,
napf.: jakoukoliv odchylkou od udélenych pokynd, odchylkou od sjednaného pfistupu pro
objednatele, pldnovanym zvefejnénim, upgradem, testy apod., kterymi mdZe dojit k Upravé nebo
zméné zabezpeleni nebo zpracovani osobnich ddajl, jakymkoliv podezfenim z poruseni
ddvérnosti, jakymkoliv podezfenim z ndhodného & nezdkonného znieni, ztrdty, zmény,
zpfistupnéni neopravnénym strandm, zneuZiti & jiného zpdsobu zpracovani osobnich udajd v
rozporu s Narfizenim. Spravce bude neprodlené seznamen s jakymkoliv podstatnym porusenim
téchto ustanoveni o zpracovani dat.

17.4.12. Zhotovitel neni oprdvnén, ve smyslu &. 28 Nafizeni, zapojit do zpracovéni osobnich udajd dalsiho
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zpracovatele (zdkaz fetézeni zpracovatell), bez pfedchoziho schvédleni a pisemného souhlasu
Objednatele.

17.4.13. Zhotovitel je povinen a zavazuje se k veskeré soucinnosti s Objednatelem, o kterou bude pozadan
v souvislosti se zpracovanim osobnich daji nebo kterd mu pfimo vyplyva z GDPR. Zhotovitel je
povinen na vyZadani zpfistupnit Objednateli sva pisemna technicka a organizacni bezpecnostni
opatieni a umoznit mu pfipadnou kontrolu dodrzovani predloZenych technickych a organizalnich
bezpeclnostnich opatreni.

17.4.14. Po skonceni platnosti této smlouvy je Zhotovitel oprdvnén vsechny osobni udaje, které ma v
drZeni archivovat po dobu 10 let, aby je mohl pouZit jako dikazy své &innosti pfi sporech. Po
uplynuti archivaéni doby je Zhotovitel povinen vSechny osobni Udaje, které ma v drzeni vymazat,
a pokud je dosud nepredal Objednateli, pfedat je Objednateli a dale vymazat vsechny existujici
kopie. Povinnost uvedend v tomto Cclanku neplati, stanovi-li prdvni predpis EU, pfipadné
vnitrostatni pravni predpis Zhotoviteli osobni uUdaje ukladat i po skonleni uvedené archivacni
doby.

Clanek XVIII. Naslednda nemozZnost pinéni

Stane-li se dluh po vzniku zavazku nékteré ze smluvnich stran nesplnitelnym, zanika zavazek pro
nemoznost pinéni. PInéni neni nemozné, lze-li dluh spinit za ztizenych podminek, s vétsimi néklady,
s pomoci jiné osoby nebo az po urcené dobé.

NemoZznost plnéni prokazuje dluznik.

Clanek XIX. Vyssi moc

Z4dnd ze smiuvnich stran nebude odpovidat za nespinéni kterékoli ze svych smiuvnich povinnosti dle této
smlouvy v disledcich udalosti z vy$si moci. Platebni povinnosti vzniklé pfed udalostmi z vy$$i moci nebudou
udalostmi z vyssi moci prominuty.

Vy$$i moci se pro Ucely této smlouvy rozumi neoby&ejnd, objektivné neodvratitelnd okolnost, které nemize
byt zabranéno ani pfi vynaloZeni veskerého Usili, které Ize poZadovat za danych podminek konkrétniho
pfipadu. Pravidelné je vyssi moci pouze neodvratitelnad udalost vseobecnéjsiho a rozsahlejSiho rézu bez
ohledu na to, zda jde o udélost razu Zivelniho (napr. pfirodni pohroma) nebo rézu socialniho (napf. valecné
udélosti, nakazlivd nemoc charakteru epidemie). Nesmi to vSak byt okolnost neodvratitelna jen subjektivné,
kterd vyplyvd z osobnich, zejména hospodarskych pomérld smiuvni strany (napF. nemoc, usmrceni Urazem)
a dale prekadzky plnéni, které smluvni strana byla povinna pfekonat nebo odstranit.

V pripadé jakéhokoli zpoZdéni Zhotovitele i Objednatele s plnénim povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy
v ddsledku udalosti z vy$si moci bude mit povinnd smiuvni strana prévo na prodlouZeni vsech Ihdt pinéni
o takovou dobu, jakd bude pfiméfend a potfebnd pro pfekondni ndsledkd udélosti z vy$si moci.

Pri zjisténi vyskytu udalosti z vyssi moci, smluvni strana, jejiz plnéni povinnosti podle této smlouvy takova
udélost ohroZuje, okamzité pisemné informuje druhou smluvni stranu a vynalozi veskeré usili na pfekonani
své neschopnosti plnit povinnosti podle této smlouvy.

Clanek XX. Zmény smlouvy
FORMA ZMENY SMLOUVY

20.1.1. Kazdad zména této smlouvy musi mit pisemnou formu a musi byt podepsdna osobami opravnénymi
jednat a podepisovat za Objednatele a Zhotovitele, nebo osobami jimi zmocnénymi.

22.1.1. Jakakoliv zména smlouvy musi byt sjedndna jako dodatek ke smlouvé s Ciselnym oznalenim podle
poradového Cisla prislusné zmény smlouvy.

22.1.2. Zapisy ve stavebnim deniku ani zapisy z jakychkoliv jednani v souvislosti s pInénim této smlouvy,
se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouZi jako podklad pro vypracovani pfislusnych dodatki ke
smlouvé

22.1.3. Veskeré zmény smlouvy musi byt provedeny v souladu zejména s ustanovenimi této smlouvy a
ZVZ. Veskeré provedené zmény smlouvy, které nejsou vyhrazenou zménou zdvazku podle § 100
ZVZ, nesmi byt podstatnou zménou smlouvy ve smyslu ustanoveni § 222 ZVVZ a musi byt pred
Jjejich sjednanim smluvnimi stranami podle § 222 ZVZ posouzeny.

VYHRAZENE ZMENY ZAVAZKU
20.2.1. Objednatel si vyhradil zmény zdvazku v ndsledujicich ustanovenich této smlouvy:
20.2.1.1. Zmény doby pinéni v ¢lanku II. odst. 2.4. této smlouvy.

20.2.2. Pri zméndch podle odst. 20.2.1. této smlouvy postupuji smluvni strany podle prilohy ¢. II. této
smlouvy obdobné.
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Clanek XXI. Zavéreénd ustanoveni

Pokud neni v této smlouvé vyslovné uvedeno jinak, predklada Zhotovitel TDS a Objednateli veskeré
pisemné dokumenty vZzdy ve tiech vyhotovenich, kterd budou slouzit pro vnitfni potfeby TDS a Objednatele.

Zménu oprdvnénych osob nebo zménu rozsahu opravnéni téchto osob, stejné tak zménu ddaji uvedenych
v zadhlavi této smlouvy je nutno ozndmit druhé smluvni strané pisemné. Ucinnost méa takovéto zména dnem
dorucent.

Zhotovitel neni oprdvnén prevést bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele svd prava a zdvazky,
vyplyvajici z této smlouvy na treti osobu.

Tato smlouva a jeji pfipadné dodatky bude v souladu s povinnou elektronickou komunikaci mezi
zadavatelem a dodavatelem uzavrena elektronicky. Rozhodne-li Objednatel, Ze smlouva bude vyhotovena
v tisténé podobé, pak bude tato smlouva vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichz 2 obdrzi Objednatel a 2
Zhotovitel.

Nedilnou soucasti této smlouvy jsou tyto prilohy:
pfiloha Cislo I. PROJEKT, ROZPOCET
pfiloha ¢islo I1. DOHODA O JEDNOTNEM POSTUPU PRI ODSOUHLASOVANI ZMEN A ZMENOVY LIST

Smliuvni strany se dohodly, Ze jejich vztahy touto smlouvou neupravené se Fidi pfislusnymi ustanovenimi
obcanského zakoniku v platném znéni, nevyplyva-li z ujednani v této smlouvé jinak.

Smluvni strany shodné a vyslovné prohlasuji, Ze doslo k dohodé o celém obsahu smlouvy a Ze je jim obsah
smlouvy dobfe zndm v celém jeho rozsahu s tim, Ze smlouva je projevem jejich vazné, pravé a svobodné
vile a nebyla uzaviena v tisni & za ndpadné nevyhodnych podminek.

Pripadnéa nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli ¢lanku, odstavce, nebo ustanoveni této smlouvy neméa
vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatnich ustanoveni této smlouvy. V pfipadé, Ze by jakykoli takovyto
¢ldnek, odstavec nebo ustanoveni mélo z jakéhokoli divodu pozbyt platnosti (zejména z divodu rozporu
s aplikovatelnymi zakony a ostatnimi pravnimi normami), provedou smluvni strany konzultace a dohodnou
se na pravné pfijatelném zplsobu provedeni zdméri obsaZenych v té &asti smlouvy, jeZ pozbyla platnosti.

VBINé dne ......ccovsvuvmsressessnsnssnsss VBINé dne ......ccovsvusmvresrnssnsnasenns

Digitalné podepsal Ing. Jan Vejtasa

Mgr.et B,  Disiainé podepsa Ing. Jan::20

Mgr.et Bc. Tomas 0=BESTBUILD s.r.0., ou=1, cn=Ing.

Jan Vejtasa, sn=Vejtasa,

Toma,§ Anderle V .t givenName=Jan,
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Anderle 105037 10200
za Objednatele za Zhotovitele
Mgr. Bc. Tomas Anderle, MBA, Ing. Jan Vejtasa
reditel skoly jednatel spolecnosti
Schvalovaci doloZka
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