

PŘEDLOHA SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

Identifikace veřejné zakázky

Název: KA06 - Stavební úpravy PdF - pracovní doktorandů I -
Stavební úpravy uč. 15 a pracovní doktorandů (m. č.
4016) vč. chlazení uč. 13, 14 a 15 a pracovní
doktorandů (m. č. 4016)

Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Druh zadávacího řízení: Veřejná zakázka malého rozsahu

Adresa veřejné zakázky: <https://zakazky.muni.cz/vz00006776>

Identifikační údaje zadavatele

Název: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Sídlo: Poříčí 623/7, 603 00 Brno

IČ: 00216224

Zastoupen: XXXXXXXXXXXXXXX

Průvodní list

Veškeré technické, obchodní a jiné smluvní podmínky, které jsou zadavatelem zpracovány ve formě předlohy smlouvy, **musí být vybraným dodavatelem plně respektovány.**

Zadavatel **nevyžaduje, aby byl návrh smlouvy předložen** v nabídce, uvedené neplatí pro Přílohu č. 1 – Položkové rozpočty Díla (ve Smlouvě také jako „**Rozpočet**“), přičemž dodavatel předloží vyplněné a řádně oceněné výkazy výměr.

SMLOUVA O DÍLO

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „OZ“)

uzavřená mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Objednatel

Název: **Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta**
Sídlo: Poříčí 623/7, 603 00 Brno
IČ: 00216224
DIČ: CZ00216224
Zastoupen: XXXXXXXXXXXXXXXX
Kontaktní osoby: XXXXXXXXXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXXXXXXXXX / XXXXXXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „**Objednatel**“)

Zhotovitel

Obchodní firma/název/jméno: **STAL-PE stavební s.r.o.**
Sídlo: Podolí 362, 664 03 Podolí
IČ: 05154006
DIČ/VAT ID: CZ05154006
Zastoupen: Petrem Přichystalem, jednatelem
Zápis v obchodním rejstříku: Vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 93823
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXX
IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXX
Korespondenční adresa: Podolí 362, 664 03 Podolí
Kontaktní osoby: XXXXXXXXXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „**Zhotovitel**“; Zhotovitel společně s Objednatel tak jen „**Smluvní strany**“)

Objednatel, jakožto zadavatel veřejné zakázky **KA06 - Stavební úpravy PdF - pracovní doktorandů I - Stavební úpravy uč. 15 a pracovní doktorandů (m. č. 4016) vč. chlazení uč. 13, 14 a 15 a pracovní doktorandů (m. č. 4016)** (dále jen „**Veřejná zakázka**“) zadávané ve výběrovém řízení mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**ZZVZ**“) rozhodl o výběru Zhotovitele ke splnění Veřejné zakázky. Zhotovitel a Objednatel tak uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“).

I. Úvodní ustanovení a účel Smlouvy

- I. 1) Veřejná zakázka je souborem závazků Zhotovitele k provedení stavebních prací, dodávek a služeb dle Smlouvy (dále také jen „**Dílo**“).

- I. 2) Účelem Smlouvy je sjednat vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran tak, aby Dílo mohlo být řádně a včas provedeno ke spokojenosti obou Smluvních stran. V této souvislosti Objednatel dále uvádí, že Dílo provádí s cílem provést stavební úpravy uč. 15 + m. č. 4016 včetně chlazení uč. 13, 14, 15 a m. č. 4016. Práce jsou tvořeny zejména stavebními pracemi a montážemi chlazení. Zhotovitel bere na vědomí, že bude provádět Dílo za běžného provozu Objednatele a je si vědom zvýšených nároků na bezpečnost a rizika vzniku škod.
- I. 3) Zhotovitel si je vědom všech svých práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy a v této souvislosti výslovně utvrzuje, že
1. disponuje příslušnými znalostmi a odborností,
 2. bude jednat s potřebnou pečlivostí,
 3. má s plněním závazků co do obsahu i rozsahu obdobných tým, které jsou Smlouvou sjednány, dostatečné předchozí zkušenosti,
 4. přijímá Objednatele jako slabší Smluvní stranu, jelikož tento znalostmi, odborností, schopnostmi ani zkušenostmi nezbytnými pro provedení Díla nedisponuje.

II. Předmět Smlouvy

- II. 1) Zhotovitel se zavazuje ve shodě se Smlouvou, řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést Dílo a splnit s Dílem související závazky. Objednatel se zavazuje Dílo provedené řádně a včas převzít a zaplatit sjednanou cenu Díla.
- II. 2) Předmětem Díla jsou **stavební úpravy uč. 15 a m. č. 4016 včetně chlazení uč. 13, 14, 15 a m. č. 4016**, to vše dle Technických podmínek (*dále také jen „Předmět díla“*) na adrese Poříčí 7 v Brně. Práce budou provedeny komplexně a **budou probíhat za provozu budovy**, tedy zhotovitel v rámci plnění zohlední i práce související se zajištěním plného provozu budovy. Součástí předmětu plnění bude i vypracování Dokumentace skutečného provedení stavby dle čl. III. 15) této smlouvy.
- II. 3) Podrobná technická specifikace Díla (*dále také jen „Technické podmínky“*) je vymezena zejména v technické specifikaci, která je k dispozici jako součást zadávacích podmínek k Veřejné zakázce na adrese: <https://zakazky.muni.cz/vz00006776> (*dále jen „Adresa VZ“*) jakož i v položkovém rozpočtu Díla, který je přílohou č. 1 Smlouvy, (*dále také jen „Rozpočet“*).
- II. 4) Zhotovitel prohlašuje, že:
1. je či bude výlučným vlastníkem všech materiálů, výrobků či prvků technického vybavení, které do předmětu Díla zapracuje, (*dále také jako „Věci k provedení díla“*), a to nejpozději před jejich prvním použitím,
 2. Věci k provedení díla jsou nové, tzn. nikoli dříve použité; vhodné použití recyklovaných materiálů pro provedení Díla tím není dotčeno,
 3. Dílo provede ve shodě se Smlouvou; tzn., že zejména splní veškeré Technické podmínky, které si Smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, Technické podmínky, které Zhotovitel nebo výrobce Věcí k provedení díla popsal nebo které Objednatel očekával s ohledem na povahu Předmětu díla a na základě reklamy jimi prováděné, popř. Technické podmínky obvyklé, že Předmět díla bude plnit účel, který ze Smlouvy vyplývá, příp. dále který Smluvní strany uvádí nebo ke kterému se Dílo

tohoto druhu obvykle provádí, a že Dílo nebude mít žádné vady, a to ani právní,

4. se bude v souvislosti s plněním Smlouvy snažit minimalizovat dopad na životní prostředí, respektovat udržitelnost či možnosti cirkulární ekonomiky a pokud je to možné a vhodné bude implementovat nové nebo značně zlepšené produkty, služby nebo postupy; tento závazek bude požadovat i od svých subdodavatelů.
- II. 5) Pokud jsou k řádnému a včasnému splnění výslovných ujednání Smlouvy, zejména Technických podmínek, jako nezbytný a samozřejmý předpoklad potřebné stavební práce, dodávky či služby ve Smlouvě výslovně neuvedené, přistupují k nim Smluvní strany tak, jako by ve Smlouvě výslovně uvedeny byly. Zhotovitel je tak povinen tyto stavební práce, dodávky či služby na své náklady obstarat či provést s tím, že jejich cena je v ceně Díla zahrnuta.
- II. 6) Objednatel je s výjimkou dočasných staveb a konstrukcí vlastníkem Předmětu díla po celou dobu provádění Díla.

III. Podmínky provádění Díla a plnění s Dílem souvisejících závazků

- III. 1) Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla postupovat v souladu příslušnými právními předpisy a technickými či jinými normami, které se na provedení Díla přímo či nepřímo vztahují.
- III. 2) Je-li Zhotovitel povinen dle Smlouvy vyhotovit jakýkoli doklad či dokumentaci, nelze z vyjádření k jejich obsahu či z jejich schválení, potvrzení či jakkoli jinak projeveného souhlasu Objednatelem dovozovat přenesení odpovědnosti za jejich úplnost a správnost, natož odpovědnosti za Dílo, zejména za jeho řádné a včasné provedení, ze Zhotovitele na Objednatele, a to ani částečně.
- III. 3) Objednatel před uzavřením Smlouvy poskytl Zhotoviteli dokumentaci a údaje, které jsou významné pro řádné provádění Díla. Taktéž umožnil Zhotoviteli před uzavřením Smlouvy prohlídku místa provedení Díla. Zhotovitel prohlašuje, že se s dokumentací a údaji seznámil, že prověřil místo provedení Díla i jeho okolí. V této souvislosti Zhotovitel prohlašuje, že získal veškeré informace potřebné pro to, aby kvalifikovaně a přesně prověřil, že je Dílo schopeno řádně a včas provést, a stanovil cenu Díla.
- III. 4) Zhotovitel bere na vědomí, že provádění Díla bude probíhat za souběžného provozu Objednatele. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí, aby provoz Objednatele nebyl nepřiměřeně narušen.
- III. 5) Realizace provedení Díla je stanovena v termínu **27.6. – 25.8.2023**.
- III. 6) Zhotovitel může Dílo provádět v čase provozu vrátnic, tedy:
 - Do 30.6.2023 ve dnech pondělí až sobota v čase 6.00 – 20.00 h,
 - Od 1.7. – 31.8.2023 ve dnech pondělí – pátek v čase 6.00 – 20.00 h,vždy s výjimkou státem uznaných svátků, kdy jsou vrátnice mimo provoz.
- III. 7) Zhotovitel, ani jeho pracovníci, ani pracovníci jeho subdodavatelů i příp. další osoby, které se s jeho vědomím a v souvislosti s prováděním Díla zdržují na Staveništi, nejsou oprávněni při provádění Díla:
 - Používat výtahy, zejména pro přepravu materiálu.
 - Kouřit v areálech PdF (týká se budov i dvorních areálů).
 - Vjezd do areálu povolen pouze pro zásobování stavby – návoz materiálu (v areálech nelze

parkovat ani vyčlenit parkovací místa). Objednatel se zavazuje na žádost Zhotovitele bezodkladně předat kontaktní údaje na další dodavatele Objednatele ve smyslu tohoto ustanovení a poskytnout případnou další nezbytnou součinnost.

III. 8) **Harmonogram**

Zhotovitel, do 5 dnů od nástupu na provádění díla, předloží Objednateli návrh harmonogramu prací, který po schválení Objednatelem se stane závazným. Harmonogram může být upravován nebo měněn pouze se souhlasem Objednatele.

III. 9) **Staveniště**

III. 9) a) Zhotovitel se zavazuje bezodkladně, nejpozději však do 5 pracovních dnů po dni účinnosti Smlouvy, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, provést

1. zaměření a zdokumentování skutečného stavu budov, místností či jiných prostor, které jsou prováděním Díla dotčeny, (dále jen „**Staveniště**“), jakož i
2. vytyčení sítí, opatření a činnosti podle požadavků správců dotčených sítí a příslušných správních orgánů.

Takto budou zachyceny případné odchylky mezi Smlouvou a skutečným stavem Staveniště.

III. 9) b) **Staveniště** Objednatel předá Zhotoviteli **nejdříve dne 27.6.2023**. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Zhotovitel písemný protokol, který obě Smluvní strany podepíší.

III. 10) **Provedení stavebních úprav**

III. 10) a) Zhotovitel se zavazuje provést úplně, funkčně a bezvadně všechny stavební práce, dodávky a služby, v nichž jsou zahrnuty i instalační a montážní práce, kompletační činnosti při integraci Věcí k provedení díla do plně funkčního a uceleného celku, jakož i všechny ostatní činnosti související či nezbytné pro provedení Díla, zejména zařízení Staveniště a montážních či skladovacích prostor, tak, aby Předmět díla plnil svůj účel.

III. 10) b) Zhotovitel se dále zavazuje provést zkoušky a měření instalovaných, příp. namontovaných, prvků technického vybavení, jakož i jiných Věcí k provedení díla, a dále revize, zkoušky a měření prováděním Díla dotčeného stávajícího vybavení Objednatele, pokud jsou podle příslušných právních předpisů požadovány, a předat zprávy o jejich výsledcích Objednateli. Zhotovitel je na žádost Objednatele povinen předložit rovněž doklady o odborné způsobilosti osoby, která revize, zkoušky a měření prováděla.

III. 10) c) Zhotovitel se rovněž zavazuje, že jako Věci k provedení díla nebudou použity žádné

1. materiály, výrobky či prvky technického vybavení, o kterých je v době jejich použití známo, že nesplňují příslušné bezpečnostní, hygienické, ekologické či jiné právní předpisy,
2. materiály, výrobky či prvky technického vybavení, jejichž užití nebo důsledek jejich užití by mohly být pro člověka či životní prostředí škodlivé, nebo
3. materiály, výrobky nebo prvky technického vybavení, které nemají požadované atesty, certifikace nebo prohlášení o vlastnostech či prohlášení o shodě, jsou-li pro jejich použití tyto nezbytné podle příslušných právních předpisů.

III. 11) **Koordinace provádění Díla s provozem Objednatele a s dalšími dodavateli Objednatele**

III. 11) a) Zhotovitel bere na vědomí, že provádění Díla bude probíhat za souběžného provozu Objednatele,

pouze na Staveništi bude provoz Objednatele omezen. Zhotovitel se zavazuje, že přijme zejména bezpečnostní, protihluková či jiná opatření na ochranu výukových, administrativních a laboratorních prostor Objednatele dotčených prováděním Díla, aby provoz Objednatele nebyl v souvislosti s jeho prováděním nepřiměřeně narušen.

- III. 11) b) Zhotovitel bere dále na vědomí, že provádění Díla bude na Staveništi probíhat za souběžného provádění stavebních prací a poskytování dodávek či služeb dalšími dodavateli Objednatele. Ke dni uzavření Smlouvy nejsou někteří dodavatelé Objednatele známi.

Objednatel se zavazuje na žádost Zhotovitele bezodkladně opatřit a předat kontaktní údaje na další dodavatele Objednatele ve smyslu tohoto ustanovení a poskytnout případnou další nezbytnou součinnost.

- III. 11) c) Zhotovitel se zavazuje zajistit nezbytnou inženýrskou činnost včetně koordinace provádění Díla s provozem Objednatele a s dalšími dodavateli Objednatele tak, aby jeho činností nebo nečinností nebylo mařeno plnění jeho závazků dle Smlouvy ani plnění závazků dalších dodavatelů vůči Objednateli.

- III. 11) d) Zhotovitel je v průběhu provádění Díla povinen strpět zaměření prostor budoucím dodavatelem interiérového vybavení.

III. 12) **Vzorkování**

Zhotovitel se zavazuje provést vzorkování vybraných prvků Předmětu díla zejména osvětlovacích těles, obkladů, dlažeb, baterií, zařizovacích předmětů, dále v rozsahu specifikace Projektové dokumentace, (dále také jen „**Vzorky**“). Vzorkování proběhne níže uvedeným způsobem, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

- III. 12) a) Objednatel Zhotoviteli sdělí, že u konkrétního prvku Předmětu díla požaduje provést vzorkování. Nejpozději do 15 dní pak Zhotovitel Vzorky předloží Objednateli.
- III. 12) b) Vzorky budou předloženy v místě provedení Díla. O jejich předložení vyrozumí Zhotovitel Objednatele alespoň 3 pracovní dny předem.
- III. 12) c) Na Vzorcích bude zejména ověřeno, že vyhovují Technickým podmínkám.
- III. 12) d) Posouzení Vzorků provede Objednatel do 7 dní ode dne jejich předložení. Shledá-li, že Vzorek nevyhovuje Technickým podmínkám, informuje o tom Zhotovitele; Zhotovitel je pak povinen Vzorek upravit nebo nahradit novým a předložit jej Objednateli nejpozději do 5 dní k novému posouzení a schválení.
- III. 12) e) Smluvní strany sjednávají, že prvky Předmětu díla musí technickými vlastnostmi, funkcionalitami, jakostí a provedením odpovídat schváleným Vzorkům. Liší-li se technické vlastnosti, funkcionality, jakost nebo provedení určené ve Smlouvě a Vzorek, rozhoduje Smlouva. Určí-li Smlouva a Vzorek technické vlastnosti, funkcionality, jakost a provedení odlišně, nikoli však rozporně, musí prvky Předmětu díla odpovídat Smlouvě i Vzorku.
- III. 12) f) Nesplňuje-li ani upravený nebo nahrazený Vzorek Technické podmínky, považují to Smluvní strany za podstatné porušení Smlouvy. Za podstatné porušení smlouvy se považuje také porušení kterékoli povinnosti Zhotovitele ohledně Vzorkování podle ustanovení čl. III. 12) této Smlouvy.
- III. 12) g) Bez schválení Vzorku nesmí být jemu odpovídající materiál, výrobek či prvek technického vybavení zpracován do Předmětu díla. Vzorek je schválen podpisem Objednatele na protokolu o vzorkování. Protokol o vzorkování zpracovává Zhotovitel.

III. 13) **BOZP a PO**

- III. 13) a) Smluvní strany se zavazují spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany (*dále jen „BOZP a PO“*) v souvislosti s prováděním Díla.
- III. 13) b) Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci, pracovníci jeho subdodavatelů i příp. další osoby, které se s jeho vědomím a v souvislosti s prováděním Díla zdržují na Staveništi, dodržovali obecně závazné právní i ostatní předpisy k zajištění BOZP a PO a k předcházení vzniku jakýchkoli škod na zdraví či majetku. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- III. 13) c) Smluvní strany se zavazují v souladu s § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště osob dle předchozího ustanovení při provádění Díla. Součástí vzájemné výměny informací o rizicích musí být i problematika požární ochrany a případná další specifická témata podle konkrétní povahy činnosti vykonávané Zhotovitelem.
- III. 13) d) Zhotovitel se zavazuje řádně a prokazatelně seznámit osoby dle ust. III. 13) b) Smlouvy s interními předpisy Objednatele k zajištění BOZP a PO. Zhotovitel je rovněž povinen jejich znalosti průběžně obnovovat a provádět v průběhu provádění Díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad dodržováním BOZP a PO.
- III. 13) e) Zhotovitel musí bezodkladně informovat Objednatele o všech pracovních úrazech s předpokládanou pracovní neschopností bez ohledu na její délku nebo o úmrtí osoby dle ust. III. 13) b) Smlouvy v souvislosti s prováděním Díla.
- III. 13) f) Nesplnění povinností Zhotovitele dle ust. III. 13) Smlouvy se považuje za podstatné porušení Smlouvy.
- III. 13) g) Součástí zajištění BOZP a PO je také povinnost každodenního úklidu zařízení staveniště, společných prostor budov a všech prostor dotčených prováděním Díla.

III. 14) **Vedení stavebního deníku či jednoduchého záznamu o stavbě**

- III. 14) a) Zhotovitel je povinen vést ode dne předání Staveniště či jeho první části stavební deník, do kterého zaznamenává skutečnosti předepsané příslušnými právními předpisy a skutečnosti, na nichž se Smluvní strany dohodly.
- III. 14) b) Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím Díla. Pokud bylo Dílo Objednateli předáno s vadami, vede Zhotovitel stavební deník i po dobu jejich odstraňování.
- III. 14) c) Záznamy do stavebního deníku provádí Zhotovitel denně; veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění Díla musí být do stavebního deníku zapsány nejpozději následující den poté, co nastaly nebo byly učiněny.
- III. 14) d) Objednatel je povinen se vyjadřovat k záznamům do stavebního deníku učiněným Zhotovitelem, a to nejpozději do 5 pracovních dní ode dne provedení příslušného záznamu, jinak se má za to, že s příslušným záznamem souhlasí.
- III. 14) e) Smluvní strany výslovně utvrzují, že záznamy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy a že jimi nelze sjednat ani změnu Předmětu díla s výjimkou postupu dle ust. VII. 4) Smlouvy.
- III. 14) f) Stavební deník musí být Objednateli přístupný kdykoli v průběhu provádění Díla.
- III. 14) g) Zhotovitel je povinen vést stavební deník alespoň v jednom originále a alespoň 2 kopiích. Originál a jednu kopii stavebního deníku předá Zhotovitel Objednateli poté, co mu skončí povinnost vést stavební

deník.

- III. 14) h) Není-li příslušnými právními předpisy vedení stavebního deníku požadováno, povede Zhotovitel zjednodušenou evidenci skutečností předvídaných v předchozích ustanoveních ve formě jednoduchého záznamu o stavbě; předchozí ustanovení se použijí přiměřeně.

III. 15) **DSPS**

- III. 15) a) Zhotovitel se zavazuje vyhotovit dokumentaci skutečného provedení stavby (*dále jen „DSPS“*) ve smyslu § 1 odst. 1) písm. g) vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. V DSPS bude kompletně a přesně zachycen skutečný stav Předmětu díla tak, jak bylo Dílo provedeno.

- III. 15) b) DSPS bude Objednateli předložena ve 2 výtiscích v listinné podobě a v elektronické podobě, a to v editovatelné (.dwg) i needitovatelné (.pdf) verzi.

III. 16) **Pokyny Objednatele**

- III. 16) a) Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně, není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak.

- III. 16) b) Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny Objednatele, kterými jej Objednatel upozorňuje na možné porušení jeho smluvních či jiných povinností.

- III. 16) c) Zhotovitel upozorní Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu Objednatel k provedení Díla předal, nebo pokynu, který mu Objednatel dal. To neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče.

III. 17) **Pověřená osoba**

- III. 17) a) Objednatel je oprávněn pověřit výkonem práv a plněním povinností dle Smlouvy třetí osobu (*dále jen „Pověřená osoba“*). Objednatel se zavazuje Zhotovitele o udělení pověření třetí osobě bezodkladně informovat.

- III. 17) b) Za výkon práv a plnění povinností dle Smlouvy Pověřenou osobou Objednatel Zhotoviteli odpovídá, jako by příslušná práva vykonával a povinnosti plnil sám.

- III. 17) c) Smluvní strany výslovně utvrzují, že Pověřená osoba nemá oprávnění měnit Smlouvu, zprostit Zhotovitele jakékoli jeho povinnosti nebo odpovědnosti vyplývající ze Smlouvy ani sjednat změnu Předmětu díla.

III. 18) **Kontrola provádění Díla**

- III. 18) a) Objednatel má právo kontrolovat provádění Díla (*dále jen „Kontrola“*). Zjistí-li, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby Zhotovitel provedl nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem. Jestliže tak Zhotovitel neučiní ani v dodatečně přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení Smlouvy.

- III. 18) b) Objednatel je oprávněn v průběhu provádění Díla provádět Kontrolu i ve výrobních nebo skladovacích prostorách Zhotovitele, příp. v prostorách jeho subdodavatelů. Zhotovitel je povinen na základě výzvy Objednatele tuto Kontrolu umožnit a seznámit Objednatele s postupem provádění Díla, a to nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení takové výzvy.

- III. 18) c) Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných kontrolních dnů. Kontrolní dny budou organizovány alespoň jednou za 5 pracovních dní, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

- III. 18) d) Zhotovitel se zavazuje, že Objednatele ke Kontrole vyzve vždy před tím, než v dalším postupu

provádění Díla budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými již provedené části Díla či jiné výsledky provádění Díla. Smluvní strany v této souvislosti sjednávají, že výzva Zhotovitele ke Kontrole ve smyslu tohoto ustanovení musí být učiněna písemně alespoň 3 pracovní dny před uvažovaným dnem provedení Kontroly, nebude-li mezi Objednatel a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

- III. 18) e) Pokud Zhotovitel povinnost dle předchozího ustanovení nesplní, je Objednatel oprávněn požadovat, aby části Díla či jiné výsledky provádění Díla, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, byly odkryty či zpřístupněny, příp. aby bylo jinak zjištěno, že byly provedeny řádně. Veškeré náklady obou Smluvních stran, které tímto vzniknou, nese Zhotovitel.
 - III. 18) f) Pokud se Objednatel ke Kontrole dle ust. III. 18) d) Smlouvy nedostaví přes to, že Zhotovitel řádně splní veškeré stanovené povinnosti, je Zhotovitel povinen pořídit detailní fotodokumentaci provedené části Díla či jiných výsledků provádění Díla a poté je oprávněn tyto zakrýt, příp. jinak znepřístupnit; fotodokumentaci Zhotovitel bezodkladně po pořízení předá Objednateli.
 - III. 18) g) Bude-li Objednatel dodatečně požadovat odkrytí, zpřístupnění či příp. provedení jiného zjištění, že části Díla či jiné výsledky provádění Díla byly provedeny řádně, nese veškeré náklady s tím spojené. Pokud se tímto zjistí, že tyto části Díla či jiné výsledky provádění Díla nebyly Zhotovitelem provedeny řádně, pak veškeré náklady obou Smluvních stran spojené s dodatečným odkrytím, zpřístupněním či jiným zjištěním kvality provedení Díla, jakož i náklady spojené s nápravou tohoto stavu nese Zhotovitel.
 - III. 18) h) O výsledku Kontroly, při které Objednatel zjistí, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, se Zhotovitel zavazuje vyhotovit zápis s uvedením způsobu nápravy a lhůty k jejímu provedení.
 - III. 18) i) Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost pro to, aby mohl Kontrolu provádět. Neposkytnutí nezbytné součinnosti Zhotovitelem pro výkon Kontroly je považováno za podstatné porušení Smlouvy.
- III. 19) **Odborná a zdravotní způsobilost a pracovní podmínky pracovníků Zhotovitele**
- III. 19) a) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou odbornou a zdravotní způsobilost.
 - III. 19) b) Doklad o odborné a zdravotní způsobilosti pracovníků je Zhotovitel povinen na požádání Objednateli předložit.
 - III. 19) c) Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli požadovat, aby odvolal z provádění Díla pracovníka, který nemá příslušnou odbornou či zdravotní způsobilost, který si počíná tak, že to ohrožuje bezpečnost a zdraví jeho, jiných pracovníků či třetích osob, příp. je-li jeho chování hrubě nemravné. Neodvolá-li Zhotovitel takového pracovníka, je Objednatel oprávněn takového pracovníka vykázat z místa provedení Díla sám. Uvedené platí obdobně i ve vztahu k pracovníkům subdodavatelů Zhotovitele.
 - III. 19) d) Zhotovitel je povinen zajistit v rámci plnění Smlouvy legální zaměstnávání osob. Zhotovitel je dále povinen pracovníkům provádějícím práce na Díle zajistit odpovídající úroveň bezpečnosti práce a férové a důstojné pracovní podmínky. Odpovídající úroveň bezpečnosti práce a férovými a důstojnými pracovními podmínkami se rozumí takové pracovní podmínky, které splňují alespoň minimální standardy stanovené pracovněprávními a mzdovými předpisy. Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokladů, ze kterých dané povinnosti vyplývají a Zhotovitel je povinen je bez zbytečného odkladu Objednateli předložit. Zhotovitel je povinen zajistit splnění požadavků tohoto ustanovení Smlouvy i u svých subdodavatelů. Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto ustanovení Smlouvy se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

III. 20) **Předávané doklady a dokumentace**

Veškeré doklady a dokumentace, které se Zhotovitel dle Smlouvy zavazuje předat Objednateli, budou vyhotoveny v českém jazyce, nebude-li mezi Objednatel a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

III. 21) **Odvoz a likvidace odpadů; úklid a vyklizení Staveniště**

III. 21) a) Zhotovitel se zavazuje

1. průběžně v průběhu provádění Díla odvážet a likvidovat veškerý odpad, zejm. suť, obaly a zbytky materiálů použitých při provádění Díla, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími právními předpisy; doklady o likvidaci odpadů je Zhotovitel povinen na požádání Objednateli předložit,
2. průběžně v průběhu provádění Díla provádět úklid Staveniště a
3. provést závěrečný úklid; závěrečným úklidem se rozumí úklid Staveniště včetně uvedení zejména všech povrchů, konstrukcí a instalací dotčených prováděním Díla do původního stavu a v případě novostavby do stavu umožňujícího okamžité užívání.

III. 21) b) Ust. III. 21) a) bodu 1. Smlouvy se nepoužije, pokud Objednatel ve Smlouvě nebo v průběhu provádění Díla ve vztahu ke konkrétnímu odpadu stanoví jinak.

III. 21) c) Smluvní strany výslovně utvrzují, že podaří-li se Zhotoviteli odpad zpeněžit, připadá mu i celá částka, kterou tím získá. Smluvní strany mají za to, že Zhotovitel částku, kterou uvažoval ze zpeněžení odpadu získat, zohlednil při stanovení ceny Díla.

III. 21) d) Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do 5 pracovních dní ode dne převzetí Díla, příp. ode dne odstranění poslední vady, mimo vad způsobených načasováním provedení Díla, bylo-li Dílo Objednatel převzato s alespoň s jednou vadou, u níž Objednatel požadoval uspokojení práv z vad Díla jejím odstraněním, vyklidí Staveniště, nebude-li mezi Objednatel a Zhotovitelem dohodnuto jinak. Smluvní strany se dohodly, že Staveniště považují za vyklizené pouze tehdy, pokud

1. byly odstraněny a odvezeny objekty a konstrukce dočasné povahy tvořící zařízení Staveniště, dočasné oplocení Staveniště, dočasné rozvody zásobující Staveniště zejména Elektřinou a vodou,
2. byl odvezen a zlikvidován veškerý odpad,
3. byly napraveny všechny škody vzniklé Objednateli, příp. třetím osobám, při provádění Díla,
4. byl proveden závěrečný úklid.

IV. **Čas provedení Díla**

IV. 1) Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.

IV. 2) **Zahájení provádění Díla**

Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla první pracovní den po dni účinnosti Smlouvy. **Staveniště předá Objednatel Zhotoviteli nejdříve 27.6. 2023.**

IV. 3) **Dokončení Díla a předvedení jeho způsobilosti**

IV. 3) a) Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost plnit svůj účel (*dále jen „Předvedení*

způsobilosti“). Účelem Předvedení způsobilosti je ověření, že Dílo je kvalitní, že splňuje Technické podmínky a že je schopné trvalého provozu.

- IV. 3) b) Zhotovitel Objednateli písemně oznámí, že splnil veškeré Technické podmínky a zároveň písemně vyzve Objednatele k účasti na Předvedení způsobilosti. Výzva dle předchozí věty musí být Objednateli doručena alespoň 5 pracovních dní přede dnem Předvedení způsobilosti, nebude-li mezi Objednatелеm a Zhotovitelem dohodnuto jinak.
- IV. 3) c) Objednatel je oprávněn přizvat k Předvedení způsobilosti i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.
- IV. 3) d) Objednatel je oprávněn stanovit jako podmínku pro Předvedení způsobilosti předložení zejména DSPS či jiných dokladů a dokumentací, které by mu jinak měly být Zhotovitelem předány nejpozději s předáním Díla.
- IV. 3) e) Po Předvedení způsobilosti Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí Díla, nebude-li mezi Objednatелеm a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

IV. 4) **Předání a převzetí Díla**

IV. 4) a) **Lhůta pro předání Díla**

Zhotovitel se zavazuje předat Dílo **nejpozději do 25.8. 2023**. Prodlení Zhotovitele s předáním Díla se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

- IV. 4) b) Místem předání a převzetí Díla je místo, kde bylo provedeno.
- IV. 4) c) Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí Díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.

IV. 4) d) **Předávací protokol**

O předání a převzetí Díla vyhotoví Zhotovitel protokol (*dále jen „Předávací protokol“*). Předávací protokol bude obsahovat zejména následující:

1. identifikační údaje Zhotovitele a Objednatele,
2. identifikaci Díla, které je předmětem předání a převzetí,
3. prohlášení Objednatele, zda Dílo přijímá nebo nepřijímá, a
4. datované podpisy Smluvních stran.

IV. 4) e) K Předávacímu protokolu budou přiloženy zejména:

1. DSPS,
2. atesty, certifikáty, prohlášení o vlastnostech či prohlášení o shodě Věcí k provedení díla s požadavky příslušných právních předpisů či technických norem, nesdělí-li Objednatel, že postačuje předložení jejich seznamu, příp. jejich částí a seznamu, a to jednou v listinné a jednou v elektronické podobě, nebude-li mezi Objednatелеm a Zhotovitelem dohodnuto jinak a
3. zprávy o provedených zkouškách a měřeních.

IV. 4) f) Pro případ nepřevzetí Díla, které vykazuje vady, Objednatелеm Smluvní strany sjednávají, že se na Dílo hledí, jako by nebylo předáno, a to se všemi důsledky, které se s jeho nepředáním pojí.

IV. 4) g) Nevyužije-li Objednatel svého práva nepřevzít Dílo vykazující vady, uvedou Smluvní strany skutečnost,

že Dílo bylo převzato s vadami, do Předávacího protokolu a připojí soupis těchto vad včetně uplatněných práv z vad Díla. Při řešení práv z vad Díla Smluvní strany postupují přiměřeně v souladu s ustanoveními o reklamaci vad Díla v záruční době.

IV. 4) h) Vady způsobené načasováním provedení Díla

Existují-li ke dni předání Díla vady, jejichž existence je prokazatelně objektivně způsobena

1. načasováním provedení příslušných stavebních prací, dodávek či služeb do ročního období neumožňujícího jejich provedení, nebo
2. tím, že provedení příslušných stavebních prací, dodávek či služeb je podmíněno plným provozem Objednatele,

oznámi Zhotovitel tuto skutečnost písemně Objednateli. Objednatel oznámení prověří a potvrdí-li je, stanoví zároveň termín pro odstranění takových vad. Takovéto vady nebrání převzetí Díla.

IV. 4) i) Neoznámení vad dle ust. IV. 4) Smlouvy nevylučuje uplatnění práv z těchto vad v záruční době.

IV. 4) j) Je-li v Předávacím protokolu uvedeno prohlášení Objednatele, že Dílo přijímá, má se za to, že dnem převzetí Díla je datum uvedené v Předávacím protokolu u podpisu Objednatele.

IV. 4) k) Smluvní strany sjednávají, že § 2609 OZ se nepoužije.

IV. 5) Prodloužení lhůty pro předání Díla

Lhůta pro předání Díla může být přiměřeně prodloužena

1. jestliže dojde k přerušení provádění Díla na základě písemného pokynu Objednatele,
2. jestliže dojde k přerušení provádění Díla z důvodu prodlení na straně Objednatele,
3. z důvodu mimořádně nepříznivých klimatických podmínek,
4. jestliže dojde k přerušení provádění Díla vlivem mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli Zhotovitele ve smyslu § 2913 odst. 2) OZ; Smluvní strany jsou povinny se bezprostředně vzájemně informovat o vzniku takových překážek, jinak se jich nemohou dovolávat, či
5. z důvodu změn Předmětu díla.

Prodloužená lhůta pro předání Díla se určí adekvátně, zejména podle délky trvání překážky s přihlédnutím k době nezbytné pro provedení Díla za podmínky, že Zhotovitel učinil veškerá rozumně očekávatelná opatření k tomu, aby předešel či alespoň zkrátil dobu trvání takové překážky. Prodloužená lhůta pro předání Díla ve smyslu tohoto ustanovení musí být Smluvními stranami sjednána či stvrzena dodatkem ke Smlouvě.

V. Cena Díla

V. 1) Cena Díla je stanovena na základě nabídky Zhotovitele k Veřejné zakázce a činí:

1 000 000, – Kč

bez daně z přidané hodnoty (dále jen „**DPH**“).

V. 2) **DPH**

- V. 2) a) Součástí závazku Zhotovitele provést Dílo jsou rovněž závazky odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2008 podle sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA) uveřejněného ve Sbírce zákonů, u nichž se v souladu s § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, (*dále jen „ZDPH“*) použije režim přenesení daňové povinnosti. Smluvní strany se v této souvislosti dohodly, že i na veškeré ostatní závazky, které jsou součástí závazku Zhotovitele provést Dílo, i na s Dílem související závazky, byť neodpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, uplatní v souladu s § 92e odst. 2) ZDPH režim přenesení daňové povinnosti. DPH tak není součástí ceny Díla.
- V. 3) Cena Díla je stanovena jako nejvýše přípustná; možnost změn Předmětu díla tím není dotčena. Zhotovitel prohlašuje, že cena Díla zahrnuje veškeré náklady, které je třeba nutně nebo účelně vynaložit zejména pro řádné a včasné provedení Díla, jakož i pro řádné a včasné splnění s Dílem souvisejících závazků při zohlednění veškerých rizik a vlivů, o kterých lze v průběhu provádění Díla či plnění s Dílem souvisejících závazků uvažovat, jakož i přiměřený zisk Zhotovitele. Zhotovitel dále prohlašuje, že cena Díla je stanovena i s přihlédnutím k vývoji cen v daném oboru včetně vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám, a to po celou dobu trvání závazků ze Smlouvy.
- V. 4) **Rozpočet**
- V. 4) a) Cena Díla je podrobně rozepsána v Rozpočtu.
- V. 4) b) Položky Rozpočtu odpovídají jednotlivým Technickým podmínkám. Smluvní strany výslovně utvrzují, že cena za splnění ostatních povinností Zhotovitele ze Smlouvy, které nejsou Technickými podmínkami a které nemají vlastní položku v Rozpočtu, je rozložena do všech položek Rozpočtu; zejména se jedná o povinnosti, které jsou sjednány v kmenové části Smlouvy, např. vyhotovení DSPS, pojištění.
- V. 4) c) Cena za práce, dodávky či služby ve smyslu ust. II. 5) Smlouvy je zahrnuta v položkách Rozpočtu odpovídajících těm Technickým podmínkám, jichž jsou tyto práce, dodávky či služby nezbytným a samozřejmým předpokladem.
- V. 4) d) Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny Díla z důvodů chyb nebo nedostatků jím učiněných při určení ceny Díla. Zhotovitel není oprávněn požadovat zvýšení ceny Díla ani v tom případě, kdy je skutečná jednotková cena položky Rozpočtu vyšší, než jakou Zhotovitel uvedl do Rozpočtu.

VI. Platební podmínky

VI. 1) Právo na zaplacení ceny Díla a fakturace

Objednatel neposkytuje žádné zálohy. Právo na zaplacení ceny Díla vzniká převzetím Díla Objednatelem. Cenu Díla Objednatel Zhotoviteli uhradí postupně na základě řádně vystavených daňových dokladů (*dále jen „Faktury“*), a to za níže uvedených podmínek.

- VI. 1) a) Faktury budou vystavovány vždy na základě Objednatelem odsouhlaseného oceněného soupisu skutečně a řádně provedených stavebních prací, dodávek a služeb za příslušné období (*dále jen „Soupis“*).
- VI. 1) b) Soupis bude zpracován vždy pro období od 16. dne kalendářního měsíce do 15. dne kalendářního měsíce následujícího a předložen Objednateli nejpozději poslední den období, ke kterému se vztahuje.

- VI. 1) c) Objednatel každý Soupis bezodkladně po jeho předložení buď schválí, nebo sdělí Zhotoviteli, že Soupis není způsobilý k tomu, aby podle něj bylo fakturováno. Bude-li Soupis nezpůsobilý k tomu, aby podle něj bylo fakturováno, bude Zhotovitelem do 2 pracovních dnů přepracován a následně znovu předložen ke schválení Objednateli.
- VI. 1) d) Faktury za příslušné období znějící na částku odpovídající Soupisu je Zhotovitel oprávněn vystavit a zaslat Objednateli nejdříve poté, co bude příslušný Soupis Objednatelem schválen. Schválený Soupis bude přílohou Faktur.
- VI. 1) e) Pro vyloučení pochybností Smluvní strany výslovně sjednávají, že schválením Soupisu není část Díla odpovídající příslušnému Soupisu převzata Objednatelem ani na Objednatele nepřechází nebezpečí škody na Díle, resp. jeho části.
- VI. 1) f) Za datum uskutečnění zdanitelného plnění se považuje poslední den období, za něž je fakturováno, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.
- VI. 1) g) Ke dni převzetí Díla vystaví Zhotovitel konečnou Fakturu; za datum uskutečnění zdanitelného plnění se v případě konečné Faktury považuje den převzetí Díla Objednatelem.
- VI. 1) h) Faktury je Zhotovitel povinen doručit do sídla Objednatele do 3 pracovních dnů od data jejich vystavení, a to ve 2 vyhotoveních, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.
- VI. 1) i) Splatnost Faktur je 15 dnů ode dne jejich doručení Objednateli.
- VI. 1) j) Cena Díla bude Objednatelem uhrazena bezhotovostními převody na bankovní účet Zhotovitele uvedený v záhlaví Smlouvy. Uvede-li Zhotovitel na Faktuře bankovní účet odlišný, má se za to, že požaduje provedení úhrady na bankovní účet uvedený na Faktuře. Peněžité závazek Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z bankovního účtu Objednatele ve prospěch bankovního účtu Zhotovitele.

VI. 2) **Náležitosti Faktury**

- VI. 2) a) Faktura bude splňovat veškeré zákonné a smluvené náležitosti, zejména
 1. náležitosti daňového dokladu dle § 26 a násl. ZDPH; vzhledem k použití režimu přenesení daňové povinnosti je Zhotovitel v souladu s § 29 odst. 2) písm. c) ZDPH povinen na Faktuře uvést větu: „Daň odvede zákazník“,
 2. náležitosti účetního dokladu stanovené v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
 3. uvedení názvu a registračního čísla Projektu, který Objednatel Zhotoviteli včas v průběhu provádění Díla upřesní,
 4. uvedení informace o lhůtě splatnosti,
 5. uvedení údajů bankovního spojení Zhotovitele a
 6. přílohou Faktury bude Objednatelem potvrzený Soupis nebo Předávací protokol.
- VI. 2) b) Objednatel si vyhrazuje právo vrátit Fakturu Zhotoviteli bez úhrady, jestliže tato nebude splňovat požadované náležitosti. V tomto případě bude lhůta splatnosti Faktury přerušena a nová 15denní lhůta splatnosti bude započata po doručení Faktury opravené. V tomto případě není Objednatel v prodlení s úhradou příslušné částky, na kterou Faktura zní.
- VI. 2) c) V případě, že Faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti a tuto skutečnost zjistí až příslušný

správce daně či jiný orgán oprávněný k výkonu kontroly u Zhotovitele nebo Objednatele, nese veškeré následky z tohoto plynoucí Zhotovitel.

VI. 2) d) V případě, že

1. úhrada ceny Díla má být provedena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko ve smyslu § 109 odst. 2 písm. b) ZDPH nebo že
2. číslo bankovního účtu Zhotovitele uvedené ve Smlouvě či na Faktuře nebude uveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 109 odst. 2 písm. c) ZDPH,

je Objednatel oprávněn uhradit Zhotoviteli pouze tu část peněžitého závazku vyplývajícího z Faktury, jež odpovídá výši základu DPH, a zbylou část pak ve smyslu § 109a ZDPH uhradit přímo správci daně. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH, použije se tohoto ustanovení obdobně.

VI. 2) e) **Zádržné**

Pro další utvrzení řádného odstranění případných Vad, se kterými by mohlo být Dílo převzato, sjednávají Smluvní strany právo Objednatele zadržet část ceny Díla (*dále jen „Zádržné“*), a to za níže uvedených podmínek.

1. Z každé vystavené Faktury bude Objednatelem uhrazeno 90 % částky, na kterou zní. Zbývajících 10 % z fakturované částky představuje Zádržné.
2. Zádržné bude uhrazeno do 15 dnů po odstranění poslední vady uvedené v Předávacím protokolu, mimo vad způsobených načasováním provedení Díla, bylo-li Dílo Objednatelem převzato s alespoň jednou vadou, u níž Objednatel požadoval uspokojení práva z vadného plnění jejím odstraněním.
3. Smluvní strany výslovně utvrzují, že realizací Zádržného není nijak dotčeno právo Objednatele nepřevzít Dílo vykazující Vady.

VII. Změny Předmětu díla

VII. 1) **Změna Předmětu díla obecně**

VII. 1) a) Smluvní strany sjednávají, že změny Předmětu díla (*dále jen „Změna“*) jsou přípustné, budou-li naplňovat požadavky Smlouvy.

VII. 1) b) Změny nejsou považovány za změnu Smlouvy, ale za specifický způsob plnění Smlouvy.

VII. 1) c) Důvodem pro Změnu je zejména potřeba provedení stavebních prací, dodávek či služeb, které nejsou obsaženy ve Smlouvě, příp. nejsou obsaženy v takovém množství; jejich provedení je přitom z hlediska Předmětu díla či jeho pozdějšího užívání Objednatelem nutné nebo prospěšné.

VII. 1) d) Je lhostejné, zda Změna musí být provedena z důvodů

1. zjištěných v průběhu provádění Díla, zejména odchylek mezi Technickými podmínkami a skutečným stavem,
2. změny příslušných právních předpisů či technických norem mající přímý dopad na Dílo,

3. nezbytnosti provedení dalších stavebních prací, dodávek či služeb uložených příslušným právním předpisem či správním orgánem,
4. vývoje na poli materiálů, výrobků či technického vybavení, na který nebylo či nemohlo být reflektováno v Technických podmínkách, či
5. konkretizace představ Objednatele ohledně využití Předmětu díla.

VII. 1) e) Změna může být provedena pouze na základě příkazu ke Změně. Objednatel je oprávněn nařídit jakoukoli Změnu. Každá Změna musí být opatřena změnovým listem, není-li sjednáno jinak.

VII. 2) **Změny vyvolané Objednatelem**

V případě Změn vyvolaných Objednatelem Smluvní strany sjednávají následující postup:

1. Objednatel zašle požadavek na Změnu Zhotoviteli,
2. Zhotovitel ve lhůtě 3 pracovních dnů, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, vystaví změnový list a tento předloží Objednateli k udělení souhlasu s dalším postupem,
3. v případě, že Změna vyžaduje projednání, případně rozhodnutí správního orgánu nebo souhlas dotčených osob, projedná Zhotovitel po souhlasu Objednatele podle předchozího bodu navrhovanou Změnu se správním orgánem, příp. obstará příslušné rozhodnutí nebo souhlasy, které předloží Objednateli,
4. v případě schválení Změny obsažené ve změnovém listu Objednatelem se změnový list stává příkazem ke Změně.

VII. 3) **Změny vyvolané Zhotovitelem**

V případě Změn vyvolaných Zhotovitelem Smluvní strany sjednaly následující postup:

1. Zhotovitel bezodkladně předloží Objednateli návrh Změny včetně rozpočtu k předběžnému posouzení; Objednatel na jeho základě rozhodne, zda se v projednávání Změny bude pokračovat či nikoli,
2. rozhodne-li Objednatel o pokračování projednávání Změny, vystaví Zhotovitel změnový list a zašle jej Objednateli,

a dále obdobně dle bodů 3. a 4. ust. VII. 2) Smlouvy.

VII. 4) Změny, jejichž provedení objektivně nesnese odkladu, provede Zhotovitel po jejich schválení Objednatelem a na základě záznamu Objednatele provedeného ve stavebním deníku a v souladu s tímto záznamem; takový záznam se stává příkazem ke Změně. I k takové Změně bude opatřen změnový list; ust. VII. 2) či VII. 3) Smlouvy se použijí přiměřeně.

VII. 5) **Náležitosti změnového listu**

Změnový list musí obsahovat alespoň následující údaje:

1. důvod a popis navrhované Změny;
2. rozpočet nákladů navrhované Změny založený na jednotkových cenách pro změnové řízení vztahujících se k příslušné Změně (*dále jen „Jednotkové ceny změny“*);
3. vyčíslení zvýšení nebo snížení ceny Díla v důsledku Změny;
4. návrh lhůty či termínu, ve kterém je Zhotovitel schopen Změnu provést, příp. návrh na odpovídající

úpravu Harmonogramu;

5. důsledky Změny zejména z hlediska Technických podmínek;

6. případná rizika a důsledky provedení Změny.

VII. 6) **Jednotkové ceny změny**

VII. 6) a) Pro kalkulaci změny ceny Díla v důsledku Změny Zhotovitel vyhotoví soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr původního a nového řešení částí Díla dotčených Změnou a položkové rozpočty původního a nového řešení.

VII. 6) b) K ocenění původního a nového řešení Zhotovitel použije Jednotkové ceny změny v místě a čase obvyklé. Jednotkové ceny změny budou stanoveny

1. dle Rozpočtu, a to dle těch jeho položek, které Změně nejlépe odpovídají; teprve nelze-li takto Jednotkovou cenu změny stanovit, budou použity

2. ceníky společnosti RTS,a.s., sídlem Brno, Lazaretní 13, okres Brno-město, PSČ 615 00, IČ 25533843, (*dále jen „Ceník RTS“*), a to dle cenové úrovně aktuální v době Změny; nelze-li ani takto Jednotkovou cenu změny stanovit, budou zjištěny

3. kteroukoli ze Smluvních stran na základě průzkumu relevantního trhu.

VII. 6) c) Zhotovitel se zavazuje provést Změnu způsobem a ve lhůtě či termínu uvedeném v příkazu ke Změně bez ohledu na to, zda Zhotovitel souhlasí se lhůtou či termínem pro její provedení nebo s kalkulací ceny Změny. Zhotovitel nesmí pozdržet provedení Změny z důvodů nestanovení její ceny. Provedení Změny způsobem odlišným od příkazu ke Změně nebo nedodržení stanovené lhůty či termínu bude považováno za podstatné porušení Smlouvy.

VII. 7) Požádá-li o to některá ze Smluvních stran, bude Změna stvrzena dodatkem ke Smlouvě; takový dodatek má však jen deklaratorní a pořádkový charakter, na závaznost příkazu ke Změně nemá žádný vliv.

VII. 8) Bude-li potřeba Změny prokazatelně vyvolána porušením Smlouvy Zhotovitelem nebo takovou skutečností, za niž Zhotovitel nese odpovědnost, bude jakékoli náklady spojené s takovou Změnou včetně případné škody vzniklé Objednateli hradit Zhotovitel.

VII. 9) **Bagatelní Změny**

VII. 9) a) Za bagatelní Změny Smluvní strany považují změny Technických podmínek,

1. při kterých nedochází k rozšíření Díla o další práce, dodávky či služby,

2. které nevedou ke změně ceny Díla,

3. které by za použití v zadávacím či výběrovém řízení k Veřejné zakázce nemohly umožnit účast jiných dodavatelů ani nemohly ovlivnit výběr nejhodnější nabídky, a zároveň

4. které nemění ekonomickou rovnováhu Smlouvy ve prospěch Zhotovitele.

VII. 9) b) Bagatelní Změny mohou být Smluvními stranami dohodnuty i ústně a nemusí být opatřeny změnovým listem; požádá-li o to některá ze Smluvních stran, bude bagatelní Změna stvrzena písemně. Osobami oprávněnými k takové dohodě za Smluvní strany jsou jejich kontaktní osoby uvedené v záhlaví Smlouvy.

VII. 10) Změny včetně bagatelních musí být zaznamenány do DSPTS.

VII. 11) Prostřednictvím příkazu ke Změně nemůže být ukončen smluvní vztah založený Smlouvou.

VIII. Záruka za jakost Díla

VIII. 1) Záruka za jakost Díla

VIII. 1) a) Smluvní strany sjednávají, že Dílo si shodu se Smlouvou udrží a že práva z vad Díla lze uplatňovat i po smluvenou záruční dobu. Smluvní strany výslovně utvrzují, že v záruční době lze uplatnit jakoukoli vadu, kterou Dílo má, mj. tedy zcela bez ohledu na to, zda vznikla před či po převzetí Díla Objednatelem, nebo kdy ji Objednatel měl či mohl zjistit, nebo kdy ji zjistil, a to i v případě vad zjevných.

VIII. 1) b) Zhotovitel poskytuje záruku za jakost Díla do uplynutí 60 měsíců od

1. převzetí Díla nebo
2. odstranění poslední vady uvedené v Předávacím protokolu, mimo vad způsobených načasováním provedení Díla, bylo-li Dílo Objednatelem převzato s alespoň jednou vadou, u níž Objednatel požadoval uspokojení práv z vad Díla jejím odstraněním.

Pro části Díla, které mají vlastní záruční listy se záruční dobou delší, platí tato delší záruční doba.

VIII. 1) c) Bylo-li Dílo Objednatelem převzato s alespoň jednou vadou a do začátku běhu záruční doby na Díle vznikne nebo Objednatel zjistí další vadu, dohodly se Smluvní strany, že na takovou vadu budou hledět, jako by byla vadou, která vznikla nebo byla zjištěna v záruční době, a to se všemi důsledky, které se s takovými vadami pojí.

VIII. 1) d) Pro ty části Díla, na kterých vážnou vadu způsobené načasováním provedení Díla, počíná záruční doba běžet až jejich odstraněním.

VIII. 2) Reklamacce vad Díla v záruční době

VIII. 2) a) Práva z vad Díla Objednatel uplatní u Zhotovitele kdykoliv po zjištění vady, a to oznámením (*dále jen „Reklamacce“*) u kontaktní osoby Zhotovitele uvedené v záhlaví Smlouvy nebo jiného vhodného zástupce Zhotovitele. I Reklamacce odeslaná Objednatelem poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. Smluvní strany výslovně utvrzují, že ustanovení § 1921, § 2605 odst. 2, § 2618 ani § 2629 OZ se nepoužijí.

VIII. 2) b) V Reklamacce Objednatel uvede alespoň:

1. popis vady Díla nebo informaci o tom, jak se vada projevuje,
2. jaká práva v souvislosti s vadou Díla uplatňuje.

Neuvede-li Objednatel, jaká práva v souvislosti s vadou Díla uplatňuje, má se za to, že požaduje provedení opravy Díla, příp. nové provedení vadné části Díla, není-li vada Díla opravou odstranitelná.

VIII. 2) c) **Práva Objednatele, omezuje-li vada Díla plný provoz Objednatele**

Dojde-li vznikem či existencí vady na Díle k omezení plného provozu Objednatele, má Objednatel zejména právo:

1. na odstranění vady novým provedením vadné části Díla nebo provedením chybějící části Díla,
2. na odstranění vady opravou Díla, je-li vada tímto způsobem odstranitelná,

3. na přiměřenou slevu z ceny Díla nebo
4. odstoupit od Smlouvy.

Objednatel je oprávněn zvolit si a uplatnit kterékoliv z uvedených práv dle svého uvážení, případně zvolit a uplatnit jejich kombinaci.

VIII. 2) d) **Práva Objednatele, neomezuje-li vada Díla plný provoz Objednatele**

Neomezuje-li vada Díla plný provoz Objednatele, má Objednatel zejména právo na odstranění vady opravou Díla nebo na přiměřenou slevu z ceny Díla.

VIII. 3) **Uspokojení práv z vad Díla v záruční době**

VIII. 3) a) Zhotovitel se zavazuje prověřit Reklamaci a do 2 pracovních dnů ode dne jejího obdržení oznámit Objednateli, zda Reklamaci uznává. Pokud tak Zhotovitel v uvedené lhůtě neučiní, má se za to, že Reklamaci uznává a že zvolená práva z vad Díla uspokojí.

VIII. 3) b) V případě, že Objednatel zvolí právo na odstranění vady, pak je Zhotovitel povinen vadu odstranit, i když Reklamaci neuzná, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. V takovém případě Zhotovitel Objednatele písemně upozorní, že se vzhledem k neuznání Reklamace bude domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od Objednatele.

VIII. 3) c) V případě, že Objednatel zvolí právo na přiměřenou slevu z ceny Díla, dohodly se Smluvní strany, že její výši odvodí od ceny té položky Rozpočtu, která se k vadné části Díla vztahuje. Omezuje-li vada plný provoz Objednatele, mají Smluvní strany za to, že se za přiměřenou výši slevy z ceny Díla považuje celková cena příslušné položky Rozpočtu. Částku odpovídající požadované slevě z ceny Díla se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli ve lhůtě 15 dnů ode dne obdržení Reklamace.

VIII. 3) d) V případě, že Objednatel zvolí právo odstoupit od Smlouvy, je odstoupení od Smlouvy účinné dnem obdržení Reklamace; ust. VIII. 3) a) Smlouvy se nepoužije.

VIII. 3) e) Pokud Zhotovitel Reklamaci neuzná, může být její oprávněnost ověřena znaleckým posudkem, který obstará Objednatel. V případě, že Reklamace bude tímto znaleckým posudkem označena jako oprávněná, ponese Zhotovitel i náklady na vyhotovení znaleckého posudku. Práva z vad Díla vznikají i v tomto případě dnem obdržení Reklamace Zhotoviteli. Prokáže-li se, že Objednatel reklamoval neoprávněně, je povinen uhradit Zhotoviteli prokazatelně a účelně vynaložené náklady na odstranění vady.

VIII. 3) f) **Lhůty pro odstranění vad**

1. Odstraňování reklamovaných vad bude zahájeno bezodkladně po jejich Reklamaci.
2. Reklamovanou vadu omezující plný provoz Objednatele se Zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladně, nejpozději do 7 dnů ode dne obdržení Reklamace, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.
3. Ostatní reklamované vady se Zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladně, nejpozději do 21 dnů ode dne obdržení Reklamace, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

VIII. 3) g) **Zvláštní ustanovení o haváriích**

1. Vady, jejichž odstranění v době co nejkratší je nezbytné pro zabránění ohrožení životů a zdraví osob nebo vzniku značných škod či pro minimalizaci škod vzniklých v důsledku vady, označí Objednatel jako havárie.

2. Nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, je Zhotovitel povinen se u vad označených Objednatelem jako havárie okamžitě, nejpozději však do 24 hodin od obdržení Reklamace, dostavit na místo provedení Díla, seznámit se s příslušnou vadou a sdělit Objednateli, zda Reklamaci uznává.
3. V případě vad Díla označených Objednatelem jako havárie je Zhotovitel povinen tyto odstranit nebo alespoň provést opatření nezbytná pro ochranu životů a zdraví osob, k zabránění vzniku značných škod či pro minimalizaci škod vzniklých v nejkratší lhůtě, kterou po něm lze spravedlivě požadovat, nejpozději však do 48 hodin od obdržení Reklamace.

VIII. 4) **Stavení záruční doby**

Záruční doba vadné části Díla neběží od okamžiku Reklamace až do dne odstranění vady, příp. do dne uhrazení přiměřené slevy z ceny Díla.

VIII. 5) **Prodlení Zhotovitele s odstraněním vad**

- VIII. 5) a) V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad, nebo pokud Zhotovitel odmítne vady odstranit, je Objednatel oprávněn tyto vady odstranit na své náklady. Náklady vynaložené na odstranění vad představují splatnou pohledávku Objednatele za Zhotovitelem.
- VIII. 5) b) V případech, kdy ze záručních podmínek vyplývá, že záruční opravy může provádět pouze autorizovaná osoba a neautorizovaný zásah je spojen se ztrátou práv vyplývajících ze záruky, je Objednatel oprávněn postupovat dle předchozího ustanovení pouze v případě, že odstranění takové vady provede autorizovaná osoba.

VIII. 6) **Provozní úkony a údržba**

- VIII. 6) a) Zhotovitel je v průběhu záruční doby povinen vykonávat bezplatně pravidelné kontroly Díla tak, aby předcházel vzniku vad, a to nejméně jednou za rok. V rámci těchto kontrol Zhotovitel zejména proěřuje, zda Objednatel při provozu Předmětu díla postupuje v souladu s Manuály; na případné rozpory provozu Předmětu díla s Manuály je Zhotovitel povinen Objednatele bezodkladně písemně upozornit.
- VIII. 6) b) Podmiňuje-li Zhotovitel účinnost záruky za jakost prováděním provozních úkonů a údržby, pak
 1. běžné provozní úkony a údržbu je oprávněn provádět přímo Objednatel bez přítomnosti Zhotovitele, a to v souladu s Manuály;
 2. složitější údržbu je oprávněn provádět Objednatel pomocí dodavatele s příslušnou profesní a technickou kvalifikací; Smluvní strany výslovně utvrzují, že takový dodavatel bude Objednatelem vybrán v souladu s § 6 ZZVZ.
- VIII. 6) c) Požaduje-li Zhotovitel, aby určité provozní úkony nebo údržba byly provedeny konkrétním dodavatelem nebo Zhotovitelem určeným okruhem dodavatelů, pak náklady na ně nese Zhotovitel s tím, že je zahrnul do ceny Díla. Objednatel je povinen takovému dodavateli či dodavatelům umožnit po předchozí písemné žádosti Zhotovitele přístup k Předmětu díla.

VIII. 7) **Změny Předmětu díla v průběhu záruční doby**

Zhotovitel je v průběhu záruční doby povinen na základě písemné žádosti Objednatele či jeho dalších dodavatelů bezplatně a bezodkladně posoudit navržené změny Předmětu díla z hlediska zachování záruky za jakost. Nevyjádří-li se Zhotovitel písemně nejpozději do 10 dnů ode dne doručení žádosti dle předchozí věty, platí, že navržená změna záruku za jakost neovlivní.

IX. Nebezpečí škody a pojištění Zhotovitele

IX. 1) Nebezpečí škody

- IX. 1) a) Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném Díle, Předmětu díla, majetku Objednatele a majetku dalších dodavatelů Objednatele umístěných na Staveništi, a to ode dne převzetí Staveniště do okamžiku převzetí Díla Objednatelem. Okamžikem převzetí Díla Objednatelem přechází nebezpečí škody na Díle na Objednatele. Tím není omezena odpovědnost Zhotovitele za škody, které vzniknou jeho zaviněním, příp. zavinění subdodavatele, po převzetí Díla Objednatelem.
- IX. 1) b) Zhotovitel nese nebezpečí škody i tehdy, kdy škoda byla způsobena věcí Zhotovitele, příp. Subdodavatele, bez ohledu na to, byla-li vadná či nikoli.
- IX. 1) c) Smluvní strany výslovně utvrzují, že škody, jejichž nebezpečí Zhotovitel nese, je Zhotovitel povinen odstranit na své vlastní náklady tak, aby Dílo i jeho jednotlivé části byly opět ve shodě se Smlouvou. Pokud je Zhotovitel neodstraní, bude to považováno za podstatné porušení Smlouvy. Objednatel je v takovém případě oprávněn škody odstranit na své náklady; takto vynaložené náklady pak představují splatnou pohledávku Objednatele za Zhotovitelem.

IX. 2) Pojištění Zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje předložit Objednateli na vyžádání doklad prokazující, že má uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své podnikatelské činnosti kryjící případné škody způsobené při přípravě a provádění Díla a plnění s Dílem souvisejících závazků Objednateli či třetím osobám ve výši minimálně 4 000 000,- Kč na každý škodní případ po celou dobu provádění Díla. Zhotovitel se zavazuje pojištění dle tohoto odstavce udržovat v platnosti po celou dobu provádění Díla a plnění s Dílem souvisejících závazků.

X. Smluvní pokuty a náhrada škody

- X. 1) V případě porušení Smlouvy Zhotovitelem, které je ve Smlouvě výslovně označeno za podstatné porušení Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 % z ceny Díla bez DPH. Taková smluvní pokuta je splatná až tehdy, pokud z důvodu takového podstatného porušení Smlouvy došlo rovněž k odstoupení od Smlouvy Objednatelem. Ust. X. 1) Smlouvy se použije bez ohledu na to, zda jsou pro taková porušení Smlouvy sjednány i jiné smluvní pokuty.
- X. 2) V případě prodlení Zhotovitele oproti lhůtě pro
1. předání Díla se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení;
 2. odstranění vady uvedené v Předávacím protokolu se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu 0,05 % z ceny Díla bez DPH, nejvíce však 5.000,- Kč za každou takovou vadu a každý započatý den prodlení;
 3. vyklizení Staveniště se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení;
 4. uspokojení práv Objednatele z vad Díla v záruční době, zejména ve sjednané lhůtě nezaplátí částku odpovídající požadované slevě z ceny Díla či neodstraní reklamovanou vadu Díla, se

zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu 0,05 % z ceny Díla bez DPH, nejvíce však 1.000,– Kč za každou takovou vadu a každý započatý den prodlení; jedná-li se o vadu, kterou Objednatel označil za havárii, sjednávají Smluvní strany smluvní pokutu dle předchozí věty ve výši 20.000,– Kč za každých započatých 24 hodin prodlení.

Smluvní pokuty dle ust. IX. 2) Smlouvy se uplatní do maximální souhrnné výše 10 % z ceny Díla bez DPH.

X. 3) Smluvní strany sjednávají rovněž následující smluvní pokuty.

X. 3) a) V případě prodlení Zhotovitele s předložením kterékoli pojistky se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny Díla bez DPH, nejvíce však 5.000,– Kč za každý i započatý den prodlení.

X. 3) b) Za každý započatý den, který Zhotovitel potřebuje k dalšímu upravení nebo nahrazení byť i jediného již upravovaného nebo nahrazovaného Vzorku, se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny Díla bez DPH, nejvíce však 5.000,– Kč.

X. 3) c) V případě, že Zhotovitel poruší předpisy BOZP a PO, se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokuty ve výši

1. 25.000,– Kč, pokud bylo nutno zastavit provádění Díla, nebo

2. 1.000,– Kč za každé jiné porušení předpisů BOZP a PO (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků apod.).

X. 3) d) V případě porušení povinnosti zajistit legální zaměstnávání, odpovídající úroveň bezpečnosti práce a férové a důstojné pracovní podmínky dle ust. III. 19) d) Smlouvy se Zhotovitel zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 000,-- Kč za každé porušení.

X. 4) Smluvní pokuty dle ust. X. 3) Smlouvy se stanou splatnými pouze tehdy, pokud byl Zhotovitel na konkrétní utvrzené porušení Smlouvy Objednatelem upozorněn. Závazek Zhotovitele k zaplacení takové smluvní pokuty zanikne tehdy, pokud Zhotovitel okamžitě po upozornění Objednatele, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, porušení Smlouvy napraví tím, že utvrzenou povinnost splní dodatečně. Nelze-li utvrzenou povinnost s ohledem na její povahu takto dodatečně splnit, porušení Smlouvy Zhotovitel napraví tím, že splnění povinnosti po předchozím souhlasu Objednatele jinak adekvátně nahradí.

X. 5) Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou Faktury oproti sjednané lhůtě, je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

X. 6) Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vzniklo právo, není-li ve Smlouvě sjednáno jinak.

X. 7) Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, ke které se vztahuje smluvní pokuta. To platí i tehdy, bude-li smluvní pokuta snížena rozhodnutím soudu.

X. 8) Zhotovitel není povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu za prodlení s plněním povinností utvrzených smluvní pokutou, a to za dobu trvání mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli Zhotovitele ve smyslu § 2913 odst. 2) OZ (dále jen „**Vyšší moc**“). O vzniku Vyšší moci je Zhotovitel povinen Objednatele bezodkladně informovat. Existenci Vyšší moci prokazuje Zhotovitel a potvrzuje Objednatel. Bez potvrzení Objednatele není možné se na Vyšší moc odkazovat.

- X. 9) Zhotovitel bere na vědomí, že za porušení povinností Zhotovitele z této Smlouvy se rovněž považuje uvedení nepravdivých informací, dokladů či prohlášení (např. ohledně střetu zájmů nebo sankcí EU) v nabídce podané k Veřejné zakázce a takovéto porušení povinností může mít za následek odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele, udělení sankcí ze strany orgánů veřejné správy, případně vznik jiné škody Objednateli, jež může převýšit cenu Díla.

XI. Zrušení závazků ze Smlouvy

- XI. 1) Závazky, u kterých ze Smlouvy nebo z příslušného právního předpisu vyplývá, že by měly trvat i po zrušení závazků ze Smlouvy dle ust. XI. Smlouvy, se zrušení závazků nedotýká. To platí zejména pro plnění poskytnutá Smluvními stranami před zrušením závazků, nárok Objednatele na zaplacení smluvních pokut, nárok na uspokojení práv z jakýchkoli vad Díla, povinnosti Zhotovitele související s poskytnutou zárukou za jakost, ustanovení Smlouvy o pojištění, Licencích, ustanovení upravující důsledky zrušení závazků a povinnosti uložené příslušnými účinnými právními předpisy nebo rozhodnutími Zhotoviteli jako zhotoviteli stavby a původci odpadu. Práva a povinnosti Smluvních stran, které vzniknou po zrušení závazků jako důsledek jednání uskutečněného před tímto zrušením, zůstávají nedotčeny, není-li ve Smlouvě stanoveno jinak nebo nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.

XI. 2) Odstoupení od Smlouvy

XI. 2) a) Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit:

1. v případě podstatného porušení Smlouvy Zhotovitelem,
2. bez zbytečného odkladu poté, co z chování Zhotovitele nepochybně vyplývá, že poruší Smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu Objednatele přiměřenou jistotu,
3. v případě zahájení insolvenčního řízení se Zhotovitelem,
4. v případě, že Zhotovitel v nabídce podané k Veřejné zakázce uvedl informace nebo předložil doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr Zhotovitele ke splnění Veřejné zakázky,
5. v případě, že Zhotovitel je v prodlení s platbami subdodavatelům, přestože Objednatel řádně plní své platební povinnosti ze Smlouvy a subdodavatelé řádně plní své povinnosti vůči Zhotoviteli,
6. v případě, kdy mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka brání dalšímu postupu v provádění Díla nepřetržitě po dobu delší než 60 dnů; dosažení této doby se nevyžaduje, pokud je již s nástupem takové mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky s ohledem zejména na její povahu či rozsah zřejmé, že dalšímu postupu v provádění Díla nepřetržitě po dobu alespoň 60 dnů je způsobilá bránit,
7. v případě, že na Věci k provedení díla nebo zařízení Staveniště Zhotovitele byl nařízen výkon rozhodnutí,
8. v případě zapojení Zhotovitele do jednání, které Objednatel důvodně považuje za škodlivé pro zájmy a dobré jméno Objednatele nebo pro Dílo,
9. v případě, že výdaje, které by mu na základě Smlouvy měly vzniknout, budou poskytovatelem dotace, případně jiným oprávněným správním orgánem označeny za nezpůsobilé k proplacení z dotace,

10. v případě nepodstatného porušení Smlouvy Zhotovitelem za předpokladu, že Zhotovitele na porušení Smlouvy písemně upozornil, vyzval ke zjednání nápravy a Zhotovitel nezjednal nápravu ani v přiměřené lhůtě; právo Objednatele odstoupit od Smlouvy dle tohoto bodu zaniká, pokud oznámení o odstoupení od Smlouvy nedoručí Zhotoviteli ve lhůtě 14 dnů poté, co marně uplynula přiměřená lhůta pro zjednání nápravy.

XI. 2) b) Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení Smlouvy Objednatelem za předpokladu, že Objednatele na porušení Smlouvy písemně upozornil, vyzval ke zjednání nápravy a Objednatel nezjednal nápravu ani v přiměřené lhůtě. Právo Zhotovitele odstoupit od Smlouvy zaniká, pokud oznámení o odstoupení od Smlouvy nedoručí Objednateli ve lhůtě 14 dnů poté, co marně uplynula přiměřená lhůta pro zjednání nápravy.

XI. 2) c) Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení Smlouvy se mimo výslovně uvedených případů považuje rovněž takové porušení povinnosti Smluvní strany, o němž již při uzavření Smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá Smluvní strana Smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

XI. 2) d) Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Zrušení závazků ze Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé Smluvní straně.

XI. 3) **Práva a povinnosti Smluvních stran při zrušení závazků ze Smlouvy**

XI. 3) a) Poté, co byly závazky ze Smlouvy zrušeny, Zhotovitel neprodleně:

1. přestane provádět veškeré stavební práce, dodávky či služby na Díle kromě těch, k nimž dal Objednatel příkaz,
2. předá Objednateli dosud provedenou část Díla a veškerý jím požadovaný materiál, výrobky, prvky technického vybavení či jejich části, jakož i dočasné konstrukce, vybavení a zařízení Zhotovitele na Staveništi a dokumentaci vyhotovenou či obstaranou Zhotovitelem; Objednatel je oprávněn užívat dočasné konstrukce, vybavení, zařízení a dokumentaci bezplatně,
3. předá Objednateli Staveniště.

XI. 3) b) Smluvní strany se dohodly, že příslušnou část ceny Díla za práce, dodávky a služby řádně provedené v rámci Díla do zrušení závazků ze Smlouvy, pokud již dříve nebyly uhrazeny, určí nejpozději do 30 dnů od zrušení závazků; spolu s tím určí hodnotu nezabudovaného materiálu, výrobků, prvků technického vybavení či jejich částí, které Objednatel zamýšlí od Zhotovitele odkoupit.

XI. 3) c) Smluvní strany se dohodly, že při výpočtu částek dle ust. XI. 3) b) Smlouvy vyjdou z cen položek Rozpočtu a případně z dalších rozpočtů a kalkulací, které byly při provádění Díla či jinak v souvislosti se Smlouvou vyhotoveny.

XI. 3) d) Do 60 dnů poté, co Smluvní strany určí částky dle ust. XI. 3) b) Smlouvy, Objednatel provede jejich úhradu. Část ceny Díla uhrazená před zrušením závazků ze Smlouvy spolu s částkami dle ust. XI. 3) b) Smlouvy se stává konečnou odměnou Zhotovitele a představuje konečné narovnání veškerých povinností Objednatele vůči Zhotoviteli.

XI. 3) e) Do 60 dnů po výzvě Zhotovitele uhradí Objednatel Zhotoviteli škodu, vznikla-li; Smluvní strany sjednávají, že škoda bude Objednatelem uhrazena jen v případě odstoupení od Smlouvy Zhotovitelem, přičemž se za škodu nepovažuje ušlý zisk.

XI. 3) f) **Vyklizení Staveniště**

Objednatel po dokončení Díla jinými dodavateli nebo kdykoli předtím podle svého uvážení vyzve Zhotovitele k odstranění dočasných konstrukcí, vybavení či materiálu a zařízení Zhotovitele na Staveništi. Zhotovitel bez zbytečného odkladu zařídí jejich odstranění na své náklady. Jestliže do této doby nebyla Zhotovitelem uhrazena některá platba Objednateli, mohou být věci dle předchozí věty Objednatel prodány za účelem vyrovnání takové platby. Zůstatek z takového prodeje bude poté vyplacen Zhotoviteli.

- XI. 3) g) V případě odstoupení od Smlouvy Objednatel je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli částku rovnající se součtu konečné odměny Zhotovitele a ceny prací, dodávek a služeb provedených jinými dodavateli za účelem dokončení Díla, sníženému o cenu Díla. Částku určenou podle předchozí věty je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli ve lhůtě 60 dnů od doručení písemné výzvy.

XII. Komunikace Smluvních stran

XII. 1) Kontaktní osoby Smluvních stran

Kontaktní osoby Smluvních stran uvedené ve Smlouvě jsou oprávněny

1. vést vzájemnou komunikaci Smluvních stran, zejména odesílat a přijímat oznámení a jiná sdělení na základě Smlouvy, a
2. jednat za Smluvní strany v záležitostech, které jsou jim Smlouvou výslovně svěřeny.

Jako kontaktní osoba může za Smluvní stranu v rozsahu tohoto ustanovení jednat i jiná či další osoba, bude-li druhé Smluvní straně oznámena.

XII. 2) Písemná forma komunikace

- XII. 2) a) Za písemnou formu komunikace se považuje rovněž záznam či zápis do stavebního deníku či z kontrolního dne, je-li komunikace jejich prostřednictvím Smlouvou sjednána, příp. je-li vhodná či obvyklá. Za písemnou formu komunikace se považuje rovněž komunikace doručená na e-mailové adresy uvedené ve Smlouvě, příp. používané v souladu se Smlouvou, a to i tehdy, kdy jednotlivé zprávy nejsou opatřeny zaručenými elektronickými podpisy.

- XII. 2) b) Formu komunikace dle ust. XII. 2) a) Smlouvy však nelze použít pro

1. uzavření Smlouvy,
2. uzavření dodatku ke Smlouvě,
3. odstoupení od Smlouvy ani pro
4. ustanovení Smlouvy, z jejichž úpravy to vyplývá.

V případech uvedených v tomto ustanovení se Smluvní strany dohodly na písemné komunikaci v listinné podobě předávané osobně, zasílané doporučeně poštou či jinak adekvátně, příp. v elektronické podobě zprávami opatřenými zaručeným elektronickým podpisem.

XII. 3) Dodatky ke Smlouvě

- XII. 3) a) Není-li výslovně ujednáno jinak, lze Smlouvu měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými dodatky. Dodatky musí být jako takové označeny a podepsány oběma Smluvními stranami a podléhají témuž smluvnímu režimu jako Smlouva.

- XII. 3) b) Smluvní strany mohou namítnout neplatnost změny Smlouvy z důvodu nedodržení formy kdykoliv, i poté, co bylo započato s plněním.
- XII. 4) Ustanovení, která se uvozují nebo k nimž se dodává „nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak“, Smluvní strany považují za ustanovení pořádkového charakteru, kdy je v zájmu obou Smluvních stran či Díla mít možnost pružně reagovat na průběh a podmínky plnění závazků ze Smlouvy. Takové dohody jinak Smluvní strany nepovažují za změny Smlouvy, ale za specifický způsob plnění Smlouvy, přičemž tyto mohou být provedeny i ústně; osobami k nim oprávněnými za Smluvní strany jsou i jejich kontaktní osoby.

XIII. Důvěrné informace

- XIII. 1) Pro účely Smlouvy se za důvěrné informace považují:
1. informace označené Objednatelem za důvěrné,
 2. informace podstatného a rozhodujícího charakteru o stavu Díla a
 3. informace o sporech vzniklých zejména mezi Objednatelem, Zhotovitelem či dalšími dodavateli Objednatele v souvislosti Dílem.
- XIII. 2) Za důvěrné informace nebudou považovány informace, které jsou přístupné nebo známy třetím osobám, pokud taková přístupnost nebo známost nastala v důsledku porušení zákonné či smluvní povinnosti Zhotovitele.
- XIII. 3) Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu Objednatele
1. neužije důvěrné informace pro jiné účely, než pro účely Díla a
 2. nezveřejní ani jinak neposkytne důvěrné informace žádné třetí osobě vyjma svých zaměstnanců, členů svých orgánů, poradců a právních zástupců a subdodavatelů; těmto osobám však může být důvěrná informace poskytnuta pouze tehdy, pokud budou zavázány udržovat takovou informaci v tajnosti, jako by byly stranou Smlouvy.
- XIII. 4) Objednatel má právo schválit jakýkoli text, fotografii nebo ilustraci vztahující se k Dílu, které Zhotovitel hodlá použít v publikacích nebo propagačních materiálech.

XIV. Závěrečná ujednání

- XIV. 1) **Uzavření, uveřejnění a účinnost Smlouvy**
- XIV. 1) a) Smlouva je uzavřena dnem posledního podpisu zástupců Smluvních stran.
- XIV. 1) b) Zhotovitel se zavazuje strpět uveřejnění kopie Smlouvy ve znění, v jakém byla uzavřena, a to včetně případných dodatků.
- XIV. 1) c) Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
- XIV. 2) Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, tj. poskytnout kontrolním orgánům veškeré doklady týkající se

plnění této Smlouvy a tyto doklady uchovávat minimálně po dobu 10 let od uzavření této Smlouvy; stejnou povinnost zajistí Zhotovitel i u svých subdodavatelů.

- XIV. 3) Není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti Smluvních stran, zejména práva a povinnosti Smlouvou neupravené či výslovně nevyloučené, příslušnými ustanoveními OZ a dalšími právními předpisy účinnými ke dni uzavření Smlouvy.
- XIV. 4) Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce Zhotovitele za Objednatelem, i nesplatné, jakoukoli svou pohledávku, i nesplatnou, za Zhotovitelem. Pohledávky Objednatele a Zhotovitele započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí.
- XIV. 5) Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. § 1879 OZ se nepoužije.
- XIV. 6) Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu.
- XIV. 7) Pokud se stane některé ustanovení Smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného.
- XIV. 8) Případné rozpory se Smluvní strany zavazují řešit dohodou. Teprve nebude-li dosažení dohody mezi nimi možné, bude věc řešena u věcně příslušného soudu dle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to u místně příslušného soudu, v jehož obvodu má sídlo Objednatel.
- XIV. 9) Smlouva obsahuje úplné ujednání o jejím předmětu a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.
- XIV. 10) Smluvní strany potvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své elektronické podpisy.

Příloha č. 1 – Položkové rozpočty Díla („Rozpočet“)

Rozpočet následuje po tomto listu.

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **2022/14 Rekonstrukce MUNI, Brno**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

STAL-PE stavební s.r.o.

IČO: **5154006**

Podolí 362

DIČ: **CZ05154006**

664 03

Podolí

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			351 800,44
PSV			538 196,88
MON			84 002,68
Vedlejší náklady			21 000,00
Ostatní náklady			5 000,00
Celkem			1 000 000,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 000 000,00 CZK
Základní DPH	21 %	210 000,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

1 210 000,00 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Stavební objekt			0,00		
01a	Rekonstrukce MUNI, Brno - Část 1 (P7 4013, 4014, 4015, 4016)	0,00	1 000 000,00	210 000,00	1 210 000,00	100
01	Bourané konstrukce	0,00	100 181,79	21 038,18	121 219,97	10
02	Nově budované konstrukce	0,00	519 821,75	109 162,57	628 984,32	52
03	Chlazení kanceláří	0,00	269 993,78	56 698,69	326 692,47	27
04	Elektroinstalace - silnoproud	0,00	80 237,68	16 849,91	97 087,59	8
05	Elektroinstalace - slaboproud	0,00	3 765,00	790,65	4 555,65	0
06	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	26 000,00	5 460,00	31 460,00	3
	Celkem za stavbu	0,00	1 000 000,00	210 000,00	1 210 000,00	100

Popis stavby: 2022/14 - Rekonstrukce MUNI, Brno

Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Rozpočet je zhotoven dle předaných podkladů. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.

Popis objektu: 01a - Rekonstrukce MUNI, Brno - Část 1 (P7 4013, 4014, 4015, 4016)

Popis rozpočtu: 01 - Bourané konstrukce

Popis rozpočtu: 02 - Nově budované konstrukce

Popis rozpočtu: 03 - Chlazení kanceláří

Popis rozpočtu: 04 - Elektroinstalace - silnoproud

Popis rozpočtu: 05 - Elektroinstalace - slaboproud

Popis rozpočtu: 06 - Vedlejší rozpočtové náklady

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			5 542,16	0,6
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			77 689,69	7,8
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			158 873,88	15,9
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			14 260,62	1,4
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			14 483,08	1,4
96	Bourání konstrukcí	HSV			52 761,91	5,3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			9 193,08	0,9
728	Vzduchotechnika	PSV			269 993,78	27,0
735	Otopná tělesa	PSV			2 609,00	0,3
766	Konstrukce truhlářské	PSV			60 975,25	6,1
776	Podlahy povlakové	PSV			142 659,92	14,3
783	Nátěry	PSV			5 468,21	0,5
784	Malby	PSV			37 860,53	3,8
786	Zastiňující technika	PSV			18 630,19	1,9
M20	Elektromontáže - doplňky a úpravy místní datové sítě (práce)	MON			2 700,00	0,3
M21	Elektromontáže (práce)	MON			22 637,28	2,3
M61	Elektromontáže vnitřní - materiál nosný (dodávka materiálu)	MON			16 695,40	1,7
M62	Svítilna - Architekt (dodávka materiálu)	MON			40 905,00	4,1
M63	Elektromontáže - doplňky a úpravy místní datové sítě (dodávka materiálu)	MON			1 065,00	0,1

D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			18 996,02	1,9
VN	Vedlejší náklady	VN			21 000,00	2,1
ON	Ostatní náklady	ON			5 000,00	0,5
Cena celkem					1 000 000,00	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022/14	Rekonstrukce MUNI, Brno
O:	01a	Rekonstrukce MUNI, Brno - Část 1 (P7 4013, 4014, 4015, 4016)
R:	01	Bourané konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách			3 554,00			
1	95-001	Demontáž věšáku na kotvený do stěny vč. likvidace	ks	1,00000	50,00	50,00		Vlastní
		Demontáž věšáku (ks) :						
		P7-4016 - VE2 : 1			1,00000			
2	913 R00	Hzs - Stavební dělník	h	8,00000	438,00	3 504,00	Prav.M	RTS 23/ I
		Odstraňování nábytku (ks) :						
		P7 - 4015 :						
		SK30-31 : (1+1)*2,5			5,00000			
		Mezisoučet			5,00000			
		P7 - 4016 :						
		SK32-33 : (2+1)*1			3,00000			
Díl: 96		Bourání konstrukcí			52 761,91			
3	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	0,77250	933,00	720,74	801-3	RTS 23/ I
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)						
		Bourání zdiva (obj.) :						
		P7 - 4015 : (1*2,25*0,15)+(1,3*0,25*0,15)			0,38625			
		P7 - 4016 : (1*2,25*0,15)+(1,3*0,25*0,15)			0,38625			
4	965048515R00	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	81,49560	360,00	29 338,42	801-3	RTS 23/ I
		Přebroušení podkladu (pl.) :						
		Odstranění PVC a kobereců lepených :						
		P7 - 4015 : (7*6,3+5,97*2,38+0,15*1,55*4)*1			59,23860			
		P7 - 4016 : (3,19*6,3+(0,61*6,3)/2+0,15*1,59)*1			22,25700			
5	967031132R00	Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou	m2	1,65000	167,00	275,55	801-3	RTS 23/ I
		bez odstupů, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022/14	Rekonstrukce MUNI, Brno
O:	01a	Rekonstrukce MUNI, Brno - Část 1 (P7 4013, 4014, 4015, 4016)
R:	01	Bourané konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Přisekání ostění po odbourání (pl.) :						
		P7 - 4015 : (2,25*2+1)*0,15			0,82500			
		P7 - 4016 : (2,25*2+1)*0,15			0,82500			
6	974031121R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). Vysekání rýh pro kabely elektroinstalace (dl.) :	m	251,00000	87,20	21 887,20	801-3	RTS 23/ I
		silno : (65+10+74+70)			219,00000			
		slabo : (32)			32,00000			
7	974-001	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 5 cm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). Vysekání rýh pro potrubí VZT (dl.) :	m	12,00000	45,00	540,00		Vlastní
		12			12,00000			
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				1 510,25		
8	766411821R00	Demontáž obložení stěn palubkami Demontáž obložení stěn dř. obkladem (pl.) :	m2	5,58000	201,50	1 124,37	800-766	RTS 23/ I
		P7 - 4015 : (3,1)*1,8			5,58000			
9	766411822R00	Demontáž obložení stěn podkladových roštů Demontáž obložení stěn - podkladový rošt (pl.) :	m2	5,58000	36,00	200,88	800-766	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 5,58000			5,58000			
10	998766203R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	100,00000	1,85	185,00	800-766	RTS 23/ I
Díl: 776		Podlahy povlakové				11 864,00		
11	776401800RT1	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady Demontáž PVC soklíku (dl.) :	m	47,56275	15,10	718,20	800-775	RTS 23/ I
		P7 - 4015 : (6,3*2+9,38*2+0,33+0,175*8)-(0,9*0,95+3,1)			29,13500			
		P7 - 4016 : (6,3+3,8+3,19+6,33)-(1,255*0,95)			18,42775			
12	776511810R00	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2	m2	244,48680	45,20	11 050,80	800-775	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022/14	Rekonstrukce MUNI, Brno
O:	01a	Rekonstrukce MUNI, Brno - Část 1 (P7 4013, 4014, 4015, 4016)
R:	01	Bourané konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odstranění PVC a koberců lepených (pl.) :						
		P7 - 4015 : (7*6,3+5,97*2,38+0,15*1,55*4)*3		177,71580				
		P7 - 4016 : (3,19*6,3+(0,61*6,3)/2+0,15*1,59)*3		66,77100				
13	998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	%	100,00000	0,95	95,00	800-775	RTS 23/ I
Díl: 784 Malby						10 235,26		
14	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	252,10000	40,60	10 235,26	800-784	RTS 23/ I
		Odstranění maleb (pl.) :						
		P7 - 4015 + strop : (6,3*2+9,38*2+0,33+0,175*8)*3,9-(0,9*2,2+0,9*2,2+1,55*2,3*4)*0,95+(7*6,3+5,97*2,38+0,15*1,55*4)		170,98060				
		P7 - 4016 + strop : (6,3+3,8+3,19+6,33+0,175*2)*3,9-(1,255*2,2+0,9*2,2+1,59*2,3+1,25*2,3*2)*0,95+(3,19*6,3+(0,61*6,3)/2+0,15*1,59)		86,69940				
		Dř. obklad :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 5,58000*-1		-5,58000				
Díl: 786 Zastiňující technika						1 260,35		
15	786-001	Demontáž textilních žaluzií vč. vodicích lišt	m2	9,40700	50,00	470,35		Vlastní
		Demontáž žaluzií Z1 (pl.) :						
		P7 - 4016 : (1,25*2,3)*2+(1,59*2,3)		9,40700				
16	998786203R00	Přesun hmot pro čalounické úpravy v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	100,00000	7,90	790,00	800-786	RTS 23/ I
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						18 996,02		
17	D96-95-001	Odvoz a likvidace odstraňovaného nábytku	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
18	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	3,43629	407,50	1 400,29	801-3	RTS 23/ I
19	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	3,43629	264,00	907,18	801-3	RTS 23/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
20	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	34,36295	25,00	859,07	801-3	RTS 23/ I
21	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	3,43629	369,50	1 269,71	801-3	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022/14	Rekonstrukce MUNI, Brno
O:	01a	Rekonstrukce MUNI, Brno - Část 1 (P7 4013, 4014, 4015, 4016)
R:	01	Bourané konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
22	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	68,72590	41,20	2 831,51	801-3	RTS 23/ I
23	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	3,43629	1 958,00	6 728,26	801-3	RTS 23/ I

Celkem						100 181,79
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022/14	Rekonstrukce MUNI, Brno
O:	01a	Rekonstrukce MUNI, Brno - Část 1 (P7 4013, 4014, 4015, 4016)
R:	02	Nově budované konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce	5 542,16					
1	346244381R00	Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm jakýmikoliv cihlami, Výplň nosníku (pl.) : P7 - 4015 : (0,25*2*1,3) 0,65000 P7 - 4016 : (0,25*2*1,3) 0,65000	m2	1,30000	1 004,00	1 305,20	801-1	RTS 23/ I
2	411354171R00	Podpěrná konstrukce bednění stropů do 5 kPa, zřízení výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení. Podepření stropu u otvoru (pl.) : P7 - 4015 - Obě strany : (1,5*0,5)*2 1,50000 P7 - 4016 - Obě strany : (1,5*0,5)*2 1,50000	m2	3,00000	227,50	682,50	801-1	RTS 23/ I
3	411354172R00	Podpěrná konstrukce bednění stropů do 5 kPa, odstranění výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení. Podepření stropu u otvoru - odstranění (pl.) : Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 3,00000 3,00000	m2	3,00000	62,00	186,00	801-1	RTS 23/ I
4	3-001	Válcované nosníky do č.12 do připravených otvorů, montáž Osazení překladu nad otvorem (hm.) : P7 - 4015 : (1,3*9,82*2)/1000 0,02553 P7 - 4016 : (1,3*9,82*2)/1000 0,02553	t	0,05106	8 035,00	410,27		Vlastní
5	13386425R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: UPE; značka: S235JR (1.0038); h = 100 mm; b = 55 mm; s = 4,5 mm; t = 7,5 mm Mat. k pol. Válcované nosníky do č.12 do připravených otvorů : Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 0,05106 0,05106 Koeficient : 0,03 0,00153	t	0,05259	56 250,00	2 958,19	SPCM	RTS 23/ I
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní	77 689,69					
6	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,	m2	32,36800	56,50	1 828,79	801-1	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022/14	Rekonstrukce MUNI, Brno
O:	01a	Rekonstrukce MUNI, Brno - Část 1 (P7 4013, 4014, 4015, 4016)
R:	02	Nově budované konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Zakrývání vnitřních otvorů (pl.) : P7 - 4015 : (0,9*2,2+0,9*2,2+1,55*2,3*4) P7 - 4016 : (1,255*2,2+0,9*2,2+1,59*2,3+1,25*2,3*2)						
				18,22000				
				14,14800				
7	612403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 30 x 30 mm jakékoliv šířky rýhy, Hrubá výplň rýh - elektroinstalace (dl.) : silno : (65+10+74+70) slabo : (32)	m	251,00000	66,30	16 641,30	801-4	RTS 23/ I
				219,00000				
				32,00000				
8	612403382R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 50 x 50 mm jakékoliv šířky rýhy, Hrubá výplň rýh - VZT (dl.) : 12	m	12,00000	97,50	1 170,00	801-4	RTS 23/ I
				12,00000				
9	612423531RT2	Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, o šířce rýhy do 150 mm, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, Zapravení rýh v omítce (pl.) : silno : (65+10+74+70)*0,15 slabo : (32)*0,15 vzt : (12)*0,3	m2	41,25000	1 376,00	56 760,00	801-4	RTS 23/ I
				32,85000				
				4,80000				
				3,60000				
10	612474611R00	Omítka vnitřní stěn ze suché směsi třívrstvá, vápenocementové jádro, vápenný štuk, na pálené cihly a tvarovky, ruční zpracování kompletní souvrství Omítka ocel. překladů (pl.) : Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 1,30000	m2	1,30000	636,00	826,80	801-1	RTS 23/ I
				1,30000				
11	615481111R00	Potažení válcovaných nosníků rabicovým pletivem jakékoliv výšky nosníků s postříkem cementovou maltou (s dodáním hmot), Omítka nosníku (pl.) : Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 1,30000	m2	1,30000	356,00	462,80	801-4	RTS 23/ I
				1,30000				
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						158 873,88		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022/14	Rekonstrukce MUNI, Brno
O:	01a	Rekonstrukce MUNI, Brno - Část 1 (P7 4013, 4014, 4015, 4016)
R:	02	Nově budované konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
12	775542041R00	Podložka pod lamelové podlahy dřevotřísková deska, tloušťky 5,5 mm doplňkové práce Podložka pod podlahy (pl.) : Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 81,25710	m2	81,25710	152,00	12 351,08	800-775	RTS 23/ I
13	63-001	Podlaha z dílců MDF, dřevotřísk. desk 2x4mm, křížem lepené Položení kročejové izolace z dřevotřískových desek ve dvou vrstvách, umístění okrajových pásků, úprava sádrovláknitých desek na potřebný rozměr, položení, lepení spojů, sešroubování v místě spojů, ztmelení spár. Montáž podkladní konstrukce podlah (pl.) : P7 - 4015 : (7*6,3+5,97*2,38+0,15*1,55*4) P7 - 4016 : (3,19*6,3+(0,61*6,3)/2)	m2	81,25710	800,00	65 005,68		Vlastní
14	6071500031R	deska dřevotřísková izolační; střešní, stěnová; tl = 40,0 mm; š = 770 mm; l = 2 500 mm; jakost I; hnědá; součinitel tepelné vodivosti 0,044 W/mK; R = 0,91 m2K/W Mat. k pol. Podlaha z dílců MDF, dřevotřísk. desk 2x4mm : Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 81,25710*2 Koeficient 10 %: 0,1	m2	178,76562	456,00	81 517,12	SPCM	RTS 22/ II
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				14 260,62		
15	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeni podlahy přes 1,2 do 1,9 m Lešení (pl.) : P7 - 4015 : (7*6,3+5,97*2,38+0,15*1,55*4) P7 - 4016 : (3,19*6,3+(0,61*6,3)/2)	m2	81,25710	175,50	14 260,62	800-3	RTS 23/ I
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				10 929,08		
16	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m Čištění (pl.) : Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 81,25710	m2	81,25710	134,50	10 929,08	801-1	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022/14	Rekonstrukce MUNI, Brno
O:	01a	Rekonstrukce MUNI, Brno - Část 1 (P7 4013, 4014, 4015, 4016)
R:	02	Nově budované konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						9 193,08		
17	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	7,10439	1 294,00	9 193,08	801-4	RTS 23/ I
Díl: 735 Otopná tělesa						2 609,00		
18	735151812R00	Demontáž otopných těles panelových jednořadých, stavební délky přes 1500 do 2820 mm	kus	6,00000	152,00	912,00	800-731	RTS 23/ I
Demontáž těles před nátěrem (ks) :								
P7 - 4015 : 4					4,00000			
P7 - 4016 : 2					2,00000			
19	735192922R00	Ostatní opravy otopných těles zpětná montáž otopných těles panelových jednořadých, přes 1500 do 2820 mm	kus	6,00000	224,50	1 347,00	800-731	RTS 23/ I
Montáž těles po nátěru (ks) :								
Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 6,00000					6,00000			
20	998735203R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 24 m	%	100,00000	3,50	350,00	800-731	RTS 23/ I
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						59 465,00		
21	766670011R00	Montáž obložkové zárubně a dvevního křídla jednokřídlového	kus	2,00000	2 195,00	4 390,00	800-766	RTS 23/ I
Montáž obložkových zárubní a dvevního křídla (ks) :								
P7 - 4015 : 1					1,00000			
P7 - 4016 : 1					1,00000			
22	766-M001	Dveře vnitřní plně, dřevěné historizující, bílý lak, křídlo dřevěné kazetové, uzamykatelné, kování - hliník přírodní - dle stávajících dveří v m.č. 4016	kus	2,00000	18 500,00	37 000,00		Vlastní
Mat. k pol. Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří :								
Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 2,00000					2,00000			
23	766-M002	Zárubeň obložková š. 80 cm/stě. 6-17 cm, v 220 cm, dle stávajících dveří v m.č. 4016	kus	2,00000	8 950,00	17 900,00		Vlastní
Mat. k pol. Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří :								
Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 2,00000					2,00000			
24	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m	%	100,00000	1,75	175,00	800-766	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022/14	Rekonstrukce MUNI, Brno
O:	01a	Rekonstrukce MUNI, Brno - Část 1 (P7 4013, 4014, 4015, 4016)
R:	02	Nově budované konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		50 m vodorovně						
Díl: 776 Podlahy povlakové						130 795,92		
25	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem položky neobsahují žádný materiál Vysátí podlahy (pl.) : P7 - 4015 : (7*6,3+5,97*2,38+0,15*1,55*4) P7 - 4016 : (3,19*6,3+(0,61*6,3)/2)	m2	81,25710	7,80	633,81	800-775	RTS 23/ I
26	776421100RU1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíků Lepení soklíků z PVC (dl.) : P7 - 4015 : (6,3*2+9,38*2+0,33+0,175*8)-(0,9*2*0,95) P7 - 4016 + obložení soklíku ve dveřích : (6,3+3,8+3,19+6,33)-(0,9)*0,95	m	50,14500	112,50	5 641,31	800-775	RTS 23/ I
27	776521200R00	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - čtverce z PVC nebo vinylu, montáž Lepení PVC (pl.) : P7 - 4015 : (7*6,3+5,97*2,38+0,15*1,55*4) P7 - 4016 : (3,19*6,3+(0,61*6,3)/2)	m2	81,25710	311,50	25 311,59	800-775	RTS 23/ I
28	776981112RT2	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, stejná výška podlahoviny, eloxovaný hliník, samolepicí profil, , šířka profilu 35 mm Přechodová lišta (dl.) : P7 - 4015 : (0,9*2)	m	1,80000	242,50	436,50	800-775	RTS 23/ I
29	776981115R00	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily ukončující lišta, eloxovaný hliník, samolepicí profil, výška profilu 12 mm, šířka profilu 24 mm Ukončovací lišta (dl.) : P7-4015 - dveře : (1) P7 - 4016 : (1,255)	m	2,25500	309,50	697,92	800-775	RTS 23/ I
30	776994121R00	Ostatní práce svařování (lepení) povlakových podlah za studena Svařování spoju PVC (dl.) :	m	92,77275	32,80	3 042,95	800-775	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022/14	Rekonstrukce MUNI, Brno
O:	01a	Rekonstrukce MUNI, Brno - Část 1 (P7 4013, 4014, 4015, 4016)
R:	02	Nově budované konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		P7 - 4015 : $(9,38*4)+(6,3*2+9,38*2+0,33+0,175*8)-(0,9*2*0,95)$		68,90000				
		P7 - 4016 : $(6,3*1)+(6,3+3,8+3,19+6,33)-(1,255+0,9)*0,95$		23,87275				
31	777531025R00	Podlahy ze stěrky akrylátové s disperzí samonivelační hmota, tloušťky 5 mm včetně penetrace podkladu Samonivel. (pl.) : Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 81,25710	m2	81,25710	388,50	31 568,38	800-773	RTS 23/ I
				81,25710				
32	776-001	Penetrace podkladu pod povlakové podlahy, penetrační nátěr Penetrace pod povlakové podlahy (pl.) : Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 81,25710 Penetrace soklu : (50,145)*0,1	m2	86,27160	30,00	2 588,15		Vlastní
				81,25710				
				5,01450				
33	776-M001	Podlahovina PVC - 19 dB Material, akustické PVC Mat. k pol. Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl) : Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 81,25710 Koeficient 10 %: 0,1	m2	89,38281	680,00	60 780,31		Vlastní
				81,25710				
				8,12571				
34	998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	%	100,00000	0,95	95,00	800-775	RTS 23/ I
Díl: 783		Nátěry				5 468,21		
35	783103811R00	Odstranění starých nátěrů z ocelových konstrukcí konstrukcí lehkých "C" nebo velmi lehkých "CC", oškrábáním Odstranění původního nátěru z otop. těles (pl.) : P7 - 4015 : $(1,4*0,9)*2,2*4$ P7 - 4016 : $(1,4*0,9)*2,2+(1,2*0,9)*2,2*2$	m2	18,61200	34,60	643,98	800-783	RTS 23/ I
				11,08800				
				7,52400				
36	783322720R00	Nátěry otopných těles syntetické ocelových radiátorů článkových, základní Nátěr základní (pl.) : Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 18,61200	m2	18,61200	45,20	841,26	800-783	RTS 23/ I
				18,61200				
37	783323230R00	Nátěry otopných těles syntetické ocelových radiátorů deskových, dvojnásobné s 1 x emailováním	m2	18,61200	214,00	3 982,97	800-783	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022/14	Rekonstrukce MUNI, Brno
O:	01a	Rekonstrukce MUNI, Brno - Část 1 (P7 4013, 4014, 4015, 4016)
R:	02	Nově budované konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Nátěr otop. těles (pl.) : Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 18,61200				18,61200		
Díl: 784		Malby				27 625,27		
38	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná Penetrace před malbou (pl.) : P7 - 4015 + strop : (6,3*2+9,38*2+0,33+0,175*8)*3,9- (0,9*2,2+0,9*2,2+1,55*2,3*4)*0,95+(7*6,3+5,97*2,38+0,15*1,55*4) P7 - 4016 + strop : (6,3+3,8+3,19+6,33+0,175*2)*3,9- (1,255*2,2+0,9*2,2+1,59*2,3+1,25*2,3*2)*0,95+(3,19*6,3+(0,61*6,3)/2+0,15*1,59)	m2	257,68000	23,30	6 003,94	800-784	RTS 23/ I
						170,98060		
						86,69940		
39	784195412R00	Malby z malířských směsí oteruvzdorných, , bělost 92 %, dvojnásobné Malba (pl.) : Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 257,68000	m2	257,68000	74,50	19 197,16	800-784	RTS 23/ I
						257,68000		
40	784011111R00	Ostatní práce oprášení/ometení podkladu, , Ometení podkladu po oškrábní (pl.) : Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 257,68000	m2	257,68000	3,70	953,42	800-784	RTS 23/ I
						257,68000		
41	784011222RT2	Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky Zakrytí podlah (pl.) : Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 81,25710	m2	81,25710	18,10	1 470,75	800-784	RTS 23/ I
						81,25710		
Díl: 786		Zastiňující technika				17 369,84		
42	786612200R00	Montáž zastiňujících rolet textilních, Montáž rolet RO1 (pl.) : P7 - 4016 : (1,25*2,3)*2+(1,59*2,3)	m2	9,40700	450,00	4 233,15	800-786	RTS 23/ I
						9,40700		
43	786-M001	Roleta látková interiérová Mat. k pol. Montáž rolet textilních : Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 9,40700 Koeficient 5 %: 0,05	m2	9,87735	1 250,00	12 346,69		Vlastní
						9,40700		
						0,47035		
44	998786203R00	Přesun hmot pro čalounické úpravy v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	100,00000	7,90	790,00	800-786	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022/14	Rekonstrukce MUNI, Brno
O:	01a	Rekonstrukce MUNI, Brno - Část 1 (P7 4013, 4014, 4015, 4016)
R:	02	Nově budované konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Celkem						519 821,75		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022/14	Rekonstrukce MUNI, Brno
O:	01a	Rekonstrukce MUNI, Brno - Část 1 (P7 4013, 4014, 4015, 4016)
R:	03	Chlazení kanceláří

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
Díl: 728		Vzduchotechnika						269 993,78	
1	01	Venkovní kondenzační jednotka typu multisplit s distribuční boxy, D+M <small>s Qchl=12,3 kW, příkon 5,1 kW/400 V/50 Hz s max. rozměry 950x1400x330 mm, max hmotnost do 90 kg, chladivo R410A , předinstalováno 4200 g, vč. podstavných nohou</small>	kpl	1,00000	73 598,70	73 598,70		Vlastní	
2	02	Chladivo R 410A, D+M	kg	1,50000	3 430,35	5 145,53		Vlastní	
3	06	Vnitřní nástěnná jednotka s rozměry max. 850x310x190, hmotnost do 9 kg vč. dálkového ovladače, D+M	kpl	4,00000	14 901,60	59 606,40		Vlastní	
4	07	Předizolované Cu potrubí 9,52x19,05 mm, D+M	bm	33,00000	1 341,90	44 282,70		Vlastní	
5	08	Předizolované Cu potrubí 6,35x12,7 mm, D+M	bm	14,00000	777,00	10 878,00		Vlastní	
6	09	Předizolované Cu potrubí 6,35x9,52 mm, D+M	bm	13,00000	777,00	10 101,00		Vlastní	
7	10	Žlab pro vedení Cu potrubí 125x45 mm, D+M	bm	8,00000	330,75	2 646,00		Vlastní	
8	11	Cu rozbočovač pro 2 distribuční boxy (9,52x19,05 mm), D+M	kpl	1,00000	6 466,95	6 466,95		Vlastní	
9	12	Distributor pro 2 vnitřní jednotky 10 W/230 V/50 Hz, s max. rozměry 305x145x255 mm, hmotnost do 5 kg	ks	2,00000	6 750,00	13 500,00		Vlastní	
10	14	Kanalizační trubka pro vnitřní rozvody DN 32	ks	12,00000	120,00	1 440,00		Vlastní	
11	15	Vodní zápachová uzávěrka DN32 pro odvod kondenzátu od klimatizačních jednotek s mechanickou, zápachovou uzávěrou, podomítkové provedení, D+M	ks	2,00000	1 020,00	2 040,00		Vlastní	
12	16	Komunikační kabel 5x1,5 mm ² , D+M	bm	50,00000	245,70	12 285,00		Vlastní	
13	17	Montážní a spotřební materiál	kpl	1,00000	25 378,50	25 378,50		Vlastní	
14	18	Spuštění a zaregulování systému	hod	5,00000	525,00	2 625,00		Vlastní	
Celkem						269 993,78			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022/14	Rekonstrukce MUNI, Brno
O:	01a	Rekonstrukce MUNI, Brno - Část 1 (P7 4013, 4014, 4015, 4016)
R:	04	Elektroinstalace - silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
Díl: M21		Elektromontáže (práce)					22 637,28		
1	01	Montážní práce dle kapitoly "materiál nosný", bez svítidel architekta a nouzového osvětlení	kpl	1,00000	8 372,03	8 372,03		Vlastní	
2	02	Montáž svítidel architekta	kpl	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní	
3	03	Přidružené pracovní výkony	%	1,00000	240,25	240,25		Vlastní	
4	05	Úprava stávajících rozvaděčů	hod	3,00000	400,00	1 200,00		Vlastní	
5	07	Vyhledávání a příprava stávajících kabelových tras	hod	4,00000	400,00	1 600,00		Vlastní	
6	09	Ukončení vodiče v rozv. do 23,5 mm ²	ks	15,00000	45,00	675,00		Vlastní	
7	10	Podrobná koordinace s interiérem	hod	2,00000	400,00	800,00		Vlastní	
8	11	Stavební výpomoc	hod	4,00000	400,00	1 600,00		Vlastní	
9	12	Spolupráce s revizním technikem	hod	2,00000	400,00	800,00		Vlastní	
10	13	Revizní technik	hod	7,00000	550,00	3 850,00		Vlastní	
Díl: M61		Elektromontáže vnitřní - materiál nosný (dodávka materiálu)					16 695,40		
11	M01	Krabice KP 67/2 přístrojová do řady , P. OM	ks	16,00000	7,90	126,40		Vlastní	
12	M06	Svorka bezšroub. do 5x2,5 mm ²	ks	8,00000	8,00	64,00		Vlastní	
13	M07	Krabice KU 68 se svorkami (1903)	ks	4,00000	45,00	180,00		Vlastní	
14	M08	Trubka instalační 2323 LPE-2 125N Bílá vnitřní	m	12,00000	15,00	180,00		Vlastní	
15	M10	Rámeček dvojnásobný	ks	1,00000	50,00	50,00		Vlastní	

Přístroje do interiéru - vzhled dle interiéru, výběr typů a barev je nutné respektovat a odsouhlasit architektem. Při zapuštění zásuvek do nábytku bude zadek přístroj.krabič ze zadní stěny nábytku vyčnívat volně ven, je zde nutné použít typy vhodné do hořlavých podkladů, dtto v akustic. obkladu.

16	M11	Rámeček trojnásobný	ks	1,00000	75,00	75,00		Vlastní
----	-----	---------------------	----	---------	-------	-------	--	---------

Přístroje do interiéru - vzhled dle interiéru, výběr typů a barev je nutné respektovat a odsouhlasit architektem. Při zapuštění zásuvek do nábytku bude zadek přístroj.krabič ze zadní stěny nábytku vyčnívat volně ven, je zde nutné použít typy vhodné do hořlavých podkladů, dtto v akustic. obkladu.

17	M13	Rámeček pětinasobný	ks	1,00000	125,00	125,00		Vlastní
----	-----	---------------------	----	---------	--------	--------	--	---------

Přístroje do interiéru - vzhled dle interiéru, výběr typů a barev je nutné respektovat a odsouhlasit architektem. Při zapuštění zásuvek do nábytku bude zadek přístroj.krabič ze zadní stěny nábytku vyčnívat volně ven, je zde nutné použít typy vhodné do hořlavých podkladů, dtto v akustic. obkladu.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022/14	Rekonstrukce MUNI, Brno
O:	01a	Rekonstrukce MUNI, Brno - Část 1 (P7 4013, 4014, 4015, 4016)
R:	04	Elektroinstalace - silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Gen. soustava / platnost
18	M15	Popiska na kabel	ks	10,00000	20,00	200,00		Vlastní
19	M16	Kabel CYKY - J 3x1,5	m	65,00000	17,00	1 105,00		Vlastní
20	M17	Kabel CYKY - 0 3x1,5	m	10,00000	17,00	170,00		Vlastní
21	M18	Kabel CYKY - J 3x2,5	m	74,00000	25,00	1 850,00		Vlastní
22	M20	Kabel JE-Y (ST) Y 2x2x0,8	m	70,00000	15,00	1 050,00		Vlastní
23	M21	Rámeček jednonásobný	ks	2,00000	25,00	50,00		Vlastní

Přístroje do interiéru - vzhled dle interiéru, výběr typů a barev je nutné respektovat a odsouhlasit architektem. Při zapuštění zásuvek do nábytku bude zadek přístroj.krabic ze zadní stěny nábytku vyčnívat volně ven, je zde nutné použít typy vhodné do hořlavých podkladů, dtto v akustic. obkladu.

24	M24	Spínač zap. 6 stavebnice do krabice IP20	ks	1,00000	160,00	160,00		Vlastní
----	-----	--	----	---------	--------	--------	--	---------

Přístroje do interiéru - vzhled dle interiéru, výběr typů a barev je nutné respektovat a odsouhlasit architektem. Při zapuštění zásuvek do nábytku bude zadek přístroj.krabic ze zadní stěny nábytku vyčnívat volně ven, je zde nutné použít typy vhodné do hořlavých podkladů, dtto v akustic. obkladu.

25	M25	Stmívač výkon otoč DALI, IP 20 staveb. IP20	ks	1,00000	1 240,00	1 240,00		Vlastní
----	-----	---	----	---------	----------	----------	--	---------

Přístroje do interiéru - vzhled dle interiéru, výběr typů a barev je nutné respektovat a odsouhlasit architektem. Při zapuštění zásuvek do nábytku bude zadek přístroj.krabic ze zadní stěny nábytku vyčnívat volně ven, je zde nutné použít typy vhodné do hořlavých podkladů, dtto v akustic. obkladu.

26	M26	Zas. 2PE 230V - 16A stavebnice do krabice IP20	ks	8,00000	160,00	1 280,00		Vlastní
----	-----	--	----	---------	--------	----------	--	---------

Přístroje do interiéru - vzhled dle interiéru, výběr typů a barev je nutné respektovat a odsouhlasit architektem. Při zapuštění zásuvek do nábytku bude zadek přístroj.krabic ze zadní stěny nábytku vyčnívat volně ven, je zde nutné použít typy vhodné do hořlavých podkladů, dtto v akustic. obkladu.

27	M27	Zas. 2PE 230V - 16A stavebnice do krabice IP20 s přepětím	ks	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
----	-----	---	----	---------	----------	----------	--	---------

Přístroje do interiéru - vzhled dle interiéru, výběr typů a barev je nutné respektovat a odsouhlasit architektem. Při zapuštění zásuvek do nábytku bude zadek přístroj.krabic ze zadní stěny nábytku vyčnívat volně ven, je zde nutné použít typy vhodné do hořlavých podkladů, dtto v akustic. obkladu.

Zásuvky s přepět. ochranou = na pracovištích v sestavách A, B, C, na stanovištích TV, tisku, PC

28	M32	Jističochránič 10B/1N/0.03 - 1 modul	ks	3,00000	1 450,00	4 350,00		Vlastní
29	M33	Jističochránič 16B/1N/0.03 - 1 modul	ks	2,00000	1 450,00	2 900,00		Vlastní
30	M35	Kovová hmoždinka do betonu, do zdiva - různé	ks	20,00000	20,00	400,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022/14	Rekonstrukce MUNI, Brno
O:	01a	Rekonstrukce MUNI, Brno - Část 1 (P7 4013, 4014, 4015, 4016)
R:	04	Elektroinstalace - silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
31	M36	Nastřelovací kotva strop - různé druhy	ks	20,00000	7,00	140,00		Vlastní
Díl: M62		Svítlidla - Architekt (dodávka materiálu)				40 905,00		
32	M146	Podružný materiál	%	1,00000	405,00	405,00		Vlastní
33	M41	SC2 - závěsné LED 40W 4K 3400 lm DALI černé	ks	9,00000	4 500,00	40 500,00		Vlastní

Ceny svítidel jsou uvedeny včetně recyklačních poplatků, DALI driverů a montážního příslušenství

Technické podrobnosti viz popisy ve výpisu ATEH

Celkem	80 237,68
---------------	------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022/14	Rekonstrukce MUNI, Brno
O:	01a	Rekonstrukce MUNI, Brno - Část 1 (P7 4013, 4014, 4015, 4016)
R:	05	Elektroinstalace - slaboproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
Díl: M20		Elektromontáže - doplňky a úpravy místní datové sítě (práce)					2 700,00		
1	01	Montážní práce slaboproudé elektroinstalace	kpl	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní	
2	02	Zednická výpomoc vč. SDK	hod	2,00000	350,00	700,00		Vlastní	
Díl: M63		Elektromontáže - doplňky a úpravy místní datové sítě (dodávka materiálu)					1 065,00		
3	M07	Trubka instalační 2316 LPT-2	m	5,00000	15,00	75,00		Vlastní	
4	M08	Trubka instalační 2323 LPT-2	m	10,00000	17,00	170,00		Vlastní	
5	M10	Zas. 1xRJ45 do cat.6, GB přenos, st. p/om.kompl.	ks	1,00000	300,00	300,00		Vlastní	
Přístroje do interiéru - vzhled dle interiéru, výběr typů a barev je nutné respektovat a odsouhlasit architektem. Při zapuštění zásuvek do nábytku bude zadek přístroj.krabic ze zadní stěny nábytku vyčnívat volně ven, je zde nutné použít typy vhodné do hořlavých podkladů, dtto v akustic. obkladu.									
6	M13	Kabel UTP 4P do cat.6	m	12,00000	15,00	180,00		Vlastní	
7	M14	Drát CY 1,5 protahovací	m	20,00000	5,00	100,00		Vlastní	
8	M15	Popiska na kabely a krabice	ks	24,00000	10,00	240,00		Vlastní	

Celkem						3 765,00		
---------------	--	--	--	--	--	-----------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022/14	Rekonstrukce MUNI, Brno
O:	01a	Rekonstrukce MUNI, Brno - Část 1 (P7 4013, 4014, 4015, 4016)
R:	06	Vedlejší rozpočtové náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
Díl: VN		Vedlejší náklady						21 000,00	
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		RTS 23/ I	
Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.									
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 23/ I	
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.									
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 23/ I	
Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.									
4	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		RTS 23/ I	
Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.									
5	002360852	Pronájem ploch	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní	
6	00512108	Energie pro zařízení staveniště	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní	
7	005121588	Oplocení staveniště	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní	
8	00563582	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní	
Díl: ON		Ostatní náklady						5 000,00	
9	00411 R	Přípravné a průzkumné služby či práce	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		RTS 23/ I	
Náklady dodavatele vyplývající z povinností dodavatele stanovených obchodními podmínkami před zahájením stavebních prací. Tato skupina zahrnuje zejména náklady na přípravné činnosti.									
10	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		RTS 23/ I	
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.									
Celkem						26 000,00			