



Město Bystřice nad Pernštejnem

Příční 405

593 15 Bystřice nad Pernštejnem

**Cenová nabídka na vypracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) a jednostupňové projektové dokumentace (DSJ) na akci:
„Bystřice nad Pernštejnem - Zastávka autobusu Novoměstská (naproti Penny)“**

PŘEDPOKLÁDANÉ INVESTIČNÍ NÁKLADY:

Odhad investičních nákladů

370.000,- Kč

Celkem s DPH (21 %)

447.700,- Kč

OBSAH DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY (DUR):

- A. Průvodní zpráva
- B. Souhrnná technická zpráva
- C. Situační výkresy
- D. Výkresová dokumentace
- E. Dokladová část

Dokumentace bude vyhotovena v 7 paré.

Dokumentace bude projednána s DOSS a správcí inženýrských sítí.

Pokud bude požadováno odevzdání i v elektronické podobě, bude předáno ve formátu *.pdf.

OBSAH JEDNOSTUPŇOVÉ DOKUMENTACE (DSJ):

- A. Průvodní zpráva
- B. Souhrnné technické řešení stavby
- C. Stavební část (Objekty)
 - C.1 Komunikace
- D. Technologická část
- E. Zásady organizace výstavby
- F. Doklady
- G. Neoceněný soupis prací (výkaz výměr), oceněný soupis prací (rozpočet)

Dokumentace bude vyhotovena v 7 paré.

Dokumentace bude projednána s DOSS a správcí inženýrských sítí.

Pokud bude požadováno odevzdání i v elektronické podobě, bude předáno ve formátu *.pdf.

TERMÍN:

DUR – k projednání

1 měsíc od objednání

DSJ

4 měsíce od vydání ÚR – bude upřesněno dle momentální termínové situace



CENA:

Předprojektový návrh	6.000,- Kč
DUR	17.700,- Kč
DSJ	44.470,- Kč
Celkem	68.170,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH – platná sazba DPH bude připočtena v době fakturace.

Cena neobsahuje projekty přeložek inženýrských sítí a VO, pouze běžnou ochranu. Pokud by byly zapotřebí, bude toto řešeno dodatkem smlouvy.

Cena nezahrnuje případná zpoplatněná vyjádření, pokud se vyskytnou, budou fakturována dle skutečných nákladů.

Finanční plnění bude realizováno s odevzdáním jednotlivých stupňů dokumentace.

V Pardubicích 25. května 2017

Vypracoval: Ing. Petr Novotný, Ph.D., MBA