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SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

„Čsl. legií – sanace kanalizace, pravý břeh“ 

 

číslo smlouvy objednatele: 2023001268 

číslo smlouvy zhotovitele: -  

číslo veřejné zakázky: 23064 

 

veřejná zakázka malého rozsahu: ☒ 

spolufinancováno z ESI fondu: ☐  

 

I. Smluvní strany 

1. Objednatel: 

 název: statutární město České Budějovice 

sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice 

zastoupený: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodovou Parmovou, primátorkou města 

ve věcech technických: Ing. Lenkou Růžičkovou, technikem investičního odboru 

IČO:  002 44 732 

DIČ:  CZ 002 44 732   

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: 4209522/0800 

kontaktní údaje: tel.: 38 680 2208 

 e-mail: RuzickovaL@c-budejovice.cz 

 ID: kjgb4yx 

 

2. Zhotovitel: 

název: ZEPRIS s.r.o. 

sídlo: Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 51188 

zastoupený: Ing. Alexanderem Strádalem, jednatelem 

ve věcech technických: Bc. Martinem Brožem, vedoucím oddělení stavebního servisu 

IČO: 25117947 

DIČ: CZ699004936 

bankovní spojení:    

číslo účtu:  

kontaktní údaje:     

   

   

 

II. Předmět plnění 
Specifikace předmětu plnění: 
Předmětem plnění dle této smlouvy je provedení díla označeného jako „Čsl. legií – sanace kanalizace, 

pravý břeh“, a to sanace kanalizace bezvýkopovou metodou zatažením sklolaminátového rukávce 
vytvrzovaného UV zářením, s E-modulem min. 7 000 MPa, a to profilu DN 400, tl. stěny min. 3 mm 
v délce 57 metrů a profilu DN 500, tl. stěny min. 3 mm v délce 167 metrů včetně vybudování  
a stavebních úprav šachet na trase kanalizačního sběrače.  
Bližší specifikace díla je uvedena v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, na základě níž byla tato 
smlouva uzavřena (dále též jen „zadávací dokumentace“). 
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dílo vymezeno projektovou dokumentací ano ☒  ne ☐ 

 Název PD: tř. Čsl. Legií, Č. Budějovice – obnova kanalizačního 
řadu bezvýkopovou metodou 

 Zpracovatel PD:  Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s.   
 IČO:   47116901 

 Vyhotovení technické specifikace: březen 2023 

 

Zvláštní povaha předmětu plnění: 
ano ☒     ne ☐ 

vodohospodářské dílo: ☒ 

školské zařízení: ☐ 

 

Místo plnění: 
tř. Čsl. Legií, pravý břeh Dobrovodské stoky, k. ú. České Budějovice 5 

 

III. Doba plnění 
1. Objednatel předá staveniště: do 30 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy, 

nedohodnou-li se strany jinak 

2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle: dnem předání staveniště 

3. Zhotovitel je povinen ukončit stavební a montážní práce:  

do 45 kalendářních dnů ode dne zahájení prací 
4. Zhotovitel je povinen provést dílo: do 50 kalendářních dnů ode dne ukončení 

stavebních a montážních prací 
5. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště: do 10 kalendářních dnů ode dne ukončení 

stavebních a montážních prací  
 

IV. Nabídková cena díla 

Nabídková cena díla činí 3 562 179,18 Kč bez DPH. 

(slovy: tři miliony pět set šedesát dva tisíc jedno sto sedmdesát devět korun českých osmnáct haléřů) 

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni 
uskutečnění zdanitelného plnění. To neplatí, pokud zhotovitel není plátcem DPH, přičemž pro případ, 
že by se zhotovitel stal plátcem DPH po uzavření této smlouvy, ujednávají smluvní strany, že shora 
uvedená cena bez DPH se považuje za cenu včetně příslušné sazby DPH a případné připočtení DPH 
jde k tíži zhotovitele. Možnost změny ceny díla podle jiných ustanovení této smlouvy tím není dotčena. 

 

V. Podmínky provádění díla 

1. Nutná součinnost více zhotovitelů ano ☐ ne ☒ 

2. Pozastávka dle čl. VI podčl. C VOP  

 ano ☒  ne ☐ 

3. Záruční doba odchylná od čl. XIII podčl. C VOP 

 ano ☐ ne ☒ 

4. Komplexní vyzkoušení dle čl. XV podčl. B VOP 

  ano ☐ ne ☒ 

5. Zkušební provoz dle čl. XV podčl. C VOP  

  ano ☐  ne ☒ 

6. Zaregulování technologického celku dle čl. XV podčl. D VOP 
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 ano ☐ ne ☒ 

7. Zajištění za provedení díla dle čl. XVIII podčl. B VOP 

  ano ☐  ne ☒ 

8. Zajištění za odstranění vad dle čl. XVIII podčl. C VOP 

  ano ☐  ne ☒ 

9. Pojištění dle čl. XX podčl. B VOP 

  ano ☐ ne ☒ 

10. Stavebně montážní pojištění dle čl. XX podčl. C VOP 

 ano ☐ ne ☒ 

 

VI. Ujednání odlišná od všeobecných obchodních podmínek 

1. V čl. XIX podčl. B se za odst. 9 vkládá nový odst. 9a, který zní: 
„V případě, kdy zhotovitel nesplní jakoukoli povinnost danou mu čl. VII této smlouvy, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z nabídkové ceny díla bez DPH za každé 
jednotlivé porušení povinnosti a každý započatý den prodlení.“ 

2. V čl. XIX podčl. B VOP se za odst. 9 vkládá nový odst. 9b, který zní: 
„V případě, kdy zhotovitel nesplní jakoukoli povinnost danou mu čl. VIII. SOD, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000 Kč za každé jednotlivé porušení 
povinnosti a každý započatý den prodlení.“ 

 

VII. Principy odpovědného veřejného zadávání 
1. Objednatel je přesvědčen, že jednotliví účastníci dodavatelského řetězce realizujícího plnění dle této 

smlouvy mají právo na férové platební podmínky a řádné a včasné placení jejich pohledávek 
vzniklých v souvislosti s řádným plněním jejich povinností, a má zájem na řádném dodržování 
pracovněprávních předpisů a předpisů týkajících se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
Dále má objednatel zájem na snížení negativních dopadů provádění díla na životní prostředí. Za tímto 
účelem požaduje splnění následujících podmínek ze strany zhotovitele. 

2. Zhotovitel je povinen stanovit v rámci smluvních vztahů se svými poddodavateli podílejícími se na 
provádění díla dle této smlouvy dobu splatnosti faktur stejnou nebo kratší, než je stanovena dle této 
smlouvy, včetně zavázání těchto poddodavatelů, aby tak učinili i vůči svým dalším poddodavatelům 
v rámci celého dodavatelského řetězce podílejícího se na provádění díla dle této smlouvy. 

3. Objednatel je oprávněn vyžádat si od zhotovitele prokázání splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto 
článku. Zhotovitel je povinen objednateli prokázat splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto článku 
do pěti (5) pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy objednatele.  

4. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci 
odměňování, pracovní doby, doby odpočinku apod.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve 
znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem 
osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění 
prováděny bezprostředně zhotovitelem nebo jeho poddodavateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit 
dodržování veškerých právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci. 

5. Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci provádění díla tak, aby nedocházelo k nadměrnému 
zatěžování životního prostředí, a tam, kde to bude možné a vhodné zajistit zejména vhodné postupy 
pro redukci množství odpadů a používání rozložitelných či opětovně použitelných obalů. 
 

 



Ing. Alexander Strádal 

2023.06.13 15:10:49 

+02'00'
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VIII. Další povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy jsou informace uvedené v čestném prohlášení 
(omezující opatření ve vztahu k sankcím spojeným s porušováním mezinárodních práv a konfliktem 
na Ukrajině) předloženém v jeho nabídce v souladu s výzvou k podání nabídek/zadávací 
dokumentací veřejné zakázky pravdivé. 

2. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů, informuje objednatele 
o tom, že se dozvěděl o některé z následujících skutečností: 

a. osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce závazné pro objednatele zakazující vůči 
takové osobě převod peněžních prostředků, vzniklo právo na převod peněžních prostředků, 
které poskytovatel obdržel nebo má obdržet od objednatele za plnění smlouvy, 

b. zhotovitel se stal osobou, na kterou se vztahují mezinárodní sankce závazné pro objednatele 
zakazující vůči takové osobě převod peněžních prostředků. 

3. V případě, kdy se jakékoli prohlášení zhotovitele ukáže jako neplatné, bez ohledu na to, zda k tomu 
došlo před nebo v průběhu plnění smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 
Zároveň jsou povinnosti dle tohoto článku zajištěny smluvní pokutou. 

 

IX. Závěrečná ustanovení 
1. Osoby stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího, včetně telefonických kontaktů. 
 stavbyvedoucí 
 jméno a příjmení: Bc. Martin Brož telefon:    

 zástupce stavbyvedoucího 

 jméno a přímení: Jakub Pažin telefon: 776 273 681 

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tato smlouva 
nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru 

smluv, v takovém případě smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
3. Tato smlouva je smluvními stranami uzavírána v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy. 
4. Součástí závazku vyplývajícího z této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky objednatele 

verze I/01/2018 (v této smlouvě též jen „VOP“), které byly součástí zadávací dokumentace a jsou 
veřejně přístupné na oficiálních webových stránkách statutárního města České Budějovice na adrese 
http://www.c-budejovice.cz/verejne-zakazky. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem 

všeobecných obchodních podmínek dle předchozí věty seznámily. 
5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně 

a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.  
6. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – položkový rozpočet. 
7. Uzavření této smlouvy bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 3. 4. 2023, č. 458/2023.  
 

V Českých Budějovicích         V Praze  

 

 

 

 

_______________________________ _______________________________ 

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová,  Ing. Alexander Strádal, 
primátorka města jednatel 

statutární město České Budějovice ZEPRIS s.r.o. 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: 827 21 43 CC-CZ: 22122
Místo:  Datum: 7. 3. 2023
CZ-CPV: 45231300-8 CZ-CPA: 42.21.13

Zadavatel: IČ:
Statutární město České Budějovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 25117947
DIČ: CZ699004936

Projektant: IČ:
Ing. Petr Koblenc DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Vodohospodářský rozvoj a výstavba DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

1239/002
tř. Čsl. legií, Č. Budějovice – obnova kanalizačního řadu bezvýkopovou metodou 
– zpracování PD

ZEPRIS s.r.o.

3 562 179,18

Sazba daně Základ daně Výše daně
3 562 179,18 748 057,6321,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 4 310 236,81
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 1239/002

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant:

Uchazeč: ZEPRIS s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

7. 3. 2023

Ing. Petr Koblenc
Vodohospodářský rozvoj a 
výstavba

3 813 410,813 151 579,1802 Sanace kanalizace

3 562 179,18 4 310 236,81

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

496 826,00410 600,0001 Soupis vedlejších a ostatních nákladů

tř. Čsl. legií, Č. Budějovice – obnova kanalizačního řadu bezvýkopovou 
metodou – zpracování PD
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 827 21 43 CC-CZ:
Místo:  Datum: 7. 3. 2023

Zadavatel: IČ:
Statutární město České Budějovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 25117947
DIČ: CZ699004936

Projektant: IČ:
Ing. Petr Koblenc DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Vodohospodářský rozvoj a výstavba DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 410 600,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 410 600,00 21,00% 86 226,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 496 826,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

tř. Čsl. legií, Č. Budějovice – obnova kanalizačního řadu bezvýkopovou metodou – 
zpracování PD

01 - Soupis vedlejších a ostatních nákladů

ZEPRIS s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 7. 3. 2023

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Ing. Petr Koblenc

Uchazeč: ZEPRIS s.r.o. Zpracovatel:
Vodohospodářský 
rozvoj a výstavba

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 410 600,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady 410 600,00

01 - Soupis vedlejších a ostatních nákladů

tř. Čsl. legií, Č. Budějovice – obnova kanalizačního řadu bezvýkopovou metodou – 
zpracování PD
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 7. 3. 2023

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Ing. Petr Koblenc

Uchazeč: ZEPRIS s.r.o. Zpracovatel:
Vodohospodářský 
rozvoj a výstavba

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 410 600,00

D 0 Vedlejší rozpočtové náklady 410 600,00
1 K 01220300_r Zařízení staveniště - dle technické zprávy kap. 2.1 kpl 1,000 30 000,00 30 000,00

2 K 01220302_r
Vytyčení inženýrských sítí - dle technické zprávy kap. 
2.2

kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

3 K 01220303_r
Provizorní dopravní značení - dle technické zprávy 
kap. 2.3

kpl 1,000 35 000,00 35 000,00

4 K 01220304_r Geodetické práce - dle technické zprávy kap. 2.4 kpl 1,000 30 000,00 30 000,00

5 K 01220305_r
Dokumentace skutečného provedení - dle technické 
zprávy kap. 2.5

kpl 1,000 65 000,00 65 000,00

6 K 01220306_r Průzkumné práce - dle technické zprávy kap. 2.6 kpl 1,000 25 000,00 25 000,00

7 K 01220307_r Zkoušky na staveništi - dle technické zprávy kap. 2.7 kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

8 K 01220308_r
Provizorní příjezdové komunikace k objektům a řadům 
- dle technické zprávy kap. 2.8

kpl 1,000 80 000,00 80 000,00

P
Poznámka k položce: 
včetně navrácení povrchů do původního stavu

9 K 01220313_r
Zajištění povolení pro nakládání s vodami v průběhu 
výstavby - dle technické zprávy kap. 2.9

kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

10 K 01220314_r
Činnost odpovědného statika, geodeta, hydreogeologa 
- dle technické zprávy kap. 2.10

kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

11 K 01220315_r Kompletační činnost - dle technické zprávy kap. 2.11 kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

12 K 01220320_r
Kontrolní a zkušební plán, technologické postupy - dle 
technické zprávy kap. 2.12

kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

13 K 01220326_r
Havarijní a povodňový plán- dle technické zprávy kap. 
2.13

kpl 1,000 25 000,00 25 000,00

14 K 01220327_r Harmonogram stavby - dle technické zprávy kap. 2.14 kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

15 K 01220330_r
Monitorování úrovně HPV - dle technické zprávy kap. 
2.15

kpl 1,000 25 000,00 25 000,00

16 K 012203091_r
Poplatky za dočasný zábor komunikací a ploch - dle 
technické zprávy kap. 2.16

kpl 1,000 600,00 600,00

P
Poznámka k položce: 
Zábor komunikace 100 Kč 
Zábor zeleně 500 Kč

17 K 01220310_r
Realizační dokumentace stavby - dle technické zprávy 
kap. 2.17

kpl 1,000 35 000,00 35 000,00

18 K 01220328_r
Zajištění plnění opatření  BOZP - dle technické zprávy 
kap. 2.18

kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

tř. Čsl. legií, Č. Budějovice – obnova kanalizačního řadu bezvýkopovou metodou – 
zpracování PD

01 - Soupis vedlejších a ostatních nákladů
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 827 21 43 CC-CZ:
Místo:  Datum: 7. 3. 2023

Zadavatel: IČ:
Statutární město České Budějovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 25117947

DIČ: CZ699004936

Projektant: IČ:
Ing. Petr Koblenc DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Vodohospodářský rozvoj a výstavba DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 151 579,18

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 151 579,18 21,00% 661 831,63

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 813 410,81

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

tř. Čsl. legií, Č. Budějovice – obnova kanalizačního řadu bezvýkopovou metodou – 
zpracování PD

02 - Sanace kanalizace

ZEPRIS s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 7. 3. 2023

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Ing. Petr Koblenc

Uchazeč: ZEPRIS s.r.o. Zpracovatel:
Vodohospodářský 
rozvoj a výstavba

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 151 579,18

HSV - HSV 3 151 579,18

    1 - Zemní práce 151 806,10

    4 - Vodorovné konstrukce 3 057,88

    8.1 - Sanace kanalizace 2 806 242,00

    8.2 - Kanalizační šachty 80 647,00

    8.3 - Bourání kanalizace 34 347,89

    9 - Ostatní konstrukce a práce 1 200,00

    997 - Přesun sutě 1 392,30

    998 - Přesun hmot 72 886,01

02 - Sanace kanalizace

tř. Čsl. legií, Č. Budějovice – obnova kanalizačního řadu bezvýkopovou metodou – 
zpracování PD
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 7. 3. 2023

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Ing. Petr Koblenc

Uchazeč: ZEPRIS s.r.o. Zpracovatel:
Vodohospodářský 
rozvoj a výstavba

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 151 579,18

D HSV HSV 3 151 579,18

D 1 Zemní práce 151 806,10

1 K 133254102
Hloubení zapažených šachet strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 m3 23,870 1 727,00 41 223,49 CS ÚRS 2023 01

VV Š1S
VV 2,5*2,5*2 12,500
VV Š6
VV 2,5*2,5*2-1,2*1,2*3,14/4 11,370
VV Součet 23,870

2 K 154065421
Pažení výrubu svislé šachty v hornině suché ocelovými 
pažnicemi hmotnosti od 35 do 55 kg/m2 do 1 roku m2 40,000 2 178,00 87 120,00 CS ÚRS 2023 01

VV Š1S
VV (2,5*2)*4 20,000
VV Š6
VV (2,5*2)*4 20,000
VV Součet 40,000

3 K 154065521
Odpažení výrubu šachty pažené v hornině suché 
ocelovými pažnicemi m2 40,000 346,50 13 860,00 CS ÚRS 2023 01

VV Š1S
VV (2,5*2)*4 20,000
VV Š6
VV (2,5*2)*4 20,000
VV Součet 40,000

4 K 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 3,392 295,00 1 000,64 CS ÚRS 2023 01

VV Odvoz na skládku
VV 23,87-20,478 3,392

5 K 1712012_r
Vodorovné přemístění výkopku na skládku s uložením 
v souladu s platnou legislativou včetně poplatku za 
uložení 

m3 3,392 755,00 2 560,96

VV Odvoz na skládku
VV 23,87-20,478 3,392

6 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 20,478 295,00 6 041,01 CS ÚRS 2023 01

VV Š1S
VV (2,5*2,5*2)-(3,14*1,2*1,2/4*2) 10,239
VV Š6
VV (2,5*2,5*2)-(3,14*1,2*1,2/4*2) 10,239
VV Součet 20,478

D 4 Vodorovné konstrukce 3 057,88

7 K 451572111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 
výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm m3 1,876 1 630,00 3 057,88 CS ÚRS 2023 01

VV založení šachet
VV Š1S
VV 2,5*2,5*0,15 0,938
VV Š6
VV 2,5*2,5*0,15 0,938
VV Součet 1,876

D 8.1 Sanace kanalizace 2 806 242,00

8 K 115101202
Čerpání odpadní vody na dopravní výšku do 10 m s 
uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 
l/min

hod 2 400,000 128,00 307 200,00 CS ÚRS 2023 01

VV přítok DN300
VV 10*240 2 400,000

9 K 115101204
Čerpání odpadní vody na dopravní výšku do 10 m s 
uvažovaným průměrným přítokem přes 2 000 do 4 000 
l/min

hod 240,000 328,00 78 720,00 CS ÚRS 2023 01

VV Přítok DN300 
VV 10*24 240,000

10 K 115101302
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní 
výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem 
přes 500 do 1 000 l/min

den 30,000 60,40 1 812,00 CS ÚRS 2023 01

VV přítok DN 300
VV 30 30,000

tř. Čsl. legií, Č. Budějovice – obnova kanalizačního řadu bezvýkopovou metodou – 
zpracování PD

02 - Sanace kanalizace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 K 115101304
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní 
výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem 
přes 2 000 do 4 000 l/min

den 30,000 177,00 5 310,00 CS ÚRS 2023 01

VV přítok DN 300
VV 30 30,000

12 K 89239212_R
Montáž a demontáž těsníchc vaků pro zatěsnění 
přípojek DN 300 a DN 400 kpl 2,000 2 180,00 4 360,00

VV "přítok DN 300"1 1,000
VV "přítok DN 300"1 1,000
VV Součet 2,000

13 K 359901212
Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky 
stávající kanalizace

m 448,000 80,00 35 840,00 CS ÚRS 2023 01

VV monitoring stok před sanací
VV 224 224,000
VV monitoring stok po sanaci
VV 224 224,000
VV Součet 448,000

14 K 998225112_R Frézovací a přípravné práce hydraulickým robotem h 64,000 7 500,00 480 000,00

VV "frézování potrubí"64 64,000

15 K 9982251131_R

Sanace kanalizace zatažením sklolaminátového 
rukávce vytvrzovaný UV zářením, profil DN 400, o 
minimálním modulu pružnosti v ohybu dle DIN EN ISO 
178: 6.110 MPa

m 57,000 8 920,00 508 440,00

VV 57 57,000

16 K 9982251132_R

Sanace kanalizace zatažením sklolaminátového 
rukávce vytvrzovaný UV zářením, profil DN 500, o 
minimálním modulu pružnosti v ohybu dle DIN EN ISO 
178: 6.110 MPa

m 167,000 6 380,00 1 065 460,00

VV 167 167,000

17 K 998225114_R Otevření přípojek ks 2,000 6 000,00 12 000,00
VV stávající přípojky
VV 2 2,000

18 K 998225115_R Zapravení přípojek injektážním robotem ks 2,000 22 400,00 44 800,00
VV stávající přípojky
VV 2 2,000

19 K 9982251161_R Zednické práce - vystěrkování a domodelace dna ks 7,000 6 000,00 42 000,00

VV kanalizační šachty 
VV 7 7,000

20 K 9982251163_R
Zednické práce - zapravení konce rukávců kanalizační 
maltou

ks 14,000 4 000,00 56 000,00

21 K 9982251162_R Lokální sanace kanalizačních šachet ks 4,000 33 000,00 132 000,00

P
Poznámka k položce: 
včetně přípravy povrchu, nových stupadel a odtrhové zkoušky

VV stávající šachty vyžadující sanaci
VV 4 4,000

22 K 9982251164_R
Zednické práce - zapravení konce rukávců kanalizační 
maltou

kpl. 1,000 1 500,00 1 500,00

P
Poznámka k položce: 
kalový prostor u šachty DN1000 o hloubce 82 cm

23 K 998225117_R Laboratorní zkouška vzorku rukávce ks 2,000 10 000,00 20 000,00
VV 2 2,000

24 K 998225118_R Zkouška těsnosti ks 2,000 3 150,00 6 300,00
VV 2 2,000

25 K 9982251_R Stočné - vypouštění vody do veřejné kanalizace kpl 1,000 4 500,00 4 500,00
VV 1 1,000

D 8.2 Kanalizační šachty 80 647,00

26 K 899104112
Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů 
pro třídu zatížení D400, E600 kus 2,000 1 655,00 3 310,00 CS ÚRS 2023 01

27 M 55241003
poklop šachtový s rámem DN600 třída D 400, bez 
odvětrání kus 2,000 4 980,00 9 960,00 CS ÚRS 2023 01

28 K 452112112
Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod 
poklopy a mříže, výšky do 100 mm kus 2,000 737,00 1 474,00 CS ÚRS 2023 01

29 M 59224185
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x120x60mm

kus 1,000 355,00 355,00 CS ÚRS 2023 01

30 M 59224187
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x120x100mm

kus 1,000 460,00 460,00 CS ÚRS 2023 01

31 K 894414211
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 
šachty desek zákrytových kus 2,000 1 430,00 2 860,00 CS ÚRS 2023 01

32 M 59224315
deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 
100/62,5x16,5cm

kus 2,000 4 850,00 9 700,00 CS ÚRS 2023 01

33 K 894411311
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 
šachty skruží rovných kus 3,000 1 565,00 4 695,00 CS ÚRS 2023 01

34 M 59224069 skruž betonová DN 1000x1000, 100x100x12cm kus 1,000 3 960,00 3 960,00 CS ÚRS 2023 01

35 M 59224067 skruž betonová DN 1000x500, 100x50x12cm kus 1,000 2 150,00 2 150,00 CS ÚRS 2023 01

36 M 59224065 skruž betonová DN 1000x250, 100x25x12cm kus 1,000 1 530,00 1 530,00 CS ÚRS 2023 01

37 K 894414111
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 
šachty skruží základových (dno) kus 2,000 2 780,00 5 560,00 CS ÚRS 2023 01

38 M 59224352 dno betonové šachty kanalizační jednolité kus 2,000 10 500,00 21 000,00 CS ÚRS 2023 01

39 M 59224348
těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 
1000

kus 5,000 228,00 1 140,00 CS ÚRS 2023 01

40 K 877365231
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub 
z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v 
otevřeném výkopu víček DN 250

kus 1,000 516,00 516,00 CS ÚRS 2023 01

41 M 28611726 víčko kanalizace plastové KG DN 250 kus 1,000 477,00 477,00 CS ÚRS 2023 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

42 K 894414111_R
Napojení dna na stávající konstrukci - na stávající 
betonové potrubí

kpl. 2,000 5 750,00 11 500,00

VV Š6
VV 1 1,000
VV Š1S
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

D 8.3 Bourání kanalizace 34 347,89

43 K 890231851
Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného 
prostoru přes 1,5 do 3 m3 z prostého betonu m3 1,947 2 870,00 5 587,89 CS ÚRS 2023 01

VV Š6
VV 1,24*3,14/4*2 1,947

44 K 850395121
Výřez nebo výsek na potrubí z trub betonových nebo 
plastických hmot DN 400

kus 1,000 8 760,00 8 760,00 CS ÚRS 2023 01

45 K 890231851_r
Obtok potrubí v rámci bourání šachty Š6 s uvedním do 
původního stavu kpl. 1,000 20 000,00 20 000,00

P
Poznámka k položce: 
kolize s Š6 dle fotek v technické zprávě

D 9 Ostatní konstrukce a práce 1 200,00

46 K 966071822_R
Rozebrání plotu mezi Š1 a Š2 a vrácení do původního 
stavu

kpl. 1,000 1 200,00 1 200,00

P
Poznámka k položce: 
Předpoklad odstranění a znovuobnovení dvou sloupků a rozebrání a 
znovuobnovení pletiva v délce 9 m

D 997 Přesun sutě 1 392,30

47 K 997002511_r1
Vodorovné přemístění vybouraného materiálu na 
skládku s uložením v souladu s platnou legislativou 
včetně poplatku za uložení

t 1,071 1 000,00 1 071,00

VV betonová šachta
VV 1,071 1,071

48 K 997002611
Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní 
prostředek pro vodorovné přemístění t 1,071 300,00 321,30 CS ÚRS 2023 01

D 998 Přesun hmot 72 886,01

49 K 998254011
Přesun hmot pro studny a jímání vody z betonu 
prostého, železového nebo montované z dílců 
jakéhokoliv rozsahu do 50 m

t 7,442 330,00 2 455,86 CS ÚRS 2023 01

VV betonové šachty
VV 7,442 7,442

50 K 998254093
Přesun hmot pro studny a jímání vody Příplatek k ceně 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 
vzdálenost do 1000 m

t 7,442 57,80 430,15 CS ÚRS 2023 01

VV betonové šachty
VV 7,442 7,442

51 K 998276101_R Přesun hmot pro sanaci kanalizace kpl. 1,000 70 000,00 70 000,00

P
Poznámka k položce: 
včetně dopravy kolony vozidel sanační techniky a přesunu materiálu
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