
                            

S M L O U V A  O D Í L O 
č. objednatele  23/7700/0108 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů í, (dále jen „občanský zákoník“)

(dále jen „smlouva“)

Název díla:

„Hradec Králové – stavební úpravy -     v   ypracování projektové   
dokumentace a zajištění výkonu inženýrské činnosti“

Objednatel:

Název: Česká republika – Generální finanční ředitelství
Sídlo: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 
IČO: 72080043 
DIČ:   CZ72080043
Bankovní spojení: 

Zastoupená: 

Osoby oprávněné jednat:
- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

Doručovací adresa pro korespondenci:
Česká republika – Generální finanční ředitelství,
 Na Ohradě 1067, 386 01 Strakonice, 
 
(dále jen “objednatel”) na straně jedné  

 
a 

Zhotovitel:

Obchodní firma: ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o.
Sídlo/místo podnikání: Jižní 870/2, 500 03 Hradec Králové
IČO: 64792374
DIČ: CZ64792374
Bankovní spojení:

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka
9867.
Zastoupen: 
 

Oprávnění zástupci pro jednání:
- ve věcech smluvních:  

ve věcech technických: 



- Doručovací adresa pro korespondenci:  
ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o.
Jižní 870/2, 500 03 Hradec Králové
 
(dále jen “zhotovitel”) na straně druhé
Společně též „smluvní strany“

Čl. 1
Účel smlouvy

Předmětem této smlouvy je dodávka projektových prací, výkon inženýrské činnosti a výkon
autorského dozoru pro stavbu „Hradec Králové – stavební úpravy (dále jen stavba). 

Čl. 2
Předmět smlouvy

2.1  Předmětem  této  smlouvy  je  závazek  zhotovitele  provést  dílo  specifikované  v čl.  2.2
smlouvy  a  předat  jej  objednateli  a  závazek  objednatele  řádně  provedené  dílo  převzít  a
zaplatit cenu za jeho provedení. 

2.2.  Dílem se rozumí:

a) Projektové dokumentace (dále jen „PD“) ke stavebnímu povolení  

PD pro  stavební  povolení  musí  být  vypracována  v členění  a  rozsahu dle  vyhlášky  č.
499/2006  Sb.,  o  dokumentaci  staveb  v platném  znění  a  zákona  č.  183/2006  Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění. 

b) Výkon inženýrské činnosti za účelem vydání stavebního povolení nebo k žádosti o vydání  
územního souhlasu (rozhodnutí)

Výkon inženýrské činnosti zahrnuje kompletní projednání a odsouhlasení PD s orgány a
organizacemi  pověřenými  výkonem  státní  správy  a  ostatními  účastníky  výstavby  za
účelem  schválení  PD  a  vydání  stavebního  povolení  (kladná  stanoviska  a  souhlasy
příslušných orgánů a organizací budou obsažena v dokladové části).

c) Vyhotovení projektových dokumentací pro provádění stavby  

PD pro provádění stavby je dokumentace, určující stavbu v technických, ekonomických a
architektonických  podrobnostech,  které  jednoznačně  vymezí  předmět,  jeho  hmotné,
materiálové, stavebnětechnické, technologické, dispoziční, provozní vlastnosti, vzhled a
jakost.
- PD pro  provádění  stavby bude vypracována v  členění  a  rozsahu dle  vyhlášky  č.

499/2006  Sb.,  o  dokumentaci  staveb  v platném  znění,  vč.  stanovení  technických
podmínek  ve  smyslu  zákona  č.  134/2016  Sb.,  o  veřejných  zakázkách,  ve  znění
pozdějších  předpisů  a  v  podrobnostech  dle  vyhlášky  č.  169/2016  Sb.,  kterou  se
stanoví rozsah dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

- V PD v rámci zpracovaných „Zásad organizace výstavby“ budou stanoveny podmínky
pro  provádění  stavby  z hlediska  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci  (dále  jen
„BOZP”).

                                                          2



- Zhotovitel  je  povinen,  jako součást  PD pro  provádění  stavby,  zpracovat  a předat
zadavateli soupis všech předpokládaných prací, dodávek nebo služeb včetně výkazu
výměr  v rozsahu  vyhlášky  č.  169/2016  Sb.  a  vypracovaný  položkový  kontrolní
rozpočet  stavby.  Položky  výkazu  výměr  musí  obsahovat  pořadové  číslo  položky,
číselné  zatřídění  položky  (pokud  je  možné  položku  zatřídit),  popis  položky
jednoznačně  vymezující  druh  a  kvalitu  prací,  měrnou  jednotku  a  počet  měrných
jednotek;

- Neoceněný  výkaz výměr  bude  zpracován  v  tištěné a  elektronické  podobě  včetně
převedení do tabulky Excel (bude použit jako součást zadávací dokumentace veřejné
zakázky). Pro výkaz výměr a jeho ocenění bude použita „Cenová soustava URS“.

- Součástí  PD  bude  energetický  posudek  zpracovaný  energetickým  specialistou  v
souladu se Zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších
předpisů a prováděcích vyhlášek.

d) Autorský dozor při provádění stavby  

Zhotovitel  se  zavazuje  provádět  autorský  dozor  projektanta  nad  souladem prováděné
stavby s ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací.
Autorský dozor bude prováděn formou kontrolní činnosti projektanta na stavbě – účast
autorizované osoby na stavbě dle potřeb objednatele (zpravidla na kontrolních dnech, při
předání a převzetí  staveniště stavby, při  předání a převzetí  zhotovené stavby,  apod.).
V rámci  výkonu  autorského  dozoru  dle  Smlouvy  bude  zhotovitel  kontrolovat  soulad
prováděné stavby s jím zhotovenou, ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací, se
stavebním  povolením,  jakož  i  s dalšími  právními  akty  a  vyjádřeními,  které  jsou  pro
realizaci stavby závazné a s nimiž byl objednatelem seznámen nebo s nimiž se seznámil
v průběhu  realizace  Smlouvy;  zjištění  učiněná  při  této  činnosti  zhotovitel  neprodleně
zaznamená ve stavebním deníku a to včetně svých návrhů a požadavků. Zhotovitel se ve
stavebním deníku vždy vyjádří ke všem zápisům, které mohou mít vliv na shora uvedený
soulad, a to formou jejich odsouhlasení, nesouhlasu nebo návrhu dalšího postupu. 
Místem plnění  autorského  dozoru  je  ÚP v Hradci  Králové,  U  Koruny  1632/1,  500  02
Hradec Králové.

 
2.3. Materiály navrhované k realizaci vlastní stavby musí mít vlastnosti stanovené platnými
technickými  normami  a  musí  být  v souladu  s obecně  závaznými  právními  předpisy
vztahujícími  se  k předmětné  stavbě,  bude-li  nutné  uvést  položku,  která  jednoznačně
vymezuje použitý materiál, má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard,
který  může  být  nahrazen  materiálem  nebo  technologií  srovnatelnou  (použití  takovýchto
materiálů nebo technologií musí být řádně zdůvodněno).

2.4. PD pro provádění stavby bude zpracována tak, aby při realizaci  stavební práce byly
prováděny za minimálního omezení provozu činností objednatele.

2.5.  Zhotoviteli  bude poskytnuta veškerá dostupná dokumentace týkající  se předávaného
objektu. Veškeré ostatní podklady a průzkumy (včetně sond), potřebné pro řádné zpracování
díla, si zhotovitel zajistí sám a na své náklady. Zajištění těchto podkladů je součástí ceny
díla. 

Čl. 3
Doba plnění

3.1. Zhotovitel je povinen předat objednateli ucelené části díla specifikované v čl. 2.2. této
smlouvy v rozsahu dle čl. 5. této smlouvy: 
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 Předání  PD  pro  stavební  povolení  a  podání  žádosti  na  stavební  úřad  o  vydání
stavebního  povolení –  do  100  dní  od  účinnosti  smlouvy  o  dílo,  tj.  dnem  jejího
uveřejnění v registru smluv.

 Předání PD pro provádění stavby – do 60 dní od vydání stavebního povolení.

 Autorský  dozor  bude  zhotovitelem  poskytován  od  předání  a  převzetí  staveniště
stavby, po dobu provádění stavby, jež je předmětem projektové dokumentace, a to do
okamžiku protokolárního předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků.  Zhotovitel
bude  k zahájení  výkonu  autorského  dozoru  vyzván,  a  to  alespoň  5  dní  předem.
Zhotovitel je povinen učinit úkon autorského dozoru v době objednatelem stanovené,
a to v rozsahu 30 hodin.

3.3. V případě překročení či nevyčerpání limitu 30 hodin za výkon autorského dozoru budou
proplaceny vykonané hodiny dle skutečnosti a v návaznosti na sjednanou jednotkovou cenu
za výkon autorského dozoru.

3.4. Zhotovitel  bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných
kontrolních dnech projektanta (dále jen “KDP”),  které bude svolávat objednatel  na žádost
zhotovitele PD, podle potřeby, nebo podle potřeby objednatele. Vstupní KDP se zhotovitel
zavazuje zorganizovat nejpozději do 21 dnů od uzavření této smlouvy. Zhotovitel zpracovává
zápisy  z KDP  a  odpovídá  za  to,  že  výsledky  odsouhlasených  závěrů  KDP  budou
zapracovány do projektové dokumentace. 

3.5. Termín předání díla, specifikovaný v čl. 3.1. této smlouvy, lze prodloužit pouze v případě
výskytu objektivně nepředvídatelných prací, projednaných a odsouhlasených na KDP, nebo
v případě výskytu skutečností znemožňujících dokončení díla v daném termínu, které nejsou
zapříčiněny zhotovitelem.

3.6. Zhotovitel splní smluvní závazek řádným dokončením díla, specifikovaným v čl. 2.2. této 
smlouvy, a jeho předáním dle čl. 5 této smlouvy objednateli, a ukončením autorského dozoru
dle čl. 4.3. této smlouvy. 

Čl. 4
Cena díla

4.1. Cena díla specifikovaného v čl. 2.2.  této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran
na základě cenové nabídky v celkové výši:

Cena bez DPH činí:    378 500,- Kč    
(slovy: tři sta sedmdesát osm pět set korun českých)

DPH ve výši 21 % činí  79 485,- Kč 
(slovy: sedmdesát devět tisíc čtyři sta osmdesát pět)

Cena celkem za dílo včetně DPH činí:  457 985,- Kč 
(slovy: čtyři sta padesát sedm devět set osmdesát pět korun českých)

z toho:
Cena za zpracování  projektové dokumentace a inženýrská činnost  činí: 441 650,-  Kč vč.
DPH
(slovy: čtyři sta čtyřicet jedna tisíc šest set padesát korun českých)

Cena za 30 hodin výkon autorského dozoru projektanta činí: 16 335,- Kč včetně DPH
(slovy:  šestnáct tisíc tři sta třicet pět)
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Cena  bez  DPH je  stanovena  jako  cena nejvýše  přípustná.  Celková  cena  je  podrobně
rozepsána v cenové nabídce zhotovitele na plnění veřejné zakázky, která je jako příloha č. 1
nedílnou  součástí  této  smlouvy.  V ceně  díla  jsou  zahrnuty  veškeré  náklady  zhotovitele
spojené s realizací předmětu díla. Daň z přidané hodnoty bude vypočtena a účtována ve výši
dle  zákonné sazby platné v době zdanitelného plnění.   Zhotovitel  je  oprávněn fakturovat
pouze skutečně provedené práce.
 
 4.2.  Cena díla  může být  změněna po vzájemném odsouhlasení  smluvních stran pouze
v případě,  že  v průběhu  realizace  dojde  k podstatným  změnám,  které  zhotovitel  ani
objednatel v době uzavření této smlouvy neznal a ani nemohl předpokládat. Za vícepráce lze
pokládat  pouze  takové  práce,  které  vyvstaly  v průběhu  realizace  díla,  jsou  objektivně
doložené, byly projednané na KDP a odsouhlasené oběma smluvními stranami (a to i po
stránce  cenové)  a  jsou  nezbytné  pro  řádné  splnění  předmětu  této  smlouvy.  Povinnost
zhotovitele  realizovat  tyto  vícepráce  vzniká  až  po  uzavření  písemného  dodatku  k této
smlouvě.

4.3.  Cena  autorského  dozoru  projektanta  při  realizaci  stavby  byla  dohodnuta  na 544,50
Kč/hod. vč. DPH ( slovy: pět set čtyřicet čtyři korun českých padesát haléřů). Fakturace bude
probíhat dle skutečně odpracovaných hodin do maximální celkové částky specifikované pro
výkon autorského dozoru v čl. 4.1. této smlouvy. 

Čl. 5
Předání a převzetí díla

5.1. Zhotovitel  předá  řádně  dokončené  dílo  objednateli  na  doručovací  adresu:  Česká
republika – Generální finanční ředitelství, Na Ohradě 1067, 386 01 Strakonice 

5.2.  Autorizovaná PD pro stavební  povolení  bude vypracována ve 3  – vyhotoveních (2x
stavební  úřad,  1x  objednatel  včetně vyhotovení  v digitální  podobě  na nosiči  CD/DVD ve
formátu *doc, *dwg, a *pdf).
  
5.3. Autorizovaná PD pro provádění stavby bude vypracována a předána objednateli v počtu
4 (slovy: čtyř)  vyhotoveních v tištěné podobě. Vyhotovení (paré) č.1 a 2 bude obsahovat
položkový kontrolní rozpočet stavby. 

5.4.  Dokladové  části  (kladná  vyjádření  a  stanoviska  orgánů  a  organizací  pověřených
výkonem  státní  správy  a  ostatních  účastníků  výstavby)  bude  předána  objednateli
v originálech + 1x v kopii. 

5.5. Elektronická podoba projektové dokumentace dle čl. 5.3. smlouvy bude obsahovat:
 kompletní projekt pro provádění stavby a bude součástí vyhotovení (paré) č.1 a 2 na

nosiči CD/DVD ve formátu *doc, *dwg a *pdf. 
 soupis stavebních prací, dodávek a služeb (oceněný a neoceněný výkaz výměr), bude

samostatně na nosiči CD/DVD ve formátu *pdf a *xls  v jednom vyhotovení. 
 dokladová část bude ve formátu *.pdf.

5.6.  Objednatel  po  obdržení  PD  pro  provádění  staveb  provede  kontrolu  jejich  obsahu,
úplnosti  a kvality ve smyslu smlouvy (včetně případných dodatků) a to nejpozději  do 5-ti
pracovních dnů po obdržení díla. 

5.7.V případě, že předaná PD pro provádění stavby bude vykazovat vady, nebo nedostatky,
předá  objednatel  PD  pro  provádění  stavby  společně  se  specifikací  vad  zpět  zhotoviteli
k jejich  odstranění.   Opravená  PD  pro  provádění  stavby  musí  být  objednateli  opětovně
předána nejpozději v termínu plnění specifikovaném v čl. 3.1. této smlouvy, jinak je zhotovitel
v prodlení s plněním.
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5.8. Je-li PD pro provádění staveb předána objednateli bez vad, vydá objednatel zhotoviteli
potvrzený zápis o předání a převzetí.

Čl. 6
Platební a fakturační podmínky

6.1.  Cena  za  zpracovanou  projektovou  dokumentaci,  výkon  inženýrské  činnosti  a  výkon
autorského  dozoru  bude  hrazena  na  základě  daňových  dokladů  (dále  jen  „faktura)
vystavených zhotovitelem takto: 

-  právo   fakturovat za  vyhotovení  PD pro  vydání   stavebního  povolení  ve  výši  40%
z celkové ceny bez autorského dozoru,  vznikne zhotoviteli  po vypracování a předání  PD
včetně závazných stanovisek dotčených orgánů na stavební úřad a po předložení potvrzené
kopie  žádosti  na  stavební  úřad  pro  vydání  stavebního  povolení  a  bude  v celkové  výši
176 660,- Kč včetně DPH.

-  právo fakturovat 10% z celkové ceny bez autorského dozoru, vznikne zhotoviteli  dnem
předání pravomocného stavebních povolení a bude v celkové výši 44 165,- Kč včetně DPH.

- právo fakturovat za vyhotovení PD pro provádění stavby a vyhotovení energetického
posudku ve  výši  50% z celkové  ceny  bez  autorského  dozoru,  vznikne  zhotoviteli  dnem
podpisu  zápisu o předání  a převzetí  PD pro provádění  stavby a energetického posudku
oběma smluvními stranami, a bude v celkové výši 220 825,- Kč včetně DPH.

-  právo   fakturovat za   provedený   výkon   autorského   dozoru vznikne  zhotoviteli  po
ukončení  stavby na základě zpracované  PD zhotovitelem tj.  po  protokolárním předání  a
převzetí  dokončených  staveb  bez  vad  a  nedodělků.  Fakturovány  a  proplaceny  budou
skutečně  vykonané  hodiny  dle  požadavku  Objednatele  v návaznosti  na  sjednanou
jednotkovou cenu za výkon autorského dozoru.

Záloha nebude objednatelem poskytnuta.

6.2. Splatnost faktury se sjednává na 30 (slovy: třicet) dnů od jejího doručení objednateli.

6.3. Smluvní strany se dohodly, že faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání
částky z  účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

6.4.  Zhotovitel  vystaví  daňový doklad (fakturu),  kde bude uvedena cena včetně DPH za
provedené a objednatelem odsouhlasené dílčí plnění dle čl. 6.1. smlouvy, a to nejpozději do
14 dnů po vzniku nároku vystavit daňový doklad (fakturu).  

6.5. Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, v platném znění, a  náležitosti uvedené v ustanovení § 435 občanského
zákoníku. Přílohou faktury bude zápis o předání a převzetí průběžného plnění zpracované
projektové dokumentace a inženýrské činnosti,  v případě faktury za provedení autorského
dozoru projektanta objednatelem potvrzený výkaz odpracovaných hodin.

6.6 Daňový doklad – faktura musí obsahovat kromě náležitostí stanovených čl. 6.5. Smlouvy
též název akce dle předmětu Smlouvy, evidenční číslo Smlouvy a pořadové číslo daňového
dokladu - faktury.

6.7.  Objednatel  je  oprávněn  před  uplynutím  lhůty  splatnosti  faktury  vrátit  bez  zaplacení
fakturu, která neobsahuje náležitosti předepsané obecně platnými právními předpisy, nebo
není doložena ve smyslu čl. 6.6. této smlouvy. Důvod vrácení faktury objednatel specifikuje.

6.8.  Zhotovitel  je  povinen  podle  povahy  nedostatků vrácenou  fakturu  opravit  nebo  nově
vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. V takovém
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případě není objednatel  v prodlení se zaplacením ceny díla. Nová lhůta splatnosti faktury
v délce 30 dnů běží ode dne doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury objednateli.

6.9 Daňový doklad – fakturu zhotovitel objednateli doručí písemně buď v listinné podobě na
adresu Generálního finančního ředitelství, Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1, nebo elektronicky
do  datové  schránky  objednatele  či  na  e-mailovou  adresu  
Objednatel  upřednostňuje  elektronické  daňové  doklady  –  faktury  vytvářené  v IS  DOC,
akceptovány jsou také elektronické daňové doklady – faktury ve formátu PDF.

Čl. 7
Záruční doba – odpovědnost za vady

7.1. Zhotovitel odpovídá za to: 
a) že  dílo  nemá  vady,  je  kompletní,  splňuje  určenou  funkci  a  odpovídá  požadavkům

sjednaným v této smlouvě,
b) že navržené řešení  prací  obsažených v projektu je  technicky realizovatelné v souladu

s obecně závaznými právními předpisy a normami, které se vztahují ke zpracovanému
dílu,

c) že řešení stavby obsažené v projektu, je navrženo ekonomicky, přiměřeně s přihlédnutím
k objednatelem stanovenému účelu.

7.2. Zhotovitel se zavazuje na svoje náklady odstranit případné vady díla zjištěné po převzetí
díla  objednatelem,  a  to  do  10-ti  dnů  od  obdržení  reklamace.  Pro  uplatnění  práva
z odpovědnosti za vady díla je nezbytná písemná reklamace. Objednatel  je povinen vady
písemně reklamovat  u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich  zjištění.  V reklamaci
musí  být  vady popsány.  Dále  objednatel  může v reklamaci  uvést  své požadavky  včetně
způsobu odstranění vad, V případě neoprávněných vad je zhotovitel povinen nejpozději do
5-ti dnů po obdržení oznámení o vadách (reklamace) písemně oznámit objednateli, že vady
neuznává.  Pokud  tak  neučiní  má se  za  to,  že  odstraní  vady  do  10-ti  dnů  od  obdržení
reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla třetí
osobu  s  tím,  že  zhotovitel  nese  veškeré  náklady,  které  objednateli  vznikly  v souvislosti
s odstraněním vady. 

7.3. Zhotovitel poskytuje záruku na dílo do doby ukončení vlastní realizace stavby prováděcí
firmou, t.j. do doby podepsání zápisu o předání a převzetí dokončené stavby, vydání a nabytí
právní moci kolaudačního rozhodnutí, popřípadě kolaudačního souhlasu

Čl. 8
Pojištění zhotovitele

8.1. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za škody způsobené objednateli nebo třetí osobě,
které vznikly v důsledku jeho činnosti při plnění předmětu díla dle této Smlouvy. V případě
vzniku škody, ve smyslu věty první tohoto článku, nese náklady na odstranění zhotovitel.
Odstranění škody je zhotovitel povinen provést bez zbytečného odkladu a informovat o tomto
objednatele písemnou formou.

8.2. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenu platnou smlouvu na pojištění odpovědnosti  za
způsobenou  škodu  v rozsahu  pojistných  rizik  minimálně  na  poškození,  zničení,  ztrátu
odcizení nebo jiné škody na díle nebo jeho části, které na něm mohou vzniknout v průběhu
realizace díla.

8.3. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenu pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti ve
smyslu  čl.  8.2.  Smlouvy,  platnou  po  celou  dobu  účinnosti  Smlouvy,  vedenou  u  
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Čl. 9
Zajištění závazku (smluvní pokuta, úrok z      prodlení)   

9.1. Je-li zhotovitel v prodlení se splněním termínu dokončení díla dle čl. 3.1.  této smlouvy,
je povinen uhradit objednateli   smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč ( slovy: jeden tisíc korun
českých) za každý, byť i započatý den prodlení. V případě, že zhotovitel nedodá dílo vůbec
(tj. v případě prodlení se splněním díla delším než 30 kalendářních dnů jako celek), uhradí
objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých).

9.2.  Je-li  objednatel  v  prodlení  s  úhradou  faktury,  je  povinen  uhradit  zhotoviteli  úrok
z prodlení z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení. Výše úroku z prodlení se
řídí  nařízením vlády č.  351/2013 Sb.,  kterým se určuje výše úroku z prodlení  a nákladů
spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměnu likvidátora, likvidačního správce a člena
orgánu  právnické  osoby  jmenovaného  soudem  a  upravují  některé  otázky  Obchodního
věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob. 

9.3. Je-li zhotovitel v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7. 2. této smlouvy, je povinen
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši  1000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za
každý, byť i započatý den prodlení a za každou vadu zvlášť. 

9.4. Je-li zhotovitel v prodlení s poskytnutím autorského dozoru dle čl. 4.3. této smlouvy, t.j.
při  nedodržení  přiměřeného, vzájemně dohodnutého termínu výkonu jednotlivých činností
v rámci autorského dozoru, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč
(slovy: jeden tisíc korun českých)  za každý, byť i započatý den prodlení.

9.5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

9.6. Smluvní pokuty, resp. úroky z prodlení sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana
na základě faktury vystavené stranou oprávněnou. Pro splatnost faktur platí obdobně čl. 6.2.
této smlouvy. 

Čl. 10
Zvláštní ujednání

10.1. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla a že
mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení díla.

10.2.  Zhotovitel  se  zavazuje  respektovat  podmínky  vstupu  do  předmětného  objektu  a
souvisejících prostor, se kterými byl seznámen oprávněným zástupcem objednatele.

10.3. Oprávněná osoba objednatele je oprávněna kontrolovat průběžně postup realizace a
kvalitu prováděného díla. 

10.4. Zhotovitel bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat
všeobecně závazné předpisy (zákony, vyhlášky), technické normy (ČSN, EN) vztahující se
k předmětnému dílu a podmínky této smlouvy.  Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady
objednatele, jeho pokyny, zápisy a rozhodnutími vyjádřeními dotčených orgánů státní správy.

10.5. Plnou moc k projednání projektové dokumentace za účelem zajištění stanovisek pro
stavební povolení předá objednatel zhotoviteli nejpozději do 30 kalendářních dnů po podpisu
této smlouvy. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele
činit  jménem  objednatele  právní  úkony,  které  by  vedly  ke  vzniku  jiných  povinností
objednatele, než jaké vyplývají z právních předpisů nebo ze smluv, které objednatel uzavřel.
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10.6. Vlastnické právo k předmětu smlouvy přechází  na objednatele dnem protokolárního
převzetí  díla.  Zhotovitel  dává  objednateli  souhlas  s  užitím  a  užíváním  projektové
dokumentace pro účely, ke kterým je projektová dokumentace určena a neuplatňuje žádné
nároky  na  vypořádání  majetkových  autorských  práv  pro  další  použití  projektové
dokumentace dle  zákona č. 121/2000 Sb.,  o právu autorském, o právech souvisejících  s
právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění.
Objednatel  má právo projektovou  dokumentaci  neomezeně množit  pro  vlastní  potřebu a
předávat  kopie  projektové  dokumentace  nebo  jejich  části  třetím  osobám  za  účelem
zabezpečení zadávacích řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů, či za účelem zhotovení stavby nebo její části.

10.7.  Zhotovitel  je  povinen  vrátit  objednateli  veškerou  zapůjčenou  dokumentaci,  a  to
nejpozději v termínu předání díla objednateli.

10.8.  Zhotovitel bere na vědomí, že Smlouva včetně jejích příloh a případných dodatků bude
uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv,  uveřejňování  těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

Čl. 11
Odstoupení od smlouvy

11.1.  Objednatel  je  oprávněn  odstoupit  od  smlouvy  v případě podstatného porušení  této
smlouvy. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje:
a) prodlení zhotovitele s předáním díla delším než 30 kalendářních dnů dle čl.9.1. smlouvy
b) nedodržení ujednání o záruce čl.7.5. smlouvy a odpovědnosti za vady čl.7.1. smlouvy
c) neplnění činnosti v rámci autorského dozoru při vlastním zhotovování stavby

11.2.  Zhotovitel  je  oprávněn  odstoupit  od  smlouvy,  je-li  objednatel  v prodlení  s úhradou
faktury déle než 60 dní. 

11.3.  Nastanou-li  u  některé  ze  smluvních  stran  skutečnosti  bránící  řádnému plnění  této
smlouvy, je tato smluvní strana povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a
vyvolat jednání zástupců smluvních stran o těchto skutečnostech. 

11.4.  Chce-li  některá ze smluvních stran od této smlouvy odstoupit  na základě ujednání
z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé smluvní
straně. V oznámení o odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od
smlouvy odstupuje a který ji k takovému kroku opravňuje ve smyslu smlouvy.

11.5. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle
odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku
na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti. 

11.6.  Dojde-li  k odstoupení  od  smlouvy,  bude  vzájemné  finanční  vyrovnání  provedeno
oceněním provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy
jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost. 

11.7.  Dojde-li  k odstoupení  od  této  smlouvy,  jsou  povinnosti  obou  smluvních  stran
následující: 
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací (výkonů) oceněný dle způsobu, kterým
je stanovena cena díla
- zhotovitel provede vyčíslení provedených prací a zpracuje “dílčí konečnou fakturu”
- zhotovitel vyzve objednatele k “dílčímu předání a převzetí díla” a objednatel je povinen do
5-ti kalendářních dnů od obdržení výzvy zahájit “dílčí přejímací řízení”. 
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Čl. 12
Závěrečná ustanovení

12.1. Obě smluvní strany uznávají bez výhrad všechny podmínky této smlouvy.

12.2. Objednatel  v souladu  se zákonem č.  309/2006  Sb.,  o  zajištění  dalších  podmínek
bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  určí  pro
zpracování projektové dokumentace koordinátora bezpečnosti  a ochrany zdraví při
práci (dále jen koordinátor BOZP) na staveništi ve fázi přípravy.

12.3. Zhotovitel  projektové  dokumentace  je  povinen  poskytnout  koordinátorovi  BOZP
nezbytnou součinnost při zpracování plánu BOZP v přípravě.

12.4. Skutečnosti  ve  smlouvě  blíže  nespecifikované  se  řídí  příslušnými  ustanoveními
občanského zákoníku.

12.5. Veškeré  změny  a  doplňky  této  smlouvy  mohou  být  učiněny  pouze  písemnými,
vzestupně  očíslovanými  dodatky  výslovně  nazvanými  “Dodatek  smlouvy  o  dílo”.
Podpisem smluvních stran se stávají nedílnou součástí této smlouvy.

12.6. Smluvní  strany  se  zavazují,  že  veškeré  spory  vzniklé  v souvislosti  s realizací
smlouvy, budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory
řešeny před věcně a místně příslušnými soudy České republiky.

12.7. Případná  neplatnost  některého  ustanovení  této  smlouvy  nemá  za  následek
neplatnost  ostatních ustanovení  smlouvy.  V případě,  že kterékoliv  ustanovení  této
smlouvy  se  stane  neúčinným  nebo  neplatným,  smluvní  strany  se  zavazují  bez
zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým, platným a účinným.

12.8. Smlouva  byla  vyhotovena  ve  třech  stejnopisech,  z nichž  všechny  mají  platnost
originálu, tři vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.

12.9. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran
a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

12.10. Smluvní  strany prohlašují,  že smlouvu uzavřely  svobodně a vážně, že jim nejsou
známy jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně
v omyl a berou na vědomí,  že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí
z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

12.11. Nedílnou součástí Smlouvy jsou její přílohy:

Příloha č. 1 – Cenová nabídka (Krycí list nabídky)
Příloha č. 2 – Poptávka projekčních prací 

V Hradci Králové dne 9. 6. 2023 Ve Strakonicích dne 15. 6. 2023

                 Zhotovitel:                  Objednatel:

jednatel vedoucí Oddělení dlouhodobého  
hmotného majetku

                                                          10


	„Hradec Králové – stavební úpravy - vypracování projektové dokumentace a zajištění výkonu inženýrské činnosti“
	Název: Česká republika – Generální finanční ředitelství
	Čl. 2
	Doba plnění
	Čl. 4
	Čl. 5
	Předání a převzetí díla


	Čl. 8
	Pojištění zhotovitele
	Čl. 9
	Zvláštní ujednání
	Odstoupení od smlouvy
	Čl. 12
	Závěrečná ustanovení


