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Od:
Odesláno: čtvrtek 15. června 2023 9:39
Komu:
Předmět: FW: NABÍDKA - RE: Poptávka projekčních prací
Přílohy: P1 - Krycí list nabídky - podpis A.H1H.PDF

Důležitost: Vysoká

 
 
From: A
Sent: Tuesday, May 23, 2023 10:36 AM 
To:
Subject: NABÍDKA - RE: Poptávka projekčních prací 
Importance: High 
 
Vážený pane
na pokyn jednatele  Vám přílohou zasílám krycí list nabídky. 
Děkujeme. 
 
S pozdravem v z. 

 
 
From: 
Sent: Tuesday, May 16, 2023 8:11 AM 
To: A  
Subject: FW: Poptávka projekčních prací 
 
 
From:
Sent: Tuesday, May 16, 2023 6:30 AM 
To: 
Subject: Poptávka projekčních prací 
 
 
Dobrý den,  
 
v rámci průzkumu trhu poptáváme projekční kancelář, která by nám vypracovala projektovou dokumentaci 
na akci Hradec Králové – stavební úpravy. 
 

Předmět plnění: 

Předmětem plnění VZMR je dodávka projektových prací, výkon inženýrské činnosti a výkon autorského 
dozoru pro stavbu „Hradec Králové – stavební úpravy “. Projektové práce se budou týkat výměny 
veškerých výplní otvorů v obálce budovy, tj. oken, dveří, vstupní prosklené stěny s vchodovými dveřmi 
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a garážových vrat, vyjma oken v předsunutém 5. nadzemním podlaží, a zateplení obvodového pláště
budovy Finančního úřadu pro Královehradecký kraj, Územní pracoviště v Hradci Králové Havířově, 
U Koruny 1632, 502 00 Hradec Králové (dále jen „ÚP). 

 
Projektová dokumentace (dále jen „PD“) bude zpracována v tomto rozsahu: 
a)        Vyhotovení projektové dokumentace, k žádosti o vydání stavebního povolení  
b)        Výkon inženýrské činnosti za účelem vydání stavebního povolení  
c)        Vyhotovení PD pro provádění stavby 
d)        Vyhotovení energetického posudku 
e)        Autorský dozor při provádění stavby 

 
ad a) Projektová dokumentace k žádosti o vydání stavebnímu povolení  

PD pro stavební řízení musí být vypracována v členění a rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb v platném znění a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), v platném znění.  

ad b) Výkon inženýrské činnosti za účelem vydání stavebního povolení  

Výkon inženýrské činnosti zahrnuje kompletní projednání a odsouhlasení PD s orgány a organizacemi 
pověřenými výkonem státní správy a ostatními účastníky výstavby za účelem schválení PD a vydání 
stavebního povolení (kladná stanoviska a souhlasy příslušných orgánů a organizací budou obsažena 
v dokladové části). 

ad c) Vyhotovení PD pro provádění stavby 

PD pro provádění stavby je dokumentace, určující stavbu v technických, ekonomických a 
architektonických podrobnostech, které jednoznačně vymezí předmět, jeho hmotné, materiálové, 
stavebnětechnické, technologické, dispoziční, provozní vlastnosti, vzhled a jakost. 
PD pro provádění stavby musí být vypracována v členění a rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb v platném znění, vč. stanovení technických podmínek ve smyslu zákona č. 
134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a v podrobnostech dle vyhlášky 
č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví rozsah dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a rozsah 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. V rámci „Zásad organizace výstavby“ 
budou stanoveny podmínky pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
(dále jen „BOZP”). 
Zhotovitel je povinen, jako součást PD pro provádění stavby, zpracovat a předat zadavateli soupis 
všech předpokládaných prací, dodávek nebo služeb včetně výkazu výměr v rozsahu vyhlášky č. 
169/2016 Sb. a vypracovaný položkový kontrolní rozpočet stavby. 
Neoceněný výkaz výměr bude zpracován v tištěné a elektronické podobě včetně převedení do tabulky 
Excel (bude použit jako součást zadávací dokumentace veřejné zakázky). Pro výkaz výměr a jeho 
ocenění bude použita „Cenová soustava URS“. 

 
 
Zpracování a předání PD objednateli 

 Autorizovaná PD pro stavební povolení bude vypracována ve 3 – vyhotoveních (2x stavební 
úřad, 1x objednatel včetně vyhotovení v digitální podobě na nosiči CD/DVD ve formátu *doc, 
*dwg, a *pdf). 

 Autorizovaná PD pro provádění stavby bude vypracována a předána objednateli v počtu 5 
(slovy: pěti) vyhotoveních v tištěné podobě. Vyhotovení (paré) č.1 a 2 bude obsahovat 
položkový kontrolní rozpočet stavby.  
Dokladové části (kladná vyjádření a stanoviska orgánů a organizací pověřených výkonem 
státní správy a ostatních účastníků výstavby) bude předána objednateli v originálech + 1x v 
kopii.  

 Elektronická podoba projektové dokumentace dle čl. 5.3. smlouvy bude obsahovat:            
-     kompletní projekt pro provádění stavby a bude součástí vyhotovení (paré) 

č.1 a 2 na nosiči CD/DVD ve formátu *doc, *dwg a *pdf.  



3

-     soupis stavebních prací, dodávek a služeb (oceněný a neoceněný výkaz výměr), bude 
samostatně na nosiči CD/DVD ve formátu *pdf a *xls  v jednom vyhotovení. 

-          dokladová část bude ve formátu *.pdf. 
 
ad d) Vyhotovení energetického posudku 
Součástí PD bude energetický posudek zpracovaný energetickým specialistou v souladu se Zákonem 
č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích vyhlášek. 
Zadavatel předpokládá čerpat dotace na snížení energetické náročnosti budov. 
 
ad e)  Autorský dozor při provádění stavby 

Autorský dozor bude vykonáván zhotovitelem po dobu realizace stavby a musí být vykonáván 
s náležitou odbornou péčí. Zhotovitel je povinen vykonávat autorský dozor jako pravidelný a občasný, 
tj. je povinen provádět kontroly zhotovování stavby průběžně po celou dobu realizace stavby v rozsahu 
30 hodin. 

 
 
Požadavky na stavebně-technické řešení stavby  

Stávající obvodové zdivo z jižní strany bude očištěno, ze severní strany bude odstraněn stávající 
keramický obklad. Podklad bude vyspraven a poté bude aplikován nový kontaktní zateplovací systém 
dle požadavků platných technických norem. Konkrétní systém zateplení budovy vzejde až z projektové 
dokumentace, energetického posudku a možností technického řešení. 

 
Stávající okna včetně vnitřních a vnějších parapetů, vstupní prosklená stěna a garážová vrata se 
vybourají. Budou osazena nová okna včetně nových parapetů. Zasklení nových oken se předpokládá 
s trojitým izolačním sklem. Na jižní fasádě se předpokládá instalace vnějšího stínění. Na všech oknech 
budou osazeny vnitřní žaluzie. Vybrané okenní a dveřní rámy budou mít z výroby otvory pro osazení 
bezpečnostních magnetických kontaktů. Bude osazena nová vstupní prosklená stěna s posuvnými 
vchodovými dveřmi z hliníkových profilů na elektrický pohon zasklená trojitým izolačním sklem. 
Garážová vrata budou vyměněna za nová sekční se zateplením na elektrický pohon. Konkrétní 
materiálové řešení oken, dveří a parametry vzejdou z projektové dokumentace a energetického 
posudku. 

 
Stávající střešní konstrukce zůstanou původní, nebudou se jich týkat stavební úpravy. Na styku střešní 
atiky a obvodového pláště budou provedeny nové klempířské výrobky. Bude provedena demontáž 
stávajících svodů hromosvodové soustavy po fasádě budovy a osazeno nové za použití nových kotev.
Budou osazeny nové vnitřní i vnější okenní parapety, stávající vnitřní omítky v interiéru objektu budou 
zednicky začištěny a stěny, ve kterých budou nové výplně, budou nově vymalovány.  
 
Nástřešní objekt, který slouží jako strojovna výtahu, se zateplovat nebude, vymění se pouze okna a 
provede se zednické začištění a nátěr plechových dveří a zárubní. 
 
Do fasády, převážně v jižní straně, jsou vyvedeny nasávací mřížky k podokenním fancoliovým 
jednotkám topení. V souběhu se zateplením objektu bude probíhat i rekonstrukce vytápění a 
vzduchotechniky. Z tohoto důvodu bude nutné před vlastním zateplením tyto průduchy zednicky 
zapravit tepelněizolačním materiálem. 

 
Doba plnění ucelených částí díla:  

 Předání PD pro stavební povolení a podání žádosti na stavební úřad o vydání stavebního povolení –
do 100 dní od podpisu smlouvy o dílo poslední smluvní stranou.  

 
 Předání PD pro provádění stavby – do 60 dní od vydání stavebního povolení. 
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Autorský dozor bude zhotovitelem poskytován od předání a převzetí staveniště stavby, po dobu 
provádění stavby, jež je předmětem projektové dokumentace, a to do okamžiku protokolárního 
předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků. 

 
Způsob zpracování nabídky: 

Cenovou nabídku za PD vyplňte do Krycího listu, který je přílohou tohoto e-mailu stejně jako Návrh smlouvy 
o dílo. Tento návrh není nutno vyplňovat, smlouva o dílo v tomto znění bude uzavřena s uchazečem, který 
nabídne nejnižší nabídkovou cenu. 

 
Vaši nabídku, prosím, zašlete v odpovědi na tento e-mail nejpozději do 25. 05. 
2023 do 14, 00 hodin.  
 

  K prověření místních podmínek zadavatel doporučuje uchazečům, aby se seznámili se stavem a 
podmínkami místa pro realizaci VZMR před podáním nabídky a zúčastnili se prohlídky místa plnění 
VZMR. V případě zájmu se bude prohlídka konat ve čtvrtek 18.5.2023 od 10:00 hod na místě plnění. 
 
 
S pozdravem 
 


