

SMLOUVA O DÍLO č. SML 0581/17

„MOST EV. Č. 43913-3: KOMÁROVICE, STAVEBNÍ ÚDRŽBA MOSTU“
uzavřená podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:	Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
Adresa:	K majáku 5001, 761 23 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:	709 34 860
DIČ:	CZ70934860
Zastoupený:	Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen:	xxxxxxxxx, provozně-technický náměstek
Technický dozor investora:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tel., e-mail:	xxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxx
Zhotovitel:	Správa a údržba silnic Valašska, s r.o.
Adresa:	Jiráskova 35, 757 01 Valašské Meziříčí
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Ostrava, oddíl C, vložka 27627
IČ:	268 20 218
DIČ:	CZ26820218
Zastoupený:	Jaromír Kořístka, jednatel společnosti
K jednání o technických věcech pověřen:	xxxxxxxxxx výrobní náměstek
Tel.:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení:	xxxxxxxxx

Článek II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla:
„MOST EV. Č. 43913-3: KOMÁROVICE, STAVEBNÍ ÚDRŽBA MOSTU“
včetně provedení všech dalších činností specifikovaných v čl. III. Rozsah a obsah díla.
Dílo bude provedeno dle cenové nabídky ze dne 15. 5. 2017, která je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy.

2. Závazek zhotovitele je splněn objednatelovým převzetím řádně zhotoveného díla bez vad a nedodělků. Řádně zhotoveným dílem se rozumí splnění veškerých stavebních prací a dalších činností souvisejících s realizací díla.
3. O převzetí díla bude pořízen písemný předávací protokol, který podepíše zhotovitel i objednatel.

Článek III. Rozsah a obsah díla

1. Předmětem zakázky je provedení stavební údržby mostu ev. č. 43913-3 v katastrálním území Komárovice. Práce budou provedeny dle výkazu výměr stavební údržby mostu ev. č. 43913-3 zpracovaného v dubnu 2017. Dále je předmětem zakázky zajištění vydání rozhodnutí o částečné uzavírce příslušné silnice v daném úseku včetně zajištění osazení přechodného DZ po dobu stavby.
2. Objednatel zajistí vyřízení všech správních povolení nutných k realizaci díla: zejména vydání stanovisek orgánů Policie České republiky a příslušného silničního správního orgánu k rozhodnutí o uzavírce příslušné silnice v daném úseku, včetně zajištění vydání stanovění místní úpravy silničního provozu a osazení přechodného dopravního značení po celou dobu stavby.

Článek IV. Čas a místo plnění díla

1. Termín splnění díla: 1. 7. 2017 – 30. 9. 2017
2. Místo plnění: silnice III/43913
3. Místo předání dokladů pro předání díla: sídlo objednatele

Článek V. Cena za dílo

1. Cena za zhotovení díla podle čl. III. této smlouvy je pevná a je stanovena ve výši:

Cena bez DPH celkem	118.469,70Kč
DPH 21 %	24.878,64Kč
Cena celkem vč. DPH	143.348,34Kč
(slovy jednočtyřicettřítisícetřistačtyřicet osm korun českých, 34/100)	

2. DPH v zákonem stanovené výši bude zaplácena postupem dle z. č. 235/2004 Sb. v platném znění.

3. Cena díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.
4. Objednatel připouští změnu ceny v průběhu realizace díla v případě změny zákonné sazby DPH. V případě, že v průběhu plnění závazku dojde ke změně sazby DPH, bude k ceně díla připočtena DPH ve výši platné ke dni zdanitelného plnění.

Článek VI. Zaplacení ceny

1. Objednatel neposkytuje zálohy. Zhotoviteli vzniká nárok na zaplacení díla převzetím řádně zhotoveného díla bez vad a nedodělků.
2. Fakturace je dohodnuta takto:
 - a) Fakturace bude na základě zápisu o předání a převzetí řádně zhotoveného díla.
 - b) Faktura zhotovitele musí obsahovat náležitosti obchodní listiny dle § 435 občanského zákoníku a daňového dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
 - c) V případě, že faktura (daňový doklad) nebude mít stanovené náležitosti nebo bude obsahovat chybné údaje, je objednatel oprávněn tuto fakturu ve lhůtě splatnosti vrátit zhotoviteli, aniž by se tím dostal do prodlení s úhradou. Nová lhůta splatnosti počíná běžet dnem prokazatelného doručení opravené nebo nově vystavené faktury. Důvod případného vrácení faktury musí být objednatelům jednoznačně vymezen.
 - d) Přílohou daňového dokladu a jeho nedílnou součástí bude předávací protokol, v němž bude zřetelně uvedeno fakturační období.
 - e) Daňový doklad bude objednateli prokazatelně doručen na adresu sídla objednatele nejpozději do 7 kalendářních dnů po skončení fakturačního období, v němž byly provedeny smluvně sjednané práce a činnosti.
3. Pro účely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění platí, že zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem předání a převzetí díla ve sjednaném rozsahu a sjednaných lhůtách.
4. Splatnost faktur je 14 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu do sídla objednatele. Fakturovaná částka bude objednatelům poukázána na účet zhotovitele uvedený ve smlouvě.
5. Zhotovitel není oprávněn převést svá práva a povinnosti či jejich část z uzavřené smlouvy o dílo platně jinému právnímu subjektu ani je zatížit právy třetích osob.

Článek VII. Provádění díla

1. Veškeré věci potřebné k provedení díla včetně odvozu a likvidace odpadů zajišťuje zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí.
2. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený podle uzavřené smlouvy a že po dobu záruky bude mít vlastnosti dojednané v této smlouvě. Záruční doba činí **36 měsíců** ode dne převzetí díla objednatelem. Odpovědnost za vady díla bude řešena podle § 2615 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.
3. Zhotovitel bude při zhotovení díla postupovat s náležitou odbornou péčí v souladu s § 2589 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.
4. Zhotovitel je povinen zajistit na svůj náklad a nebezpečí likvidaci všech druhů odpadů, a to v souladu s platnými právními předpisy včetně vyřízení všech souvisejících správních povolení.
5. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník, který bude obsahovat údaje dle § 157 zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon v platném znění. Žádný zápis ve stavebním deníku však není dohodou o změně podmínek sjednaných ve smlouvě.

Článek VIII. Smluvní pokuty, odstoupení od smlouvy

1. Za porušení smluvní povinnosti zhotovitele zhotovit dílo v době sjednané v čl. IV smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý den prodlení. Ujednání o smluvní pokutě nemají vliv na odpovědnost za škodu, její uplatňování a vymáhání.
2. Za porušení smluvní povinnosti zhotovitele písemně se vyjádřit k reklamaci vady díla v době sjednané v čl. IX smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý den prodlení. Ujednání o smluvní pokutě nemají vliv na odpovědnost za škodu, její uplatňování a vymáhání.
3. Objednatel zaplatí úrok z prodlení ve výši 0,2 % za každý den prodlení s úhradou faktury zhotovitele po dni splatnosti až do dne úhrady.
4. V případě, že zhotovitel nesplní řádně svůj závazek ve sjednané době, jedná se o závažné porušení jeho smluvní povinnosti a objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit.

Článek IX. Záruka

1. Zhotovitel poskytuje na celé dílo záruku v délce trvání **36 měsíců**.
2. Záruční doba začne běžet následující den ode dne převzetí díla objednatelem.
3. Zhotovitel se zavazuje písemně sdělit objednateli své stanovisko k uplatněné vadě díla do dvou kalendářních dnů od doručení reklamace.

Článek X. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná a účinná dnem podepsání oběma smluvními stranami. Zveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel a o zveřejnění bude informovat zhotovitele e-mailovým sdělením.
2. Nedílnou součástí této smlouvy je nabídka zhotovitele, která je přílohou č.1.
3. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit jen písemnými dodatky, které budou podepsány objednatelem a zhotovitelem – jinak jsou neplatné.
4. Tato smlouva je vyhotovena v čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.
5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svými podpisy. Zároveň smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu projednaly a že nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Ve Zlíně 7. 6. 2017

.....
Ing. Bronislav Malý
Ředitel

.....
Jaromír Kořístka
Jednatel společnosti