

Smlouva o dílo č. 2
dle ustanovení Občanského zákoníku § 2586 a následných
Zákona č. 89/2012 Sb.

Smluvní strany

Objednatel: **Domov pro osoby se zdravotním postižením**
Lochovice 222, 267 51 Zdice

Zastoupení: Mgr. Jaroslav Křivánek - ředitel

IČ: 708 79 567

Bankovní spojení:

č. účtu:

Zhotovitel: **Karel Sladký**, projekční a montážní kancelář
gen. Tesaříka 136, 261 01 Příbram I

zastoupení: Karlem Sladkým

IČ: 113 01 601

DIČ: CZ420528003

Bankovní spojení: KB Příbram

č. účtu: 26446211/0100

tel.: 318 627 468

Živnostenský list vydán dne 2. 5. 2008 (vznik živnostenského oprávnění: 15.4.1994) pod č. j. ZUMUPI/476/2008/DED/3 evid.č. 321101-13280.

I. Vymezení díla

„Úpravy stávající technologie vytápění a akumulace TUV v kotelně na budově C“ – demontáž potrubí, dodávka a montáž dochlazovacích ventilů a úprava ÚT ve stávající kotelně.

II. Termín zhotovení díla

Realizace bude provedena v termínu do 5. 6. 2023.

III. Cena díla

Cena díla je stanovena dohodou v maximální výši:

cena bez daně	98.875,00 Kč
<u>DPH 15 %</u>	<u>14.831,00 Kč</u>
konečná cena vč. daně	113.706,00 Kč

Slovy: jednototřináctisícsešmsetšest Kč.

IV. Předmět plnění

- a) Demontáž potrubí a armatur
- b) Dodávka a montáž dochlazovacích ventilů DBV
- c) Úprava ÚT ve stávající kotelně – přípojka vody po DBV + odvod horké vody

V. Součinnost objednatele

Objednatel se zavazuje poskytnout skladovou místnost pro materiál a přístup do objektu.

VI. Požadavek zhotovitele na provedení díla

Akce bude zpracována v rozsahu PD a nabídky – viz příloha.

VII. Předání díla

Dokončené, řádně provedené dílo se zhotovitel v termínu plnění zavazuje předat objednateli v jeho sídle a sepsat s ním o předání zápis.

VIII. Platební a fakturační podmínky

- a) Provedené práce budou placeny na základě měsíční fakturace do výše 90 % ceny díla. Konečná faktura bude vystavena po předání a převzetí díla a bude uhrazena po odstranění poslední vady nebo nedodělku zapsaného v protokolu o předání a převzetí díla;
- b) v případě prodlení objednatele se splněním závazku zaplatit účtovanou částku, vzniká zhotoviteli právo účtovat úrok z prodlení ve výši 0,1 % z této částky denně;
- c) v případě prodlení zhotovitele s předáním díla v dohodnutém termínu se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v dohodnuté výši 0,1 % denně z dohodnuté ceny díla, čímž není dotčeno právo objednatele na případnou náhradu škody. Tato je splatná do 10 dnů ode dne jejího vyúčtování.

IX. Záruky

Zhotovitel poskytne záruku na materiál v délce 24 měsíců a záruku na montáž 60 měsíců od předání a převzetí stavby.

X. Ostatní ujednání

Zhotovitel i objednatel může od smlouvy odstoupit, poruší-li některý z účastníků podstatné povinnosti této smlouvy.

Pokud není výše uvedeno jinak, řídí se vzájemné vztahy smluvních stran ustanoveními obchodního zákoníku, zejména § 536 a následující.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech majících stejnou platnost, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel.

V Příbrami dne 2. 6. 2023

Domov
pro osoby se zdravotním postižením
Lochovice
267 23 Lochovice č.p. 222
IČ: 70879567

.....
objednatel

Karel SLADKÝ
projekční a montážní kancelář
261 01 PŘÍBRAM I, Gen. Tesaříka 136
IČ: 113 01 601, DIČ: CZ420528003
Tel.: 318 627 468, Fax: 318 637 939

.....
zhotovitel

OBJEDNÁVKA

číslo : 149

Objednatel

IČO: 70879567 DIČ: CZ70879567

Domov pro osoby se zdravotním postižením Lochovice

Lochovice

267 23 Lochovice



Bankovní spojení

Číslo účtu /

Dodavatel IČO: 11301601 DIČ: CZ11301601

Karel Sladky

projekční a montážní kancelář

gen. Tesarika 162

261 01 Pribram 1

Objednáváme: Objednávka servisu

Dobrý den,

podle předcházející domluvy objednáme provedení servisních prací na kotelně pevných paliv v budově C.

Rozsah prací - viz revizní zpráva - dodatečná instalace dochlazovacích ventilů DBV, včetně úpravy i tralačních rozvodů

Termín provedení - do 15.června 2023

Finanční rozsah - podle vyhodnocení poptávkového řízení předložených cenových nabídek akceptujeme váš návrh

ceny - 98.875,00 Kč bez DPH, v případě výskytu dalších zjištěných dodatečných prací žádáme o upřesnění a


následně odsouhlasíme.

Případné konzultace - ředitel Domova

Děkuji, s pozdravem

Mgr.Jaroslav Křivánek

Domov Lochovice


Domov
pro osoby se zdravotním postižením

Lochovice

267 23 Lochovice č.p. 222

IČ: 70879567

-3-

V Lochovicích

Dne : 14.06.2023

Vyřizuje : Mgr.Jaroslav Křivánek

Telefon : 603236607

E-mail:

Potvrzenou objednávkou vraťte na výše uvedenou adresu