
SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
  

 
Číslo smlouvy objednatele: SML/0815/2023 
Číslo smlouvy zhotovitele: 202321130027 

 
 

I. 
Smluvní strany 

1. Statutární město Přerov 
Se sídlem:  Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2 
Zastoupené: JUDr. Vladimír Lichnovský, náměstek primátora, na základě 

pověření dle bodu 3. usnesení Rady města Přerova 
č. 508/18/7/2023 ze dne 15.05.2023 

IČ: 00301825 
DIČ:  CZ00301825 
Bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s. 
Číslo transparentního účtu: 27-1884482379/0800 

 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 

stic, oddělení investic  

tel: +

e-mail

(dále jen „objednatel“) 

a 

2. PSS Přerovská stavební a.s.    

Se sídlem: Skopalova 2861/7, 750 02 Přerov I-město 
Zastoupena: Ing. Alešem Frídlem, místopředsedou představenstva 
  Dagmar Přecechtělovou, členem představenstva 
ve věcech smlouvy 
ve věcech technických 
ve věcech stavby 
IČ: 27769585 
DIČ: CZ27769585 
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. 
Číslo účtu: 681848831/0100 
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 3033 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 

(dále jen „zhotovitel“) 
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II. 
Základní ustanovení 

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní 
skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. V případě změny účtu 
zhotovitele je zhotovitel povinen rovněž doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií 
příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Při změně identifikačních údajů 
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek. 

2. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu 
oprávněny. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této 
smlouvy. 

4. Zhotovitel potvrzuje, že si prostudoval a detailně se seznámil se závaznými podklady 
k předmětu smlouvy a tímto zároveň prověřil, že závazné podklady týkající se předmětu 
smlouvy nemají zjevné vady a nedostatky, neobsahují nevhodná řešení, materiály a 
technologie, a dílo je takto možno realizovat za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v 
článku V odst. 1 této smlouvy.  

5. Zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s místem plnění díla a obstaral si všechny 
nezbytné a přístupné informace, které mu umožnily zpracovat nabídku úplně a 
jednoznačně.  

6. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla 
za dohodnutou pevnou smluvní cenu uvedenou v článku V odst. 1 této smlouvy. 

 
 

III. 
Předmět smlouvy 

 
1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavbu „Rekonstrukce 5. NP v objektu 

zdravotní školy v Přerově“ (dále jen „dílo“), v rozsahu dle: 

 soupisu oceněných dodávek, služeb a stavebních prací ze dne 28.4.2023  

 předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této Smlouvy, 

 dále jen „dílo“ 

2. Součástí díla je také: 

a) zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství 
a komunikací dle platných předpisů, bude-li potřebné, 

b) zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání 
s příslušnými správními orgány, bude-li potřebné, 

c) osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací 
dle dokumentace dopravního značení, včetně uvedení do původního stavu a vrácení 
jejich správci, bude-li potřebné, 
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d) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s platnými právními 
předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„stavební zákon“), 

e) zajištění vytýčení obvodu staveniště, 
f) zajištění funkce odpovědného geodeta po dobu realizace stavby, bude-li potřebné, 
g) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek 

jejich správců, a to před zahájením prací na staveništi včetně jejich zaměření 
a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného 
a zpětného předání jednotlivým správcům, bude-li potřebné, 

h)  likvidace veškerého odpadu a demontovaného materiálu, jeho odvoz a uložení  
na řízenou skládku nebo jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb.,  
o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, o likvidaci odpadu bude předložen písemný 
doklad, 

i) dodávka všech dokladů o zkouškách, revizích, atestech a provozních návodů a předpisů 
v českém jazyce (všechny doklady ve 2 vyhotoveních) včetně zaškolení obsluhy, 

j) zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích, 
k) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem, 

úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla, 
l) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu 

a příjezdu k objektům, 
m) zabezpečení bezpečného pohybu chodců přes, a podél staveniště, 
n) udržování stavbou dotčených ploch, veřejných komunikací, zeleně a výjezdů 

ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu, 
o) zajištění ochrany proti šíření nadměrného hluku, 
p) zajištění opatření pro omezení prašných emisí ze stavební činnosti, 
q) provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů 

souvisejících s provedením díla, 

3. Zhotovitel je povinen při provádění díla plnit požadavky dotčených orgánů a organizací 
související s realizací stavby.  

4. Pokud vyvstane v průběhu realizace díla nutnost zpracování realizační a výrobní 
dokumentace, zajistí je zhotovitel na své náklady. 

5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými 
v České republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné 
normy ČSN (tj. osvědčení o odborné způsobilosti dodavatele k provádění stavebních a 
stavebně montážních prací). 

6. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty 
k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.  

7. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré činnosti a úkony související s prováděním díla, 
zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů, oznámení apod. 

8. Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých 
podmínek cenu dle čl. V této smlouvy. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro 
ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu 
díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.   
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9. Případné změny smlouvy budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky k této 
smlouvě o dílo a budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. 
Nezbytným předpokladem uzavření dodatku ke smlouvě je administrace změny závazku v 
souladu s vnitřním předpisem objednatele č. 16/2016 ve znění vnitřního předpisu 
č. 5/2018 a ve znění č. 13/2019.  

10. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným, 
a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel 
prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi, a že práce mohou být dokončeny 
způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou. Objednatel prohlašuje, že byla 
vydána příslušná stavebně právní povolení nezbytná k zahájení a realizaci díla. 

11. Smluvní strany prohlašují, že se v rámci právního vztahu vzniklého na základě této smlouvy 
budou řídit platnou legislativou České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“). 

 

IV. 
Doba a místo plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo ve lhůtě  

Zahájení realizace díla:  dnem protokolárního předání a převzetí staveniště 
(předpoklad 06.06.2023)  

Ukončení realizace díla:  do 31.08.2023  

a nejpozději první pracovní den následující po dni ukončení realizace díla vyzvat 
objednatele k jeho převzetí. 

2. Místem plnění je: Objekt budovy č.p.2804//2 na nám. Přerovského povstání 

3. V případě, že osoba vykonávající za objednatele inženýrsko-investorskou činnost na stavbě 
(dále jen „osoba vykonávající technický dozor stavebníka“), objednatel nebo jiná k tomu 
oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu 
porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na 
lhůtu plnění díla uvedenou v odst. 1 tohoto článku. 

4. K posunu termínu dokončení realizace díla dle této smlouvy může dojít v případě, že 
nastanou takové klimatické podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění prací 
na díle dle harmonogramu postupu stavebních prací (příloha č. 2 této smlouvy) 
a znemožňují dodržení technologických postupů. O existenci těchto nepříznivých 
klimatických podmínek učiní zhotovitel zápis ve stavebním deníku a osoba vykonávající 
technický dozor stavebníka posoudí objektivní charakter důvodu přerušení prací a zápisem 
ve stavebním deníku uvede, zda s neprováděním díla z tohoto důvodu souhlasí. V případě 
odsouhlasení přerušení prací se objednatel se zhotovitelem dohodnou na aktualizaci 
harmonogramu realizace prací a zároveň zhotovitel doloží odůvodnění vlivu nepříznivých 
klimatických podmínek na konkrétní technický úkon v dané technologii postupu a 
harmonogramu prací. V předmětné dohodě oba účastníci smlouvy prohlásí, že nedochází 
k posunu lhůty ukončení realizace díla stanovené v odst. 1 tohoto článku.   

5. V případě, že dojde vlivem nepředvídatelných okolností k posunu termínu lhůty ukončení 
realizace díla uvedeného v odst. 1 tohoto článku, požádá zhotovitel o prodloužení termínu 
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lhůty ukončení realizace díla a na základě této žádosti bude mezi stranami uzavřen dodatek 
ke smlouvě, kterým se termín lhůty realizace ukončení díla podle odst. 1 tohoto článku 
smlouvy posouvá o nezbytně nutnou dobu, po kterou zhotovitel objektivně nemohl práce 
na díle provádět.    

6. Dojde-li při postupu podle stavebních prací podle této smlouvy nebo v souvislosti s ním 
k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných 
částí přírody anebo archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen neprodleně oznámit 
nález objednateli a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň 
učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě 
nálezu přerušit. Pokud z tohoto důvodu dojde k přerušení stavebních prací, neocitá se 
zhotovitel v prodlení s plněním díla. 

7. Zhotovitel dále není v prodlení s plněním díla v případě přerušení prací, které nastane 
z důvodů uvedených v čl. III odst. 9 nebo v čl. X odst. 3 této smlouvy.    

 

V. 
Cena za dílo 

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem1: 

 cena bez DPH 2 520 981,86 Kč  

 sazba DPH je 21 %   
Poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA  41 
- 43, tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92e zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). 
DPH je v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce, tj. daňový doklad bude podle 
§ 29 zákona o DPH zhotovitelem vystaven s uvedením textu „daň odvede zákazník“.  
 

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné 
pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a jiné náklady nezbytné pro řádné 
a úplné provedení díla.  

3. Cena za dílo uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji 
překročit. Cenu díla bude možné měnit pouze postupem dle ustanovení čl. III odst. 9 této 
smlouvy, a to: 

a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena 
za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které 
v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny 
ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených 
dle položkového rozpočtu, který je přílohou této smlouvy (dále jen „položkový 
rozpočet“). Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo 
na náhradu škody, nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly. 

b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil 
formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v položkovém 
rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových 

                                                 

 
1 Cena dle oceněného soupisu prací a dodávek; 2 desetinná místa 
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cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného 
objednatelem. Pokud budou vícepráce tvořit položky, které nebyly uvedeny 
v položkovém rozpočtu, tak jejich jednotkové ceny budou stanoveny cenovou 
soustavou URS nebo RTS.  Jednotkové ceny těchto položek nepřevýší maximální ceny 
v soustavě URS nebo RTS.  

 

VI. 
Platební podmínky 

1. Zálohy na platby nejsou sjednány. 

2. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového 
dokladu dle § 29 zákona o DPH a náležitosti stanovené § 435 odst. 1 občanského zákoníku 
(dále jen „faktura“). 

3. Fakturace bude prováděna měsíčně s tím, že splatnost faktur je 30 dnů.  

4. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je v souladu s §21 odst. 4 z. č. 235/2004 Sb., o DPH 
den převzetí díla nebo jeho dílčí části.  

5. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude 
zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje: 
a) číslo smlouvy objednatele, IČ objednatele, 
b) předmět smlouvy, tj. text stavební práce na projektu stavby „Rekonstrukce 5. NP v 

objektu zdravotní školy v Přerově“ (dále jen „dílo“), 
c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné 

od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu 
s čl. II odst. 1 této smlouvy informovat objednatele),  

d) zhotovitel se zavazuje použít na faktuře bankovní účet zveřejněný v registru plátců 
podle § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, 

e) v případě, že bude akce financovaná v rámci dotačního programu, pak informaci 
o projektu, 

f) lhůtu splatnosti faktury, 
g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního 

telefonu, 
h) soupis provedených prací schválený objednatelem, 
i) přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle čl. XII odst. 2 této smlouvy, 

obsahující prohlášení objednatele, že dílo přejímá bez výhrad, nebo s výhradami.  

6. Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny dle čl. 
V odst. 1 této smlouvy. Překročí-li zhotovitel některou fakturou hodnotu 90% ze sjednané 
ceny, je objednatel oprávněn uhradit pouze část faktury tak, aby úhrada jím provedená 
dosáhla v celkové výši pouze 90% ze sjednané ceny. Na zbývající část faktury přesahující 
hodnotu 90% ze sjednané ceny nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani 
úrok z prodlení.  
Zádržné (pozastávka): 

a) Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné, které bude 
uhrazeno objednatelem zhotoviteli až po protokolárním předání a převzetí díla.  
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b) Pokud Objednatel převezme dílo s výhradami podle čl. XII odst. 3 této smlouvy, 
bude zádržné uhrazeno až po odstranění všech vad. 

c) Zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli na základě daňového dokladu 
vystaveného zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se jedná o „Konečnou 
fakturu“. 

 

7. Fakturované částky nebudou na daňových dokladech zaokrouhlovány a budou uváděny 
s přesností na haléře. 

8. Po splnění díla (viz čl. VII odst. 4 této smlouvy) zhotovitel provede a objednateli předá 
závěrečné vyúčtování, které doloží rekapitulací vystavených faktur a rekapitulací veškerých 
provedených prací, jež bude vystavena v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem 
a v členění dle položek platné Rozpočtové skladby pro obce, města, dobrovolné svazky 
obcí a kraje a v souladu s pokynem Ministerstva financí č. D-22 k jednotnému postupu při 
uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 
pozdějších předpisů. 

9. Doručení faktur se provede, v případě, že dodavatel nebude fakturovat prostřednictvím 
elektronické faktury odpovídající evropskému standardu elektronické faktury, osobně 
oproti podpisu zmocněné osoby objednatele nebo doručenkou prostřednictvím 
provozovatele poštovních služeb. 

10. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé 
smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech: 

a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo 
bude-li chybně vyúčtována cena za část díla, 

b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným 
zástupcem objednatele. 

Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu 
vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet 
původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově 
vyhotovené faktury objednateli. 

11. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu 
objednatele. 

12. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší 
práce nebo práce bude provádět v rozporu se smlouvou nebo pokyny objednatele. 

13. Za nesprávně vystavené daňové doklady a tím i nutnost případného podání dodatečného 
přiznání a pozdní úhrady daně bude na zhotoviteli uplatněna sankce ve výši repo sazba + 
15 % bodu za každý den prodlení s úhradou daně podle § 252 z. č. 280/2009 Sb. daňový 
řád. 

 

VII. 
Práva a povinnosti smluvních stran, splnění díla, vlastnické právo a nebezpečí škody 

1. Stavební povolení, popř. jiná rozhodnutí, opatření nebo vyjádření dotčených orgánů 
vztahující se ke stavbě podle této smlouvy je objednatel povinen zhotoviteli předat 
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nejpozději v den předání staveniště podle čl. IX této smlouvy.  

2. Zhotovitel je povinen umožnit vstup na stavbu a staveniště osobě vykonávající technický 
dozor stavebníka, případně dalším pověřeným osobám. 

3. Zhotovitel je povinen objednateli a osobě vykonávající technický dozor stavebníka 
písemně sdělit veškeré údaje, které jsou předmětem oznámení o zahájení prací minimálně 
v rozsahu „Přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích“, a to zejména odstavců č. 4, 5, 9, 
10 a 11. 

Současně je zhotovitel povinen ve stejném termínu osobě vykonávající technický dozor 
stavebníka písemně sdělit veškeré údaje, které jsou potřebné pro zpracování plánu 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“). Zhotovitel je dále povinen předat 
před zahájením prací na staveništi písemně informaci o fyzických osobách, které se mohou 
zdržovat na staveništi, a to včetně zaměstnanců subdodavatelů zhotovitele. 

Zhotovitel je povinen během realizace stavby bezodkladně nahlásit písemně změnu všech 
výše uvedených údajů osobě vykonávající technický dozor stavebníka pro provedení 
aktualizace plánu BOZP.  

4. Dílo je provedeno, je-li ukončeno a protokolárně předáno. Objednatel převezme dílo bez 
výhrad, nebo s výhradami poté, co se s dílem řádně seznámil. Pokud je to k řádnému 
provedení díla třeba, je dílo dokončeno až úspěšným provedením dohodnutých zkoušek a 
předáním zápisu o jejich provedení.   

5. Předání a převzetí díla bude provedeno v místě plnění dle čl. IV odst. 2, této smlouvy, a to 
způsobem uvedeným v čl. XII této smlouvy. 

6. Vlastníkem díla (věcí, které jsou předmětem stavebních úprav i věcí v rámci díla nově 
zhotovených) je objednatel. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel. Nebezpečí škody 
přechází na objednatele dnem převzetí díla objednatelem podle odst. 4 tohoto článku 
smlouvy. Pokud bylo dílo objednatelem převzato s výhradami, přechází nebezpečí škody 
na díle až odstraněním poslední z takto vyhrazených vad. 

 

VIII. 
Jakost díla 

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat 
schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, 
udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, 
hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým 
normám a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a 
konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě 
dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů.  

2. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla. 

3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem 
při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 
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IX. 
Staveniště 

1. Staveniště ve stavu umožňujícím provádění díla bude předáno na základě písemné výzvy 
zaslané objednatelem. Za písemnou výzvu se považuje také výzva zaslaná e-mailem na 
adresu faxem na číslo či datovou schránkou (k2ncgyc).  

2. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště v termínu uvedeném ve výzvě s tím, že výzva musí 
být zhotoviteli doručena v přiměřené lhůtě před termínem předání staveniště. O předání 
a převzetí staveniště bude mezi objednatelem a zhotovitelem vždy sepsán zápis. 

3. Určení základních vytyčovacích prvků bude provedeno při předání staveniště 
objednatelem. 

4. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí 
zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. 
Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná objednateli a osobě vykonávající 
technický dozor stavebníka. Pokud bude zhotovitel odebírat výše uvedená média 
od objednatele, uzavře s ním písemnou dohodu o způsobu úhrady za jejich odběr. 

5. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty v ceně 
za dílo. 

6. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 14 dnů od splnění díla (viz čl. VII 
odst. 4 této smlouvy). Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit 
objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. 

7. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, 
za bezpečný přístup ke stávajícím objektům, za dodržování bezpečnostních, hygienických 
a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení stavenišť, a za bezpečnost provozu 
v prostoru stavenišť. 

8. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky 
uvedenými příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. 

9. Zhotovitel se zavazuje na své náklady řádně označit staveniště v souladu s právními 
předpisy. 

 

X. 
Provádění díla 

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo 
v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných právních 
předpisů, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli nápravu v přiměřené lhůtě. 
Pokud zhotovitel tento požadavek nesplní, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit 
podle čl. XVI odst. 2 písm. b) smlouvy. 

2. Zhotovitel je povinen: 

a) provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají 
právním předpisům ČR, při realizaci předmětu díla dodržet platné technické normy 
a ekologické požadavky, a pokud to bude možné, použít obaly vyrobené ze snadno 
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recyklovatelného materiálu nebo materiálu z obnovitelných zdrojů nebo obalový 
systém pro opakované použití 

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny 
objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace, 

c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí, 

d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného 
díla, 

3. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění 
smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná 
skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Zhotovitel je povinen 
informovat objednatele zejména: 

a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitel je 
povinen navrhnout objednateli další postup, 

b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací, 

c) zjistí-li v soupisu oceněných dodávek, služeb a stavebních prací dle čl. III odst. 1 této 
smlouvy vady. Objednatel se na základě informace zhotovitele vyjádří, zda budou vady 
odstraněny, či na provedení díla takto trvá. Pokud se objednatel rozhodne vady 
odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se zhotovitel a 
objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady. 

4. Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům 
komunikací, osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. včetně organizace 
dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu včetně předání správci. 

5. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému 
obtěžování okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků 
sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod. Zhotovitel v maximální míře 
omezí hlučnost a prašnost a zajistí čištění stavbou případně znečištěných stávajících 
zpevněných ploch. 

6. Zhotovitel oznámí 21 pracovních dní předem objednateli termín zvláštního užívání 
komunikací, bude-li toto potřebné a předá objednateli úplnou kopii předmětného 
souhlasu (rozhodnutí) dle čl. III odst. 2 této smlouvy, včetně případných příloh (podmínek). 

7. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti všech dokladů a dokumentace potřebných 
k provádění stavby dle stavebního zákona. Tyto dokumenty a doklady musí být na 
staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce. 

8. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit 
před poškozením a krádežemi až do předání díla k užívání objednateli, a to na vlastní 
náklady. 

9. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací 
oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných 
technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický postup, 
plán kontrolní a zkušební činnosti apod.). 

10. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle 
příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 

11. Zhotovitel nejméně 15 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a osobě vykonávající 
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technický dozor stavebníka práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole 
průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem. 

12. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí 
ze zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sítě. Zhotovitel si je rovněž vědom toho, 
že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucí. 

13. Zhotovitel vyzve osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou 
nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem 
při zhotovování díla zakryty. 
V případě, že se na tuto výzvu osoba vykonávající technický dozor stavebníka bez vážných 
důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném 
upozornění objednatele a předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel 
dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady 
spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 
Pokud zhotovitel osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou 
k převzetí prací před jejich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávající technický dozor 
stavebníka práce nepřevezme a nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem 
do stavebního deníku, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele případné již zakryté 
práce odkrýt. V tomto případě nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou 
chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

14. Zhotovitel písemně vyzve kromě osoby vykonávající technický dozor stavebníka i správce 
podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí 
a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich 
zakrytím zajistí na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením díla 
nebo jeho části předá objednateli. 

15. Bourací práce (hluk, prach) budou realizovány pouze po předchozím oznámení objednateli. 

16. Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., 
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
č. 309/2006 Sb.“), zejména povinnost dodržování plánu BOZP na staveništi. 

17. Zhotovitel je povinen předložit objednateli identifikační údaje poddodavatelů, kteří se 
budou podílet na plnění, kteří nebyli identifikováni před podpisem smlouvy, a kteří se do 
plnění zapojí následně. Tito poddodavatelé musí být písemně identifikováni před 
zahájením plnění poddodavatelem. Jakákoli změna poddodavatele je možná pouze z 
vážných důvodů a po předchozím písemném schválení objednatelem.  

18. V případě využití poddodavatelů zajistí zhotovitel řádné a včasné plnění finančních závazků 
svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení 
poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá poddodavatelem k provedení 
závazků vyplývajících ze smlouvy, a to vždy nejpozději do 15 dnů od obdržení platby ze 
strany objednatele za konkrétní plnění (pokud již splatnost poddodavatelem vystavené 
faktury nenastala dříve). Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších 
úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této 
povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn 
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požadovat předložení dokladů o provedených platbách poddodavatelům a smlouvy 
uzavřené mezi zhotovitelem a poddodavateli. 

19. Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci plnění této smlouvy legální zaměstnávání osob 
a zajistí pracovníkům podílejícím se na plnění smlouvy férové a důstojné pracovní 
podmínky. Férovými a důstojnými pracovními podmínkami se rozumí takové pracovní 
podmínky, které splňují alespoň minimální standardy stanovené pracovněprávními 
a mzdovými předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit splnění požadavků tohoto ustanovení 
smlouvy i u svých poddodavatelů.  

20. Nesplnění povinností dle odst. 18 a 19 tohoto čl. smlouvy se považuje za podstatné 
porušení smlouvy s možností odstoupení objednatele od této smlouvy. Odstoupení od této 
smlouvy je v takovém případě účinné doručením písemného oznámení o odstoupení 
od smlouvy druhé smluvní straně. 

 

 

XI. 
Stavební deník, deník víceprací a méněprací 

 
STAVEBNÍ DENÍK 

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou 
vést stavební deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat 
veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být přístupný na staveništi kdykoliv v průběhu 
práce. 

2. Osoba vykonávající technický dozor stavebníka a objednatel jsou oprávněny stavební deník 
kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko. Do deníku je oprávněna provádět 
záznamy také osoba vykonávající autorský dozor projektanta. 

3. Zhotovitel umožní vyjmout osobě vykonávající technický dozor stavebníka prvý průpis 
denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti. 

4. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od osoby vykonávající 
technický dozor stavebníka je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů 
připojit k záznamu své písemné stanovisko. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem 
záznamu souhlasí. 

DENÍK VÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ 

5. Zhotovitel povede mimo vlastního stavebního deníku i deník víceprací a méněprací. 
Odsouhlasení návrhu i vlastního provedení víceprací a neprovedení méněprací v tomto 
deníku musí být potvrzeno zhotovitelem a objednatelem. 

6. Režim tohoto deníku se přiměřeně řídí předchozími ustanoveními o stavebním deníku.  

 

XII. 
Předání díla 

1. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele první pracovní den následující po dni 
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ukončení realizace díla podle čl. IV odst. 1 této smlouvy k jeho převzetí v místě provádění 
díla.   

2. Dílo bude zhotovitelem předáno a objednatelem převzato na základě shodných prohlášení 
stran v protokolu o předání a převzetí díla, který bude obsahovat: 

a) označení předmětu díla, 

b) označení objednatele a zhotovitele díla, 

c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků, 

d) termín vyklizení staveniště, 

e) datum ukončení záruky na dílo, 

f) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla, 

g) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, 

h) seznam převzaté dokumentace, 

i) prohlášení objednatele, že dílo přejímá bez výhrad, nebo s výhradami zjevných vad, 

j) datum a místo sepsání protokolu, 

k) seznam případných ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení 
s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným 
způsobem neomezují, 

l) lhůtu pro odstranění drobných vad podle písm. k) tohoto odstavce, 

m) jména a podpisy zástupců objednatele, osoby vykonávající technický dozor stavebníka 
a zhotovitele. 

3. Pokud objednatel dílo převezme s výhradou zjevných vad, je povinen tyto vady 
v předávacím protokolu specifikovat. Pro odstranění těchto vad platí ustanovení čl. XIII 
této smlouvy. 

4. Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů 
a technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je nezbytné pro řádné provedení 
díla. 

5. Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených 
zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě 
a dokladů nutných k užívání díla zhotovitel předá objednateli při předání díla. Pokud 
zhotovitel objednateli doklady dle předchozí věty nepředá, objednatel dílo nepřevezme. 
Předáním díla objednateli není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele 
doplnit. 

 

XIII. 
Záruční podmínky a vady díla 

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, 
příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení 
díla nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a vady, které se projeví 
v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud 
jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností. 
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3. Zhotovitel poskytuje na provedené práce a dodávky záruku za jakost v délce 60 měsíců. U 
materiálu a dodávek, které mají vlastní záruční lhůtu danou výrobcem či poddodavatelem, 
poskytuje Zhotovitel záruku dle záručního listu či podmínek tohoto materiálu či dodávek, 
nejméně však 24 měsíců. 

4. Záruční doba běží ode dne předání díla podle čl. VII odst. 4 této smlouvy. 

5. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu 
poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje 
i oznámení faxem nebo e-mailem), obsahujícího co nejpodrobnější specifikaci zjištěné 
vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na: 

a) faxové číslo nebo 

b) e-mail nebo 

adresu: Skopalova 2861/7, 750 02 Přerov I-Město 

Jakmile objednatel odešle toto oznámení, bude se mít za to, že požaduje bezplatné 
odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak. 

6. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 7 dnů ode dne doručení oznámení o 
vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Nezapočne-li zhotovitel 
s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na 
náklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli 
předá písemně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku za jakost ve 
stejné délce dle odstavce 3 tohoto článku smlouvy. 

 

XIV. 
Odpovědnost za škodu 

1. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, 
toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 

2. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu 
zmírnění. 

3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci 
a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele 
dle této smlouvy. 

4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na 
vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám 
vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem minimálně 3 000 000,- Kč. Pojištění 
musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí 
odpovědnosti za finanční škody. Zhotovitel je povinen předat objednateli kopie pojistných 
smluv/certifikátu na požadovaná pojištění při podpisu této smlouvy. 
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XV. 
Sankční ujednání  

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla včetně 
DPH za každý i započatý den prodlení s předáním díla podle čl. IV odst. 1 této smlouvy. 

2. V případě porušení povinnosti použití účtu zveřejněného v registru plátců dle čl. VI. odst. 
4 písm. d) této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
3.000,-- Kč za každý zjištěný případ. 

3. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den 
prodlení. 

4. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., 
stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,-- Kč za každý 
prokazatelně zjištěný případ. 

5. V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady nebo termínu pro započetí 
prací s odstraněním vady podle čl. XIII odst. 6 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,-- Kč za každý i započatý den prodlení.  

6. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník případně jiné doklady dle čl. X odst. 7 této 
smlouvy nejsou přístupné kdykoliv v průběhu práce  
na staveništi, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 3.000,-- Kč 
za každý zjištěný případ. 

7. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 10 této smlouvy, 
bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 3.000,-- Kč za každý 
zjištěný případ. 

8. Při nesplnění povinnosti podle čl. X odst. 17 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každý jednotlivě zjištěný případ.  

9. V případě, že zhotovitel neodstraní drobné vady ve lhůtě uvedené v čl. XII odst. 2 písm. l) 
této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla 
včetně DPH za každý i započatý den prodlení.   

10. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok 
na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. 

11. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 
s plněním. 

12. Smluvní pokuta je splatná do 10kalendářních dnů od jejího vyúčtování zhotoviteli. Pokud 
byl v této lhůtě podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, stává se smluvní pokuta 
splatnou okamžikem účinnosti rozhodnutí o zahájení insolvenčního řízení. 

13. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, 
zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.  
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XVI. 
Zánik smlouvy 

1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou. 

2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného 
porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí 
zejména: 

a) neprovedení díla v době plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy, 

b) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících 
se provádění díla, 

c) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost, 

d) neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné 
částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první 
výzvy. 

3. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ uvedeným v ust. § 2002 
občanského zákoníku rozumí „nejpozději do 14 dnů“. 

4. V případě zániku závazku před řádným splněním díla z důvodu odstoupení jedné ze 
smluvních stran nebo na základě vzájemné dohody, jsou smluvní strany povinny vypořádat 
svá vzájemná práva a povinnosti takto:  

a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací, oceněný dle způsobu, kterým je 
stanovena cena díla; tento soupis předloží objednateli k odsouhlasení; 

b) zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených dodávek, služeb a stavebních 
prací, přičemž ocenění bude provedeno dle nabídkového rozpočtu uvedeného 
v příloze č. 1 této smlouvy, a předloží objednateli k odsouhlasení konečnou dílčí 
fakturu; 

c) zhotovitel je povinen provést zabezpečení díla na dobu přerušení prací a předat ve 
stanovené lhůtě nedokončené dílo objednateli na základě oběma stranami 
odsouhlaseného předávacího protokolu. 

 

XVII. 
Závěrečná ujednání 

1. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, 
které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy 
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

2. Smluvní strany se výslovně dohodly, že tato smlouva o dílo a právní vztahy s ní související 
se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem. Veškeré spory 
vzniklé z této smlouvy budou smluvními stranami řešeny především smírčí cestou. 
Nepovede-li tento postup k vyřešení sporu, bude spor předložen k rozhodnutí místně 
a věcně příslušnému soudu České republiky.      

3. Tato smlouva bude podepsána elektronicky oprávněnými zástupci smluvních stran. 

4. Přílohou č. 1 smlouvy jsou oceněné soupisy dodávek, služeb a stavebních prací s výkazem 
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5. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje obsažené a touto smlouvou neupravené v: 

 soupisu oceněných dodávek, služeb a stavebních prací ze dne 28.04.2023 

 zápisu o předání a převzetí staveniště 
jimiž jsou smluvní strany této smlouvy povinny se řídit, a kterými jsou zejména při plnění 
této smlouvy vázány. 

6. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
ze smlouvy třetí osobě. 

7. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály 
účetních dokladů a dalších podkladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po 
dobu 10 let od ukončení financování projektu. Doklady budou uchovány způsobem 
uvedeným v zákoně č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

8. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou 
zboží nebo služeb z veřejných výdajů.  

9. Pověřil-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel 
odpovědnost jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel je povinen v poddodavatelské smlouvě 
zajistit, aby byl poddodavatel jako osoba povinná spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly zavázán k povinnosti podle odstavce 7 a 8 tohoto článku smlouvy. 

10. Příprava, realizace a financování akce se bude provádět podle vyhlášky č. 560/2006 Sb., 
o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku ve znění vyhlášky 
č. 11/2010 Sb.  

11. Objednatel informuje ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů  
a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) zhotovitele, že bude v souvislosti  
s plněním této Smlouvy zpracovávat jeho osobní údaje, jeho statutárních orgánů  
a kontaktních osob a dále třetích osob, u nichž je zpracování nezbytné pro 
poskytování plnění na základě této Smlouvy. Zpracování osobních údajů bude Správcem 
prováděno pouze v rozsahu nezbytném pro plnění této Smlouvy a po dobu nezbytnou pro 
plnění této Smlouvy. Podrobné informace o zpracování osobních údajů Správcem včetně 
zásad tohoto zpracování jsou k dispozici na webových stránkách Správce dostupných 
z: https://www.prerov.eu/cs/magistrat/o-magistratu/povinne-informace-dle-zakonu-
gdpr/ochrana-osobnich-udaju-gdpr/ 

12. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah této smlouvy včetně jejích příloh není 
obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů a souhlasí se zveřejněním jejího textu za účelem plnění zákonných 
povinností, které smluvním stranám vyplývají z právních předpisů o svobodném přístupu 
k informacím (zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů).Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu statutárními orgány 
smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými či pověřenými a účinnosti dnem 
uveřejnění smlouvy v Registru smluv na Portálu veřejné správy České republiky. Za 
uveřejnění této smlouvy na Portálu veřejné správy České republiky odpovídá objednatel. 
Zároveň smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním smlouvy v Registru smluv na 
Portálu veřejné správy České republiky.   

13. Zhotovitel bere na vědomí, že úhrada sjednané ceny díla bude objednatelem zaplacena 
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prostřednictvím transparentního účtu, tzn., že veřejnosti budou dostupné informace 
v jaké výši, komu a za jakým účelem byly finanční prostředky z rozpočtu města uhrazeny. 

14. V případě, že některé z ustanovení této smlouvy se ukáže jako neplatné, neúčinné nebo 
nevymahatelné, nedotýká se to platnosti, účinnosti nebo vymahatelnosti ostatních 
ustanovení. Smluvní strany se zavazují, že v takovém případě nahradí neplatné ustanovení 
ustanovením novým, které se bude v nejvyšší možné míře přibližovat smyslu a účelu 
ustanovení neúčinného, neplatného nebo nevymahatelného. 

15. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly 
o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

16. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Přerova na její 18. schůzi konané dne 
15.05.2023, usnesením č. 508/18/7/2023 (doložka podle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů). 

 
V Přerově dne:     V Přerově dne: 
 
Za objednatele:     Za zhotovitele:  
 
 
 
 
………………………………………………………. ……  …………………………………………..  
JUDr. Vladimír Lichnovský, Ing. Aleš Frídl,  
náměstek primátora      místopředseda představenstva 
 
 
 
 
 
       …………………………………………..  
 Dagmar Přecechtělová,  
 člen představenstva 
 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

Přerov

DIČ

Objednatel CZ00301825

Projektant

Zhotovitel CZ27769585

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

hr2303292 28.04.2023

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 17 745,96 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00

2 Montáž 11 166,83 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 501 376,30 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00

4 Montáž 1 449 301,91 11 0,00 16 Provozní vlivy   3,00% 69 992,68

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00

6 Montáž 353 498,18 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 2 333 089,18 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 69 992,68

20 HZS 117 900,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 2 520 981,86

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0 0,00

 základní 21,0 529 406,19

Cena s DPH 3 050 388,05

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00

0,00

2 520 981,86

Místo

IČO

00301825

CZ-CPV

CZ-CPA

27769585

Oprava prostor 5NP zdravotnické školy

Stavební práce

   

Statutární město Přerov   

   

PSS Přerovská stavební a.s.   

JKSO

EČO
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Stavba:   Oprava prostor 5NP zdravotnické školy

Objekt:   Stavební práce

Objednatel:   Statutární město Přerov

Zhotovitel:   PSS Přerovská stavební a.s. Zpracoval:   

Místo:   Přerov Datum:   28. 4. 2023

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem Suť celkem

HSV Práce a dodávky HSV   17 745,96 11 166,83 28 912,79 0,531 0,958

3 Svislé a kompletní konstrukce   3 681,29 1 976,75 5 658,04 0,461 0,000

6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování 

výplní   4 601,52 804,26 5 405,78 0,065 0,000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   718,90 2 099,25 2 818,15 0,005 0,958

997 Přesun sutě   8 744,25 6 082,13 14 826,38 0,000 0,000

998 Přesun hmot   0,00 204,44 204,44 0,000 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   501 376,30 1 449 301,91 1 950 678,21 5,458 4,292

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace   0,00 79 575,64 79 575,64 0,000 0,000

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod   0,00 87 496,39 87 496,39 0,000 0,000

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty   0,00 95 098,16 95 098,16 0,000 0,000

726

Zdravotechnika - předstěnové 

instalace   0,00 21 162,82 21 162,82 0,000 0,000

733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí   0,00 38 550,00 38 550,00 0,000 0,000

763 Konstrukce suché výstavby   0,00 538 000,00 538 000,00 0,000 0,000

766 Konstrukce truhlářské   103 874,10 56 033,14 159 907,24 0,090 0,384

771 Podlahy z dlaždic   24 437,88 28 272,68 52 710,56 0,867 0,758

776 Podlahy povlakové   290 603,10 161 525,63 452 128,73 2,254 0,585

781 Dokončovací práce - obklady   82 461,22 63 965,45 146 426,67 2,247 2,565

784 Dokončovací práce - malby a nátěry   0,00 279 622,00 279 622,00 0,000 0,000

M Práce a dodávky M   0,00 353 498,18 353 498,18 0,000 0,000

21-M Elektromontáže   0,00 353 498,18 353 498,18 0,000 0,000

HZS Hodinové zúčtovací sazby   0,00 98 400,00 98 400,00 0,000 0,000

OST Ostatní   0,00 19 500,00 19 500,00 0,000 0,000

Celkem   519 122,26 1 931 866,92 2 450 989,18 5,989 5,250

REKAPITULACE ROZPOČTU
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Stavba:   Oprava prostor 5NP zdravotnické školy

Objekt:   Stavební práce

Objednatel:   Statutární město Přerov

Zhotovitel:   PSS Přerovská stavební a.s. Zpracoval:   

Místo:   Přerov Datum:   28. 4. 2023

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV   28 912,79

3 Svislé a kompletní konstrukce   5 658,04

1 014 340271025

Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 

m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 100 mm   m2 7,435 761,00 5 658,04

0,7*2,05+3*2   7,435

6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování 

výplní   5 405,78

2 011 642942111

Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 

m2 na MC   kus 2,000 427,00 854,00

3 SLD

SLD.0028642

.URS

ocelová zárubeň YHKT rozměru 70/197, 210cm šířky 11-

15cm   kus 2,000 2 275,89 4 551,78

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   2 818,15

4 003 949101111

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2   m2 35,000 63,60 2 226,00

5 013 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm   m2 1,601 150,00 240,15

0,55*2,91   1,601

6 013 971033631

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC 

nebo MV tl do 150 mm   m2 2,000 176,00 352,00

997 Přesun sutě   14 826,38

7 013 997013112

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 9 m s použitím mechanizace   t 5,250 776,00 4 074,00

8 013 997013501

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením   t 5,250 314,00 1 648,50

9 013 997013509

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km   t 26,250 13,70 359,63

10 013 997013607

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 

odpadu keramického kód odpadu 17 01 03   t 4,281 1 550,00 6 635,55

11 013 997013811

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 

odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01   t 0,264 1 650,00 435,60

12 013 997013813

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 

odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03   t 0,585 2 860,00 1 673,10

998 Přesun hmot   204,44

13 011 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m   t 0,531 385,00 204,44

PSV Práce a dodávky PSV   1 950 678,21

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace   79 575,64

14 R 721_R Viz samostatný rozpočet   kpl 1,000 79 575,64 79 575,64

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod   87 496,39

15 R 722_R Viz samostatný rozpočet   kpl 1,000 87 496,39 87 496,39

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
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Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty   95 098,16

16 R 725_R Viz samostatný rozpočet   kpl 1,000 95 098,16 95 098,16

726 Zdravotechnika - předstěnové instalace   21 162,82

17 R 726_R Viz samostatný rozpočet   kpl 1,000 21 162,82 21 162,82

733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí   38 550,00

18 R 05K Viz samostatný rozpočet   kpl 1,000 38 550,00 38 550,00

763 Konstrukce suché výstavby   538 000,00

19 R 763_R D+M Akustickékonstrukce přednáškového sálu   kpl 1,000 538 000,00 538 000,00

766 Konstrukce truhlářské   159 907,24

20 R 766-1R Demontáž dřevěné příčky na chodbě   kpl 1,000 3 000,00 3 000,00

21 R 766-2R Demontáž dřevěných lavic   kpl 1,000 31 500,00 31 500,00

22 766 766660001

Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 

0,8 m do ocelové zárubně   kus 11,000 914,10 10 055,10

23 001M dveře vnitřní bílé   kus 11,000 4 615,10 50 766,10

24 766 766660021

Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 

0,8 m požárních do ocelové zárubně   kus 1,000 1 551,00 1 551,00

25 611 61161025

dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 

D3 povrch lakovaný plné 700x1970-2100mm   kus 1,000 10 608,00 10 608,00

26 766 766660031

Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových 

požárních do ocelové zárubně   kus 4,000 1 914,00 7 656,00

27 611 61161055

dveře dvoukřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 

D3  plné 1450x1970-2100mm   kus 2,000 21 250,00 42 500,00

28 766 766691914

Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 

m2   kus 16,000 33,20 531,20

29 766 998766203

Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v 

přes 12 do 24 m   % 1 581,674 1,10 1 739,84

771 Podlahy z dlaždic   52 710,56

30 771 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby   m2 21,480 15,70 337,24

"5NP"1,65+3,45+6,68+3,15+4,69+0,88+0,98   21,480

Součet   21,480

31 771 771121011 Nátěr penetrační na podlahu   m2 21,480 60,70 1 303,84

32 771 771151011 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm   m2 21,480 233,00 5 004,84

33 771 771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených   m2 21,480 107,00 2 298,36

34 771 771574153

Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých 

lepených flexibilním lepidlem do 4 ks/m2   m2 21,480 1 100,00 23 628,00

35 597 59761008 dlažba keramická hladká BLOCK světle šedá 45*45   m2 24,702 654,36 16 164,00

21,48 * 1,15   24,702

36 771 771592011

Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení 

dlažby chemickými prostředky   m2 21,480 26,20 562,78

37 771 998771203

Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech 

v přes 12 do 24 m   % 492,991 6,92 3 411,50

776 Podlahy povlakové   452 128,73

38 776 776111115 Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky   m2 233,850 32,00 7 483,20

39 776 776111116

Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah 

broušením   m2 233,850 66,50 15 551,03

40 776 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah   m2 233,850 15,70 3 671,45

41 776 776121311

Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových 

podlah ředěná v poměru 1:1   m2 233,850 40,00 9 354,00
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Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

42 776 776141112

Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 

20 MPa tl do 5 mm   m2 233,850 342,00 79 976,70

43 776 776201811

Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky 

ručně   m2 233,850 64,20 15 013,17

44 776 776211111R Lepení textilních pásů   m2 217,450 560,00 121 772,00

45 697 69751061R

koberec Fortissimo new 83/4m, střižený vlas, zátěž 32, 

reakce na oheň Cfl-S1, 100% PA   m2 306,000 597,52 182 841,12

278,182 * 1,1   306,000

46 776 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem   m2 16,400 174,00 2 853,60

47 002M PVC Fatra Novofloor Extra   m2 18,860 521,90 9 843,03

16,4 * 1,15   18,860

48 776 776421311 Montáž přechodových samolepících lišt   m 6,600 111,00 732,60

49 004M Přechodová lišta   m 6,600 187,20 1 235,52

50 776 998776203

Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech 

v přes 12 do 24 m   % 4 503,274 0,40 1 801,31

781 Dokončovací práce - obklady   146 426,67

51 781 781111011 Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu   m2 94,300 7,34 692,16

"5NP"94,3   94,300

Součet   94,300

52 781 781121011 Nátěr penetrační na stěnu   m2 94,300 60,70 5 724,01

53 781 781151031 Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm   m2 94,300 193,00 18 199,90

54 781 781473810 Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených   m2 94,300 85,90 8 100,37

55 781 781474112

Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 

ks/m2 lepených flexibilním lepidlem   m2 94,300 624,00 58 843,20

56 597 59761026 obklad keramický hladký bílý 20*40   m2 103,730 456,86 47 390,09

94,3 * 1,1   103,730

57 781 781495211

Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu 

chemickými prostředky   m2 94,300 26,20 2 470,66

58 781 998781203

Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech 

v přes 12 do 24 m   % 1 414,204 3,54 5 006,28

784 Dokončovací práce - malby a nátěry   279 622,00

59 R 05K Výmalba prostor a nátěry kovových prvků   kpl 1,000 279 622,00 279 622,00

M Práce a dodávky M   353 498,18

21-M Elektromontáže   353 498,18

60 R 06K Viz samostatný rozpočet   kpl 1,000 353 498,18 353 498,18

HZS Hodinové zúčtovací sazby   98 400,00

61 HZS HZS1301 Hodinová zúčtovací sazba zedník   hod 240,000 410,00 98 400,00

OST Ostatní   19 500,00

62 R ost_1R Zapravení prostupů v návaznosti na 4NP   kpl 1,000 19 500,00 19 500,00

Celkem   2 450 989,18

   Strana 5  z 5



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 28.04.2023

Zadavatel: IČ:

STŘ.210 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
STŘ.220 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Černý DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

I2304101

Zdravotní škola - oprava 5.NP

353 498,18

Sazba daně Základ daně Výše daně

353 498,18 74 234,6221,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 427 732,80
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: I2304101

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: STŘ.210 Projektant:

Zhotovitel: STŘ.220 Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

427 732,80353 498,18741 Elektroinstalace

353 498,18 427 732,80

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Zdravotní škola - oprava 5.NP

28.04.2023

 

Černý
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 28.04.2023

Zadavatel: IČ:

STŘ.210 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

STŘ.220 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Černý DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 353 498,18

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 353 498,18 21,00% 74 234,62

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 427 732,80

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Zdravotní škola - oprava 5.NP

741 - Elektroinstalace
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 28.04.2023

Zadavatel: STŘ.210 Projektant:  

Zhotovitel: STŘ.220 Zpracovatel: Černý

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 353 498,18

741 - Elektroinstalace - silnoproud   46 223,68

DOD - Svítidla 115 694,92

21-M - Elektromontáže   98 901,24

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích   29 672,34

HZS - Hodinové zúčtovací sazby   63 006,00

Zdravotní škola - oprava 5.NP

741 - Elektroinstalace

Strana 4 z 6



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 28.04.2023

Zadavatel: STŘ.210 Projektant:  

Zhotovitel: STŘ.220 Zpracovatel: Černý

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 353 498,18

D 741 Elektroinstalace - silnoproud   46 223,68

1 K 741110501.R01 Montáž lišta a kanálek protahovací šířky do 60 mm m 46,000 87,98 4 047,08

2 M 34571004 lišta elektroinstalační hranatá bílá 20x20 m 20,000 22,11 442,20

3 M 34571007 lišta elektroinstalační hranatá bílá 40x20 m 10,000 43,12 431,20

4 M 34571002 lišta elektroinstalační hranatá PVC 60x40mm m 16,000 120,00 1 920,00

5 K 741313042.RD1 Demontáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení kus 15,000 78,78 1 181,70

6 K 741310201.R01 Demontáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení kus 30,000 64,98 1 949,40

7 K 741112111.D01 Demontáž rozvodka nástěnná plastová čtyřhranná kus 11,000 78,20 860,20

8 K 741310201.R02 Demontáž nefunkčních rozvodů kpl 1,000 5 200,00 5 200,00

9 K 741371006.RD1
Demontáž svítidlo přisazené s krytem a stropních 

panelů
kus 31,000 311,65 9 661,15

10 K 741310201
Montáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1-

jednopólový
kus 12,000 76,13 913,56

11 M 34535512 spínač jednopólový 10A bílý kus 12,000 157,30 1 887,60

12 K 741310231
Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 5-

seriový
kus 1,000 86,94 86,94

13 M 34535572 spínač řazení 5 10A 3553-01289 bílý kus 1,000 100,65 100,65

14 K 741310233
Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6-

střídavý
kus 12,000 86,94 1 043,28

15 M 34535553 přepínač střídavý řazení 6 10A bílý kus 12,000 111,10 1 333,20

16 K 741310239
Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 7-

křížový
kus 4,000 97,75 391,00

17 M 1664709 SPINAC C.7 ABB kus 4,000 241,09 964,36

18 M 34536490
kryt spínače jednopáčkový jednoduchý pro spínače 

řazení 1,2,6,7
kus 28,000 225,50 6 314,00

19 M 34536490.R01
kryt spínače jednopáčkový dvojitý pro spínače řazení 

5, 6+6
kus 1,000 115,50 115,50

20 K 741313042
Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 

2P+PE dvojí zapojení - průběžná
kus 2,000 167,90 335,80

21 M 34555101 zásuvka 1násobná 16A bílá kus 2,000 127,60 255,20

22 K 741313043
Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 

2x(2P + PE) dvojnásobná
kus 17,000 147,20 2 502,40

23 M 34555121 zásuvka 2násobná 16A bílá kus 17,000 178,20 3 029,40

24 M 34536700
rámeček pro spínače a zásuvky 3901A-B10 

jednonásobný
kus 31,000 24,42 757,02

25 M 34562694
svorkovnice bezšroubová pro vodiče 3x2,5mm2, 400V 

24A
kus 76,000 6,59 500,84

D DOD Svítidla 115 694,92
26 M Pol1a KX4000M4KO/ND/EU 25W 3800Lm 4000K kus 12,000 1 269,23 15 230,76

27 M Pol2 KX5000M4KO/ND 36W 5400Lm 4000K kus 7,000 1 282,05 8 974,35

28 M Pol3b LED svítidlo schodiště střecha kus 3,000 926,00 2 778,00

29 M Pol5 BRSB4KO375V2/ND 27W 2700Lm 4000K kus 8,000 916,67 7 333,36

30 M Pol4 LLL6000RL2KVM4/DALI 58W 7200Lm 4000K DALI kus 19,000 2 512,82 47 743,58

31 M Pol11b tlačítkové ovladače kpl 1,000 1 680,00 1 680,00

32 M Pol6 DALI ovladač 4 vstupy DALI4in kus 1,000 3 589,74 3 589,74

33 M Pol7 napáječ sběrnice DALIpwr kus 1,000 3 589,74 3 589,74

34 M Pol8 Programování DALIConfig kus 1,000 9 615,38 9 615,38

35 M Pol9 Recyklace velké svítidlo kus 13,000 58,97 766,61

36 K 741372022 Montáž svítidlo LED přisazené řízené kus 19,000 476,10 9 045,90

37 K 741372101 Montáž svítidlo LED přisazené kus 30,000 178,25 5 347,50

Zdravotní škola - oprava 5.NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 21-M Elektromontáže   98 901,24
38 K 741112001 Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová kus 46,000 102,81 4 729,26

39 M 34571512 krabice přístrojová instalační 500V, 71x71x42mm kus 46,000 29,81 1 371,26

40 M 59042125 sádra šedá kg 11,000 13,10 144,10

41 K 741112111
Montáž rozvodka nástěnná plastová čtyřhranná vodič D 

do 4mm2
kus 2,000 347,30 694,60

42 M 34571534 krabice odbočná čtyřhranná kus 2,000 97,90 195,80

43 K 741210002.R01
Oprava rozvodnice oceloplechová, výměna krytů, popis 

obvodů
kus 1,000 24 725,00 24 725,00

44 K 741210002.R07 Rozvodnice RA kus 1,000 32 560,00 32 560,00

45 K 741130001
Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo 

na přístroji
kus 182,000 28,98 5 274,36

46 K 210813011
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 3x1,5 až 6 mm2 

uložený pevně (CYKY)
m 306,000 58,31 17 842,86

47 M 34111030
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 

450/750V (CYKY) 3x1,5mm2
m 120,000 16,80 2 016,00

48 M 34111036
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 

450/750V (CYKY) 3x2,5mm2
m 170,000 27,40 4 658,00

49 M 34111100
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 

450/750V (CYKY) 5x6mm2
m 16,000 112,00 1 792,00

50 M 34121273 kabel datový jádro Cu plné (U/FTP) m 84,000 34,50 2 898,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích   29 672,34

51 K 460680451
Vysekání kapes a výklenků ve zdivu cihelném pro 

krabice 7x7x5 cm
kus 46,000 52,21 2 401,66

52 K 460680581
Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných 

zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm
m 96,000 85,22 8 181,12

53 K 460680592
Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných 

zdech hloubky do 5 cm a šířky do 5 cm
m 70,000 96,37 6 745,90

54 K 460710049.R01
Vyplnění a omítnutí výklenku po přesekání 

přístrojových krabic
ks 46,000 55,78 2 565,88

55 K 460710031
Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a 

šířky do 3 cm
m 96,000 50,03 4 802,88

56 K 460710042
Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 5 cm a 

šířky do 5 cm
m 70,000 71,07 4 974,90

D HZS Hodinové zúčtovací sazby   63 006,00

57 K HZS2221
Hodinová zúčtovací sazba elektrikář - oprava 

stávajících okruhů
hod 40,000 494,00 19 760,00

58 K HZS2222 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář - vyhledání okruhů hod 20,000 559,00 11 180,00

59 K HZS3223 Výchozí revize elektrického zařízení kompl 1,000 6 500,00 6 500,00

60 K HZS3224 Dokumentace elektro kompl 1,000 6 000,00 6 000,00

61 K HZS3225 Doprava a přesun hmot kompl 1,000 3 600,00 3 600,00

62 K HZS3226 Koordinace hod 9,000 634,00 5 706,00

63 K HZS3227 Náklady spojené s likvidací odpadů kpl 1,000 4 560,00 4 560,00

64 M 34571599 Ostatní instalační a spotřební materiál kpl 1,000 5 700,00 5 700,00
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Stavba:   SMP_SZŠ - Oprava interieru 5NP

Objekt:   ZTI

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   

Místo:   Datum:   28. 4. 2023

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

celkem

PSV Práce a dodávky PSV   321 883,01 0,367

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace   79 575,64 0,048

1 721111111

Potrubí kanalizační kameninové hrdlové přechod PVC - 

kamenina DN 125   kus 2,000 432,00 864,00 0,001

2 721174006 Potrubí kanalizační z PP svodné DN 125   m 8,000 1 179,00 9 432,00 0,012

3 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50   m 12,000 792,00 9 504,00 0,006

4 721174045 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110   m 12,000 973,50 11 682,00 0,027

5 721194104 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40   kus 5,000 127,50 637,50 0,000

6 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110   kus 6,000 201,00 1 206,00 0,000

7 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125   m 32,000 57,27 1 832,64 0,000

8 725861102 Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40   kus 4,000 486,00 1 944,00 0,001

9 725863311 Zápachová uzávěrka pro bidety DN 40   kus 1,000 682,50 682,50 0,000

10 725980123 Dvířka 30/30   kus 2,000 880,50 1 761,00 0,001

11 974031164 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm   m 30,000 336,00 10 080,00 0,000

12 998721104 Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech do 36 m   soub 1,000 5 250,00 5 250,00 0,000

13 HZS2211

Hodinová zúčtovací sazba instalatér demontáží stájících 

odapdů lit přes  podlaží   hod 50,000 494,00 24 700,00 0,000

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod   87 496,39 0,054

14 722130801 Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25   m 24,000 98,25 2 358,00 0,000

15 722130802 Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 40   m 6,000 115,80 694,80 0,000

16 722174002

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 

20x2,8 mm   m 28,000 543,00 15 204,00 0,024

17 722174003

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 

25x3,5 mm   m 8,000 702,27 5 618,16 0,009

18 722174004

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 

32x4,4 mm   m 4,000 879,54 3 518,16 0,006

19 722181221

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními 

trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 22 mm   m 28,000 126,00 3 528,00 0,001

20 722181222

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními 

trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 45 mm   m 12,000 188,18 2 258,16 0,001

21 722190401 Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25   kus 17,000 392,73 6 676,41 0,000

22 722220111 Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" s jedním závitem   kus 17,000 316,37 5 378,29 0,002

23 722225303 Šroubení přechodové krátké s vnitřním závitem D 25xR 3/4"   kus 4,000 678,00 2 712,00 0,001

24 722225304 Šroubení přechodové krátké s vnitřním závitem D 32xR 1"   kus 2,000 1 252,50 2 505,00 0,001

25 722232062

Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit s 

vypouštěním   kus 3,000 646,50 1 939,50 0,001

26 722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50   m 40,000 72,00 2 880,00 0,008

27 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80   m 40,000 64,35 2 574,00 0,000

28 42392872 zámečnické kotvící prvky pro potrubí   soub 1,000 5 813,96 5 813,96 0,001

29 949101112 Lešení pomocné pro montáž ZTI   soub 1,000 11 627,91 11 627,91 0,000

30 974031143 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 100 mm   m 14,000 256,37 3 589,18 0,000

31 997013156

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 21 m s omezením mechanizace   t 1,679 2 670,00 4 482,93 0,000

32 998722104 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 36 m   soub 1,000 4 137,93 4 137,93 0,000

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty   95 098,16 0,233

ROZPOČET  
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Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

celkem

33 725110811 Demontáž klozetů splachovací s nádrží   

soub

or 4,000 239,20 956,80 0,000

34 725112022

Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým 

splachováním odpad vodorovný   

soub

or 1,000 6 049,00 6 049,00 0,017

35 GBT.115770115 Ovládací tlačítko pro 2 množství splachování: Alpská bílá   kus 1,000 1 648,49 1 648,49 0,001

36 725112171 Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodorovný   

soub

or 3,000 7 268,00 21 804,00 0,087

37 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur   

soub

or 5,000 178,25 891,25 0,000

38 725211602

Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm bez krytu na sifon 

připevněné na stěnu šrouby Jika Lyra   

soub

or 5,000 4 220,50 21 102,50 0,075

39 725231203 Bidet bez armatur výtokových keramický závěsný   

soub

or 1,000 7 072,50 7 072,50 0,017

40 725330820 Demontáž výlevka diturvitová   

soub

or 1,000 293,25 293,25 0,000

41 725331111

Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou 

plastovou mřížkou 500 mm   

soub

or 1,000 6 865,50 6 865,50 0,015

42 725531101

Elektrický ohřívač zásobníkový přepadový beztlakový 5 l / 2 

kW   

soub

or 1,000 4 200,00 4 200,00 0,011

43 725813111

Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 

1/2"   

soub

or 3,000 304,75 914,25 0,001

44 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4   

soub

or 4,000 94,53 378,12 0,000

45 725823121 Baterie bidetové stojánkové klasické bez výpusti   

soub

or 1,000 3 737,50 3 737,50 0,002

46 725829121

Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické 

ostatní typ   kus 5,000 485,00 2 425,00 0,001

47

LFN.H351277004

2101 Umyv nást baterie Metalia 57   kus 5,000 2 622,00 13 110,00 0,008

48 998725103 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 36 m   soub 1,000 3 650,00 3 650,00 0,000

726 Zdravotechnika - předstěnové instalace   21 162,82 0,017

49 726111041.GBT

Instalační předstěna Geberit Kombifix pro klozet závěsný do 

masivní zděné kce   

soub

or 2,000 10 581,41 21 162,82 0,017

733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí   38 550,00 0,015

50 733222103

Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 

18x1 mm   m 25,000 554,00 13 850,00 0,015

51 HZS2221 Hodinová zúčtovací sazba topenář úprava rozvodu ÚT aula   hod 50,000 494,00 24 700,00 0,000

Celkem   321 883,01 0,367
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