č. smlouvy zhotovitele: 116145/355.465
č. smlouvy objednatele: V-332-00/16


SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
1. SMLUVNÍ STRANY

1.1 OBJEDNATEL:

 

	Obchodní společnost/ Jméno
	Armádní Servisní, příspěvková organizace

	Fakturační adresa:
	Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6

	Adresa pro doručování korespondence:
	Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6

	Obchodní (živnostenský) rejstřík:
	OR u MS v Praze, vložka Pr, oddíl 1342

	IČ / DIČ; u fyzických osob OP a datum nar:
	604 60 580
	CZ60460580

	Osoba oprávněná jednat a podpisovat:
	Ing. Martin Lehký, ředitel

	Zmocněnec objednatele na lokalitě: 
	Ing. Zdeněk Beňo, referent PVZ

	kontakt na objednatele
	tel: 973 204 186
	mobil: 602 106 090
	  e-mail: 
zdenek.beno@as-po.cz


 

1.2 ZHOTOVITEL:

 

	Obchodní společnost
	CHEMCOMEX Praha, a.s.

	IČ / DIČ
	25076451 / CZ25076451

	Sídlo:
	Elišky Přemyslovny 379, 15600 Praha 5-Zbraslav

	Obchodní rejstřík:
	Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4287

	Osoba oprávněná jednat a podepisovat:
	RNDr. Pavel  Š p a č e k, prokurista

	Smluvní a technické záležitosti:
	Ing. Vojtěch Pilný

	Technické záležitosti:
	Mgr. Jan Beneda

	tel: 226 259 154
	fax: 271 750 456
	Ing. Vojtěch Pilný
	734 489 375

	Zakázka číslo:
	116 145
	pilny@chemcomex.cz
	


2. PŘEDMĚT DÍLA

2.1 Předmětem díla je získání a předložení informací o možnosti jímání podzemní vody na pozemku parc. č. 604 a 325 v kat. území  Žďár u Hradiště (990388), včetně provedení hydrogeologického průzkumu, který bude zahrnovat zhotovení 2 ks vystrojených hydrogeologických průzkumných vrtů (VS 1 hloubky 100 m, VS 2 hloubky 50 m), provedení skupinové orientační čerpací zkoušky, odběru vzorků vody a předání dokumentace ve formě Závěrečné zprávy (ZZ) s hydrogeologickým posouzením lokality a Projektem vrtu pro účely následné žádosti o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení.
Specifikace hlavních činností – VS 1:

	Pol.
	Činnost, dodávka
	jednotka
	množství

	 
	Podrobný průzkum v místě: nebyl proveden
	

	 
	práce zahrnují:

	1.
	Vrtné práce
	Technologie:
	rotačně-příklepové vrtání

	 
	předpokládaná hloubka: 100 m – 1 vrt
	m
	100

	 
	profil vrtání 
	
	254 – 175 mm

	
	profil pažení
	
	324 – 219 mm

	3
	Vystrojení vrtu
	 
	m
	100

	 
	zárubnice: plná a perforovaná
	PVC-160x6,0 mm
	atest na pitnou vodu

	4
	obsyp: 4 - 8mm
	těsnění: jílové
	uzávěr: uzamykatelný plech.poklop

	5
	Přeprava vrtné soupravy
	
	km
	140

	6
	Čerpací zkouška - skupinová
	druh: orientační + SZ
	den
	3

	7
	Závěrečná zpráva hydrogeol. průzkumu (ZZ)
	kpl
	1

	8
	Projekt vrtu pro stavební povolení
	kpl
	1


Specifikace hlavních činností – VS 2:

	Pol.
	Činnost, dodávka
	jednotka
	množství

	 
	Podrobný průzkum v místě: nebyl proveden
	

	 
	práce zahrnují:

	1.
	Vrtné práce
	Technologie:
	rotačně-příklepové vrtání

	 
	předpokládaná hloubka: 50 m – 1 vrt
	m
	50

	 
	profil vrtání 
	
	254 – 175 mm

	
	profil pažení
	
	324 – 219 mm

	3
	Vystrojení vrtu
	 
	m
	50

	 
	zárubnice: plná a perforovaná
	PVC-125x5 mm
	atest na pitnou vodu

	4
	obsyp: 4 - 8mm
	těsnění: jílové
	uzávěr: uzamykatelný plech.poklop

	5
	Přeprava vrtné soupravy
	
	km
	140

	6
	Čerpací zkouška - skupinová
	druh: orientační + SZ
	den
	3

	7
	Závěrečná zpráva hydrogeol. průzkumu (ZZ)
	kpl
	1

	8
	Projekt vrtu pro stavební povolení
	kpl
	1


2.2 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, jehož předmět je zevrubně specifikován v předchozím bodu tohoto článku smlouvy. 
2.3 Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla dohodnutou v článku 4. této smlouvy.
3. doba provádění díla
	Pol.
	Č i n n o s t
	do termínu

	3.1 
	Zpracování geologického projektu a předložení na OŽP KÚ KK, Újezdní úřad, Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem k vyjádření

Ohlášení geologických prací na obecní úřad 

Ohlášení Obvodnímu báňskému úřadu


	do 14 dnů od uveřejnění v rejstříku smluv
15 dnů před zahájením terénních prací

10 dnů před zahájením prací

	3.2 
	Předání staveniště objednatelem-nejdříve však po účinnosti této smlouvy, po splnění zákonem stanovených lhůt a po prokazatelném splnění závazků objednatele dle kap. 6,1 a 7,1.
	srpen - září 2016
výzvu k předání odešle zhotovitel 


	3.3 
	Zahájení terénních prací 
	do 3 týdnů po převzetí staveniště

	3.4 
	Ukončení terénních prací a jejich předání na lokalitě
	do 40 dnů po zahájení

	3.5 
	Předání ZZ o provedení průzkumných prací, předání projektu vrtu pro stavební povolení nebo ohlášení stavby 
	do 30 dnů po ukončení prací na lokalitě (nejpozději do 30. 11. 2016)


4. cena Díla

[image: image1.emf]Finanční rozpočet

Činnost, dodávka m.j. množ. j.c.

Cena Kč

1 Vrtné práce - průzkumný HG vrt VS1 m 100 1 630 163 000,00

2 Vrtné práce - průzkumný HG vrt VS2 m 50 1 630 81 500,00

3 Pracovní pažení D 273 včetně odpažení (vrt á=35 m) - odhad m 70 650 45 500,00

4 Vystrojení vrtu - výstroj PVC 160x6,0 mm - plná a perf. - VS1 m 100 380 38 000,00

5 Vystrojení vrtu - výstroj PVC 125x5,0 mm - plná a perf. - VS2 m 50 300 15 000,00

6 Obsyp a těsnění, ocel. chránička, uzávěr vrtu - VS1 kpl 1 10 800 10 800,00

7 Obsyp a těsnění, ocel. chránička, uzávěr vrtu - VS2 kpl 1 6 800 6 800,00

8 ***Doprava vrtné techniky a příslušenství km 140 50 7 000,00

9 *Orientační čerpací a stoupací zkouška (OČZ) - VS 1 den 3 5 000 15 000,00

10**Orientační čerpací a stoupací zkouška (OČZ) - VS 2 den 3 1 800 5 400,00

11Doprava techniky pro OČZ km 140 15 2 100,00

12Odběr vzorků vody v závěru čerpací zkoušky ks 2 300 600,00

13Analýzy vzorků v rozsahu I - krácený rozbor ks 2 1 800 3 600,00

14Doprava vzorků do laboratoře km 140 10 1 400,00

15Závěrečná zpráva

 (vyhodnoc.OČZ,hydrogeol.posouzení,Techn.zpráva)

kpl 1 10 000 10 000,00

16Projekt vrtu pro stavební povolení kpl 1 7 000 7 000,00

412 700,00

86 667,00

499 367,00

DPH dle předpisů v době fakturace - předpoklad 21%

Celkem s DPH 21% 

Celkem - základ daně


*cena OČZ na vrtu VS 1 za použití elektrocentrály zhotovitele
**cena OČZ na vrtu VS 2 za předpokladu využití z místní elektropřípojky z objektu na p. č. 604

***doprava vrtné techniky – uvažovaná částka při výjezdu soupravy na realizaci obou vrtů současně – 1 výjezd
5. podmínky provádění díla
5.1 Zhotovitel provádí dílo za následujících podmínek:

5.1.1 materiál vytěžený z vrtu zůstává na místě, jeho odstranění (není v ceně) zajistí objednatel na vlastní náklady,

5.1.2 při vrtání může dojít k znečištění okolí do vzdálenosti 20 m směsí vody a rozpuštěné horniny. Za případnou škodu vzniklou v důsledku tohoto znečištění na majetku objednatele zhotovitel neodpovídá, pokud dodržel bezpečnostní předpisy, technologické postupy a ke vzniku škody nedošlo v důsledku jeho hrubé nedbalosti,

5.1.3 komunikace a plocha staveniště bude v případě znečištění směsí vody a rozpuštěné horniny vyčištěna,
5.1.4 projekt vrtu pro stavební povolení zahrnuje projekt zhotovení studny, jeho součástí však není propojení studny (elektrické a vodovodní) s objektem ani vybavení studny čerpací technikou.
5.2 Lhůty provádění díla jako celku nebo jeho jednotlivých částí uvedené v článku 3. této smlouvy jsou stanoveny buď jako pevné a tedy neměnné nebo relativní, jestliže jejich dodržení závisí na plnění dohodnutých závazků a součinnosti objednatele nebo jiné skutečnosti, kterou zhotovitel svým jednáním nemohl ovlivnit. 

5.3 Prodlení objednatele s plněním závazků k součinnosti má za následek prodloužení sjednané doby plnění zhotovitele o dobu prodlení objednatele, jedná-li se o prodlení krátkodobá (do 7 kalendářních dnů). U prodlení delších je objednatel povinen přistoupit na prodloužení doby plnění podle návrhu zhotovitele s přihlédnutím k vytížení jeho výrobních kapacit - nejvýše však o 30 dnů.

5.4 Při prodlení objednatele s plněním závazků k součinnosti o více než 30 kalendářních dnů je zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit. Při prodlení zhotovitele s převzetím staveniště nebo se zahájením terénních prací o více než 30 kalendářních dnů, je objednatel oprávněn od smlouvy  - před zahájením terénních prací  - odstoupit.
5.5 Lhůty realizace díla jsou považovány za splněné:
5.5.1 převzetím dokončené části díla objednatelem – terénních prací na lokalitě - na základě výzvy zhotovitele k předání a převzetí doručené e-mailem nebo SMS v předstihu 72 hod, a to podpisem protokolu o převzetí dokončených vrtných prací, vystrojení vrtu a provedení orientační čerpací zkoušky. Podpis protokolu (zápisu) o dokončení terénních prací na lokalitě je podmínkou předání dokumentů zhotovitelem dle položky č. 15 a 16 rozpočtu, 
5.5.2 převzetím Závěrečné zprávy (zahrnuje Technickou zprávu o provedení vrtných prací, vyhodnocení ověřovací ČZ, výsledky analýz vzorků a doporučení parametrů exploatace) a Projektu vrtu pro stavební povolení v počtu 6 paré.
5.6 Zhotovitel garantuje poskytnutí objektivní informace o hydrogeologických vlastnostech profilu v místě vrtu určené objednatelem a hloubce dle této smlouvy (nebo na místě dohodnuté jiné hloubky - limitováno technickým vybavením nasazené vrtné soupravy). Negarantuje množství a jakost podzemní vody pro potřebu jímání.

5.7 V případě, že se po dovrtání stanovené hloubky strany dohodnou, že pro nedostatečné zvodnění bude vrt zaházen bez vystrojení, bude zhotovitel fakturovat a objednatel akceptuje povinnost uhradit položku č. 8 rozpočtu dle článku 4. této smlouvy v plné hodnotě, pol. č. 1, č. 2 sazbou 900 Kč/m skutečně odvrtané hloubky vrtu, položka č. 3 bude fakturována dle skutečně odvrtané hloubky vrtu v plné výši. 

5.8 Nepříznivé klimatické podmínky, především teplota ovzduší nižší než -8oC při vrtných pracích, teplota ovzduší nižší než -2oC při čerpací zkoušce a sjízdnost komunikací a staveniště mají odkladný účinek v termínech plnění dle bodů 3.3 až 3.5.  Pod pojmem teplota se rozumí ranní teplota v sídle zhotovitele.
5.9 Pořadí provádění vrtů bude předem dohodnuto s objednatelem a potvrzeno ve stavebním deníku.
6. platební podmínky, fakturace
6.1 Zhotovitel vystaví na provedené práce a výkony (po jejich ukončení) fakturu - daňový doklad. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu. Předmětem fakturace mohou být jen skutečně realizované výkony dle článku 4. této smlouvy, případně s objednatelem dohodnuté a písemně potvrzené méněpráce nebo vícepráce. K fakturované částce – základu daně, bude připočtena DPH ve výši dle předpisů platných v době fakturace.
6.2 Faktura bude vystavena do 10 dnů ode dne dokončení a předání díla. Faktura bude splatná do 30 dnů od jejího doručení na adresu objednatele uvedenou ve smlouvě, a to převodem na účet zhotovitele.
6.3 Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je datum převzetí prací/díla objednatelem nebo jeho oprávněným zástupcem.

7. Práva a povinnosti smluvních stran
7.1 Povinnosti objednatele:

7.1.1 Objednatel předá zhotoviteli pozemek (staveniště) k realizaci prací podle této smlouvy po výzvě zhotovitele ve lhůtě uvedené v článku 3. této smlouvy o dílo. Při předání staveniště provede vytyčení vrtu v terénu a potvrdí tuto skutečnost písemně do zápisu o předání staveniště, současně potvrdí, že vytyčené místo vrtu se skutečně nachází na pozemku uvedeném v článku 2.1 této smlouvy o dílo. Minimální velikost staveniště je 100 m2 pro vrt, místo vrtu nemůže být blíže než 5m od nejbližší nadzemní překážky, součástí staveniště je dále příjezd z nejbližší veřejné komunikace pro vrtnou techniku – hmotnost jednotlivě do 17 tun, šířka trasy min. 4 metry. 
7.1.2 Podpisem této smlouvy uděluje objednatel souhlas ke vstupu na výše specifikované pozemky a k činnostem dle této smlouvy. 
7.1.3 Nejpozději při podpisu smlouvy doloží objednatel:
a) doklad o vlastnictví pozemků, na nichž má být dílo realizováno, základním dokladem je výpis z katastru nemovitostí, snímek katastrální mapy a plán parcely, 
7.1.4 Nejpozději při předání staveniště předá objednatel: 

a) doklad resp. prohlášení o neexistenci podzemních inženýrských sítí ve vytyčeném místě vrtu a do 2m od tohoto místa, resp. vytyčený průběh podzemních inženýrských sítí v ploše staveniště s podmínkami realizace, které stanoví vlastníci těchto inženýrských sítí.
7.1.5 Objednatel bude v průběhu terénních prací přítomen na lokalitě, nebo dosažitelný mobilními telekomunikačními prostředky – spojení uvede do zápisu o předání staveniště (není-li uvedeno v této smlouvě). Bude-li požádán o rozhodnutí nově zjištěné skutečnosti, která může ovlivnit další postup resp. cenu prací (např. rozhodnutí o ukončení vrtání), rozhodne nebo se dostaví na lokalitu do 4 hodin od výzvy. Po uplynutí max. doby (4 hodin) je zhotovitel oprávněn vyfakturovat za každou hodinu prostoje částku 1.100,- Kč za dobu od 7,00 hod do 17,00 hod v pracovní dny, max. však 2 pracovní dny – po této době bude vrtná souprava demontována a z lokality odvezena.
7.1.6 V průběhu přípravy, realizace a při předávacím řízení poskytne objednatel zhotoviteli nezbytnou součinnost, své připomínky a požadavky a vyžádaná stanoviska bude zapisovat do provozního (stavebního) deníku zhotovitele.
7.1.7 Objednatel se může nechat na lokalitě zastupovat zmocněncem, kterého bude identifikovat v článku 1.1 této smlouvy. Zmocněnec bude ve vztahu ke zhotoviteli oprávněn provádět jménem objednatele zápisy do provozního deníku, týkající se zejména:
a) vytyčení vrtu, zásypu negativního vrtu, případně vytyčení náhradního místa vrtu,

b) předání staveniště před zahájením prací a převzetí staveniště po ukončení prací,

c) rozhodnout o ukončení vrtání, rozhodnutí o vystrojení,
d) převzetí dokončených terénních prací.
7.2 Povinnosti zhotovitele:

7.2.1 Vést a zaznamenávat veškeré informace od doby převzetí staveniště do doby dokončení a předání díla a odstranění případných vad a nedodělků do stavebního deníku dle Vyhlášky 499/2006 SB. v platném znění - Příloha č. 9; po dohodě lze vést deník ve zjednodušené formě.

7.2.2 Organizovat práce tak, aby byly minimálně dotčeny zájmy objednatele na lokalitě.

7.2.3 Průběžně sledovat účelnost a hospodárnost prací a při zjištění nových skutečností navrhovat objednateli účelné změny, omezení a doplňky.

7.2.4 Bez zbytečného odkladu informovat objednatele o výskytu skrytých překážek, které by mohly ovlivnit řádné dokončení díla nebo plnění pokynů objednatele. Pokyny objednatele je vázán jen potud, pokud nejsou v rozporu s obecně závaznými předpisy.
7.2.5 Postupovat v celém průběhu prací dle platné právní úpravy, zejména dle zák. č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a vyhlášek č. 368/2004 Sb., o geologické dokumentaci a 369/2004 Sb., o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací a pověřovat projektováním, řízením, prováděním a vyhodnocováním pouze osoby autorizované dle zák. č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě v platném znění.
8. Odpovědnost za vady, rEklamační řízení
8.1 Zhotovitel:
a) ručí za odborné a řádné provedení díla v souladu s obecně závaznými právními předpisy a v rozsahu a za podmínek podle této smlouvy.

b) poskytuje záruku za dílo po dobu 24 měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí díla.

c) v záruční době odstraní na základě písemné reklamace bezplatně vady, které mělo dílo v době jeho předání, jestliže nemohly být objektivně zjištěny při předání díla, pokud se týkají materiálu, provedení a konstrukce. Zjištěné vady budou odstraněny ve lhůtě dohodnuté s objednatelem nebo ve lhůtě přiměřené reklamované závadě. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávným nebo nevhodným užíváním díla nebo neodborným zásahem uživatele.

8.2 Objednatel:
a) je povinen dílo při přejímce řádně prohlédnout a zjištěné vady vytknout.
b) je povinen vady, kterých se týká zhotovitelem poskytovaná záruka, zjištěné v záruční době, pokud nemohly být uplatněny při přejímce díla, písemně bez zbytečného odkladu po jejich zjištění reklamovat. Objednatel je povinen zjištěné vady popsat, event. uvést jak se projevují tím způsobem, aby zhotoviteli umožnil se k uplatněné reklamaci kvalifikovaně vyjádřit.
9. porušení smluvní povinnosti
Poruší-li některá ze smluvních stran povinnost vyplývající z této smlouvy, je povinna nahradit škodu z toho vzniklou druhé straně. Povinnosti k náhradě se zprostí, prokáže-li, že jí ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli. 
10. Smluvní pokuty

10.1 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu při nedodržení lhůty předání Závěrečné zprávy, projektu vrtu (nejpozději do 30. 11. 2016) podle článku 3. této smlouvy ve výši 0,1% ze smluvní ceny díla za každý započatý den prodlení, maximálně však do výše 20 % ceny díla. 
10.2 Objednatel zaplatí zhotoviteli v případě prodlení se zaplacením faktury vystavené v souladu s článkem 6. této smlouvy smluvní pokutu ve výši 0,1% z fakturované částky za každý započatý den prodlení, maximálně však do výše 20 % ceny díla.
11. Závěrečná ustanovení

11.1 Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemnými, číslovanými dodatky, podepsanými osobami, které jsou v čl. 1. označeny jako osoby oprávněné jednat a podpisovat.

11.2 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v rejstříku smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Vyhotovuje se ve dvou stejnopisech rovné právní síly, z nichž každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení. 
11.3 Obě strany berou na vědomí, že právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění.

11.4 Účastníci této smlouvy výslovně prohlašují, že si smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí a uzavírají jí opravdu a vážně, nikoliv v tísni a na důkaz její autentičnosti připojují své podpisy.
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				Finanční rozpočet

						Činnost, dodávka		m.j.		množ.		j.c.		Cena Kč

				1		Vrtné práce - průzkumný HG vrt VS1		m		100		1,630		163,000.00

				2		Vrtné práce - průzkumný HG vrt VS2		m		50		1,630		81,500.00

				3		Pracovní pažení D 273 včetně odpažení (vrt á=35 m) - odhad		m		70		650		45,500.00

				4		Vystrojení vrtu - výstroj PVC 160x6,0 mm - plná a perf. - VS1		m		100		380		38,000.00

				5		Vystrojení vrtu - výstroj PVC 125x5,0 mm - plná a perf. - VS2		m		50		300		15,000.00

				6		Obsyp a těsnění, ocel. chránička, uzávěr vrtu - VS1		kpl		1		10,800		10,800.00

				7		Obsyp a těsnění, ocel. chránička, uzávěr vrtu - VS2		kpl		1		6,800		6,800.00

				8		***Doprava vrtné techniky a příslušenství		km		140		50		7,000.00

				9		*Orientační čerpací a stoupací zkouška (OČZ) - VS 1		den		3		5,000		15,000.00

				10		**Orientační čerpací a stoupací zkouška (OČZ) - VS 2		den		3		1,800		5,400.00

				11		Doprava techniky pro OČZ		km		140		15		2,100.00

				12		Odběr vzorků vody v závěru čerpací zkoušky		ks		2		300		600.00

				13		Analýzy vzorků v rozsahu I - krácený rozbor		ks		2		1,800		3,600.00

				14		Doprava vzorků do laboratoře		km		140		10		1,400.00

				15		Závěrečná zpráva (vyhodnoc.OČZ,hydrogeol.posouzení,Techn.zpráva)		kpl		1		10,000		10,000.00

				16		Projekt vrtu pro stavební povolení		kpl		1		7,000		7,000.00

						Celkem - základ daně								412,700.00

						DPH dle předpisů v době fakturace - předpoklad 21%								86,667.00

						Celkem s DPH 21%								499,367.00






