
SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, uzavřena mezi těmito

stranami:

I. Smluvní strany

1. Město Kraslice
se sídlem: Nám. 28. října 1438, Kraslice 358 01
statutární orgán: Ing. Jan Šimek, starosta
IČ: 00259438
DIČ: CZ 00259438
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)
a

2. ARTENDR s.r.o.
se sídlem: Nádražní 67, 281 51 Velký Osek
kontaktní adresa: Nádražní 67, 281 51 Velký Osek
zastoupená PhDr. Bc. Markem Semerádem, MBA
IČ: 24190853
DIČ: CZ24190853
Bank. spojení:
Číslo účtu:
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 187147

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají, níže uvedeného dne, měsíce a roku za podmínek dále dohodnutých tuto smlouvu o
dílo (dále jen "smlouva").
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Vymezení některých pojmů

Zde uvedené pojmy mají v následujícím textu smlouvy definovaný význam:

„Objednatelem“ je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.

„Zhotovitelem“ je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.

„Podzhotovitelem“ je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.

„Příslušnou dokumentací“ je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem.

„Položkovým  rozpočtem“  je  zhotovitelem  oceněný  soupis  prací  dodávek  a  služeb,  v  němž  jsou
zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací,  dodávek a služeb a jejich
celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

„Občanský zákoník “ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

„ZDPH“ znamená zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

„DPH“ znamená daň z přidané hodnoty ve smyslu ZDPH.

„Faktura“ znamená daňový doklad ve smyslu ustanovení § 26 a násl. ZDPH.

„OSŘ“ znamená zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů. 

„ExeŘ“ znamená zákon č. 120/2001 Sb., exekuční řád, ve znění pozdějších předpisů.

„InsZ“ znamená zákon č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů.

 „TDI“ znamená Technický dozor investora.

  „BOZP“ znamená bezpečnost a ochrana zdraví při práci.

II. Předmět smlouvy

2.1. Zhotovitel se zavazuje, že pro stavbu s názvem „Stavební úpravy objektu Dukelská 1149, Kraslice“ na
pozemcích p. č. 872/3, 7278, 7122, 1441/1 v katastrální území a obec Kraslice, (dále také jen „Stavba“)
ve  vlastnictví  objednatele,  na  svůj  náklad  a  nebezpečí  vypracuje  pro  objednatele  projektovou

dokumentaci  v rozsahu a za podmínek ujednaných ve smlouvě (dále také jen „dílo“ nebo „projektová
dokumentace“).  Při  provádění  díla  je  zhotovitel  povinen  řídit  se  předanými  výchozími  podklady  od
objednatele a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů. 

2.2. Předmětem  díla  je  vypracování  projektové  dokumentace  řešící  stavební  úpravy  objektu  č.p.   1149
(budova bývalé jídelny Amati v ul. Dukelská 1149, Kraslice, dále také ,,Budova“). 

2.3. Zhotovitel  prohlašuje,  že  měl  možnost  seznámit  se  s místem  plnění  díla  a  jeho  reálnými  poměry
v dostatečném časovém předstihu před podpisem této smlouvy a na základě toho měl dostatečnou
možnost posoudit všechny místní okolnosti a vlivy, které dle jeho znalostí jako odborníka mají nebo
mohou mít vliv na úspěšné provádění a dokončení díla za podmínek sjednaných touto smlouvou včetně
cenových podmínek, a neshledal ani nezjistit žádné překážky, které by mohly mít vliv na dobu splnění a
cenu díla. 

2.4. Zhotovitel objednateli předá dílo v tomto rozsahu:

a) Projektová  dokumentace  pro  územní  řízení,  resp.  pro  společné  územní  a  stavební  řízení,  pro
provádění stavby a výběr zhotovitele stavby;

b) Položkový rozpočet se soupisem prací, dodávek a služeb a výkazem výměr a to jak oceněného tak i
slepého.

2.5. Součástí díla je kompletní inženýrská činnost pro společné územní a stavební řízení a podání žádosti 

o vydání stavebního povolení, tj. zajištění kompletní dokladové části včetně vyřízení všech rozhodnutí,
zejména  zajištění  vyjádření  správců  sítí,  projednání  předmětné  projektové  dokumentace  se  všemi
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dotčenými orgány stání správy a účastníky stavebního řízení, včetně zajištění jejich kladných stanovisek,
zpracování žádosti o vydání stavebního povolení, popř. rozhodnutí o umístění stavby, kde jako žadatel
bude uveden objednatel. Součástí inženýrské činnosti je také účast při všech řízeních a jednáních ve věci
povolení  předmětné  stavby.  Součástí  díla  je  také  provedení  potřebných  průzkumů  součinnost
s externími konzultanty objednatele při tvoření dispozic v Budově.

2.6. Součástí  předmětu  díla  je  závazek  zhotovitele,  že  v případě  realizace  Stavby  a  potřeby  objednatele
provede autorský dozor v průběhu realizace Stavby.

2.7. Autorským  dozorem  nejsou  případy,  kdy  zhotovitel  projektové  dokumentace  odstraňuje  v rámci
reklamačního řízení prokazatelné vady projektové dokumentace. V takovém případě provede zhotovitel
projektové dokumentace potřebné projekční práce z titulu odpovědnosti za vady projekčního řešení.

2.8. Zhotovitel prohlašuje a potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou požadovaného
díla, se zadávací dokumentací pro jeho realizaci, s touto dokumentací souhlasí a prohlašuje, že je v ní
uvedeno vše, co je potřebné pro řádnou realizaci díla za dohodnutou cenu a není mu znám žádný důvod
pro vznik víceprací. Dále prohlašuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky
nezbytné  k realizaci  díla,  a  že  má  řádné  vybavení,  disponuje  takovými  kapacitami  a  odbornými
znalostmi, schopnostmi a zkušenostmi, které jsou k řádnému a včasnému provedení díla nezbytné.

2.9. Součástí plnění dle této smlouvy jsou také další práce touto smlouvou výslovně nezahrnuté, o nich však
zhotovitel věděl nebo mohl předpokládat na základě svých odborných znalostí, že jejich provedení je
nutné pro řádné dokončení splnění předmětu díla.

2.10. Součástí  zpracování  projektové  dokumentace  je  i  součinnost  zhotovitele  s objednatelem  při  výběru
dodavatele  Stavby v době od předání  projektové dokumentace pro provedení  Stavby a  vypracování
podkladů pro výběr zhotovitele  stavby do výběru konkrétního dodavatele,  tj.  do okamžiku uzavření
smlouvy o dílo s dodavatelem stavby. Zhotovitel objednateli zejména poskytne maximální součinnost při
vysvětlování zadávací dokumentace, a to vždy do 2 pracovních dnů ode dne, kdy mu bude ze strany
objednatele  žádost  o  poskytnutí  dodatečné  informace  doručena.  V případě  prodlení  zhotovitele  při
vysvětlování  zadávací  dokumentace,  může  být  na  zhotovitele  projektové  dokumentace  uplatněna
smluvní pokuta.

2.11. Objednatel se zavazuje, že dokončenou projektovou dokumentaci převezme, zaplatí za její zhotovení a
za související výkony (inženýrská činnost pro získání rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení)
dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli ujednané spolupůsobení.

III. Způsob vypracování projektové dokumentace

3.1. Projektová  dokumentace  bude  vypracována  osobou  (osobami)  splňující  podmínky  podle  §  158
stavebního zákona, opatřeny doložkou stvrzující toto oprávnění (podpis, autorizační razítko), případně
bude  touto  osobou  provedena  kontrola  projektové  dokumentace,  prokázána  jménem,  podpisem  a
otiskem razítka autorizované osoby, která kontrolu provedla. Projektová dokumentace, bude ve všech
dílčích částech zpracována oprávněnou autorizovanou osobou dle zákona č.  360/1992 Sb., o výkonu
povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve
výstavbě, a v souladu s obecně závaznými právními předpisy pro předmět veřejné zakázky (díla) uvedený
v čl. II smlouvy (zejména zákon 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební
zákon),  vyhláška č.  268/2009 Sb.,  o technických požadavcích na stavby,  vyhláška č.  398/2009 Sb.,  o
obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, vyhláška č. 78/2013 Sb.,
o energetické náročnosti budov, vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, zákon č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, atd., včetně prováděcích vyhlášek, vše ve znění pozdějších předpisů). 

3.2. Zhotovitel je povinen při provádění díla a jeho částí dodržovat obecně závazné právní předpisy, platné
technické normy (zejména ČSN, EN a ostatní normy pro přípravu a realizaci Stavby), ujednání smlouvy,
podmínky  stanovisek  a  rozhodnutí  dotčených  orgánů  chránících  veřejné  zájmy,  orgánů  územního
plánování, resp. Stavebních úřadů a vycházet z podkladů předaných mu objednatelem.

3.3. Zhotovitel se zavazuje zpracovat projektovou dokumentaci ve stupni – územní řízení, stavební řízení,
popř. společné územní a stavební řízení a projektová dokumentace pro provedení stavby (dále také DPS)
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a výběr zhotovitele stavby, a to v rozsahu přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, jehož součástí bude položkový rozpočet soupis prací,
dodávek a služeb s výkazem výměr. Položka podrobné části soupisu prací musí obsahovat minimálně:

- Pořadové číslo položky,

- Číselné zatřídění položky pokud je možné danou položku zatřídit,

- Popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací nebo dodávek,

- Veličinu v jaké jsou uváděny měrné jednotky, 

- Počet měrných jednotek.

3.4. DPS bude sloužit současně jako podklad pro zadávací dokumentaci pro realizaci stavby, a proto musí

odpovídat  požadavkům zákona  č.  134/2016  Sb.,  o  zadávání  veřejných  zakázek,  ve  znění  pozdějších

předpisů, a prováděcí vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na

stavební  práce.  Soupis  stavebních  prací,  dodávek  a  služeb  s výkazem  výměr  a  údaje,  technické

požadavky a podmínky nezbytné pro zpracování nabídky – v rámci zadávací dokumentace na realizaci

stavby budou sestaveny:

a) Oceněné  i  neoceněné  vyhotovení  soupisu  prací,  dodávek  a  služeb  včetně  výkazu  výměr  se
soupisem prací, dodávek a služeb bude zpracován na jednotlivá podlaží budovy.

b) V oceněném vyhotovení soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr se soupisem prací,
dodávek a služeb včetně výkazu výměr s uvedením konkrétních položek dodávek (názvů výrobků,
případně s uvedením výrobce) – pro účely kontroly objednatelem. Pro oceněný soupis prací bude
použito aktuálních směrných cen, dle ceníku stavebních prací vydaného společností ÚRS Praha
a.s. v příslušné cenové úrovni;

c) V neoceněném vyhotovení soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr uzpůsobeném i
k ručnímu vpisování cen, bez konkrétních názvů výrobků a výrobců a položky budou obsahovat
volný  sloupec  s označením  „specifikace  dodávky“.  Položky  soupisu  prací  budou  obsahovat
označení cenové soustavy, pokud bude použita;

d) Vedlejší a ostatní náklady budou popsány v samostatném oddíle soupisu prací jako samostatné
položky  (náklady  související  s vybudováním,  provozem  a  likvidaci  zařízení  staveniště,  ztížené
výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo dopravními omezeními, pokud
vyplívají z příslušné dokumentace, neuvedené v položkových soupisech stavebních objektů nebo
provozních  souborů  ani  v soupisu  vedlejších  nákladů;  zejména  náklady  na  vyhotovení
dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geometrické zaměření dokončeného díla.

e) V položkovém výkazu výměr s výpočtovými výrazy uvést jakým způsobem byly výměry počítány,
uvést zásady výpočtu. Položky jednoznačně lokalizovat (patro, sekce, místnost, výkres č. xy apod.).

3.5. Součástí zpracování projektové dokumentace pro stupeň DPS je:

- Určení standardních a předepsaných kontrolních zkoušek;

- Výkon  inženýrské  činnosti  v rozsahu  zajištění  povolení  k realizaci  plánované  stavby,  tj.

v podobě:

- Obstarání  závazných  stanovisek  dotčených  orgánů  vyžadovaných  zvláštním  právním

předpisem,  pokud  mohou  být  veřejné  zájmy,  které  orgány  podle  zvláštního  právní

předpisu hájí, provedením stavby dotčeny,

- Obstarání  stanovisek  vlastníků  veřejné  dopravní  a  technické  infrastruktury

vyžadovaných zvláštním právním předpisem, pokud mohou být veřejné zájmy, které

orgány podle zvláštního právního předpisu hájí, provedením stavby dotčeny,

- Obstarání  dokladů,  vyjádření  a  souhlasů  veřejnoprávních  orgánů  a  organizací,

potřebných pro vydání stavebního povolení, zejména vydání pravomocného stavebního

povolení.

3.6. Dílo je zhotovitel povinen zpracovat a předat objednateli v níže uvedeném počtu a formě:
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a) Projektová  dokumentace  pro  provedení  stavby,  územní  řízení,  stavební  řízení,  popř.  společné
územní a stavení řízení a výběr zhotovitele stavby, včetně dokladové části – 5 paré tištěné podobě,
1x v elektronické podobě;

b) soupis prací s výkazem výměr a položkový rozpočet, který bude zpracován dle aktuálního ceníku 
stavebních prací ÚRS Praha a.s. v příslušné cenové úrovni a jehož součástí budou podrobné rozbory 
jednotlivých položek – 2 x v tištěné podobě; obojí 1 x v elektronické podobě. 

Veškerá dokumentace, která má být odevzdána v elektronické podobě, bude objednateli předána na

nosiči médií ve formátech: *.pdf, *.dwg, *.dgn (výkresová část), *.pdf, *.doc (textová část), *.pdf, *.xls

(rozpočet,  soupis  prací  vč.  výkazu  výměr).  V  případě  rozpočtu  a  soupisu  prací  s  výkazem  výměr  v

elektronické podobě má rozpočet i  soupis prací takový otevřený formát, který umožní přenos dat a

jejich zpracování různými softwarovými produkty pro sestavení soupisu prací, pro sestavení nabídkové

ceny a zároveň se jedná o formát volně dostupný. 

Splněním  tohoto  výkonového  stupně  se  rozumí  předání  úplné  projektové  dokumentace  ve  stupni

projektové  dokumentace  pro  provádění  stavby  včetně  soupisu  staveních  prací,  dodávek  a  služeb.

Součástí plnění  bude podání  žádosti o stavební  povolení,  kdy  rozhodující  bude datum uvedený na

podacím razítku, který nesmí být vyšší, než je doba zhotovení díla dle článku IV. smlouvy.

3.7. V případě,  že  v rozpočtu projektanta  (soupis  prací  s výkazem výměr a  položkový rozpočet)  nebudou

uvedeny některé položky vyplývající z projektové dokumentace, o které bude zhotovitel stavby žádat

navýšení  rozpočtu  stavby,  bude  tato  skutečnost  považována  za  vadu projektu,  na  kterou může  být

uplatněna smluvní pokuta na zhotoviteli projektové dokumentace.

3.8. Výkresová  i  textová  část  projektové  dokumentace  pro  provádění  stavby  musí  být  věcně  

i materiálově v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Zhotovitel

odpovídá za správnost a úplnost předané projektové dokumentace včetně správnosti a úplnosti výkazu

výměr a položkového rozpočtu. Zhotovitel odpovídá za činnost přizvaných odpovědných projektantů  

s příslušnou specializací. V případě, že projektová dokumentace bude obsahovat vady, může objednatel

po zhotoviteli  požadovat skutečně způsobenou prokazatelnou škodu vzniklou objednateli  na základě

takového vadného plnění.

3.9. Zhotovitel  se  zavazuje,  provést  jednu  aktualizaci  rozpočtu  dle  aktuálního  ceníku  stavebních  prací

vydaného společností ÚRS Praha a.s., do tří let od dokončení díla, pokud k tomu bude objednatelem

vyzván a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu bude ze strany objednatele výzva doručena. Náklady

související se splněním tohoto závazku jsou obsaženy v ceně díla dle této smlouvy.

3.10. V případě,  že  v době  před dokončením díla  bude  objednatel  příjemcem jakékoliv  dotace,  položkový

rozpočet bude členěn na způsobilé a nezpůsobilé výdaje v souladu se specifickými pravidly pro žadatele

a příjemce dotace v rámci spolufinancování projektu. Zhotovitel se rovněž zavazuje, provést rozčlenění

na způsobilé a nezpůsobilé výdaje v souladu se specifickými pravidly pro žadatele a příjemce dotace

v rámci spolufinancování projektu, a  to do tří  let  od dokončení  díla,  náklady související  se splněním

tohoto závazku jsou obsaženy v ceně díla dle této smlouvy.

3.11. Součástí předmětu díla jsou i práce a činnosti v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou k

řádnému provedení Díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl,

nebo mohl vědět, nebo které přímo či nepřímo vyplývají z dokumentů uvedených v čl. II. a III. Smlouvy.

Provedení  těchto  prací  v  žádném  případě  nezvyšuje  cenu  díla.  Zhotovitel  na  sebe  v  souladu  

s § 1765 občanského zákoníku výslovně přebírá nebezpečí změny okolností.

IV. Doba plnění

4.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu předmětu plnění dle požadavku objednatele a v  souladu 
s podmínkami této smlouvy, a to v následujících lhůtách:
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Vymezení lhůt:

Přípravné práce
do 45 kalendářních dnů od podpisu

smlouvy

Zaměření a dispoziční studie stavebních úprav do 60 kalendářních dnů 

Projektová dokumentace pro územní řízení, stavební řízení,
popř.  pro  společné  řízení,  pro  provádění  stavby  a  výběr
zhotovitele  stavby  se  soupisem  prací,  dodávek  a  služeb
s výkazem výměr a to jak oceněného, tak i slepého

do 105 kalendářních dnů od

odsouhlasení konečných dispozic

Inženýrská  činnost  vedoucí  k  získání  všech  potřebných
stanovisek dotčených orgánů

do 60 kalendářních dnů od předání

projektové dokumentace

 Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit ani objednatel, ani zhotovitel dojde k situaci, že
předpokládaný termín zahájení plnění nebude možné dodržet, posouvá se termín plnění o dobu, po
kterou prokazatelně trvá překážka, pro kterou nelze plnění zahájit. Dřívější termín dokončení díla je
možný, stejně tak je možný dřívější termín zahájení plnění.

4.2. Všechny dílčí části díla dle odst. 2.4. budou před jejich odevzdáním písemně schváleny objednatelem.

4.3. K převzetí dílčích částí díla dle odst. 2.4. je zhotovitel povinen objednatele písemně vyzvat. Objednatel je
povinen se závazně písemně vyjádřit do patnácti dnů od převzetí každé z dílčích částí.

4.4. Dodržení termínu plnění je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dle č. 4.3. a čl. VII.
smlouvy.  Po  dobu  prodlení  objednatele  s poskytnutím  spolupůsobení  není  zhotovitel  v prodlení  se
splněním povinnosti dodat předmět smlouvy v ujednaném termínu.

4.5. Objednatel je oprávněn pozastavit provádění prací celkově nebo jen částečně, pokud zjistí, že zhotovitel
zhotovuje dílo v rozporu se smlouvou a s pokyny objednatele.

4.6. Dílo  podle  článku  II.  a  III.  Smlouvy  je  splněno  řádným  vypracováním  a  odevzdáním  projektové
dokumentace  objednateli  a  vydáním  všech  příslušných  rozhodnutí  a  povolení  potřebných  před
zahájením realizace stavby.  Odevzdáním díla  se  rozumí  její  osobní  odevzdání  objednateli  bez vad a
nedodělků s potvrzením o převzetí v sídle objednatele.

4.7. Zdrží-li  se provádění Díla  v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele,  má zhotovitel  právo na
přiměřené prodloužení doby plnění Díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho části
takto prodlouženo.

V. Cena a platební podmínky

5.1. Cena za provedení díla dle této smlouvy je ujednána dohodou smluvních stran.

5.2. Cena  za  provedení  projektové  dokumentace  a  inženýrské  činnosti  podle  této  Smlouvy  je  pevná  a
nepřekročitelná a činí celkem 850 000 Kč (slovy: osmsetpadesáttisíc korun českých)

            /dále jen „Cena za provedení díla“/.    

Výše  uvedené  ceny  jsou  bez  DPH  a  jsou  konečné.  V případě,  že  zhotovitel  plátcem  DPH,  k výše
uvedeným cenám připočte DPH dle platných právních předpisů ke dni zdanitelného plnění.

5.3. Odměna za autorský dozor podle čl.  2.6.  této smlouvy bude fakturována pouze v případě, že dojde
k realizaci předmětu plnění nebo jeho dílčí části, v případě potřeby objednatele. Cena za autorský dozor
není součástí celkové ceny díla a bude stanovena na základě skutečnosti dle hodinové zúčtovací sazby ve
výši: 600,- Kč (slovy: šestset  korun českých) včetně započtení dopravného.

5.4. Objednatel nebude před zahájením prací ani v průběhu provádění díla poskytovat zhotoviteli zálohy.

Splatnost faktur je smluvními stranami dohodnuta na  21 kalendářních dní ode dne řádného předání

faktury zhotovitelem objednateli. Je-li objednatel v prodlení s úhradou úplné faktury, může zhotovitel

uplatnit  úrok  z  prodlení  ve  výši  0,01  % z  dlužné  částky  za  každý  den  prodlení.  Platební  styk  bude
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prováděn  bezhotovostním  způsobem  placením  z  účtu  objednatele  na  účet  zhotovitele  a  bude  se

uskutečňovat  na  základě  zhotovitelem  vystavovaných  dílčích  měsíčních  faktur,  přičemž  datem

zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. 

5.5. Změní-li se v době realizace daňové předpisy o DPH, je zhotovitel oprávněn v průběhu provádění Díla
účtovat objednateli dílčí fakturaci dle nových daňových předpisů. Zhotovitel je oprávněn vystavit dílčí
fakturu na základě dílčího zjišťovacího protokolu, kde bude uveden objednatelem odsouhlasený soupis
provedených prací, dodávek a služeb.  Tato dílčí  faktura bude vystavena na 100 % ceny  bez DPH za
odsouhlasený  objem  prací, dodávek a  služeb. V případě  zjištěných  vad  a  nedodělků  je  objednatel
oprávněn  zadržet  až  10  %  z ceny  vč.  DPH  za  provedení  Díla  formou  zádržného.  Povinnost  zaplatit
zadrženou  část  z ceny  za  provedení  díla  vznikne  objednateli  po  jejich  úplném  odstranění,  což
protokolárně  odsouhlasí  odpovědní  zástupci  obou  smluvních  stran.  Zádržné  bude  objednatelem
uhrazeno bezodkladně na základě tohoto výše uvedeného odsouhlaseného zjišťovacího protokolu nebo
protokolu  o  předání  a  převzetí  díla,  a  to  nejpozději  do  15  dnů.  Zhotovitel  může  nahradit  zádržné
bankovní zárukou v odpovídající výši.

5.6. Cena za provedení Díla může být za podmínek uvedených v této smlouvě (odst. 5.12. tohoto článku)
měněna pouze na základě souhlasu obou smluvních stran porovnáním víceprací a méněprací, formou
dodatku k této smlouvě, který musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlasen objednatelem
(včetně ocenění). Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez potvrzeného písemného dodatku
smlouvy, stávají se součástí předmětu díla,objednatel má právo odmítnout jejich úhradu a cena za jejich
provedení je součástí ceny za provedení Díla.

5.7. Objednatel  si  vyhrazuje  právo zmenšit  rozsah předmětu plnění  Díla.  V tomto případě bude cena za
provedení Díla úměrně snížena s použitím cen z nabídkových rozpočtů. Nedojde-li mezi oběma stranami
k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn
fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

5.8. Smluvní  strany se  dohodly,  že  v případě pravomocného rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele  dle
zákona  č.  182/2006  Sb.  –  „insolvenční  zákon“,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  nebo  zamítnutí
insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku dlužníka (zhotovitele):

a)před řádným předáním Díla zhotovitelem objednateli, poskytuje zhotovitel objednateli slevu z  Ceny
za provedení Díla ve výši rozdílu mezi Cenou za provedení díla (viz. čl. V. odst. 5.1. této smlouvy) a
částkou objednatelem uhrazené části ceny za provedení Díla  do okamžiku rozhodnutí soudu o
úpadku  zhotovitele,  nebo  zamítnutí  insolvenčního  návrhu  pro  nedostatek  majetku  dlužníka
(zhotovitele),  

b) po řádném předání díla zhotovitelem objednateli (viz. čl. VIII. této smlouvy), avšak před uplynutím
záruční doby dle čl. IX. této smlouvy, poskytuje zhotovitel objednateli slevu z Ceny za provedení
Díla ve výši 5 % a k tomu příslušnou DPH, tj. Cena za provedení Díla se v důsledku uplatnění slevy
snižuje o 5 % a k tomu příslušnou DPH. 

5.9. Cena za provedení  Díla  je  považována za uhrazenou řádně a včas,  pokud ke dni  splatnosti Ceny za
provedení Díla či její splátky budou peněžní prostředky odpovídající Ceně za provedení Díla či její splátce
odepsány z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy.

5.10. Daňový doklad dle  tohoto článku smlouvy bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené
zákonem  č.  235/2004  Sb.  –  o  dani  z přidané  hodnoty,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  a  zákonem  
č.  563/1991 Sb.  –  o  účetnictví,  ve  znění  pozdějších  předpisů.  Zhotovitel  bude každý daňový doklad
označovat  názvem projektu. V případě, že  daňový doklad nebude obsahovat  správné údaje  či  bude
neúplný,  je  objednatel  oprávněn daňový  doklad  vrátit  ve  lhůtě  do  data  jeho  splatnosti zhotoviteli,
přičemž  splatnost  takto  vadného  daňového dokladu  se  pro  tento  případ  pozastavuje.  Zhotovitel  je
povinen takový daňový doklad opravit, aby splňoval výše uvedené podmínky této smlouvy. 

5.11. Úhrada  Ceny  za  provedení  Díla,  ať  již  jako  celku  či  dílčích  plnění,  nemá  vliv  na  uplatnění  práva
objednatele z vad Díla.

5.12. Podmínky zvýšení a snížení ceny za provedení Díla:
a) pokud objednatel požaduje práce, které nejsou předmětem díla,
b) pokud objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
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c) pokud se při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a zhotovitel je
nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,

d) pokud v průběhu provádění Díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty,
e) pokud v průběhu provádění Díla dojde ke změnám legislativních či technických předpisů a norem,

které mají prokazatelný vliv na překročení ceny.

VI. Součinnost smluvních stran

6.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci Díla dle
podmínek  stanovených  touto  smlouvou,  které  vyplývají  z jejich  smluvního  postavení.  To  platí  i
v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy. 

6.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála
svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní
strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na
jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.

6.1. Zhotovitel  se  zavazuje,  že  na  základě  skutečností  zjištěných  v průběhu  plnění  povinností  dle  této
smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou pro
naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami,  ztrátami a zbytečnými výdaji  a  že poskytne
objednateli  a  jiným osobám zúčastněným na  provádění  Díla  veškeré  potřebné  doklady,  konzultace,
pomoc a jinou součinnost.

VII. Podmínky a způsob provedení díla

7.1. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění předmětu díla dle článku II. a III. Smlouvy zajistit minimálně tři

konzultace rozpracovaného díla s oprávněnými osobami objednatele, z nichž bude pořízen oboustranně
odsouhlasený zápis, který bude závazným podkladem pro zhotovení díla.

7.2. Objednatel  se  zavazuje  umožnit  zhotoviteli  prohlídku  pozemku,  na  němž  má  být  Stavba  umístěna,  a
umožnit provedení potřebných průzkumů, zkoušek, song a kontrol.

7.3. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na skryté překážky a na nevhodnost
jeho případných pokynů.

7.4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo osobně, zhotovením částí díla pak může zhotovitel pověřit třetí osobu,
je-li k tomu třetí osoba oprávněna. V případě zhotovení díla třetí osobou nese zhotovitel odpovědnost,
jako  by  dílo  zhotovil  sám.  Zhotovitel  zodpovídá  za  veškeré  škody,  které  objednateli  svou  činností
způsobil sám, nebo prostřednictvím třetích osob, které zhotovením díla nebo jeho části pověřil.

7.5. Pokud by splnění požadavků zhotovitele vyžadovalo delší čas při vynaložení značného úsilí  objednatele,
sjednají objednatel a zhotovitel zvláštní lhůtu, o kterou se prodlouží i čas plnění.

VIII. Předání a převzetí díla 

8.1. Zhotovitel se zavazuje řádně dokončené Dílo protokolárně předat objednateli nejpozději v termínech dle
čl.  IV.  této  smlouvy.  O předání  a  převzetí díla bude objednatelem pořízen  zápis  podepsaný oběma
stranami. Zápis bude obsahovat i výslovné prohlášení o převzetí či nepřevzetí díla a soupis případných
vad  a  nedodělků  včetně  závazných  přiměřených  lhůt  pro  jejich  odstranění  s  přihlédnutím  na  jejich
charakter, nejdéle však do 30 dnů.  

8.2. Na základě písemného oznámení zhotovitele o dokončení díla objednatel svolá nejpozději na poslední
den předání a převzetí Díla přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve objednatel zhotovitele a technický
dozor. Písemné oznámení zhotovitele musí být doručeno objednateli alespoň deset pracovních dnů před
termínem přejímacího řízení  

8.3. Při předání Díla předá zhotovitel objednateli dílo v rozsahu dohodnutém v čl. 3 odst. 3.3..

8.4. Za řádně a včas provedené a dokončené Dílo,  které bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou,
plynoucí z obecně závazných předpisů a norem (i jejich nezávazných částí), popřípadě vlastnosti obvyklé,
bude splňovat náležitosti odpovídající účelu, pro který je dané dílo určené a bude objednateli dodáno ve
sjednaném termínu dle této smlouvy.
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8.5. Objednatel  může (není  povinen)  převzít  dílo  včetně vad,  které  samy o sobě ani  ve  spojení  s  jinými
nebrání  užívání  díla.  Vadou  se  pro  účely  této  smlouvy  rozumí  odchylka  v kvalitě,  rozsahu  nebo
parametrech díla, stanovených obecně závaznými předpisy nebo touto smlouvou.

8.6. Pokud je  dle  předchozího  odstavce převzato dílo  včetně vad,  je  zhotovitel  povinen ve stanovených
přiměřených lhůtách vady odstranit. Náklady na odstranění těchto vad a nedodělků nese zhotovitel, a to
až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného
soudu ve věci úhrady těchto nákladů. Nepřistoupí-li zhotovitel k odstraňování vad díla nejpozději do tří
dnů ode dne  předání díla a převzetí díla, je objednatel oprávněn postupovat dle čl. X., případně XI., této
smlouvy.

IX. Záruční doba, odpovědnost za vady

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět smlouvy bude zhotoven podle smlouvy tak, že jej objednatel bude
moci používat pro přípravu a provádění Stavby.

9.2. Zhotovitel odpovídá za vady projektové dokumentace, které mají vliv na kvalitu stavby, na úplnost a soulad
specifikace  všech  prací,  dodávek,  činností  a  služeb  spojených  s realizací  stavby  ve  všech  částech
dokumentace  (výkresová,  technická  a  rozpočtová  část  včetně  soupisu  prací  s výkazy  výměr),  za
jednoznačnost,  efektivnost,  funkčnost  a  reálnost  navrženého  technického  řešení  a  jeho  soulad
s podmínkami této smlouvy, pokyny a podklady předanými zhotoviteli objednatelem, obecně závaznými
právními předpisy, ČSN, EN a ostatními normami pro přípravu a realizaci předmětné stavby. V  rámci
odpovědnosti zhotovitele za správnost a úplnost projektové dokumentace § 159 stavebního zákona,
odpovídá zhotovitel po celou dobu životnosti projektované stavby za jakoukoliv újmu vzniklou vadou
projektové  dokumentace,  nesprávným  výkonem  autorského  dozoru,  nebo  jakoukoliv  činností
vykonávanou  na  základě  smlouvy.  Zhotovitel  odpovídá  za  to,  že  dílo  plně  vyhoví  podmínkám
stanoveným platnými právními předpisy a podmínkám dohodnutým ve smlouvě.

9.3. Zhotovitel  neodpovídá za  vady,  které  byly  způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele  a
zhotovitel  ani  při  vynaložení  veškeré odborné péče nemohl zjistit  jejich nevhodnost,  případně na ni
upozornil objednatele, ale ten jejich použití trval.

9.4. Záruční doba díla začíná plynout de dne převzetí projektové dokumentace objednateli  a trvá po celou
dobu dle čl. 9.2.

9.5. Zhotovitel  nese  trvale  odpovědnost  za  prokázané  závady  v projektové  dokumentaci  a  je  povinen  je
odstranit na své náklady bez zbytečného odkladu nejpozději do 15 dnů po obdržení písemné reklamace
doručené objednatelem. Za účelem nápravy vady (vad) díla poskytne objednatel zhotoviteli v  rozsahu
svých možností veškerou potřebnou součinnost.

9.6. Neodstraní-li  zhotovitel do 15 dnů poté, co byl o vadě díla objednatelem vyrozuměn, vady (vadu) díla,
které mají nebo by mohly mít za následek přerušení nebo zastavení územního nebo stavebního řízení
Stavby nebo přerušení či zastavení realizace Stavby, může objednatel s  okamžitou platností vady díla na
náklady zhotovitele odstranit. 

9.7. Zhotovitel odpovídá za vady a škody v průběhu realizace Stavby podle předmětu díla dle smlouvy, které
prokazatelně  vznikly  porušením  jeho  povinností  při  zpracování  předmětu  díla  podle  smlouvy,  a  to
například  nedodržením  právních,  technických,  hygienických,  bezpečnostních,  požárních  a  jiných
předpisů,  nebo  chybami  a  nekompletností  projektové  dokumentace.  Zhotovitel  je  povinen  uhradit
objednateli náklady na odstranění těchto závad a vzniklých škod.

9.8. Zhotovitel  nese zodpovědnost  za  vady a škody,  pokud prokáže,  že vady byly způsobeny neodbornými
svévolnými zásahy objednatel nebo třetí osoby na straně objednatele.

9.9. Zhotovitel je řádně pojištěn ve své odpovědnosti, přičemž:

 má uzavřenou pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou zhotovitelem vůči
třetím osobám ve výši min. 100% celkové nabídkové ceny účastníka zadávacího řízení v  Kč bez DPH
se spoluúčastí ve výši odpovídající maximálně 3% z celkové nabídkové ceny účastníka zadávacího
řízení v Kč bez DPH;
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 zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z pojistné smlouvy pro něj plynoucí a
udržovat pojistnou smlouvu ve zhotovitelem požadované minimální výši po celou dobu provádění
díla.

9.10. Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a smluvní pokuty.

9.6. Objednatel  je  oprávněn reklamovat  v záruční  době vady  díla  u  zhotovitele,  a  to  písemnou formou.
V reklamaci musí být popsána vada díla, určen nárok objednatele z vady díla, případně požadavek na
způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla zhotovitelem. Objednatel má
právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění.

9.7. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou
věcí),  běží  pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční  doba, a  to ode dne řádného protokolárního
dodání a převzetí nového plnění (věci) objednatelem. Záruční doba je shodná jako v  odst. 1. Po dobu od
nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla zhotovitelem neběží
záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v  úvahu
každý započatý kalendářní den.

9.8. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve stanovené lhůtě, nebo
nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad nebo nedodělků díla ve stanovených termínech, nebo oznámí-li
zhotovitel objednateli  před uplynutím doby k odstranění vad či nedodělků díla, že vadu či nedodělky
neodstraní, anebo je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě
stanovené objednatelem přiměřeně dle  charakteru vad a nedodělků díla  neodstraní,  má objednatel
vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli nebo požadovat
slevu z ceny za provedení díla. Objednateli v prvém z uvedených případů vzniká nárok, aby mu zhotovitel
zaplatil částku připadající na cenu včetně DPH, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu
zaplatí. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.

9.9. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních
stran od smlouvy.

X. Smluvní pokuta a úrok z prodlení

10.1. V případě prodlení zhotovitel s provedením díla či jeho části nebo s odstraněním vady díla či jeho části
v termínu podle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč
za každý i  započatý  den prodlení.  Nebude-li  k okamžiku prodlení  zhotovitele s odstraněním vad díla
uhrazena cena díla či její část, je objednatel oprávněn bez dalšího provést jednostranný zápočet smluvní
pokuty na neuhrazenou cenu díla, k čemuž dává zhotovitel tímto svůj souhlas.

10.2. V případě porušení jakékoliv jiné povinnosti uvedené v této smlouvě než povinnosti podle předchozího
odstavce  je  zhotovitel  povinen  zaplatit  objednateli  smluvní  pokutu  ve  výši  1.000  Kč  za  každý  den
prodlení s nápravou přes výzvu či upozornění objednatele o více než 3 dny po obdržení takovéto výzvy.
Věta druhá předchozího odstavce platí obdobně.

10.3. Povinností zhotovitel je dodržení souladu mezi DPS, rozpočtem a výkazem výměr. Každá rozpor zjištěný
při  realizaci  stavby, který si  vyžádá zvýšení  nákladů stavby od 50.000 Kč bez DPH, může objednatel
účtovat smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč + 1% z částky bez DPH, o kterou byly náklady zvýšeny.

10.4. Smluvní pokuta za každou oprávněnou reklamaci činí 5.000,- Kč za každou vadu či nedodělek a každý
kalendářní  den  jejího  trvání  ode  dne  následujícího  po  oznámení  reklamace.  Smluvní  pokutu  však
zhotovitel neplatí, jestliže vadu nebo nedodělek odstraní do 15 dnů od oznámení reklamace, případně
jiné lhůty dohodnuté na jednání.

10.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že objednatel převezme dílo s drobnými vadami či nedodělky, a
zhotovitel  je  neodstraní  v termínu  uvedeném v zápisu  o  předání  a  převzetí díla,  je  povinen  zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý započatý den prodlení.

10.6. Smluvní pokuta je splatná do 21 (jedenadvaceti) dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná
výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné
výzvě. Smluvní pokuty sjednané mezi objednatelem a zhotovitelem v této smlouvě nevylučují ani nijak
neomezují nárok na uplatnění náhrady škody v plné výši. 
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10.7. Smluvní strany si pro případ prodlení kterékoliv smluvní strany s plněním peněžitého závazku dle této
smlouvy, sjednávání  smluvní  úrok  z prodlení  ve  výši  0,01  %  z neuhrazené  části  peněžitého závazku
denně.

10.8. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti v
případě,  že  se  jedná  o  porušení  povinnosti,  na  kterou  se  vztahuje  smluvní  pokuta,  a  to  i  ve  výši
přesahující smluvní pokutu. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk.

10.9. Zhotovitel považuje smluvní pokuty sjednané v tomto článku za přiměřené a vzdává se práva domáhat
se u soudu jejich snížení.

XI. Odstoupení od smlouvy

11.1. Objednatel je kromě důvodů pro odstoupení od smlouvy stanovených občanským zákoníkem oprávněn
odstoupit od této smlouvy v případě, že:

a) Zhotovitel je v prodlení s dokončením díla či jeho části déle než 30 dnů,

b) Neodstraní-li zhotovitel vadu díla či jeho části včas nebo vadu odmítne odstranit,

c) Zhotovitel soustavně nebo zvlášť hrubým způsobem poruší podmínky jakosti díla,

d) Neplnění jiných povinností zhotovitel než povinností podle písm. a) až c), ačkoliv byl k  jejich splnění
zhotovitel objednatelem vyzván s poskytnutím přiměřené lhůty k nápravě,

e) Proti  zhotoviteli  bude  zahájeno  insolvenční  řízení  a  insolvenční  návrh  nebude  v zákonné  lhůtě
odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost nebo insolvenční návrh prodávajícího bude zamítnut proto, že
majetek prodávajícího nepostačuje ani  k úhradě nákladů insolvenčního řízení,  anebo prodávající
vstoupí do likvidace.

11.2. Zhotovitel je kromě důvodů pro odstoupení od smlouvy stanovených občanským zákoníkem oprávněn
odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel je v prodlení s úhradou ceny díla déle než 30 dní.

11.3. V případě odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele, mimo ustanovení uvedená v odst. 11.1.a 11.2.
smlouvy,  vzniká  objednateli  vůči  zhotoviteli  nárok  na  úhradu  prokázaných  vícenákladů  (tj.  nákladů
vynaložených objednatelem nad cenu za provedení díla) vynaložených na dokončení díla a na úhradu
ztrát  vzniklých prodloužením termínu dokončení  díla.  Nárok objednatele  účtovat zhotoviteli  smluvní
pokutu tím nezaniká.

11.4. Odstoupí-li  objednatel  od  smlouvy,  je  oprávněn  zadat  provedení  zbývajících  dosud  nedokončených
anebo  nekvalitně  provedených  prací  třetí  osobě.  Pokud  náklady  nutné  k dokončení  projektové
dokumentace třetí osobou přesahují  dohodnutou smluvní cenu, uhradí  rozdíl  zhotovitel.  Objednateli
rovněž  vzniká  nárok  na  náhradu  vícenákladů  a  ztrát  vzniklých  prodloužením  termínu  dokončení
předmětu díla.

11.5. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok na smluvní pokutu ani na náhradu škody.

XII. Ostatní ujednání

12.1. Oprávněnými osobami zhotovitele pro jednání podle smlouvy jsou ve věcech:

a) smluvních: PhDr. Bc. Marek Semerád, MBA

e-mail: info@artendr.cz

tel.: 605 283 808

b) technických: Ing. František Mandovec

e-mail: mandovec.f@seznam.cz

tel.: 602 384 725

12.2. Oprávněnými osobami objednatele pro jednání podle smlouvy jsou ve věcech:

a) smluvních: Ing. Jan Šimek, starosta města

c) technických: Petr Antal
e-mail: antal@meu.kraslice.cz
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tel.: 352 370 450

Lucie Dupalová
e-mail: dupalova@meu.kraslice.cz
tel.: 352 370 451

12.3. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna učinit změny týkající se oprávněných osob. Změny týkající se
oprávněných  osob  jsou  účinné  ode  dne,  kdy  budou písemně oznámeny  druhé  smluvní  straně.  Je-li
oprávněnou osobou osoba právnická, může za ni jednat pouze jedna osoba fyzická. 

12.4. Zadavatel si ve smyslu ust. § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších  předpisů  vyhrazuje  změnu  závazku,  která  bude  spočívat  ve  změně  termínů  uvedených
v článku IV. odst. 4.1. za následujících podmínek:

a) Pokud dojde k prodlení termínu odevzdání díla nebo jeho dílčí části z důvodu vydání nesouhlasného
vyjádření či stanoviska třetích stran nebo z důvodu prodlení třetích stran a to v poskytnutí vyjádření
nebo stanoviska:

 vlastníků nebo správců sítí;

 vlastníků dotčených pozemků;

 dotčených orgánů;

 účastníků stavebního řízení.

b) Pokud se jedná o prodlení, které bude způsobené na straně objednatele.

Každý  takový  případ  musí  být  zhotovitelem prokazatelně  doložen  a  objednatelem schválen,  aby  bylo
zřejmé, že k prodloužení termínu nedošlo nečinností nebo pochybením zhotovitele. Každý takový případ
musí být zhotovitelem doložen v okamžiku, kdy k takovému prodlení došlo,  nikoliv zpětně. Tyto změny
nebudou měnit celkovou povahu veřejné zakázky. 
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XIII. Licenční ujednání

13.1. V případě, že výsledkem činnosti zhotovitel je dílo podléhající ochraně dle zákona č. 121/2000 Sb., o
právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a občanského zákoníku, uděluje zhotovitel objednateli výhradní
oprávnění k výkonu práva dílo užít (licenci), a to za podmínek uvedených dále.

13.2. Licence se poskytuje jako (a) výhradní, (b) ke všem v současnosti známým způsobem užití díla, (c) na
dobu trvání  majetkových  autorských  práv  k dílu,  (d)  pro  území  celého světa,  (e)  bez  množstevního
omezení rozsah licence, (f) neodvolatelná, přičemž objednatel není povinen ji využít. Smluvní strany se
dohodly,  že  na  poskytnutí  licence  podle  této  smlouvy  se  nebude  aplikovat  ustanovení  §  2378
občanského zákoníku.

13.3. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn v uvedeném rozsahu licenci objednateli  poskytnout, minimálně
však v rozsahu, aby mohl objednatel dílo užívat k účelu vyplývajícímu ze smlouvy.

13.4. Smluvní strany se dohodly na tom, že odměna za poskytnutí licence je v  plném rozsahu zahrnuta v ceně
podle čl.  V této smlouvy.  Nebezpečí škody na zhotoveném díle a vlastnictví přechází  na objednatele
předáním úplného a bezvadného předmětu díla.  

13.5. Předkládání či rozšiřování zhotovených plánů, grafických a textových příloh v souvislosti s rozhodováním
orgánů veřejné správy o rozvoji řešeného území, nebude považováno za porušení autorských práv ve
smyslu publikace díla.

13.6. K zajištění povinností uvedených v předchozích odstavcích je zhotovitel povinen vypořádat v potřebném
rozsahu práva k veškerým předmětům ochrany podle autorského zákona, které budou tvořit předmět
díla a budou předávány objednateli tehdy, pokud bude pro zhotovitele některou část zpracovávat další
subdodavatel.  Vypořádání  uvedených  práv  musí  být  provedeno  tak,  že  zhotovitel  bude  jediným  a
výhradním nositelem a vykonavatelem autorských majetkových práv k předmětu díla nebo jeho částem.
Splnění uvedených povinností zhotovitel prokáže a doloží kdykoliv na výzvu objednatele.

13.7. Ve vztahu k předmětu díla poskytuje zhotovitel objednateli okamžikem jejich předání oprávnění, licenci,
resp. podlicenci k užití díla nebo jeho částí zcela nebo zčásti všemi způsoby, i po zpracování nebo jiné
změně,  vč.  práva dokončení,  zpracování  nebo změny.  Oprávnění  se  poskytuje  jako neomezené bez
ohledu na počet rozmnoženin, dobu nebo místo užívání nebo jiná omezení. Licence se vztahuje též na
takové úpravy, k nimž dojde po předání díla, zejména v rámci záruky. 

13.8. Objednatel  je  oprávněn veškerá nabytá práva úplatně či  bezúplatně poskytnout  podlicenčně (a  to  i
opakovaně)  nebo získanou licenci  postoupit  třetí osobě.  Veškeré osoby odvozující  své oprávnění od
objednatele budou oprávněny dále poskytovat podlicence nebo postupovat licence, a to bez omezení
licenčního řetězce. Objednatel není povinen nabytá oprávnění využít. 

XIV. Platnost a účinnost smlouvy

14.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění
prostřednictvím registru smluv.

14.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru smluv 
podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv a s tímto uveřejnění souhlasí. Zaslání smlouvy do 
registru smluv se zavazuje zajistit objednatel neprodleně po podpisu smlouvy.

13



14.3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu s názvem „Evidence
smluv“  vedeném  městem  Kraslice,  který  obsahuje  údaje  o  smluvních  stranách,  předmětu  smlouvy,
číselném označení smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva
může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách města Kraslice, a to
včetně všech případných příloh a dodatků.  Smluvní  strany prohlašují,  že skutečnosti uvedené v této
smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují
svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Smluvní strany souhlasí
 s uveřejněním smlouvy prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách  účinnosti  některých  smluv,  uveřejňování  těchto  smluv  a  o  registru  smluv,  ve  znění
pozdějších předpisů, s  tím, že smlouvu k uveřejnění ve smyslu zákona č.  340/2015 Sb. zašle správci
registru město Kraslice.

XV. Společná a závěrečná ustanovení

15.1. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají
v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem
právního  vztahu  založeného  touto  smlouvou,  zejména  ujednání  o  zárukách,  smluvních  pokutách  a
odpovědnosti za škodu a za včas neodstraněné závady.

15.2. Tato smlouva je elektronicky podepsána oprávněnými zástupci obou smluvních stran, přičemž každá
strana obdrží 1 vyhotovení – elektronický originál.

15.3. V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této smlouvy nebudou dotčena ostatní
ustanovení této smlouvy.

15.4. Případné  spory  vzniklé  z této  smlouvy  budou  řešeny  podle  platné  právní  úpravy  věcně  a  místně
příslušnými orgány České republiky, konkrétně Okresním soudem v Sokolově nebo Krajským soudem v
Plzni.

15.5. Smluvní  strany této smlouvy  se  dohodly,  že  právní  vztahy  založené touto smlouvou se  budou řídit
právním řádem České republiky.

15.6. Tuto smlouvu lze  měnit,  doplňovat  a  upřesňovat  pouze oboustranně odsouhlasenými,  písemnými a
průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí
být obsaženy na jedné listině. 

15.7. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se řídí  občanským zákoníkem.
Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, a že tuto smlouvu uzavírá při svém podnikání, a na
tuto smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 a násl. občanského zákoníku o neúměrném zkrácení. 

15.8. Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva ani převést své povinnosti z této smlouvy bez předchozího
písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku proti
pohledávce objednatele vyplývající z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
Zhotovitel  rovněž  není  oprávněn ujednat  s  jinou  osobou,  že  tato  přejímá  jeho dluh,  který  má vůči
objednateli, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

15.9. V případě neshody stran o 

a) technickém způsobu provádění díla včetně podrobností (barevné odlišení, vzorky apod.),

b) souladu provádění díla se zadáním objednatele či jinými podklady a pokyny objednatele,

c) vhodnosti pokynu objednatele nebo podkladu od něj, anebo

d) příčině vady,

rozhodne znalec nebo odborná osoba, na níž se strany shodnou. Neshodnou-li  se, bude znalec nebo
odborná osoba určena losem, přičemž každá strana navrhne jednu osobu. Náklady spojené s určením
příčiny vady nese strana, v jejíž neprospěch bylo rozhodnuto.

15.10.Zhotovitel se zavazuje, že bude veškeré činnosti podle této smlouvy o dílo provádět sám nebo svými
zaměstnanci  tak,  aby  nedocházelo  k porušení  ustanovení  §  141a  zákona  č.  435/2004  Sb.,  o
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, tedy k výkonu nelegální práce. Jestliže zhotovitel k plnění
činností podle smlouvy o dílo bude využívat dalších osob jako subdodavatele, je povinen zajistit, aby
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závazek podle předchozí věty plnily i tyto osoby (subdodavatelé). Poruší-li zhotovitel své povinnosti
podle předchozího textu a objednateli bude uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce, zaplatí
zhotovitel objednateli náhradu škody ve výši uložené pokuty a náklady s tím spojené nebo související.

15.11.Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím
obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle
a nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem,
resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

15.12.Smluvní strany výslovně prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy není obchodním tajemstvím podle
§ 504 občanského zákoníku ani neobsahuje důvěrnou informaci o poměrech smluvní strany nebo
skutečnostech, která má smluvní strana potřebu ochraňovat jako důvěrnou informaci nebo předmět
obchodního tajemství.

Doložka platnosti právního jednání obce

Město Kraslice podle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, potvrzuje, že podmínky platnosti tohoto právního jednání byly splněny a uzavření této
dohody schválila Rada města Kraslice usnesením č. 0049/2023-RM/17 ze dne 22.5.2023

V Kraslicích dne ….................................. Ve Velkém Oseku dne

Ing. Jan Šimek PhDr. Bc. Marek Semerád, MBA
starosta jednatel ARTENDR s.r.o.
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