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	Odběratel:
	Ředitelství vodních cest ČR
	Dodavatel:
	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. (VRV)

	Adresa:
	nábřeží L. Svobody 1222/12
	Adresa:
	Nábřeží 90/4

	
	110 15 Praha 1
	
	150 00 Praha 5

	IČ:
	67981801
	IČ:
	47116901

	DIČ:
	CZ67981801
	DIČ:
	CZ47116901

	
	Není plátce DPH
	
	Plátce DPH

	Bankovní spojení:
	xxxxxxxxxxxxxxx
	Bankovní spojení:
	xxxxxxxxxxxxxxxx

	Číslo účtu:
	xxxxxxxxxxxxxxx
	Číslo účtu:
	xxxxxxxxxxxxxxxx

	Tel.:
	xxxxxxxxxxxxxxx
	Tel.:
	xxxxxxxxxxxxxxxx

	E-mail:
	xxxxxxxxxxxxxxx 
	E-mail:
	xxxxxxxxxxxxxxxx

	Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)
	Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1930


	Objednáváme u Vás:
Zajištění kompletní aktualizace dokladové části pro vydání stavebního (vodoprávního) stavby „Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě, Vraňansko – Hořínský kanál“ včetně doplnění dle požadavků vodoprávního úřadu.

Na základě požadavku Městského úřadu Mělník, odboru životního prostředí a zemědělství, jakožto místně a věcně příslušného vodoprávního – stavebního úřadu, je nezbytné provést kompletní aktualizaci všech stanovisek, vyjádření a rozhodnutí, které byly vodoprávnímu úřadu předloženy spolu s žádostí o vydání stavebního povolení, anebo byly doplněny v průběhu vodoprávního řízení – na základě výzvy stavebního úřadu. Samotné stavební řízení probíhá od 22. 6. 2021. 

	Výstupy budou odevzdány v počtu 2 pare tištěné + 2 pare digitálně na CD.
Zadání této objednávky je v souladu se schváleným „Rozpisem přípravy projektové, majetkoprávní a inženýrské činnosti pro infrastrukturu vodních cest pro roky 2023 – 2024“.
Oslovený dodavatel je vedoucí společník společnosti „VRV + AQUATIS“, která vyhrála veřejnou zakázku na zajištění projektové dokumentace pro stavební povolení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností, v rámci   kterých byly zajištěny potřebná stanoviska pro zahájení stavebního řízení. S ohledem na charakter objednávaných prací – aktualizace dokladové části (původních stanovisek) je navrženo obrátit se s touto zakázkou přímo na společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., neboť disponuje veškerými potřebnými podklady (projektovou dokumentací) a informacemi nezbytnými pro zajištění této objednávky. Tyto práce tak nelze zajistit jiným zhotovitelem.  
Předpokládaná hodnota zakázky je stanovena odborným odhadem na základě původní uzavřené smlouvy o dílo č. S/ŘVC/015/P/SoD/2019, kde byla kompletní inženýrská činnost ke stavebnímu povolení (bod B – 2) vyčíslena na celkových 432.000,- Kč bez DPH. Tato částka zahrnovala jak vlastní zajištění kompletních stanovisek pro stavební povolení, tak i zabezpečení souvisejícího majetkoprávního vypořádání dotčených pozemků. V tomto ohledu lze stanovit, že část týkající se zabezpečení všech stanovisek představovala cca 70 % z celkového objemu plnění (součástí je i zabezpečení potřebných podkladů pro zajištění stanovisek a vyhotovení více tisků pro stavební úřad). Hodnota zakázky pak činí 70 % z 432.000,- Kč = 302.400,- Kč bez DPH.


	Dodavatel je oprávněn vystavit daňový doklad pouze na základě oprávněnou osobou odběratele odsouhlaseného a podepsaného předávacího protokolu. Oprávněnou osobou odběratele pro převzetí předmětu plnění této objednávky xxxxxxxxxxxxxx, referent, oddělení přípravy
Předpokládaná cena celkem je        302.400,- Kč bez DPH 
                                             
           365.904,- Kč vč. DPH


	Platební podmínky:
	Převodem

	Termín dodání:
	29. 9. 2023

	Datum vystavení:
	5. 6. 2023

	Záruční podmínky:
	-


Plnění bude financováno z: SFDI – globální položka „ŘVC – příprava a vypořádání staveb“, číslo ISPROFOND 500 554 0004, položky „Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě“, číslo projektu 521 551 0014.

Plnění není pro ekonomickou činnost ŘVC ČR.
Vystavil: 


Schvaluje: 


xxxxxxxxxxxxxx
Ing. Lubomír Fojtů

OPR
ředitel ŘVC ČR

Souhlasí:



xxxxxxxxxxxxxxxxx

Správce rozpočtu

Za dodavatele převzal a akceptuje: ……………………………………….
Dne: ……………………………………….
Uveřejněno v Registru smluv dne ……………………………………….

