

6004/12


  
**Kraj Vysočina**


62095

**KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina**

Název dokumentu:	Smlouva o dílo na akci II/351 Třebíč - křiž. s II/399 - PD		
Oprávněn/pověřen k podpisu:	Ing. Libor Joukl		
Schváleno:	ZK	Datum:	13.12.2011 Č.usnesení: 0550/07/2011/ZK
Dokument uložen u:	Bc. Lenka Procházková		
Počet vyhotovení:	5		
Adresát:	CITYPLAN spol. s r.o.		
Smluvní částka: 1)	248950.00		
Odpovědný odbor: 2)	odbor dopravy a silničního hospodářství		
Podpis zajistit do:	5.6.2012		

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis	
Zpracoval:	Bc. Procházková / ODSH	4.6.2012	<i>Prochazkova</i>	
Projednáno s:	Ing. Matulová / ODSH	4.6.2012	<i>Matulova</i>	
Právní kontrola:	Mgr. Motlová / ODSH	4.6.2012	<i>Motlova</i>	
Předkládá:	Ing. Strnadová / ODSH	4.6.2012	<i>Strnadova</i>	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	Ing. Strnadová / ODSH	4.6.2012	<i>Strnadova</i>	
Zodpovídá:	Příkazce operace:	Ing. Strnadová / ODSH	4.6.2012	<i>Strnadova</i>
	Správce rozpočtu:	Radka Paulíková / OE	4.6.2012	<i>Paulikova</i>

**Poznámka:**

Jedná se o uzavření smlouvy s vybraným zhotovitelem projektové dokumentace na akci II/351 Třebíč - křiž. s II/399 na základě veřejné zakázky Vypracování projektové dokumentace - soubor 01 zadávané na části.

Akce je hrazena z rozpočtu na rok 2012/D2.

ORG 000127017

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



KUJIP00XAPX7 5

Číslo smlouvy objednatele: 62095  
Číslo smlouvy zhotovitele: 12-2-116

## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 536 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění

pro vypracování projektové dokumentace „II/351 Třebíč – křiž. s II/399

### Článek 1 – Smluvní strany

**1.1. Objednatel:** **Kraj Vysočina**, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, jednajícím hejtmánem kraje MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmána kraje pro oblast dopravy a majetku  
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtmán kraje, Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmána kraje pro oblast dopravy a majetku  
zástupce pro věci technické: Ing. Jiří Lojda, Ing. Hana Matulová  
Bankovní spojení: Volksbank CZ, a.s.  
Číslo účtu: 4050005000/6800  
IČ: 708 90 749  
DIČ: CZ70890749

*(dále jen „objednatel“)*

**1.2. Zhotovitel:** **CITYPLAN spol. s r.o.**  
Adresa: Jindřišská 17, 110 00 Praha 1  
zástupce pro věci smluvní: Ing. Milan Komínek, jednatel a výkonný ředitel  
zástupce pro věci technické: Ing. Vít Bartoš, zástupce vedoucího střediska dopravních projektů  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., Václavské nám. 32, Praha 1  
Číslo účtu: 482851413/0300  
IČ: 47307218  
DIČ: CZ47307218

zápis v obchodním rejstříku: vedený u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 25005

*(dále jen „zhotovitel“)*

V případě změny údajů uvedených v bodě 1.1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

### Článek 2 – Předmět smlouvy

2.1. Předmětem plnění je Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (dále jen DSP) a projektové dokumentace pro provedení stavby (dále jen PDPS) „II/351 Třebíč – křiž. s II/399“ v úseku 65,760 – 81,494 na základě diagnostiky vozovky vypracované firmou CONSULTTEST s.r.o.. v prosinci 2011. Předmětem plnění bude rovněž zajištění vydání stavebního povolení.

Jedná se o rekonstrukci krytu vozovky silnice II/351 v celkové délce cca 15,750 km. Předmětem plnění bude dále zajištění a provedení průzkumů nutných pro zpracování projektové dokumentace, zejména dendrologického průzkumu z hlediska nutnosti ochrany a kácení stromů pro zajištění bezpečnosti silničního provozu.

Cílem vypracování projektové dokumentace je návrh realizace stavebních úprav silnice II/351 v daném úseku, aby v maximální možné míře splňovala požadavek na šířku jízdních pruhů 2 x 3 m, a to bez nároků na zábor pozemků, které nejsou ve vlastnictví Kraje Vysočina.

V rámci rekonstrukce silničního tahu bude navržen způsob rekonstrukce stávající silnice, bude řešen systém odvodnění komunikací včetně stavebních úprav stávajících propustků a budou prověřena bezpečnostní zařízení silnice (svodidla, směrové sloupky).

Náklady s přípravou a vytištěním projektových dokumentací v plném rozsahu jsou součástí nákladů zhotovitele.

### **Předpokládaný rozsah předmětu plnění:**

#### **a) Vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení - DSP**

Projektová dokumentace bude vypracována v rozsahu daném platnými předpisy v době zpracování a předání dokončeného předmětu plnění a v rozsahu daném Směrnicí pro dokumentaci staveb PK, včetně projednání se všemi orgány a organizacemi a zajištění potřebných vyjádření a stanovisek nutných pro vydání stavebního povolení. Součástí dokumentace bude záborový elaborát.

Koncept projektové dokumentace bude předložen objednateli k odsouhlasení nejméně 15 dnů před termínem dokončení.

Součástí DSP bude zejména:

- Vlastní návrh rekonstrukce
- Kladná projednání se všemi dotčenými orgány a úřady státní správy a samosprávy, dotčenými právníky a fyzickými osobami a případně s expertem zadavatele ve shodě s TKP-D potřebná pro vydání stavebního povolení
- Hluková studie
- Plán opatření BOZP
- Hydrotechnický výpočet dešťové kanalizace pro odvodnění komunikace
- Návrh dopravního značení včetně projednání
- Návrh objízdne trasy a přechodného dopravního značení včetně projednání
- Dokladová část
- geodetické zaměření území v nutném rozsahu (příčné řezy v charakteristických místech – předpoklad po cca 50 m s přesahem min. 2 m za hranici silničního pozemku)
- dendrologický průzkum

#### **b) Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby - PDPS**

Projektová dokumentace bude vypracována v rozsahu daném platnými předpisy v době zpracování a předání dokončeného předmětu plnění a v rozsahu daném Směrnicí pro dokumentaci staveb PK.

Dále bude vypracována v souladu s ustanoveními § 44-46 zákona č. 137/2006 Sb. – o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, kterými se stanoví podrobný obsah a rozsah dokumentace stavby a technické podmínky dokumentace.

Jako součást PDPS objednatel požaduje vypracovat ocenění všech položek soupisu zhotovovaných prací, sestaveného dle Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb PK. Nabídkové rozpočty stavby budou zpracovány v systému ASPE.

Koncept projektové dokumentace, včetně soupisu prací, bude předložen objednateli k odsouhlasení nejméně 15 dnů před termínem dokončení.

Zhotovitel bude v průběhu zpracování dokumentací svolávat výrobní výbory. Předpokládá se 1x měsíčně.

Projektová dokumentace musí co do obsahu a rozsahu splňovat požadavky platných zákonů, směrnic, předpisů a rozhodnutí. Rozsah dokumentace je stanoven vyhl. č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb a Směrnicí pro dokumentaci staveb PK s účinností od 1. 2. 2007.

Dokumentace bude dodána v rámci dohodnuté ceny objednateli v následujícím počtu:

- Projektová dokumentace pro stavební povolení - 1 x v písemné podobě, 1 x digitální (CD)
- Dokumentace pro provedení stavby - 6 x v písemné podobě, 1 x digitální (CD)
- 1 x zaměření v tištěné podobě a 1 x digitální (CD)
- Oceněný rozpočet ve stupni ZDS – 1x v digitální podobě (CD) a 2 x v písemné podobě

Zhotovitel je povinen v průběhu stavebních řízení poskytnout maximální součinnost a řádně spolupracovat s příslušnými stavebními úřady. Dílčí plnění bude považováno za ukončené v den nabytí právní moci územního rozhodnutí

2.2. Zhotovitel bude v průběhu zpracovávání svolávat výrobní výbory (předpokládá se 1 – 2 x měsíčně). Z těchto výrobních výborů budou zhotovitelem pořizovány zápisy příp. záznamy.

2.3. Objednatel si vyhrazuje právo ke zpracování oponentního posouzení jakékoliv části předmětu plnění.

2.4. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, jakosti a za podmínek dohodnutých v této smlouvě svým jménem a na vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje k zaplacení dohodnuté ceny.

2.5. Jakékoli změny oproti sjednanému předmětu díla, jeho rozsahu a termínu dokončení díla, které vyplynou z dodatečných požadavků objednatele, ze změny obecně závazných předpisů, z požadavků veřejnoprávních orgánů nebo z důvodu vyšší moci, budou předmětem písemných dodatků k této smlouvě. V těchto dodatcích smluvní strany dohodnou odpovídající změnu předmětu díla, doby plnění a ceny za dílo.

### **Článek 3 – termín plnění**

3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Pro vypracování předmětu plnění se stanoví následující dílčí termíny:

Zahájení realizace	ihned po podpisu smlouvy
Dokumentace pro stavební povolení :	do 31. 08. 2012
Projektová dokumentace pro provedení stavby	do 31. 10. 2012
Stavební povolení v právní moci	do 10. 12. 2012

3.2 Dílo bude předáno v sídle objednatele formou protokolu o předání a převzetí ucelených částí předmětu plnění odsouhlaseného zástupci obou smluvních stran.

3.3 Zhotovitel je oprávněn dokončit předmět plnění i před sjednanou dobou.

3.4 Objednatel se zavazuje, že odsouhlasený a řádně dokončený projekt převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.

3.5 Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením díla způsobené zásahem třetích osob, rozhodnutím státní správy a samosprávy apod., pokud takový zásah či rozhodnutí nezavinil.

#### Článek 4 – Cenové ujednání

4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu za provedení díla stanovenou v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele, která je jako její nedílná součást přílohou č. 1 této smlouvy, a v souladu zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

4.2. Nabídková cena se považuje za cenu nejvýše přípustnou a musí obsahovat veškeré náklady potřebné ke splnění předmětu díla.

4.3. Smluvní strany se dohodly na výši ceny za dílo takto:

##### Cena za dílo:

<b>cena celkem bez DPH:</b>	<b>248 950,- Kč</b>
<b>DPH 20%:</b>	<b>49 790,- Kč</b>
<b>cena celkem včetně DPH:</b>	<b>298 740,- Kč</b>

(slovy: Dvěstědevadesátosmtisícsedmsetčtyřicetkorunčeských)

Rozpis ceny dle jednotlivých dílčích částí předmětu díla (bez DPH):

Vypracování DSP	124 800,- Kč
Vypracování PDPS	49 400,- Kč
Vypracování soupisu prací	14 950,- Kč
IČ – stavební povolení	59 800,- Kč

4.4. celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena vč. DPH

4.5. Cena za dílo může být upravena (zvýšena či snížena) dodatky k této smlouvě za těchto podmínek:

- Vícepráce požadované objednatelem. Za vícepráce jsou považovány pouze ty práce, které nejsou předmětem plnění díla a jsou objednatelem prokazatelně požadovány

– V případě změny zákonných sazeb DPH

4.6. Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a musí být odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

4.7. Cena díla bude snížena o služby, které oproti zadávacím podmínkám nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce).

## **Článek 5 – Platební podmínky**

5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

5.2. Provedené služby budou hrazeny na základě daňových dokladů - faktur vystavených zhotovitelem. Objednatel bude hradit faktury za ucelené části předmětu plnění a to vždy po vzájemném protokolárním odsouhlasení oběma smluvními stranami. Právo vystavit fakturu vzniká zhotoviteli dnem písemného odsouhlasení předané dokumentace objednateli.

5.3. Faktura bude vystavena zhotovitelem do 14 kalendářních dnů po vzájemném odsouhlasení protokolu o předání a převzetí ucelených částí předmětu plnění.

5.4. Oprávněně vystavená faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

5.5. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přerušuje plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout od data doručení opravené faktury objednateli.

5.6. Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen uvádět v jednotlivých fakturách přesný název akce „**II/351 Třebíč - křiž. s II/399**“.

5.7. Lhůta splatnosti faktur je 30 dní ode dne doručení objednateli.

5.8. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

5.9. Objednatel prohlašuje, že financování předmětu této smlouvy je zajištěno z vlastních prostředků.

5.10. Platby budou probíhat výhradně v CZK.

5.11. Zhotovitel má povinnost vystavovat daňové doklady v souladu s § 28 zákona o dani z přidané hodnoty. Pro účely vystavení daňového dokladu se použije označení kraje: Kraj Vysočina, Jihlava, Žižkova 1882/57.

## **Článek 6 – Odpovědnost za vady, záruční podmínky**

6.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za kvalitu díla v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí dílčího předmětu plnění.

6.2. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle podmínek stanovených v této smlouvě a že po dobu stanovenou (záruční) bude mít vlastnosti, sjednané v této smlouvě.

6.3. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele.

6.4. Objednatel je v záruční době oprávněn nárokovat písemně u zhotovitele bezplatné odstranění vad. Uplatnit právo z vad díla může objednatel nejpozději v poslední den záruční doby, přičemž rozhodující je datum doručení písemného oznámení vad zhotoviteli.

6.5. Na písemné ohlášení vad je zhotovitel povinen odpovědět do 5 dnů ode dne doručení. Pokud tuto svoji povinnost nesplní, má se za to, že s termínem odstranění vad, uvedených v ohlášení, souhlasí.

6.6. Pokud zhotovitel ve sjednané nebo stanovené lhůtě oprávněně reklamovanou vadu díla neodstraní ani se k ní nevyjádří, je objednatel oprávněn dát vadu odstranit na náklady zhotovitele, nebo mu vyúčtovat škodu s tím spojenou.

6.7. V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí na dodávky a práce provedené do doby ukončení prací.

6.8. Zhotovitel nezodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele a pokud zhotovitel ani při vynaložení veškerého úsilí nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na nevhodnost upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.

## **Článek 7 – Smluvní pokuty a náhrada škody**

7.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy sjednávají smluvní strany tyto smluvní pokuty:

7.1.1. Při prodlení zhotovitele s předáním řádně dokončených jednotlivých částí díla, včetně dílčích termínů dle čl. 3.1., ve smluvním termínu, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

7.1.2. Za prodlení s odstraněním případných vad ohlášených v záruční době, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení proti dohodnutému termínu, a to za každou vadu.

7.1.3. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý i započatý den prodlení.

7.2. Zhotovitel není v prodlení a není povinen platit smluvní pokutu dle předchozího odstavce zejména v těchto případech:

- existence okolností vylučujících jeho odpovědnost vzniklých na straně objednatele,
- prodlení objednatele s plněním jeho závazků sjednaných v čl. 8. této smlouvy.

7.3. Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny nedostatky v činnosti zhotovitele a to zejména porušení ustanovení odst. 2.2. a 2.3. je objednatel oprávněn nárokovat smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný nedostatek.

7.4. V případě nerespektování ustanovení odst. 10.4. a 10.7. této smlouvy, je objednatel oprávněn nárokovat smluvní pokutu ve výši 5 000,-Kč za každé jednotlivé porušení takového smluvního ujednání.

7.5. Splatnost oprávněných, výše uvedených sankčních pokut činí 30 dnů po obdržení daňového dokladu – faktury s vyčíslením smluvní pokuty každého jednotlivého porušení ustanovení specifikovaného v tomto článku. Pro nesplnění náležitostí daňového dokladu platí obdobně ustanovení odst. 5.5. této smlouvy.

7.6. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která přísluší zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy.

7.7. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

7.8. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.

## **Článek 8 – Součinnost objednatele**

8.1. Objednatel se zavazuje zajistit v průběhu zpracování díla odstranění překážek bránících dokončení díla, jejichž existence nebyla ke dni uzavření této smlouvy známa, nejde-li o překážky na straně zhotovitele.

8.2. Objednatel se zavazuje, že na vyzvání zhotovitele mu bez zbytečného odkladu poskytne další vyjádření, stanoviska, informace, případně doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu zpracování díla a ze smlouvy o dílo nebo z povahy věci nevyplývá, že zhotovitel je povinen si je opatřit sám.

## **Článek 9 – Odstoupení od smlouvy**

9.1. Práce a služby zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.

9.2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže v průběhu plnění předmětu smlouvy dochází k prodlení zhotovitele oproti sjednanému termínu o více než 30 kalendářních dnů. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit.

9.3. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak šest měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.

9.4. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:

9.4.1. vůči jeho majetku probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku



9.4.2. insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,

9.4.3. byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů

9.4.4. vstoupí do likvidace

9.5. Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 9.4. tohoto článku je každá smluvní strana povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.

9.6. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně formou doporučeného dopisu s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

9.7. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno zhotoviteli.

9.8. Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného zhotovitelem je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla. Mimo to je objednatel oprávněn přenést na zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, zejména pak náklady vzniklé uzavřením nové smlouvy s jiným zhotovitelem, za opravy vady či nedodělků, za penále nebo škody, které mohou být hrazeny objednatelem.

9.9. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele poskytnout nebo dát k dispozici rozpracovanou dokumentaci, zajištěné podklady, průzkumy a ohlášení, které jsou nutné k pokračování prací a všechny doklady související s plněním předmětu smlouvy.

9.10. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.

9.11. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.

9.12. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.

9.13. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení obchodního zákoníku.

9.14. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak, v případech prodlení s úhradou peněžitých závazků ve sjednaných lhůtách splatnosti po dobu delší než 30 kalendářních dnů.

## **Článek 10 – Další ujednání**

10.1. Zhotovitel se náležitě seznámil se všemi podklady k výběrovému řízení, se všemi podmínkami vypracování předmětu této smlouvy a je mu znám aktuální stav předmětné akce, souhlasí se všemi podmínkami stanovenými ve výzvě k podání nabídky a v zadávací dokumentaci.

10.2. Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy a technické normy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu.

10.3. Dojde-li v průběhu smluvního vztahu k zániku některé ze smluvních stran, popřípadě v přeměnu této strany v jiný právní subjekt, přecházejí práva a povinnosti z této smlouvy plynoucí na nástupnický právní subjekt.

10.4. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.

10.5. Zhotovitel je dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb. – o finanční kontrole, osobou povinnou umožnit provedení finanční kontroly a řádně při kontrole spolupůsobit.

10.6. Tato část smlouvy se uplatní tehdy, jestliže součástí díla bude nehmotný statek, jenž je předmětem úpravy zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) (dále jen „nehmotný statek“). Zhotovitel udílí objednateli nevýhradní licenci k užití nehmotného statku na dobu neurčitou. Objednatel je oprávněn nehmotný statek užit všemi způsoby pro naplnění účelu této smlouvy. Odměna za užití nehmotného statku je již zahrnuta do ceny za dílo uvedené v článku 4 této smlouvy a zhotovitel není oprávněn požadovat jakoukoli další platbu za užívání díla.

10.7. Zhotovitel není oprávněn při stavbě využívat jiné subdodavatele, než byli uvedeni v nabídce uchazeče vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky. Změna subdodavatelů uvedených v nabídce, musí být předem písemně odsouhlasena objednatelem. Veškeré náklady spojené se změnami subdodavatelů nese zhotovitel. V případě změny subdodavatele provedené zhotovitelem bez souhlasu objednatele je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle odst. 7.4., případně odstoupit od smlouvy.

## **Článek 11 – Závěrečná ustanovení**

11.1. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou ode dne jejího podpisu do dne ukončení předmětu plnění.

11.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

11.3. Objednatel má povinnost v průběhu své činnosti upozorňovat zhotovitele na závažné okolnosti, mající vliv na plnění této smlouvy, které zjistí při své činnosti a má právo dávat návrhy na úpravu smlouvy formou písemných dodatků.

11.4. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou budou řešit především vzájemnou dohodou.

11.5. Tato smlouva se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. Objednatel obdrží po oboustranném podpisu tři stejnopisy, zhotovitel dva stejnopisy.

11.6. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

11.7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

11.8. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

11.9. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

11.10. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – Cenová kalkulace dle podmínek zadávací dokumentace pro jednotlivé části předmětu plnění.


01.06.2012

V Jihlavě dne .....

V Praze dne 30.5.2012


**Objednatel:**

**Zhotovitel:**

  
.....  
Ing. Libor Joukl  
náměstek hejtmána kraje  
pro oblast dopravy a majetku

  
Kraj Vysočina  
Štávkova 57, 587 33 Jihlava

16

  
.....  
Ing. Milan Komínek  
jednatel a výkonný ředitel  
CITYPLAN spol. s r.o.


CITYPLAN spol. s r.o.  
Jindřichská 17, 110 00 Praha 1  
IČO: 47307218  
DIČ: CZ47307218

Příloha č. 1 smlouvy – cenová kalkulace

Objekt	Počet hodin	Hod. sazba v Kč	Cena celkem bez DPH	Samostatně DPH (sazba 20 %):	Cena celkem včetně DPH:
Dokumentace pro stavební povolení („DSP“)	192	650	124 800	24 960	149 760
Projektová dokumentace pro provedení stavby („PDPS“)	76	650	49 400	9 880	59 280
Vypracování soupisu prací	23	650	14 950	2 990	17 940
Inženýrská činnost	115	650	59 800	11 960	71 760
<b>Celkem</b>			<b>248 950</b>	<b>49 790</b>	<b>298 740</b>

V Praze dne 30.5.2012

CITIFLAN spol. s r.o.  
 Jindřichská 17, 110 00 Praha 1  
 IČO: 47307218  
 DIČ: CZ47307218



Ing. Milan Komínek  
 jednatel a výkonný ředitel



6004/12  
S. 608

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	Dodatek č. 1 ke smlouvě na vypracování projektové dokumentace: II/351 Třebíč - kříž. s II/399			
Oprávněn/pověřen k podpisu:	Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmána kraje pro oblast dopravy a majetku			
Schváleno:	ZK	Datum:	13.12.2011	Č.usnesení: 0550/07/2011/ZK
Dokument uložen u:	ODSH / J. Lojda			
Počet vyhotovení:	5			
Adresát:	AF - CITYPLAN s.r.o.			
Smluvní částka: 1)	0.00			
Odpovědný odbor: 2)	odbor dopravy a silničního hospodářství			
Podpis zajistit do:	31.8.2012			

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:	ODSH / J. Lojda	27.8.2012	<i>Lojda</i>
Projednáno s:	ODSH / H. Matulová	27.8.2012	<i>Matulová</i>
Právní kontrola:	ODSH / H. Motlová	27.8.2012	<i>Motlová</i>
Předkládá:	ODSH / H. Strnadová	27.8.2012	<i>Strnadová</i>
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	ODSH / H. Strnadová	27.8.2012	<i>Strnadová</i>
Zodpovídá:	Příkazce operace:	ODSH / H. Strnadová	27.8.2012
	Správce rozpočtu:	OE / R. Paulíková	27.8.2012

Poznámka:

Dodatek č. 1 ke smlouvě na vypracování projektové dokumentace: II/351 Třebíč - kříž. s II/399. Úprava smluvních termínů plnění. Akce je financována z rozpočtu Kraje Vysočina, ORG: 0001270170000.

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitostí (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



KUJIP00UNUDQ

**Dodatek č. 1**  
**ke smlouvě o dílo č. 62095 ze dne 1. 6. 2012**

6004/12  
s. 608

uzavřené podle § 536 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění

na akci: II/351 Třebíč – křiž. s II/399

**Článek 1 – Smluvní strany**

**1.1. Objednatel:** Kraj Vysočina, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, jednajícím hejtmánem kraje MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmána kraje pro oblast dopravy a majetku  
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtmán kraje, Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmána kraje pro oblast dopravy a majetku  
zástupce pro věci technické: Ing. Jiří Lojda, Ing. Hana Matulová  
Bankovní spojení: Volksbank CZ, a.s.  
Číslo účtu: 4050005000/6800  
IČ: 708 90 749  
DIČ: CZ70890749  
*(dále jen „objednatel“)*

**1.2. Zhotovitel:** AF-CITYPLAN spol. s r.o.  
Adresa: Jindřišská 17, 110 00 Praha 1  
zástupce pro věci smluvní: Ing. Milan Komínek, jednatel a výkonný ředitel  
zástupce pro věci technické: Ing. Vít Bartoš, zástupce vedoucího střediska dopravních projektů  
Bankovní spojení: ČSOB a.s., Václavské náměstí 32, Praha 1  
Číslo účtu: 482851413/0300  
IČ: 47307218  
DIČ: CZ47307218  
zápis v obchodním rejstříku: vedený u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 25005  
*(dále jen „zhotovitel“)*

**Článek 2 – Předmět smlouvy**

Předmět smlouvy je změna termínů plnění předmětu smlouvy. Důvodem změny smluvních podmínek je prodleva při podpisu smlouvy o dílo na straně objednatele. Prodlení vyplynulo z administrativních průtahů v procesu organizace veřejné zakázky a výběru nejvhodnějšího dodavatele. Dále vznikly komplikace při řešení úpravy křižovatek a autobusových zastávek pro zajištění dopravní obslužnosti okolních obcí a v majetkoprávní přípravě. V důsledku těchto skutečností není možno dokončit předmět veřejné zakázky v původních termínech požadovaných objednatelem.

Smlouva o dílo uzavřená mezi smluvními stranami dne 1. 6. 2012, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace pro akci „II/351 Třebíč – křižovatka s II/399“ se mění následovně:

**„Článek 3.1 – termín plnění“, se ruší a nahrazuje novým, který zní:**

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Pro vypracování předmětu plnění se stanoví následující dílčí termíny:

Zahájení realizace	ihned po podpisu smlouvy
Dokumentace pro stavební povolení:	do 30. 11. 2012
Podání žádosti o stavební povolení:	do 1 měsíce od předání majetkoprávní přípravy objednatelem
Předání PDPS:	do 2 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení

### Článek 3 – Ostatní ujednání

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčené, zůstávají v platnosti
- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek smlouvy o dílo uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 3.3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem obou smluvních stran.
- 3.4. Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž tři vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

V Jihlavě dne ..2.7..08. 2012


**Objednatel:**

  
Kraj Vysočina  
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

.....  
Ing. Libor Jůukl  
náměstek hejtmána kraje  
pro oblast dopravy a majetku

V Praze dne ..29.8. 2012

**Zhotovitel:**

  
AF-CITYPLAN s.r.o.  
Jindřišská 17/889, 110 00 Praha 1  
IČ: 47307218  
DIČ: CZ47307218

.....  
Ing. Milan Komínek  
jednatel a výkonný ředitel  
AF-CITYPLAN spol. s r.o.

ke sml. 6004/92 s. 608



KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na vypracování projektové dokumentace II/351 Třebíč - křiž. s II/399 (Dalešice)			
Oprávněn/pověřen k podpisu:	Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmána kraje pro oblast dopravy a majetku			
Schváleno:	ZK	Datum:	13.12.2011	Č.usnesení: 0550/07/2011/ZK
Dokument uložen u:	ODSH / J. Lojda			
Počet vyhotovení:	5			
Adresát:	AF - CITYPLAN s.r.o.			
Smluvní částka: 1)	0.00			
Odpovědný odbor: 2)	odbor dopravy a silničního hospodářství			
Podpis zajistit do:	26.11.2012			

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:	ODSH / J. Lojda	23.11.2012	
Projednáno s:	ODSH / H. Matulová	23.11.2012	
Právní kontrola:	ODSH / H. Motlová	23.11.2012	
Předkládá:	ODSH / H. Strnadová	23.11.2012	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	ODSH / H. Strnadová	23.11.2012	
Zodpovídá:	Příkazce operace: ODSH / H. Strnadová	23.11.2012	
	Správce rozpočtu: OE / R. Pauliková	23.11.2012	

Poznámka:

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na vypracování projektové dokumentace II/351 Třebíč - křiž. s II/399 (Dalešice). Úprava smluvních termínů plnění. Akce je financována z rozpočtu kraje D2.

ORG: 0001270170000

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u niž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).





KUJIP00XBGCI

## Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 62095 ze dne 1. 6. 2012

uzavřené podle § 536 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění

na akci: II/351 Třebíč – křiž. s II/399

### Článek 1 – Smluvní strany

**1.1. Objednatel:** Kraj Vysočina, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, jednající hejtmánem kraje MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmána kraje pro oblast dopravy a majetku

zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtmán kraje, Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmána kraje pro oblast dopravy a majetku

zástupce pro věci technické: Ing. Jiří Lojda, Ing. Hana Matulová

Bankovní spojení: Volksbank CZ, a.s.

Číslo účtu: 4050005000/6800

IČ: 708 90 749

DIČ: CZ70890749

*(dále jen „objednatel“)*

**1.2. Zhotovitel:** AF-CITYPLAN spol. s r.o.

Adresa: Jindřišská 17, 110 00 Praha 1

zástupce pro věci smluvní: Ing. Milan Komínek, jednatel a výkonný ředitel

zástupce pro věci technické: Ing. Vít Bartoš, zástupce vedoucího střediska dopravních projektů

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Václavské náměstí 32, Praha 1

Číslo účtu: 482851413/0300

IČ: 47307218

DIČ: CZ47307218

zápis v obchodním rejstříku: vedený u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 25005

*(dále jen „zhotovitel“)*

### Článek 2 – Předmět smlouvy

Předmět tohoto dodatku ke smlouvě o dílo je změna termínů plnění předmětu smlouvy. Důvodem změny je technické řešení jednotlivých křižovatek v předmětném úseku komunikace, jednání s Policií ČR a zjištěné skutečnosti v majetkoprávní přípravě. V důsledku těchto skutečností není možno dokončit předmět veřejné zakázky v původních termínech požadovaných objednatelem.

Smlouva o dílo uzavřená mezi smluvními stranami dne 1. 6. 2012, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace pro akci „II/351 Třebíč – křižovatka s II/399“ se mění následovně:

**„Článek 3.1 – termín plnění“, se ruší a nahrazuje novým, který zní:**

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Pro vypracování předmětu plnění se stanoví následující dílčí termíny:  
Zahájení realizace: ihned po podpisu smlouvy  
Dokumentace pro stavební povolení: do 15. 2. 2013

Podání žádosti o stavební povolení:

do 1 měsíce od předání majetkoprávní  
přípravy objednatelem

Předání PDPS:

do 2 měsíců od vydání pravomocného  
stavebního povolení

### Článek 3 – Ostatní ujednání

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčené, zůstávají v platnosti
- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek smlouvy o dílo uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 3.3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem obou smluvních stran.
- 3.4. Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž tři vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

V Jihlavě dne .....26. 11. 2012

V Praze dne .....26. 11. 2012


**Objednatel:**

**Zhotovitel:**

  
Kraj Vysočina

Žižkova 57, 587 33 Jihlava

.....  
Ing. Libor Joukl  
náměstek hejtmana kraje  
pro oblast dopravy a majetku

  
AF-CITYPLAN s.r.o.  
Jindřišská 17/889, 110 00 Praha 1  
IČ: 47307218  
DIČ: CZ47307218

.....  
Ing. Milan Komínek  
jednatel a výkonný ředitel  
AF-CITYPLAN spol. s r.o.

ke sml. 6004/12 s. 608



KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na vypracování projektové dokumentace II/351 Třebíč - kříž. s II/399 (Dalešice)			
Oprávněn/pověřen k podpisu:	Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmána kraje pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství			
Schváleno:	ZK	Datum:	13.12.2011	Č.usnesení: 0550/07/2011/ZK
Dokument uložen u:	ODSH / J. Lojda			
Počet vyhotovení:	5			
Adresát:	AF - CITYPLAN s.r.o.			
Smluvní částka: 1)	301230.00			
Odpovědný odbor: 2)	odbor dopravy a silničního hospodářství			
Podpis zajistit do:	27.3.2013			

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis	
Zpracoval:	ODSH / J. Lojda	27.3.2013	<i>[Signature]</i>	
Projednáno s:	ODSH / H. Matulová	27.3.2013	<i>[Signature]</i>	
Právní kontrola:	ODSH / H. Motlová	27.3.2013	<i>[Signature]</i>	
Předkládá:	ODSH / H. Strnadová	27.3.2013	<i>[Signature]</i>	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	ODSH / H. Strnadová	27.3.2013	<i>[Signature]</i>	
Zodpovídá:	Příkazce operace:	ODSH / H. Strnadová	27.3.2013	<i>[Signature]</i>
	Správce rozpočtu:	OE / R. Pauliková	27.3.2013	

**Poznámka:**

Je subjekt se kterým je uzavírána smlouva nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH - NE

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na vypracování projektové dokumentace II/351 Třebíč - kříž. s II/399 (Dalešice). Jedná se o změnu ceny díla z důvodu zvýšení zákonné sazby DPH. Cena díla se zvyšuje o 2.490,- Kč. Akce je financována z rozpočtu kraje D2.

ORG: 0001270170000

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



### Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. 62095 ze dne 1. 6. 2012

uzavřené podle § 536 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění

na akci: II/351 Třebíč – křiž. s II/399

#### Článek 1 – Smluvní strany

**1.1. Objednatel:** Kraj Vysočina, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, jednající hejtmánem kraje MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmána kraje pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství  
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtmán kraje  
Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmána kraje pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství  
zástupce pro věci technické: Ing. Jiří Lojda, Ing. Hana Matulová  
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.  
Číslo účtu: 4050005000/6800  
IČ: 708 90 749  
DIČ: CZ70890749  
*(dále jen „objednatel“)*

**1.2. Zhotovitel:** AF-CITYPLAN spol. s r.o.  
Adresa: Jindřišská 17, 110 00 Praha 1  
zástupce pro věci smluvní: Ing. Milan Komínek, jednatel a generální ředitel  
zástupce pro věci technické: Ing. Vít Bartoš, vedoucí Střediska dopravních projektů  
Bankovní spojení: ČSOB a.s., Václavské náměstí 32, Praha 1  
Číslo účtu: 482851413/0300  
IČ: 47307218  
DIČ: CZ47307218  
zápis v obchodním rejstříku: vedený u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 25005  
*(dále jen „zhotovitel“)*

#### Článek 2 – Předmět dodatku

Tento dodatek ke smlouvě o dílo je uzavírán z důvodu změny zákonné sazby DPH v průběhu plnění smlouvy o dílo.

Smlouva o dílo uzavřená mezi smluvními stranami dne 1. 6. 2012, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace pro akci „II/351 Třebíč – křižovatka s II/399“ se mění následovně:

**Bod 4.3 Článku 4 - Cenové ujednání** výše uvedené smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje novým textem, který zní:

**„4.3. Smluvní strany se dohodly na výši ceny za dílo takto:**

**Cena za dílo:**

<b>cena celkem bez DPH:</b>	<b>248 950,- Kč</b>
<b>DPH 21%:</b>	<b>52 280,- Kč</b>
<b>Cena celkem včetně DPH:</b>	<b>301 230,- Kč</b>

(slovy: Třistajedentisícdvěstětčicet korun českých)

**Rozpis ceny dle jednotlivých dílčích částí předmětu díla (bez DPH)**

Vypracování DSP	124 800,- Kč
Vypracování PDPS	49 400,- Kč
Vypracování soupisu prací	14 950,- Kč
IČ – stavební povolení	59 800,- Kč


**Článek 3 – Ostatní ujednání**

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo (ve znění uzavřených dodatků č. 1 a 2) tímto dodatkem nedotčené, zůstávají v platnosti.
- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek smlouvy o dílo uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 3.3. Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem obou smluvních stran.
- 3.4. Dodatek č. 3 je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž tři vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

V Jihlavě dne 27. 3. 2013


V Praze dne 27. 3. 2013

**Objednatel:**



Ing. Libor Joukl  
náměstek hejtmána kraje  
pro oblast dopravy a majetku

**Zhotovitel:**



Ing. Milan Komínek  
jednatel a generální ředitel  
AF-CITYPLAN spol. s r.o.

  
Kraj Vysočina  
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

16

AF-CITYPLAN s.r.o.  
Jindřišská 17/889, 110 00 Praha 1  
IČ: 47307218  
DIČ: CZ47307218

ke sml. 6004/12 s. 608



70129

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo na vypracování projektové dokumentace II/351 Třebíč - křiž. s II/399 (Dalešice)				
Oprávněn/pověřen k podpisu:	Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmána kraje pro oblast maletku, dopravy a SH				
Schváleno:	ZK	Datum:	13.12.2011	Č.usnesení:	0550/07/2011/ZK
Dokument uložen u:	ODSH / J. Lojda				
Počet vyhotovení:	5				
Adresát:	AF - CITYPLAN s.r.o.				
Smluvní částka: 1)	359310.00				
Odpovědný odbor: 2)	odbor dopravy a silničního hospodářství				
Podpis zajistit do:	10.7.2013				

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis	
Zpracoval:	ODSH / J. Lojda	10.7.2013		
Projednáno s:	ODSH / H. Matulová	10.7.2013		
Právní kontrola:	ODSH / H. Motlová	10.7.2013		
Předkládá:	ODSH / H. Strnadová	10.7.2013		
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	ODSH / H. Strnadová	10.7.2013		
Zodpovídá:	Příkazce operace:	ODSH / H. Strnadová	10.7.2013	
	Správce rozpočtu:	OE / R. Pauliková	10.7.2013	

Poznámka:

Subjekt (IČO: ), se kterým je uzavírána smlouva ; (ověření provedl: , datum ověření: ):

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo na vypracování projektové dokumentace II/351 Třebíč - křiž. s II/399 (Dalešice). Rozšíření předmětu plnění o vypracování DÚR na vybrané úseky, stanovení termínů plnění a úprava ceny.

Cena díla se zvyšuje o 58 080,- Kč vč. DPH.

Akce je financována z rozpočtu kraje D2.

ORG: 0001270170000

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u niž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uvedte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



## Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo č. 62095 ze dne 1. 6. 2012

uzavřená podle § 536 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění

pro vypracování projektové dokumentace „II/351 Třebíč – křiž. s II/399“

### Článek 1 – Smluvní strany

**1.1. Objednatel:** Kraj Vysočina, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, jednající hejtnanem kraje MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmána kraje pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství  
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtnan kraje, Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmána kraje pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství  
zástupce pro věci technické: Ing. Jiří Lojda, Ing. Hana Matulová  
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.  
Číslo účtu: 4050005000/6800  
IČ: 708 90 749  
DIČ: CZ70890749  
**(dále jen „objednatel“)**

**1.2. Zhotovitel:** AF-CITYPLAN s.r.o.  
Adresa: Jindřišská 17, 110 00 Praha 1  
zástupce pro věci smluvní: Ing. Milan Komínek, jednatel a generální ředitel  
zástupce pro věci technické: Ing. Vít Bartoš, vedoucí střediska dopravních projektů  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., Václavské nám. 32, Praha 1  
Číslo účtu: 482851413/0300  
IČ: 47307218  
DIČ: CZ47307218  
zápis v obchodním rejstříku: vedený u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 25005  
**(dále jen „zhotovitel“)**

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo na vypracování projektové dokumentace „II/351 Třebíč – křiž. s II/399“, č. objednatele: 62095 a č. zhotovitele: 12-2-116, ze dne 1. 6. 2012, kterým se doplňuje Článek 2 – Předmět smlouvy a Článek 3 – Termín plnění a mění se znění Článku 4.3. - Cenové ujednání.

### Článek 2 – Předmět smlouvy

Předmětem tohoto dodatku č. 4 k výše uvedené smlouvě o dílo je rozšíření předmětu smlouvy o „**vypracování projektové dokumentace pro územní řízení – DÚR, vybrané úseky**“, ke stavbě II/351 Třebíč – křiž. s II/399.

Z důvodu technického řešení jednotlivých křižovatek s komunikací II/351, splnění požadavků na zajištění bezpečnosti a nevyřešených majetkoprávních vztahů v předmětných úsecích komunikace bude na vybrané úseky zpracována doplňující projektová dokumentace ve stupni DÚR. Vybrané úseky jsou uvedeny v příloze č. 1.

### Článek 3 – Termín plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo: II/351 Třebíč – křiž. s II/399, projektová dokumentace ve stupni DÚR, vybrané úseky v těchto sjednaných termínech plnění:

Pro vypracování předmětu plnění se stanoví následující dílčí termíny:

Zahájení realizace	ihned po podpisu smlouvy
Dokumentace pro územní řízení	do 30. 9. 2013
Podání žádosti o územní rozhodnutí	do 1 měsíce od předání majetkoprávní přípravy objednatelem

### Článek 4 – Cenové ujednání

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli vzniklé vícepráce ve výši sjednané v souladu s dodatkem č. 4 ke smlouvě o dílo.

**Původní znění textu článku 4.3 se ruší a nahrazuje novým zněním takto:**

**„4.3. Smluvní strany se dohodly na výši ceny za dílo takto:**

**Cena za dílo - vícepráce:**

<b>cena víceprací celkem bez DPH:</b>	<b>48 000,- Kč</b>
<b>DPH 21%:</b>	<b>10 080,- Kč</b>
<b>cena víceprací celkem včetně DPH:</b>	<b>58 080,- Kč</b>

Rozpis ceny víceprací dle jednotlivých dílčích částí předmětu díla (bez DPH):

Vypracování DÚR	18 500,- Kč
IČ – územní rozhodnutí	29 500,- Kč

Cena nezahrnuje správní poplatky, které budou přefakturovány objednateli.

**Cena za dílo celkem:**

<b>původní cena celkem bez DPH:</b>	<b>248 950,- Kč</b>
<b>cena víceprací celkem bez DPH:</b>	<b>48 000,- Kč</b>
<b>cena celkem bez DPH:</b>	<b>296 950,- Kč</b>
<b>DPH 21%:</b>	<b>62 360,- Kč</b>
<b>Cena celkem včetně DPH:</b>	<b>359 310,- Kč</b>

(slovy: Třistapadesátdevěttisíctřistadeset korun českých).

### Článek 5 – Další ujednání

5.1 Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet poskytovatele/zhotovitele/dodavatele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).



5.2 Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy poskytovatel/zhotovitel/dodavatel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 109 odst. 3 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že kraj uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Krajem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované poskytovatelem/zhotovitelem/ dodavatelem.

5.3. Všechna ostatní ustanovení uvedená ve smlouvě o dílo č. 62095 ze dne 1. 6. 2012, ve znění uzavřených dodatků č. 1, 2 a 3, nedotčená tímto dodatkem č. 3, zůstávají v platnosti.


5.4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek smlouvy o dílo uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

5.5. Dodatek č. 4 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem smluvních stran.

5.6. Dodatek č. 4 je vyhotoven v pěti originálních stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

V Jihlavě dne 10. 7. 2013

**Objednatel:**



Kraj Vysočina  
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

16

.....  
Ing. Libor Joukl  
náměstek hejtmána kraje  
pro oblast majetku, dopravy a SH

V Praze dne 10. 7. 2013

**Zhotovitel:**



.....  
Ing. Milan Komínek  
jednatel a generální ředitel  
AF-CITYPLAN s.r.o.

*AF-CITYPLAN s.r.o.*  
Jindřišská 17/889, 110 00 Praha 1  
IČ: 47307218  
DIČ: CZ47307218

Příloha č. 1 k dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo na akci: II/351 Třebíč – křiž. s II/399

Projektová dokumentace ve stupni DÚR bude vypracována na tyto úseky komunikace II/351:

- SO 123 Křižovatka II/351 s III/35118 – km 3,920 – km 4,320
- SO 124 Křižovatka II/351 s účel.kom – km 5,290 – km 5,550
- SO 125 Křižovatka II/351 s III/35126 – km 5,730 – km 6,180
- SO 126 Křižovatka II/351 s II/401 – km 6,700 – km 7,060
- SO 141 Vjezdový ostrůvek Třebenice 1 – km 9,256 63 – km 9,301 05
- SO 127 Křižovatka II/351 s III/35121 – km 11,300 – km 11,700
- SO 128 Křižovatka II/351 s III/15241 – km 11,780 – km 12,170
- SO 129 Křižovatka II/351 s III/35123 – km 12,220 – km 12,460.