



## SMLOUVA O DÍLO

č. SMLJ 24-2396/2023

### Článek I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: **Správa Krkonošského národního parku**  
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí  
IČO: 00088455  
DIČ: CZ00088455  
bankovní spojení: [REDACTED]  
zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem  
ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: **JV stavby pro Vás s. r. o.**  
se sídlem: čp. 157, 542 23 Mladé Buky  
IČO: 087 16 897  
DIČ: CZ08716897  
bankovní spojení: [REDACTED]  
zastoupena: Jiřím Vatahou, jednatelem  
telefon: 605 105 866  
e-mail: jiri.vataha@worldonline.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“), tuto

### Smlouvu o dílo

(dále jen „Smlouva“)

### Článek II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- Statutární orgány (příp. další osoby oprávněné k podpisu Smlouvy) uvedené v záhlaví Smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné Smluvní strany podepsat bez dalšího tuto Smlouvu.
- Zhotovitel tímto výslovně prohlašuje, že disponuje příslušným podnikatelským oprávněním ve vztahu k předmětu této Smlouvy a toto bude mít k dispozici po celou dobu trvání této Smlouvy. Současně prohlašuje, že v okamžiku uzavření této Smlouvy proti němu není zahájeno ani vedeno správní či jiné řízení, jehož předmětem by bylo omezení či zrušení oprávnění k výkonu podnikatelské činnosti nezbytné k realizaci předmětu této Smlouvy

3. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení předmětu Smlouvy, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému zhotovení Díla. Pokud některé práce na sjednaném Díle zajistí prostřednictvím třetích osob, odpovídá za kvalitu prací a dodávky, jako by Dílo prováděl sám.
4. Současně Zhotovitel prohlašuje, že mu nejsou známy žádné skutečnosti, které by mu bránily řádnému provedení Díla dle této Smlouvy, a pokud tyto nastanou, oznámí je bez zbytečného odkladu Objednateli.

### **Článek III. PŘEDMĚT SMLOUVY**

1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele, za podmínek stanovených touto Smlouvou, na svůj náklad, nebezpečí a odpovědnost Dílo - „Údržba a obnova odvodnění lesní cesty Grácie a umístění mobiliáře v rámci projektu Hravá naučná stezka Janské Lázně“, která je umístěna na p. p. č. 187/2 v kat. území Černá Hora v Krkonoších, obec Janské Lázně (dále jen „Dílo“). Dílo je blíže specifikováno v příloze č. 1 této Smlouvy – Popis prací a příloze č. 2 této Smlouvy – Výkaz výměr (nabídka zhotovitele ze dne 10.05.2023).
2. Předmět smlouvy je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky v rámci projektu Hravá zvířátková naučná stezka v Janských Lázních č. **1220900070**.
3. Předmětem této Smlouvy je poskytnutí prací spočívajících v opravě odvodnění stávající lesní cesty Grácie. Celková délka úseku komunikace, na kterém budou prováděny udržovací práce, bude 500 m. Udržovací práce budou spočívat v obnově stávajících zemních svodnic, pročištění příkopů a stávajících propustků.
4. V rámci realizace Díla Zhotovitel dále zabezpečí zejména – vytýčení staveniště, vytýčení a ochrana stávajících sítí, ohraničení staveniště proti nepovolaným osobám, ochrana stromů a jejich kořenového systému, vytýčení obchůzně trasy po dobu udržovacích prací.
5. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a práce potřebné k včasnému a řádnému provedení Díla (obstará vše, co je k provedení Díla potřeba).
6. Objednatel se zavazuje při provádění Díla potřebnou součinnost a Zhotoviteli řádně provedené Dílo zaplatit, a to za podmínek a v termínech touto Smlouvou sjednaných. Dílo bude provedeno při respektování pokynů Objednatele a to v rozsahu a v souladu s touto Smlouvou a jejími přílohami.

### **Článek IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ**

1. Termín zahájení provádění Díla (termín předání místa plnění): **19.6.2023**
2. Zhotovitel provede a předá Dílo (vč. vyklizení místa plnění) nejpozději do: **30.7.2023**
3. Zhotovitel není v prodlení s plněním této Smlouvy a neodpovídá za škody tímto způsobené, pokud neplnění smluvních povinností je způsobeno vyšší mocí ve smyslu čl. IX. této Smlouvy.
4. Pokud Zhotovitel během plnění zjistí okolnosti, které brání včasnému předání Díla, musí bez zbytečného odkladu písemně uvědomit Objednatele o předpokládaném zpoždění, jeho pravděpodobném trvání a příčině.
5. Místem plnění je pozemek p. p. č. 187/2 v kat. území Černá Hora v Krkonoších, obec Janské Lázně.
6. V případě, že Objednatel písemně požádá Zhotovitele o přerušení prací na Díle, je Zhotovitel povinen práce přerušit na dobu Objednatelem písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení Díla dle tohoto článku Smlouvy.

### **Článek V. CENA DÍLA**

1. Zhotovitel se zavazuje, že realizuje Dílo ve sjednaném rozsahu, kvalitě, termínu a za celou dobu trvání platnosti této Smlouvy, a to za celkovou cenu ve výši **150.000,-Kč Kč** (slovy: sto padesát tisíc korun českých) **bez DPH**.

2. Podrobná cena Díla je stanovena v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy a je její nedílnou součástí.
3. Výše uvedená celková cena Díla (i ceny jednotkové uvedené v položkovém rozpočtu) je cenou maximální, nejvýše přípustnou a jedná se o cenu konečnou. K ceně bude Zhotovitelem připočtena výše DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění, vznikne-li k zaplacení DPH povinnost. Jedná-li se o práce podléhající režimu daňové přenesené povinnosti, bude postupováno dle § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění.
4. Celková cena za Dílo zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele související s provedením Díla, jedná se zejména o veškeré náklady na materiál potřebný pro realizaci této Smlouvy, administrativní náklady a režijní náklady vzniklé v průběhu doby plnění Smlouvy, vývoj inflace, dopravu do místa plnění apod. V ceně Díla je tak zahrnuta i cena veškerých prací a dodávek nutných k řádnému provedení Díla, spotřeba energie a vody a další náklady Zhotovitele, nutné pro řádné a včasné a kompletní provedení Díla dle této Smlouvy. Součástí sjednané ceny jsou tak i veškeré ceny prací a dodávek neuvedených v nabídce (příloha č. 1 této Smlouvy), ale o nichž Zhotovitel, vzhledem ke svým odborným znalostem, vědět měl nebo vědět mohl.

#### **Článek VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY**

1. Cena za Dílo bude uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystavené Zhotovitelem po protokolárním předání a převzetí celého Díla Objednatelem.
2. Faktura bude mít náležitosti obecně závazných právních předpisů a bude dále obsahovat název Díla a číslo Smlouvy a datum předání provedených prací Objednateli. Dále musí faktura obsahovat název projektu a číslo projektu dle pokynů Objednatele.
3. Přílohou faktury bude kopie protokolu o předání a převzetí Díla podepsaný zástupci obou Smluvních stran.
4. Splatnost faktury bude činit 30 dnů od jejího řádného doručení Objednateli. Faktura bude považována za uhrazenou dnem, kdy bude odepsána z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele. Faktura bude uhrazena ze strany Objednatele bezhotovostní formou. Objednatel připouští elektronickou fakturaci.
5. Jestliže faktura nebude obsahovat stanovené náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje), nebo nebude k faktuře připojena povinná příloha, je Objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit ve lhůtě splatnosti Zhotoviteli. Po tomto vrácení je Zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není Objednatel v prodlení s placením faktury. Splatnost nově vystavené faktury je rovněž 30 dní od jejího doručení Objednateli.

#### **Článek VII. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN**

1. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení Díla a že se před podpisem této Smlouvy seznámil s polohou a povahou místa plnění.
2. Zhotovitel postupuje při provádění Díla samostatně při respektování zejména:
  - zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích právních předpisů, právních předpisů o bezpečnosti práce a zařízení při stavebních pracích,
  - předpisů, norem, vzorových listů, technologii, výrobních předpisů (receptur) a jiných závazných pokynů (např. zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky),
  - ostatních závazných norem a obecně závazných právních předpisů a dle příkazů Objednatele, ustanovení § 2594 Občanského zákoníku tím není dotčeno.

3. Pokud závazné předpisy či závazné části ČSN, popř. požadavek Objednatele stanoví provedení zkoušek osvědčujících smluvní vlastnosti Díla nebo jeho části, musí tyto zkoušky být provedeny před dokončením a předáním Díla.
4. Zjistí-li Zhotovitel při provádění Díla v místě plnění skryté překážky znemožňující řádné provedení Díla, je povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu Objednateli. Do rozhodnutí Objednatele je Zhotovitel oprávněn provádění Díla nebo jeho části přerušit. O dobu přerušeni bude posunut termín dokončení Díla.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného Díla prostřednictvím jím pověřených osob, a to kdykoliv po celou dobu provádění Díla. Objednatel bude zejména kontrolovat, zda je Dílo prováděno podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup do místa plnění apod. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v přiměřené době, může Objednatel odstoupit od Smlouvy, vedl-li by postup Zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení Smlouvy.
6. Zhotovitel povede po celou dobu výstavby stavební deník, týkající se předmětu této Smlouvy, a to ve smyslu § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, přičemž podrobné náležitosti stavebního deníku a způsob jeho vedení stanoví § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů; stavební deník slouží jako doklad o průběhu provádění Díla. Stavební deník musí být na staveništi (místo plnění) k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu realizace prací v místě plnění.
7. Zhotovitel se prostřednictvím stavbyvedoucího účastní kontrolních dní, které budou 1 x týdně. Přesný den a čas kontrolních dní bude určen při předání a převzetí staveniště nebo nejpozději při zahájení prací.
8. Dílo nebo jeho část vykazující nesoulad s touto Smlouvou (včetně příloh) či pokyny Objednatele, je Zhotovitel povinen na žádost Objednatele v přiměřené lhůtě odstranit. V opačném případě je Objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky na náklady Zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby.
9. Zhotovitel je povinen likvidovat odpady vzniklé svou činností dle této Smlouvy. Zhotovitel je povinen dokladovat způsob likvidace vzniklých odpadů a příslušné listiny doložit Objednateli v rámci předávacího řízení.
10. Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla dodržovat bezpečnostní, hygienické, protipožární předpisy a normy. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v místě plnění během provádění prací (oplocení a označení apod.).
11. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru místa plnění a zabezpečí, aby osoby Zhotovitele a jeho poddodavatelů a jiné osoby pohybující se v místě plnění, byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami.
12. Smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti postupu Zhotovitele podle § 2595 Občanského zákoníku.
13. Při provádění Díla prostřednictvím poddodavatele má Zhotovitel odpovědnost, jako by Dílo prováděl sám.
14. Zhotovitel je dále povinen při plnění této Smlouvy:
  - a. zajistit dodržování veškerých právních předpisů České republiky s důrazem na legální zaměstnávání, spravedlivé odměňování a dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, přičemž uvedené se zavazuje zajistit i u svých poddodavatelů;
  - b. ve smlouvách se svými poddodavateli zajistil srovnatelné podmínky s podmínkami sjednanými v této Smlouvě;
  - c. zajistit řádné a včasné plnění svých finančních závazků vůči svým poddodavatelům;
  - d. používat při výkonu administrativních činností souvisejících s plněním předmětu Smlouvy, bude-li to objektivně možné, recyklované nebo recyklovatelné materiály, výrobky a obaly.
15. Zhotovitel je povinen provést Dílo podle této Smlouvy, tj. veškeré práce a dodávky kompletně v patřičné kvalitě v termínu určeném v čl. IV. této Smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že je schopen Dílo

za dohodnutou cenu v této Smlouvě uvedenou, v dohodnuté kvalitě a požadovaném termínu realizovat.

16. Zhotovitel tímto prohlašuje, že bude spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

### **Článek VIII. PŘERUŠENÍ A ZASTAVENÍ PROVÁDĚNÍ DÍLA**

1. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění Díla, jestliže:
  - a. provádění Díla brání vyšší moc;
  - b. se vyskytnou vážné skryté překážky bránící řádnému provádění Díla, o nichž Zhotovitel nevěděl, nemohl vědět, ani nemohl celou situaci přiměřeným způsobem vyřešit tak, aby nemuselo být přerušeno provádění Díla;
  - c. dojde k zastavení provádění Díla rozhodnutím k tomu příslušného státního orgánu nikoliv z důvodů na straně Zhotovitele.

Přerušením provádění Díla z uvedených důvodů přestávají dnem přerušení běžet lhůty tímto přerušením dotčené.

2. Objednatel je oprávněn přikázat Zhotoviteli přerušit provádění Díla na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu, zejména jestliže:
  - a. pracovníci Zhotovitele při práci poruší platné technické a bezpečnostní normy a předpisy;
  - b. vadný postup Zhotovitele by nepochybně vedl k podstatnému porušení Smlouvy;
  - c. je ohrožena bezpečnost zhotovovaného Díla, život nebo zdraví pracujících osob v místě plnění nebo hrozí-li jiné hospodářské škody.

Přerušením provádění Díla Objednatel z výše uvedených důvodů nestaví běh smluvních lhůt tímto přerušením dotčených a nezakládá nárok Zhotovitele na úhradu vícenákladů vyvolaných přerušením.

3. Při každém přerušení provádění Díla je Zhotovitel povinen zabezpečit zhotovované Dílo do doby znovuzahájení prací nebo ukončení smluvního závazku.

### **Článek IX. VYŠŠÍ MOC**

1. Vyšší mocí se pro potřeby této Smlouvy rozumí události, které nastaly za okolností, které nemohly být odvráceny Smluvními stranami, které nebylo možné předvídat a které nebyly způsobeny chybou nebo zanedbáním žádné ze Smluvních stran, jako např. války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení, epidemie nebo dopravní embarga. Vyšší mocí není nedostatek úředního povolení ani jiný zásah orgánu státní moci v České republice.
2. Nastane-li situace vyšší moci, uvědomí příslušná Smluvní strana o takovém stavu, o jeho příčině a jeho skončení druhou Smluvní stranu. Zhotovitel je povinen hledat alternativní prostředky pro splnění Smlouvy.
3. Trvá-li vyšší moc déle než 14 dní a nedohodnou-li se Smluvní strany v této době na alternativním řešení, má Objednatel právo od Smlouvy odstoupit.

### **Článek X. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA**

1. Závazek Zhotovitele provést Dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním. Dílo je dokončeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady a nedodělky. Dílo má vadu, neodpovídá-li Smlouvě včetně jejich příloh.
2. Zhotovitel písemně oznámí Objednateli nejpozději 5 dnů předem termín odevzdávání Díla. Objednatel zahájí přijímací řízení bez zbytečného odkladu.

3. O převzetí Díla pořídí Objednatel se Zhotovitelem zápis o převzetí Díla (předávací protokol), podepsaný zástupci obou Smluvních stran, a to ve dvou stejnopisech. Jeden stejnopis obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel. Objednatel není povinen převzít Dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu.
4. Termín převzetí Díla se považuje za splněný, pokud Dílo bylo Objednatelem do termínu uvedeného v čl. IV odst. 2 této Smlouvy převzato (tj. pokud byl Objednatelem podepsán předávací protokol).
5. V případě, že Objednatel odmítne Dílo převzít, sepiší obě Smluvní strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání. Smluvní strany vylučují možnost postupu podle § 2609 odst. 1 Občanského zákoníku.


#### **Článek XI. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA, ZÁRUKA ZA JAKOST**

1. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude mít vlastnosti stanovené touto Smlouvou a jejími přílohami a všemi technickými normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této Smlouvy, jinak vlastnosti obvyklé, a dále že bude použitelné ke smluvenému, jinak obvyklému účelu. Odpovědnost za vady se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
2. Zhotovitel poskytuje na Dílo záruku za jakost. Záruční doba na celé Dílo je 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne protokolárního předání Díla dle čl. X této Smlouvy. Záruční doba se automaticky prodlužuje o dobu, které uplyne mezi uplatněním reklamace a odstraněním vady.
3. Objednatel je povinen nahlásit Zhotoviteli zjištěné vady písemně (reklamační protokol). Pokud bude Objednatel požadovat odstranění vady Zhotovitelem, zavazuje se Zhotovitel započít s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu a bez zbytečného odkladu tyto odstranit, a to na své náklady. Jde-li o havarijní vady, vady bránící provozu nebo vady ohrožující život, zdraví či majetek osob, je Zhotovitel povinen započít s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu a bez zbytečného odkladu tyto odstranit, a to na své náklady. V případě, že se strany nedohodnou jinak, je Zhotovitel povinen odstranit vady vždy nejpozději do 14 dnů od nahlášení. Nebude-li možno konkrétní vadu ve lhůtě 14 dnů odstranit, ať už z technických nebo technologických důvodů, případně z důvodu delších dodacích lhůt, mohou Smluvní strany na základě písemné dohody tuto lhůtu prodloužit o přiměřenou dobu, nutnou k odstranění takové vady. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případě, kdy neuznává, že za vady odpovídá, ve sporných případech nese Zhotovitel náklady až do rozhodnutí o reklamaci.
4. V případě, že Objednatel bude požadovat odstranění vady Zhotovitelem a Zhotovitel nezačne s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu, nebo tyto neodstraní ve lhůtě stanovené dle odst. 3 tohoto článku Smlouvy, je Objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím třetích osob, a to na náklady Zhotovitele.
5. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením od Smlouvy kteroukoliv ze Smluvních stran této Smlouvy.

#### **Článek XII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY**

1. Smluvní strany jsou oprávněny od Smlouvy odstoupit v případech stanovených touto Smlouvou nebo Občanským zákoníkem. Odstoupení od Smlouvy musí být písemné a musí být doručeno druhé Smluvní straně.
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy i tehdy, jestliže ze všech okolností je zřejmé, že Zhotovitel z jakýchkoliv důvodů, které nastaly od podpisu této Smlouvy, není objektivně schopen Dílo zhotovit v požadovaném termínu a kvalitě. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy či její části i v případě, je-li se Zhotovitelem zahájeno insolvenční řízení. Dále je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud provádění Díla je v rozporu s kvalitativními parametry danými touto Smlouvou.
3. Ukončení této Smlouvy se nedotýká nároku na úhradu sjednané smluvní pokuty, náhradu škody vzniklé porušením povinností dle této Smlouvy, jestliže nárok k tomu oprávněné Smluvní strany vznikl nejpozději ke dni ukončení Smlouvy, ani dalších práv a povinností, které svojí povahou mají trvat i po ukončení této Smlouvy.

**Článek XIII.**  
**SMLUVNÍ POKUTY A SMLUVNÍ ÚROKY Z PRODLENÍ**



**Článek XIV.**  
**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Tato Smlouva a práva a povinnosti z ní vyplývající se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného/neúčinného.
3. Smlouva vstupuje v platnost podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této Smlouvy.
5. Smluvní strany sjednávají, že měnit nebo doplňovat text Smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami. Možnost měnit Smlouvu jinou formou Smluvní strany vylučují.
6. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení.
7. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena na základě vážné a svobodné vůle obou Smluvních stran, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek, že Smlouvě porozuměly a chápou její význam, což stvrzují svými podpisy.
  
8. Přílohy:


- Příloha č. 1 – Popis prací
- Příloha č. 2 – Výkaz výměr (nabídka zhotovitele ze dne 10.05.2023)

Ve Vrchlabí dne ..... 1 6. 06. 2023

V Mladých Bukách dne 1 6. 06. 2023



**JV stavby pro Vás s.**  
542 23 Mladé Buky 19  
IČ: 087 16 897, DIČ: CZ087  
tel.: 605 105 866




Správa Krkonošského národního parku  
PhDr. Robin Böhnisch, ředitel

Správa Krkonošského národního parku  
Pobrovského 3  
543 01 VRCHLABÍ  
IČ: 00088455 DIČ: CZ00088455  
-47-

JV stavby pro Vás s.r.o.  
Jiří Vataha, jednatel

za správnost:

č. 03:



## **Popis udržovacích prací lesní cesty Grácie a umístění mobiliáře v rámci projektu Hravá naučná stezka Janské Lázně**

### **Obecné podmínky**

1. místo akce je komunikace s evidenčním názvem LC Grácie a místním názvem Luční (ač vede lesem) na pozemku č. 187/2 k. ú. Černá hora v Krkonoších (uvedený pozemek se nachází v ochranném pásmu KRNAP, a je ve správě Správy KRNAP)
2. akce má charakter údržby stávající komunikace
3. komunikace má délku 500 bm, šířku od 3 do 6 m
4. dodavatel nepoškodí kořenový systém okolních stromů
5. dodavatel všechny zemní svodnice vyčistí tak, aby měly parametry š = 50 cm, h = 20 cm)
6. dodavatel ocelové svodnice nahradí zemními
7. dodavatel obnoví podélné příkopy tak, aby byly zaústěny do svodnic a měly parametry š = 50 cm, h = 30 cm
8. dodavatel ocelové svodnice převezve k uskladnění do střediska Dřevovýroby Správy KRNAP v Mladých Bukách
9. pokud bude potřeba doplnit materiál, dodavatel jej po předchozí dohodě odebere z deponie Správy KRNAP v Temném Dole
10. dodavatel dokončí a předá dílo bez vad a nedodělků do 30. 7. 2023
11. zadavatel bude o akci informovat
  - ÚP Horní Maršov ?
  - Stezku korunami stromů Krkonoše

### **Součásti díla**

- kóta 0 – obnovit zemní svodnici (d = 6 m, š = 50 cm, h = 20 cm)
  - obnovit podélný příkop po pravé straně (d = 33 m, š = 50 cm, h = 30 cm)
  - opravit kamenem vyskládané vyústění ocelové trubky
- kóta 1 – obnovit zemní svodnici (d = 4 m, š = 50 cm, h = 20 cm)
  - vyhloubit podélný příkop po pravé straně (d = 11 m, š = 50 cm, h = 30 cm)
- kóta 2 – obnovit zemní svodnici (d = 4 m, š = 50 cm, h = 20 cm)
- kóta 3 – obnovit zemní svodnici (d = 6 m, š = 50 cm, h = 20 cm)
- kóta 4 – obnovit zemní svodnici (d = 6 m, š = 50 cm, h = 20 cm)
- kóta 5 – obnovit zemní svodnici (d = 6 m, š = 50 cm, h = 20 cm)
  - obnovit podélný příkop po pravé straně (d = 9 m, š = 50 cm, h = 30 cm)
- kóta 6 – nahradit ocelovou svodnici zemní svodnicí (d = 4 m, š = 50 cm, h = 20 cm)

- obnovit/navržit odvodňovací kanál od smrku vpravo nad cestou (d = 3 m, š = 50 cm, h = 30 cm)
- opravit stávající dřevěnou lávku (d = 5,5 m, š = 100 cm, bez zábradlí, zvýšené okraje 15 cm) ?
- kóta 7 – obnovit zemní svodnici (d = 3 m, š = 50 cm, h = 20 cm)
  - obnovit podélný příkop po pravé straně (d = 27 m, š = 50 cm, h = 30 cm)
- kóta 8 – vyčistit odvodňovací trubku, případně zvětšit její spád
- kóta 9 – obnovit podélný příkop po pravé straně (d = 9 m, š = 50 cm, h = 30 cm)
- kóta 10 – nahradit ocelovou svodnici zemní svodnicí (d = 4 m, š = 50 cm, h = 20 cm)
- kóta 11 – obnovit podélný příkop po pravé straně (d = 4 + 13 m, š = 50 cm, h = 30 cm)
- kóta 12 – obnovit zemní svodnici (d = 4 m, š = 50 cm, h = 20 cm)
- kóta 13 – stávající ocelovou trubku usadit o 30 cm hlouběji, případně přisypat materiál na povrch cesty tak, aby trubka byla uložena min. 10 cm pod povrchem, případně, odstranit (podle hloubky uložení kanalizace) a vybudovat dlážděnou svodnici (d = 4 m, š = 80 cm, h = 30 cm)
  - obnovit podélný příkop po pravé straně (d = 38 m, š = 50 cm, h = 30 cm)
- kóta 14 – obnovit zemní svodnici (d = 4 m, š = 50 cm, h = 20 cm)
  - obnovit podélný příkop po pravé straně (d = 18 m, š = 50 cm, h = 30 cm)
- kóta 15 – nahradit ocelovou svodnici zemní svodnicí (d = 4 m, š = 50 cm, h = 20 cm)
- Instalace mobiliáře – 17 ks

*JV stavby pro Va*  
 542 23 Mladé Bu  
 IČ: 087 16 897, DIČ: CZ  
 tel.: 605 105 8

**Údržba a obnova odvodňovací cesty Grácie a umístění mobiliáře  
v rámci projektu Hravá naučná stezka Janské Lázně**

Odstranění ocelových svodnic	10.000,- Kč
Obnova zemních svodnic	5.000,- Kč
Realizace zemních svodnic	15.000,- Kč
Úprava odvodnění (čištění, zprůtočnění)	5.000,- Kč
Pročištění a reprofilace příkopů	13.000,- Kč
Čištění propustků 2 x	20.000,- Kč
Oprava propustku 1 x (zahlobení + úprava vtoku a výtoku)	30.000,- Kč
Oprava dlážděné svodnice	5.000,- Kč
Instalace mobiliáře 17 x	17.000,- Kč
Přesun hmot	30.000,- Kč
<b>CELKEM</b>	<b>150.000,- Kč bez DPH</b>

Dne 10.05.2023

**JV stavby pro Vás s.r.o.**

Čp. 157, 542 23

**JV stavby pro Vás**  
542 23 Mladé Buky  
IČ: 087 16 897, DIČ: CZ0  
tel.: 605 105 86