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SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

„ZŠ a MŠ T. G. Masaryka, České Budějovice - snížení energetické náročnosti a půdní vestavba“ 

 

číslo smlouvy objednatele: 2023001124 

číslo smlouvy zhotovitele: 7/2023 

číslo veřejné zakázky: 23050 

 

veřejná zakázka malého rozsahu: ☐ 

spolufinancováno z ESI fondu: ☐ dotační program: x 

 

I. Smluvní strany 

1. Objednatel: 

 název: statutární město České Budějovice 

sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice 

zastoupený: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodovou Parmovou, primátorkou města 

ve věcech technických: Václavem Soukupem, technikem investičního odboru 

IČO:  002 44 732 

DIČ:  CZ 002 44 732   

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: 4209522/0800 

kontaktní údaje: tel.: 386 802 213 

 e-mail: soukupv@c-budejovice.cz 

 ID: kjgb4yx 

 

2. Zhotovitel: 

název: Pradast, spol. s r.o. 

sídlo: Nám. Př. Otakara II. č. 10/6, 370 01 České Budějovice 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, 

vložka 3777 

zastoupený: Ing. Petrem Steinbauerem, jednatelem 

ve věcech technických: Ing. Petrem Steinbauerem, jednatelem 

IČO: 60826053 

DIČ: CZ60826053 

bankovní spojení:     

číslo účtu:  

kontaktní údaje:     

   

   

 

II. Předmět plnění 
Specifikace předmětu plnění: 
Předmětem plnění dle této smlouvy je provedení díla označeného jako „ZŠ a MŠ T. G. Masaryka, 
České Budějovice - snížení energetické náročnosti a půdní vestavba“. 

Ve stávajícím objektu Základní školy T. G. Masaryka bude v rámci stavebních úprav v půdním prostoru 

vybudována multimediální třída pro 30 žáků, družina pro 30 žáků, 2 kabinety pro pedagogické 
pracovníky a sociální zařízení pro děti a personál vč. kabiny pro ZTP. Pro vstup do nových půdních 
prostor bude rozšířeno stávající vnitřní schodiště a vybudován venkovní bezbariérový výtah. Celkově 
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bude objekt nově zateplen vč. výměny oken, instalovaná rekuperace vnitřních prostor a provedena 
rekonstrukce výměníkové stanice vč. MaR. 

Veškeré stavební práce a úpravy ve vnitřních prostorech ZŠ a MŠ T.G. Masaryka budou prováděny 
částečně za provozu, proto musí být zhotovitelem detailně konzultován průběh prací se zadavatelem a 
vedením ZŠ z důvodu zajištění bezpečnosti žáků a personálu v souladu s plánem BOZP. 

Stavba je členěna na SO: 

SO 01 Půdní vestavba a nástavba vč. přístavby schodiště a výtahu 

SO 02 Zateplení objektu vč. výměny oken (stávající část) 

SO 03 Větrání vnitřních prostor s rekuperací včetně MaR (stávající část) 

SO 04 Rekonstrukce výměníkové stanice včetně měření a regulace 

SO 05 Navýšení příkonu elektroinstalace 

Bližší specifikace díla je uvedena v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, na základě níž byla tato 
smlouva uzavřena (dále též jen „zadávací dokumentace“). 
 

dílo vymezeno projektovou dokumentací ano ☒  ne ☐ 

Název projektové dokumentace: ZŠ a MŠ T. G. Masaryka, České Budějovice - snížení 
energetické náročnosti a půdní vestavba 

 

 Projektant:  MANE ENGINEERING s.r.o., IČO 251 77 494 

 Vyhotovení projektové dokumentace: 12/2020 

 

Zvláštní povaha předmětu plnění: 
ano ☒     ne ☐ 

vodohospodářské dílo: ☐ 

školské zařízení: ☒ 

 

Místo plnění: 
Areál ZŠ a MŠ T. G. Masaryka, Rudolfovská tř. 285/143, 370 01 České Budějovice 

katastrální území České Budějovice 4, čísla pozemků 1288/1 

 

III. Doba plnění 
1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli: do 10 kalendářních dnů ode dne účinnosti této 

smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle: Dnem předání staveniště, předpoklad 06/2023. 

3. Zhotovitel je povinen ukončit stavební práce: na SO 01, SO 04 a SO 05 do 120 kalendářních 
dnů ode dne zahájení prací na díle, 

na SO 02 a SO 03 do 90 kalendářních dnů ode 
dne zahájení prací na díle. 

4. Zhotovitel je povinen provést dílo: do 30 kalendářních dnů ode dne ukončení 
stavebních prací na SO 02 a SO 03. 

5. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště: do 3 kalendářních dnů ode dne ukončení 
stavebních prací na SO-02 a SO 3, či ukončení 
prací na díle v případě, kdy dojde k ukončení 
závazku jinak než jeho splněním. 
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IV. Nabídková cena díla 

1. Nabídková cena díla činí 20.868.868,- Kč bez DPH. 

 

2. K ceně ujednané touto smlouvou bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými 
právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. To neplatí, pokud zhotovitel není plátcem 
DPH, přičemž pro případ, že by se zhotovitel stal plátcem DPH po uzavření této smlouvy, ujednávají 
smluvní strany, že shora uvedená cena bez DPH se považuje za cenu včetně příslušné sazby DPH 
a případné připočtení DPH jde k tíži zhotovitele. Možnost změny ceny díla podle jiných ustanovení 
této smlouvy tím není dotčena. 

 

V. Podmínky provádění díla 

1. Nutná součinnost více zhotovitelů ano ☒ ne ☐ 

2. Pozastávka dle čl. VI podčl. C VOP  

 ano ☒  ne ☐ 

3. Záruční doba odchylná od čl. XIII podčl. C VOP 

 ano ☐ ne ☒ 

4. Komplexní vyzkoušení dle čl. XV podčl. B VOP 

  ano ☐ ne ☒ 

5. Zkušební provoz dle čl. XV podčl. C VOP  

  ano ☒  ne ☐ 

  délka zkušebního provozu: max 6 měsíců 

6. Zaregulování technologického celku dle čl. XV podčl. D VOP 

 ano ☒ ne ☐ 

7. Zajištění za provedení díla dle čl. XVIII podčl. B VOP 

  ano ☐  ne ☒ 

  výše zajištění:  
8. Zajištění za odstranění vad dle čl. XVIII podčl. C VOP 

  ano ☐  ne ☒ 

  výše zajištění:  
9. Pojištění dle čl. XX podčl. B VOP 

  ano ☒ ne ☐ 

  výše pojištění: 10 000 000,- Kč 

  výše spoluúčasti zhotovitele: max. 5% 

10. Stavebně montážní pojištění dle čl. XX podčl. C VOP 

  ano ☐ ne ☒ 

 

VI. Ujednání odlišná od všeobecných obchodních podmínek 

1. V čl. XI podčl. C VOP se za odst. 21 vkládá nový odst. 22, který zní: 
„V zájmu jistoty smluvní strany souhlasně prohlašují, že dopady pandemie onemocnění COVID-19 

a ozbrojeného konfliktu na Ukrajině zejména, ale nikoli výlučně, do oblasti stavebnictví, pohonných 
hmot, energetiky a národního hospodářství České republiky (inflace) nepředstavují okolnosti vyšší 
moci.“ 

2. V čl. XIV podčl. C VOP se mění znění odst. 12. Čl. XIV podčl. C odst. 12 VOP nově zní: 
„Objednatel je oprávněn SOD ukončit výpovědí s týdenní výpovědní dobou oznámením takové 
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výpovědi zhotoviteli. Výpověď nabude účinnosti dnem doručení oznámení zhotoviteli. Objednatel 

není oprávněn SOD vypovědět jen z důvodu, aby dílo provedl sám nebo nechal dílo provést jiným 
zhotovitelem, ledaže zhotovitel řádně a včas neplní své povinnosti dané mu SOD nebo těmito 
všeobecnými obchodními podmínkami, nebo pokud bude objednatelem prokazatelně rozhodnuto 
o upuštění od realizace díla, nebo pokud nedojde k výběru zhotovitelů a dodavatelů na všechny 
veřejné zakázky související se stavebními úpravami ZŠ a MŠ T. G. Masaryka, České Budějovice - 
snížení energetické náročnosti a půdní vestavba.  

3. V čl. XIX podčl. B VOP se za odst. 9 vkládá nový odst. 9a, který zní: 
„V případě, kdy zhotovitel nesplní jakoukoli povinnost danou mu čl. VII.SOD, je zhotovitel povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z nabídkové ceny díla bez DPH za každé jednotlivé 
porušení povinnosti a každý započatý den prodlení.“ 

4. V čl. XIX podčl. B VOP se za odst. 9 vkládá nový odst. 9b, který zní: 
„V případě, kdy zhotovitel nesplní jakoukoli povinnost danou mu čl. VIII. SOD, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 150.000,- Kč za každé jednotlivé porušení 
povinnosti a každý započatý den prodlení.“ 

 

VII. Principy odpovědného veřejného zadávání  
1. Objednatel je přesvědčen, že jednotliví účastníci dodavatelského řetězce realizujícího plnění dle této 

smlouvy mají právo na férové platební podmínky a řádné a včasné placení jejich pohledávek 
vzniklých v souvislosti s řádným plněním jejich povinností, a má zájem na řádném dodržování 
pracovněprávních předpisů a předpisů týkajících se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
Dále má objednatel zájem na snížení negativních dopadů provádění díla na životní prostředí. Za tímto 
účelem objednatel požaduje splnění následujících podmínek ze strany zhotovitele.  

2. Zhotovitel je povinen stanovit v rámci smluvních vztahů se svými poddodavateli podílejícími se na 
provádění díla dle této smlouvy dobu splatnosti faktur stejnou nebo kratší, než je stanovena dle této 
smlouvy, včetně zavázání těchto poddodavatelů, aby tak učinili i vůči svým dalším poddodavatelům 
v rámci celého dodavatelského řetězce podílejícího se na provádění díla dle této smlouvy. 

3. Objednatel je oprávněn vyžádat si od zhotovitele prokázání splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto 
článku. Zhotovitel je povinen objednateli prokázat splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto článku 
do pěti (5) pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy objednatele. 

4. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 
Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, 
pracovní doby, doby odpočinku apod.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších 
předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se 
na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny 
bezprostředně zhotovitelem nebo jeho poddodavateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování 
veškerých právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

5. Vzhledem k povaze plnění dle této smlouvy požaduje objednatel splnění následujících podmínek. 
a. Zhotovitel je povinen před zahájením realizace předmětu plnění dle této smlouvy 

předložit objednateli čestné prohlášení, v němž uvede, zda, kdy a za jakých podmínek 
byli zaměstnanci podílející se na plnění předmětu díla proškoleni z problematiky BOZP 

a že jsou vybaveni osobními ochrannými pracovními prostředky dle platné legislativy. 

Zhotovitel bere na vědomí, že tato prohlášení je objednatel oprávněn poskytnout 
příslušným orgánům veřejné moci. 

b. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností zhotovitele dle 

odst. 4 a 5 tohoto článku, přičemž zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a 
poskytnout objednateli veškerou nezbytnou součinnost. 
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c. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli, že vůči němu, či jeho poddodavateli, bylo 

orgánem veřejné moci ČR zahájeno řízení pro porušení právních předpisů, jichž se 
dotýká ujednání v odst. 4 tohoto článku, a k němuž došlo při plnění této smlouvy nebo 
v souvislosti s ním, a to nejpozději do 10 dnů ode dne doručení oznámení o zahájení 
řízení. 

6. Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci provádění díla tak, aby nedocházelo k nadměrnému 
zatěžování životního prostředí, a tam, kde to bude možné a vhodné zajistit zejména vhodné postupy 
pro redukci množství odpadů a používání rozložitelných či opětovně použitelných obalů.  

7. Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby všechny činnosti v rámci provádění díla byly v souladu 

s technickými pokyny k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ („do no significant harm“, 
viz Oznámení Komise Technické pokyny k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ podle 
nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost 2021/C 58/01). Zhotovitel je zejména povinen přijmout 
opatření zahrnutá v této smlouvě nebo příslušné projektové dokumentaci týkající se zmírňování 
změny klimatu, adaptace na změnu klimatu, udržitelného využívání a ochrany vodních a mořských 
zdrojů, přechodu na cirkulární ekonomiku, prevence a kontroly znečištění a ochrany a obnovy 

biodiverzity a ekosystémů. 
 

VIII. Další povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy jsou informace uvedené v čestném prohlášení 
(omezující opatření ve vztahu k sankcím spojeným s porušováním mezinárodních práv a konfliktem 
na Ukrajině) předloženém v jeho nabídce v souladu s  podáním nabídek/zadávací 
dokumentací  veřejné zakázky pravdivé. 

2. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů, informuje objednatele 
o tom, že se dozvěděl o některé z následujících skutečností: 

a. osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce závazné pro objednatele, zakazující vůči 
takové osobě převod peněžních prostředků, vzniklo právo na převod peněžních prostředků, 
které poskytovatel obdržel nebo má obdržet od objednatele za plnění smlouvy, 

b. zhotovitel se stal osobou, na kterou se vztahují mezinárodní sankce závazné pro objednatele, 
zakazující vůči takové osobě převod peněžních prostředků. 

3. V případě, kdy se jakékoli prohlášení zhotovitele ukáže jako neplatné, bez ohledu na to, zda k tomu 
došlo před nebo v průběhu plnění smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 
Zároveň jsou povinnosti dle tohoto článku zajištěny smluvní pokutou. 

 

IX. Závěrečná ustanovení 
1. Osoby stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího, včetně telefonických kontaktů. 
 stavbyvedoucí 
 jméno a příjmení: Ing. Petr Steinbauer, jednatel telefon:    

 zástupce stavbyvedoucího 

 jméno a přímení: Lukáš Kodym telefon:    

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tato smlouva 
nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru 

smluv, v takovém případě smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
3. Tato smlouva je smluvními stranami uzavírána v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy. 
4. Součástí závazku vyplývajícího z této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky objednatele 

verze I/01/2018 (v této smlouvě též jen „VOP“), které byly součástí zadávací dokumentace a jsou 
veřejně přístupné na oficiálních webových stránkách statutárního města České Budějovice na adrese 
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http://www.c-budejovice.cz/verejne-zakazky. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem 

všeobecných obchodních podmínek dle předchozí věty seznámily. 
5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně 

a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.  
6. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – položkový rozpočet. 
7. Uzavření této smlouvy bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 15.5.2023, č. 653/2023. 

 

Dne _________________ 

 

V Českých Budějovicích V Českých Budějovicích dne  
 

 

 

 

 

_______________________________ _______________________________ 

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová, Ing. Petr Steinbauer 

primátorka města jednatel společnosti 
statutární město České Budějovice Pradast, spol. s r. o. 

Ing. Petr 

Steinbauer

Digitálně podepsal 

Ing. Petr Steinbauer 

Datum: 2023.06.16 

09:16:26 +02'00'



Zakázka:

Misto

Objednatel: Statutární město České Budějovice IČ: 00244732

nám. Přemysla Otakara II. 1/1 DIČ: CZ00244732

37001 České Budějovice-České Budějovice 1

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 31.05.2023

Za objednatele

Položkový rozpočet

4.382.462,28

0,00

25.251.330,28

20.868.868,00

20.868.868,00

0,00

Celkem

Rudolfovská tř. 285/143, České Budějovice

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

20.868.868,00

ZŠ a MŠ T.G. Masaryka ČB - SO 01-05

0,00

0,00

Zpracováno programem RTS Stavitel +,  © RTS, a.s. Stránka 1 z 4

Ing. Petr 

Steinba

uer

Digitálně 

podepsal Ing. 

Petr Steinbauer 

Datum: 

2023.06.16 

09:16:55 +02'00'



Popis rozpočtu:  - 
Rozpočet byl vypracován programem RTS v cenové úrovni 2020. Sborníky prací a jednotlivé položky jsou volně dostupné 
na stránkách RTS Data. Položky s odpovídajícím číslem podle RTS v rozpočtu - viz Data RTS. Ostatní položky s jiným 
číslem jsou individuální kalkulací projektanta.
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu

SO HSV

Cena celkem 20.868.868,00

Celkem

20.868.868,00SO
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S:

O:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

hmotnost / 

MJ

Díl: SO SO 20.868.868,00
1 1 SO 01 Nástavba a půdní vestavba , vč. přístavby 

schodiště a výtahu
kus 1,00000 11.989.652,00 11.989.652,00 0

2 2 SO 02 Zateplení objektu vč. výměny oken kus 1,00000 6.770.983,00 6.770.983,00 0

3 3 SO 03 Rekuperace vnitřních prostor vč. MaR kus 1,00000 1.463.407,00 1.463.407,00 0

4 4 SO 04 Rekonstrukce výměníkové stanice vč. MaR kus 1,00000 617.600,00 617.600,00 0

5 5 SO 05 Navýšení příkonu elektroinstalace kus 1,00000 27.226,00 27.226,00 0

26 20.868.868,00

Položkový rozpočet 
ZŠ a MŠ T.G. Masaryka ČB - SO 01-05

Rudolfovská tř. 285/143, České Budějovice



Zakázka:
Misto

Objednatel: Statutární město České Budějovice IČ: 00244732

nám. Přemysla Otakara II. 1/1 DIČ: CZ00244732

37001 České Budějovice-České Budějovice 1
Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 31.05.2023

Za objednatele

0,00

0,00

11.989.652,00

2.517.826,92

0,00

14.507.478,92

Za zhotovitele

203.603,68

0,00

11.989.652,00

4.401.443,87

5.640.215,87

1.744.388,58

Položkový rozpočet
ZŠ a MŠ T.G. Masaryka ČB - obj.01 - Půdní vestavba a nástavba, schodiště, výtah

Rudolfovská tř. 285/143, České Budějovice

Celkem
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Popis rozpočtu:  - 

Rozpočet byl vypracován programem RTS a je v cenové úrovni 12/2022. Sborníky prací a jednotlivé položky jsou 
volně dostupné na stránkách RTS Data. Položky s odpovídajícím číslem podle RTS v rozpočtu - viz Data RTS. 
Ostatní položky s jiným číslem jsou individuální kalkulací projektanta.
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu

1 HSV

2 HSV

3 HSV

4 HSV

5 HSV

61 HSV

62 HSV

63 HSV

64 HSV

94 HSV

95 HSV

96 HSV

97 HSV

99 HSV

711 PSV

712 PSV

713 PSV

721 PSV

722 PSV

725 PSV

726 PSV

728 PSV

732 PSV

733 PSV

734 PSV

735 PSV

762 PSV

763 PSV

764 PSV

765 PSV

766 PSV

767 PSV

771 PSV

97.874,50

426.339,51Prorážení otvorů

Výplně otvorů

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací kce na pozem.stav.

Bourání konstrukcí

866.782,55

283.626,71

351.808,25

234.335,10

1.055.914,96

297.026,00

175.630,33

70.653,84

96.968,49

198.646,48

31.189,72

392.480,61

7.188,09

103.572,54

41.646,84

91.627,19

132.786,00

45.185,01

102.354,16

441.283,84

Celkem

78.869,24Zemní práce

87.559,65Základy,zvláštní zakládání

Svislé a kompletní konstrukce 1.513.449,08

529.297,97

259.589,75

184.879,06

308.331,43

132.233,06

79.220,11

442.485,83

71.578,24

Vodorovné konstrukce

Komunikace

Upravy povrchů vnitřní

Upravy povrchů vnější

Podlahy a podlahové konstrukce

Krytiny tvrdé

Konstrukce klempířské

Dřevostavby

Konstrukce truhlářské

Otopná tělesa

Armatury

Konstrukce tesařské

Instalační prefabrikáty

Přípojka kanalizační

Strojovny

Rozvod potrubí

Staveništní přesun hmot

Podlahy z dlaždic a obklady

Konstrukce zámečnické

Vnitřní vodovod

Vnitřní kanalizace

Zařizovací předměty

Izolace tepelné

Živičné krytiny

Izolace proti vodě
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776 PSV

781 PSV

783 PSV

784 PSV

M21 MON

M33 MON

M36 MON

VN VN

799 HSV

991 HSV

Cena celkem

132.520,91

136.537,65

892.979,45

746.312,17

105.096,96

203.603,68

11.803,20

45.147,24

11.989.652,00

328.626,35

154.610,25

Hodinové zúčtovací sazby

Ostatní

Vedlejší náklady

Montáže měřících a regul.zaříz

Montáže dopravních zař. a vah

Elektromontáže

Malby

Nátěry

Obklady keramické

Podlahy povlakové
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S:

O:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

hmotnost 

/ MJ

hmotnost 

celk.(t)

dem. 

hmotnost 

/ MJ

dem. 

hmotnost 

celk.(t)

Díl: 1 Zemní práce 78.869,24 0 11,374

1 113106121R00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na 
sucho

m2 33,00000 72,62 2.396,46 0 0 0,138 4,554

10*0,5+28 33,00000

2 113201111R00 Vytrhání obrubníků chodníkových a 
parkových

m 31,00000 120,13 3.724,03 0 0 0,22 6,82

3 131201110R00 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, 
STROJNĚ

m3 55,64000 442,62 24.627,38 0 0 0 0

5,2*5,35*2 55,64000

4 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 
m

m3 27,82000 137,70 3.830,81 0 0 0 0

5 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 
50 m

m3 55,64000 46,03 2.561,11 0 0 0 0

6 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 
10000 m

m3 27,82000 322,62 8.975,29 0 0 0 0

7 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 
100 m3

m3 55,64000 161,31 8.975,29 0 0 0 0

8 175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 27,82000 461,30 12.833,37 0 0 0 0

9 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle 
katal. odpadů 17 05 04

m3 27,82000 393,44 10.945,50 0 0 0 0

Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání 87.559,65 34,29533 0

10 273321321R00 Železobeton základových desek C 20/25 m3 4,64250 3.727,82 17.306,40 2,525 11,72231 0 0

11 273351215R00 Bednění stěn základových desek - zřízení m2 2,34750 550,81 1.293,03 0,0392 0,09202 0 0

12 273351216R00 Bednění stěn základových desek - 
odstranění

m2 2,34750 135,74 318,65 0 0 0 0

13 273361821R00 Výztuž základových desek z beton. oceli 
10505 (R)

t 0,04200 62.251,08 2.614,55 1,02174 0,04291 0 0

14 273361921RT9 Výztuž základových desek ze svařovaných 
sítí, průměr drátu  8,0, oka 150/150 mm 

t 0,22700 52.818,92 11.989,89 1,05474 0,23943 0 0

15 274321321R00 Železobeton základových pasů C 20/25 m3 8,65000 3.727,82 32.245,64 2,525 21,84125 0 0

16 274361721R00 Výztuž základových pasů z oceli BSt 500 S t 0,35000 62.261,41 21.791,49 1,02116 0,35741 0 0

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 1.513.449,08 146,41744 0

17 311112320RT4 Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 20 
cm, zalití tvárnic betonem C 25/30

m2 128,95000 1.180,31 152.200,97 0,4847 62,50207 0 0

2*4*15,8+5,35*3-1,2*2,25*5 128,95000

18 311361821R00 Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 
10505 (R)

t 0,29000 49.179,63 14.262,09 1,02029 0,29588 0 0

0,29 0,29000

19 346244312R00 Obezdívky modulů z desek plynosilikát tl. 75 
mm

m2 5,77500 714,09 4.123,87 0,05575 0,32196 0 0

Položkový rozpočet 
ZŠ a MŠ T.G. Masaryka ČB - obj.01 - Půdní vestavba a nástavba, schodiště, výtah

Rudolfovská tř. 285/143, České Budějovice



(3*0,9+1,15)*1,5 5,77500

20 311238153R00 Zdivo z broušených cihel 24 P15, tl. 240 
mm, tl. 240 mm, malta na tenké spáry

m2 148,29000 1.664,24 246.790,15 0,22351 33,1443 0 0

(3,15+0,5)*3,8-1,3*2,35+13*8-

2,05*2,5*2+10*1,65

121,06500

3,75*3+3,25*3,5-0,6*4+7 27,22500

21 311238311R00 Zdivo z broušených cihel 19 AKU 
ProfiP10,tl.190 mm, tenkovrstvá malta

m2 95,84000 1.502,74 144.022,60 0,19226 18,4262 0 0

(2,5+13+2,85+1,45+5)*3-0,9*2,1*4+29 95,84000

22 342255028RT1 Příčky z desek plynosilikát tl. 15 cm, desky 
P 2 - 500, 599 x 249 x 150 mm

m2 50,62500 949,04 48.045,15 0,11219 5,67962 0 0

15*2,775+9 50,62500

23 342255024R00 Příčky z desek plynosilikát tl. 10 cm m2 42,65000 691,79 29.504,84 0,07471 3,18638 0 0

18*2,775+3,5*2,2-0,9*2-0,8*2*3-0,7*2*6 42,65000

24 317941123R00 Osazení ocelových válcovaných nosníků  
č.14-22

t 2,41000 11.007,29 26.527,57 0,01709 0,04119 0 0

25 13383430R Tyč ocelová IPE 160, S235JR t 2,20000 44.261,67 97.375,67 1 2,2 0 0

26 13383315R Tyč ocelová IPE 100, S235JR t 0,11644 44.261,67 5.153,72 1 0,11644 0 0

12,5*0,0081*1,15 0,11644

27 13482715R Tyč ocelová IPE 200, S235JR t 0,78826 44.261,67 34.889,53 1 0,78826 0 0

5,1*6*0,0224*1,15 0,78826

28 13482720R Tyč ocelová IPE 220, S235JR t 0,66286 44.261,67 29.339,29 1 0,66286 0 0

22*0,0262*1.15 0,66286

29 13330310R Tyč ocelová L rovnoramenná S235JR, 
rozměr 50 x 50 x 4 mm

t 0,07130 44.261,67 3.155,86 1 0,0713 0 0

20*0,0031*1,15 0,07130

30 317314130R00 Podbetonování zhlaví nosníků, zdivo šířky 
300 mm

kus 122,00000 245,90 29.999,80 0,0063 0,7686 0 0

(6+3+20)*2+64 122,00000

31 342668111R00 Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU 
pěnou

m 61,30000 118,03 7.235,24 0,00008 0,0049 0 0

32 342948111R00 Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na 
hmožd.

m 30,00000 131,80 3.954,00 0,00102 0,0306 0 0

33 342668111Rxx Těsnění prostupu potrubí konstrukcí PU 
pěnou

m 32,40000 147,54 4.780,30 0,00008 0,00259 0 0

34 317168111R00 Překlad kleramobet. plochý 115x71x1000 
mm

kus 8,00000 359,99 2.879,92 0,01726 0,13808 0 0

2*4 8,00000

35 317998115R00 Izolace mezi překlady polystyren tl. 100 mm m 7,25000 109,55 794,24 0,00055 0,00399 0 0

1,75+2,75*2 7,25000

36 317998111R00 Izolace mezi překlady polystyren tl. 50 mm m 3,75000 76,60 287,25 0,00028 0,00105 0 0

1,25*3 3,75000

37 317168131R00 Překlad kleramobet. 7 vysoký 70x238x1250 
mm

kus 6,00000 688,51 4.131,06 0,04529 0,27174 0 0

2*3 6,00000

38 317168133R00 Překlad kleramobet. 7 vysoký 70x238x1750 
mm

kus 2,00000 993,43 1.986,86 0,06314 0,12628 0 0



39 317168137R00 Překlad kleramobet. 7 vysoký 70x238x2750 
mm

kus 4,00000 1.947,51 7.790,04 0,09891 0,39564 0 0

2*2 4,00000

40 346244381R00 Plentování ocelových nosníků výšky do 20 
cm

m2 28,30000 850,19 24.060,38 0,17444 4,93665 0 0

41 342264051RT2 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. 
konstr., desky protipožární tl. 12,5 mm, bez 
izolace

m2 126,00000 757,37 95.428,62 0,01373 1,72998 0 0

42 342264051RT4 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. 
konstr., desky požár. impreg. tl. 12,5 mm, 
bez izolace

m2 92,00000 807,48 74.288,16 0,01373 1,26316 0 0

43 342264091R00 Příplatek k podhledu sádrokart. za tl. desek 
15 mm

m2 218,00000 37,58 8.192,44 0,00181 0,39458 0 0

44 342265122RT6 Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt, 
šikmá, desky protipožární tl. 12,5 mm, bez 
izolace

m2 318,00000 926,89 294.751,02 0,01522 4,83996 0 0

45 342265991R00 Příplatek k úpravě podkroví za tloušťku 
desek 15mm

m2 318,00000 37,58 11.950,44 0,00181 0,57558 0 0

46 342261212RT1 Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. 
tl.125 mm, desky standard tl. 12,5 mm, izol. 

minerál tl. 5 cm

m2 80,00000 1.319,35 105.548,00 0,04372 3,4976 0 0

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 529.297,97 63,9924 0

47 431121001R00 Montáž podestových panelů hmotnosti do 3 
t

kus 5,00000 1.287,91 6.439,55 0,09036 0,4518 0 0

48 435121111R00 Montáž schodišťových ramen do 3 t kus 5,00000 1.710,09 8.550,45 0,08609 0,43045 0 0

49 146 Tlumící podložky v uložení sch. ramen m 11,70000 491,80 5.754,06 0 0 0 0

3*2*1,15+2*2*1,2 11,70000

50 143 Výroba prefabrikátů schodišť 
železobetonových

m3 6,43900 25.573,41 164.667,19 2,5 16,0975 0 0

(0,87+0,88+1,23)*1,15+(1,34+1,17)*1,2 6,43900

51 144 Výroba prefabrikátů plných str. panelů, 
podest

m3 3,58000 25.573,41 91.552,81 2,5 8,95 0 0

0,72+0,67+0,75+0,72*2 3,58000

52 145 Doprava prefabrikátů km 400,00000 63,93 25.572,00 0 0 0 0

40*2*5 400,00000

53 142 Výrobní dokumentace železobetonového, 
montovaného 

kus 1,00000 24.589,82 24.589,82 0 0 0 0

54 411354255R00 Bednění stropů plech pozink. vlna 50 mm tl. 
0,8 mm

m2 126,00000 668,84 84.273,84 0,01059 1,33434 0 0

121+2,5*2 126,00000

55 411361821R00 Výztuž stropů z betonářské oceli B500B (10 
505)

t 0,13920 49.179,63 6.845,57 1,02139 0,14217 0 0

wc, schodiště:(42+5)/0,25*1,2*0,000617 0,13920

56 411361921RT3 Výztuž stropů svařovanou sítí , průměr drátu  
5,0, oka 150/150 mm KD37

t 0,34562 49.179,63 16.997,37 1,05126 0,36333 0 0

126*1,3*0,00211 0,34562

57 411322424R00 Stropy trámové ze železobetonu C 25/30 m3 9,45000 4.042,57 38.202,29 2,52514 23,86257 0 0

126*0,075 9,45000

58 413232211R00 Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků výšky 
do 15cm

kus 122,00000 148,07 18.064,54 0,02398 2,92556 0 0



59 417388154Rxx Věnec zeď tl.200mm, výška 150 mm m 36,00000 402,31 14.483,16 0,11901 4,28436 0 0

60 417388162Rxx Věnec zeď tl.240, výška 150 mm m 37,00000 431,07 15.949,59 0,13663 5,05531 0 0

61 417351115R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení m2 12,15000 500,59 6.082,17 0,00782 0,09501 0 0

(36+37)*0,15 10,95000

1,2*0,2*5 1,20000

62 417351116R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - 
odstranění

m2 12,15000 104,82 1.273,56 0 0 0 0

Díl: 5 Komunikace 259.589,75 136,8881 0

63 591050020RAA Komunikace z dlažby zámkové, podklad 
štěrkopísek, dlažba přírodní tloušťka 8 cm

m2 45,00000 1.180,31 53.113,95 1,1893 53,5185 0 0

64 591050020Rxx Komunikace z dlažby vegetační 40x60x8 
cm, výplň štěrk, podkl. štěrkopísek

m2 54,00000 1.259,00 67.986,00 1,1893 64,2222 0 0

65 591100020xx Plocha z dlažby zámkové, podklad 
štěrkodrť, použití rozebrané dlažby a 

m2 28,00000 1.081,95 30.294,60 0,66955 18,7474 0 0

66 589651102R00 Penetrace pro sportovní povrchy, oprava 
stávající plochy

m2 40,00000 245,90 9.836,00 0 0 0 0

67 589651111R00 Kryt sportovních ploch polyuretanový, 
oprava stávající plochy

m2 40,00000 2.458,98 98.359,20 0,01 0,4 0 0

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní 184.879,06 22,09445 0

68 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 46,32250 59,02 2.733,95 0,00004 0,00185 0 0

1,3*2,2+3*1,95*2+2,1*1,95*2+2,8*1,95+0,6*

4

30,61000

2,05*2,5*2+0,95*1,5*3+0,95*1,25 15,71250

69 612481211RT8 Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-
vnit.stěny, včetně výztužné sítě a 
stěrkového tmelu

m2 186,60000 236,06 44.048,80 0,00361 0,67363 0 0

93,3*2 186,60000

70 610991004R00 Začišťovací okenní lišta pro vnitř.omítku tl. 
15mm

m 46,10000 39,34 1.813,57 0,00023 0,0106 0 0

71 612421637R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková m2 438,60000 281,31 123.382,57 0,04766 20,90368 0 0

72 612471413R00 Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s 
přísad.

m2 76,70000 168,19 12.900,17 0,00658 0,50469 0 0

Díl: 62 Upravy povrchů vnější 308.331,43 4,58833 0

73 622300131R00 Vyrovnávací tmel tl. do 5 mm m2 170,00000 243,93 41.468,10 0,008 1,36 0 0

132,7+23,5+7,3+6,5 170,00000

74 622311014R00 Soklová lišta hliník KZS tl. 140 mm m 8,55000 122,95 1.051,22 0,00028 0,00239 0 0

5,4*2-1,3-0,95 8,55000

75 622311334RT3 Zatepl.systém, fasáda, EPS F plus tl.140 
mm, s omítkou silikonovou

m2 132,70000 1.219,65 161.847,56 0,01387 1,84055 0 0

73+74-1,7-5,1*2-0,6*4 132,70000

76 622311834RT3 Zatepl.syst., fasáda, miner.desky PV 140 
mm, s omítkou silikonovou, lepidlo kontakt

m2 23,50000 1.536,37 36.104,70 0,03934 0,92449 0 0

77 622391122R00 Příplatek za zapuštěné hmoždinky (STR) 8 
ks/m2

m2 132,70000 53,11 7.047,70 0 0 0 0

78 622311864R00 Zatepl.systém, parapet, miner.vlna PV 40 
mm

m2 1,40250 1.475,39 2.069,23 0,0198 0,02777 0 0

(2,05*2+0,95*3+0,6*4)*0,15 1,40250

79 622311854RT3 Zatepl.syst., ostění, miner.desky PV 40 
mm, s omítkou silikonovou, lepidlo contakt

m2 5,53500 1.672,11 9.255,13 0,02431 0,13456 0 0

(4+2,45+7,9+2,5+8+12,05)*0,15 5,53500



80 622311564R00 Zateplovací systém, parapet, XPS tl. 40 mm m2 0,95000 1.475,39 1.401,62 0,00938 0,00891 0 0

81 622311554RU1 Zateplovací systém, ostění, XPS tl. 40 mm, 
s mozaikovou omítkou 5,5 kg/m2

m2 3,20000 2.104,89 6.735,65 0,01657 0,05302 0 0

2*0,75+2*0,85 3,20000

82 622311524RU1 Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 140 mm, s 
mozaikovou omítkou 5,5 kg/m2

m2 7,26750 1.918,01 13.939,14 0,01856 0,13488 0 0

8,55*0,85 7,26750

83 622311524RV1 Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 140 mm, 
zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou

m2 6,48000 1.573,75 10.197,90 0,01253 0,08119 0 0

5,4*2*0,6 6,48000

84 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 46,30000 78,69 3.643,35 0,00004 0,00185 0 0

85 624602111R00 Tmelení spár š. 1 cm, hl. 0,7 cm, tmel m 187,20000 72,49 13.570,13 0,0001 0,01872 0 0

strop 2.NP:6,5*10*2+28,6*2 187,20000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 132.233,06 20,29585 0

86 632921913R00 Dlažba z dlaždic betonových do písku, tl. 60 
mm

m2 4,25000 1.377,03 5.852,38 0,27827 1,18265 0 0

8,5*0,5 4,25000

87 631591115R00 Násyp pod podlahy z keramzitu m3 22,27800 4.012,49 89.390,25 0,42 9,35676 0 0

148,7*0,12+73,9*0,06 22,27800

88 631312711R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 25/30 m3 3,39720 5.095,01 17.308,77 2,525 8,57793 0 0

59,6*0,057 3,39720

89 631313711R00 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 25/30 m3 0,45000 4.799,93 2.159,97 2,525 1,13625 0 0

4,5*0,1 0,45000

90 631316115R00 Postřik nových beton. podlah proti prvotn. 
vysych.

m2 64,10000 49,18 3.152,44 0,00022 0,0141 0 0

91 631316231R00 Hlazení betonových mazanin, strojně m2 64,10000 147,54 9.457,31 0 0 0 0

92 631317105R00 Řezání dilatační spáry hl. 0-50 mm, beton 
prostý

m 22,00000 99,34 2.185,48 0 0 0 0

93 634601111R00 Zaplnění dilatačních spár mazanin tmelem 
š.10 mm

m 22,00000 123,93 2.726,46 0,00128 0,02816 0 0

Díl: 64 Výplně otvorů 79.220,11 0,68433 0

94 642942111R00 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 
2,5 m2

kus 17,00000 983,59 16.721,03 0,01897 0,32249 0 0

95 553307120R Zárubeň ocelová HR DV 100 DV 
800x1970x100, do hotového otv.,s 
drážkou,těsněním,kapsové závěsy

kus 1,00000 2.754,06 2.754,06 0,0199 0,0199 0 0

P:1 1,00000

96 553307120R Zárubeň ocelová YH 100 DV 
800x1970x100,EI, ZAKO pro přesné zdění, 
s drážkou, těsněním, kapsové závěsy

kus 1,00000 2.754,06 2.754,06 0,0199 0,0199 0 0

L:1 1,00000

97 55330386R Zárubeň ocelová YH100 1100x1970x100,EI, 
pro přesné zdění, bez drážky, pevně 
přivařené závěsy

kus 1,00000 2.735,87 2.735,87 0,01158 0,01158 0 0

L:1 1,00000

98 553307130Rx Zárubeň ocelová YH 100 DV 
900x1970x100, pro přesné zdění, s 
drážkou, těsněním, kapsové závěsy

kus 4,00000 2.754,06 11.016,24 0,0205 0,082 0 0



P:4 4,00000

99 55330384Rx Zárubeň ocelová YH100   900x1970x100, 
ZAKO pro přesné zdění, bez drážky, pevně 
přivařené závěsy

kus 1,00000 2.754,06 2.754,06 0,01107 0,01107 0 0

L:1 1,00000

100 55330383Rx Zárubeň ocelová YH100   800x1970x100, 
ZAKO pro přesné zdění, bez drážky, pevně 
přivařené závěsy

kus 3,00000 2.754,06 8.262,18 0,01081 0,03243 0 0

P:2 2,00000

L:1 1,00000

101 55330380Rx Zárubeň ocelová YH100   700x1970x100, 
pro přesné zdění, bez drážky, pevně 
přivařené závěsy

kus 6,00000 2.754,06 16.524,36 0,01056 0,06336 0 0

P:4 4,00000

L:2 2,00000

102 648991111RT3 Osazení parapet.desek plast. a lamin. š. do 
20cm, včetně dodávky plastové parapetní 
desky š. 150 mm

m 13,00000 590,16 7.672,08 0,00421 0,05473 0 0

2,8+2,1*2+3*2 13,00000

103 648991111RT4 Osazení parapet.desek plast. a lamin. š. do 
20cm, včetně dodávky plastové parapetní 
desky š. 200 mm

m 12,40000 590,16 7.317,98 0,00486 0,06026 0 0

2,5*2+0,95*4+0,6*4+1,2 12,40000

104 648991113RT2 Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 
20cm, včetně dodávky plastové parapetní 
desky š. 250 mm

m 1,20000 590,16 708,19 0,00551 0,00661 0 0

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 442.485,83 19,41025 0

105 941941502R00 Doprava lešení pronaj-dovoz a odvoz sady 
do 250m2 

km 40,00000 54,10 2.164,00 0 0 0 0

4*10 40,00000

106 941941032R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, 
H 30 m

m2 796,50000 39,34 31.334,31 0,01838 14,63967 0 0

(6,5+17,5+11)*13,5+(3,5+6,5+6+8)*13,5 796,50000

107 941941192R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k 
pol.1032

m2 2.389,50000 39,34 94.002,93 0,00082 1,95939 0 0

3*796,5 2.389,5000

0108 941941832R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, 
H 30 m

m2 796,50000 29,51 23.504,72 0 0 0 0

109 944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 796,50000 9,84 7.837,56 0 0 0 0

110 944944031R00 Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 
4011

m2 2.389,50000 4,92 11.756,34 0,00005 0,11948 0 0

796,5*3 2.389,5000

0111 944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 796,50000 4,92 3.918,78 0 0 0 0

112 944945012R00 Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 
m

m 6,00000 147,54 885,24 0,02191 0,13146 0 0

2*3 6,00000

113 944945812R00 Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky 
do 2 m

m 6,00000 78,69 472,14 0 0 0 0



114 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 
1,9 m

m2 298,30000 59,02 17.605,67 0,00158 0,47131 0 0

6,5*10+23,7+9,8+18+4,8+9,9+4,7+12,4+7*3 169,30000

105+24 129,00000

115 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 
1,2 m

m2 102,00000 49,18 5.016,36 0,00121 0,12342 0 0

102 102,00000

116 941955102R00 Lešení lehké pomocné,schodiště, H podlahy 
do 3,5 m

m2 67,70000 78,69 5.327,31 0,00586 0,39672 0 0

10,6+12,5*3+19,6 67,70000

117 943943222R00 Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, 
H 22 m

m3 98,59200 56,36 5.556,65 0,00735 0,72465 0 0

1,6*1,95*15,8*2 98,59200

118 943943291R00 Příplatek za půdorysnou plochu do 6 m2 m3 98,59200 4,46 439,72 0 0 0 0

119 943955141R00 Montáž lešeň. podl., šachta 6 m2, s příč. a 
podél.

m2 49,92000 56,75 2.832,96 0,01691 0,84415 0 0

1,6*1,95*8*2 49,92000

120 943943822R00 Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 
22 m

m3 98,59200 35,70 3.519,73 0 0 0 0

121 943955841R00 Demontáž leš. podl., šachta 6 m2, s příč. a 
podél.

m2 49,92000 41,11 2.052,21 0 0 0 0

122 949942101R00 Nájem za hydraulickou zvedací plošinu, H 
do 27 m

h 40,00000 885,23 35.409,20 0 0 0 0

123 949942101Rxx Nájem za stavební výtah 500Z/ZP den 120,00000 1.573,75 188.850,00 0 0 0 0

Díl: 95 Dokončovací kce na pozem.stav. 71.578,24 0,22684 0

124 953941312R00 Osazení požárního hasicího přístroje na 
stěnu

kus 12,00000 491,80 5.901,60 0,00001 0,00012 0 0

4*3 12,00000

125 44984114Rx Přístroj hasicí práškový A21 kus 10,00000 1.180,31 11.803,10 0,0166 0,166 0 0

126 44984142R Přístroj hasicí sněhový CO2 A21 kus 2,00000 1.327,85 2.655,70 0,021 0,042 0 0

3.NP:2 2,00000

127 73534511R Tabulka bezpečnostní  A4 210x297 mm 
samolepka

kus 25,00000 295,08 7.377,00 0 0 0 0

128 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 468,00000 73,77 34.524,36 0,00004 0,01872 0 0

129 953981204R00 Chemické kotvy, beton, hl. 125 mm, M16, 
malta poxy

kus 64,00000 145,57 9.316,48 0 0 0 0

Díl: 96 Bourání konstrukcí 97.874,50 0,07479 108,59072

130 965081113R00 Bourání dlažeb z dlaždic půdních plochy 
nad 1 m2

m2 364,00000 53,62 19.517,68 0 0 0,045 16,38

131 965082923R00 Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 
2 m2

m3 36,40000 491,80 17.901,52 0 0 1,4 50,96

364*0,1 36,40000

132 961044111R00 Bourání základů z betonu prostého m3 10,00000 1.967,19 19.671,90 0 0 2 20

stáv. septik:10*1 10,00000

133 962032231R00 Bourání zdiva z cihel pálených na MVC m3 5,00000 903,75 4.518,75 0,00128 0,0064 1,8 9

134 962032314R00 Bourání pilířů cihelných m3 5,47540 1.399,49 7.662,77 0,01249 0,06839 1,8 9,85572

komíny:(0,74-0,9*0,15+0,675-
0,9*0,15+1,013-1,35*0,15)*2,8

5,47540



135 966079861R00 Přerušení ocelových profilů průřezu do 2 
cm2

kus 50,00000 177,05 8.852,50 0 0 0 0

136 966079881R00 Přerušení ocelových profilů průřezu do 7 
cm2

kus 25,00000 275,41 6.885,25 0 0 0 0

137 967041112R00 Přisekání rovných ostění bez odstupu v 
betonu

m2 5,00000 948,23 4.741,15 0 0 0,066 0,33

138 966031313R00 Bourání říms cihelných tl. 30 cm, vyložení 
25 cm

m 14,75000 169,73 2.503,52 0 0 0,082 1,2095

9,15+5,6 14,75000

139 966053121R00 Bourání říms železobetonových vyložení 25 
cm

m 14,75000 380,98 5.619,46 0 0 0,058 0,8555

Díl: 97 Prorážení otvorů 426.339,51 0,5936 18,70753

140 979990107R00 Poplatek za uložení suti - směs betonu, 
cihel, dřeva, skupina odpadu 170904

t 179,00000 373,77 66.904,83 0 0 0 0

141 979011311RT1 Svislá doprava suti a vybouraných hmot 
shozem, s naložením do shozu

t 179,00000 491,80 88.032,20 0 0 0 0

142 979011331R00 Pronájem shozu  (za metr) den 210,00000 49,18 10.327,80 0 0 0 0

10*21 210,00000

143 979011332R00 Pronájem násypky  (za kus) den 1,00000 491,80 491,80 0 0 0 0

144 979011335R00 Pronájem rukávu proti prachu délky 15 m den 21,00000 49,18 1.032,78 0 0 0 0

145 979011321R00 Montáž a demontáž shozu za 2.NP kus 1,00000 4.917,96 4.917,96 0 0 0 0

146 979011329R00 Přípl. k mont.a dem. shozu za každé další 
podlaží

podlaž 1,00000 1.967,19 1.967,19 0 0 0 0

147 979081111RT2 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 
km, kontejnerem 4 t

t 179,00000 275,41 49.298,39 0 0 0 0

148 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 1.611,00000 13,48 21.716,28 0 0 0 0

179*9 1.611,0000

0149 979097011R00 Pronájem kontejneru 4 t den   60,00000 98,36 5.901,60 0 0 0 0

150 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 179,00000 491,80 88.032,20 0 0 0 0

151 975021211R00 Podchycení zdiva pod stropem při tl.zdi do 
45 cm

m 9,40000 2.418,65 22.735,31 0,04957 0,46596 0 0

4,7*2 9,40000

152 971033651R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.60 cm, 
MVC

m3 8,20974 1.454,61 11.941,97 0,00182 0,01494 1,8 14,77753

PP,1.NP,2.NP:(1,55*2,65-

1,2*1,56)*0,6+(4,7*3-2,06*1,57*2)*0,45*2

8,20974

153 973031324R00 Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, 
hl. 15cm

kus 200,00000 218,51 43.702,00 0,00049 0,098 0,015 3

154 973031325R00 Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, 
hl. 30cm

kus 30,00000 311,24 9.337,20 0,00049 0,0147 0,031 0,93

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 132.786,00 0 0

155 998011002R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 
m

t 450,00000 295,08 132.786,00 0 0 0 0

Díl: 711 Izolace proti vodě 45.185,01 0,49129 0

156 711212005R00 Hydroizolační povlak - stěrka včetně 
penetrace 

m2 31,95000 381,39 12.185,41 0,00323 0,1032 0 0

3.03-3.10:24,3+51*0,15 31,95000

157 711823111R00 Položení nopové fólie vodorovně m2 98,00000 47,91 4.695,18 0 0 0 0



střecha:98 98,00000

158 283231432R Fólie nopová tl. 1 mm š.1,2 m, perforovaná, 
nopy 20 mm, dl. 2,5 m

m2 117,60000 50,23 5.907,05 0,0003 0,03528 0 0

98*1,2 117,60000

159 711111002RZ1 Izolace proti vlhk.vodor. nátěr asf.lak za 
studena, 1x nátěr - včetně dodávky 
asfaltového laku ALN

m2 42,00000 46,05 1.934,10 0,00044 0,01848 0 0

160 711141559RT1 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy 
přitavením, 1 vrstva - materiál ve specifikaci

m2 26,00000 127,90 3.325,40 0,00041 0,01066 0 0

161 62856000R Pás asfalt. modifikovaný  protiradonový m2 31,20000 158,14 4.933,97 0,00465 0,14508 0 0

162 24633413R Tmel butylkaučukový těsnicí antiradon 310 
ml

kus 5,00000 312,09 1.560,45 0,00043 0,00215 0 0

163 711141559RT2 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy 
přitavením, 2 vrstvy - materiál ve specifikaci

m2 4,00000 243,53 974,12 0,00082 0,00328 0 0

164 711142559RT2 Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením, 
2 vrstvy - materiál ve specifikaci

m2 12,00000 345,85 4.150,20 0,00099 0,01188 0 0

165 62833159R Pás asfaltovaný těžký 40 mineral, vyztužený 
skelnou sítí

m2 35,84000 138,14 4.950,94 0,0045 0,16128 0 0

166 998711102R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky 
do 12 m

t 0,49100 1.157,20 568,19 0 0 0 0

Díl: 712 Živičné krytiny 102.354,16 8,2267 0

167 712391382RT1 Násyp z hrubého kameniva frakce 16 - 22, 
tl. 5 cm, tl. 5 cm - kamenivo ve specifikaci

m2 98,00000 32,56 3.190,88 0 0 0 0

střecha:98 98,00000

168 58333665R Kamenivo  těžené frakce 22-32 kačírek 
praný  VL

m3 4,90000 2.604,44 12.761,76 1,6 7,84 0 0

98*0,05 4,90000

169 712371801RZ4 Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC, 1 
vrstva - včetně dod. folie tl.1,5mm

m2 98,00000 483,72 47.404,56 0,00261 0,25578 0 0

170 712391171R00 Povlaková krytina střech do 10°, podklad. 
textilie

m2 196,00000 28,65 5.615,40 0 0 0 0

98*2 196,00000

171 69366202R Geotextilie 300 g/m2 š. 200 cm PES m2 117,60000 41,75 4.909,80 0,0003 0,03528 0 0

98*1,2 117,60000

172 63127201R Tkanina skleněná  145g/m2 šířka 100 cm m2 117,60000 20,26 2.382,58 0,00015 0,01764 0 0

98*1,2 117,60000

173 712378007R00 Rohová lišta vnitřní poplastovaná RŠ 100 
mm

m 30,00000 161,67 4.850,10 0,00076 0,0228 0 0

174 712378004R00 Atiková okapnice poplastovaný plech RŠ 
330 mm

m 30,00000 366,32 10.989,60 0,00184 0,0552 0 0

175 998712102R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky 
do 12 m

t 8,22670 1.245,88 10.249,48 0 0 0 0

Díl: 713 Izolace tepelné 441.283,84 3,25548 0

176 713000001MAT UT-Návl.izolace z polyeth.typu DG -DN 15/9 
mm

m 68,00000 60,59 4.120,12 0 0 0 0

177 713000002MAT UT--DN 18/9mm m 26,00000 69,24 1.800,24 0 0 0 0

178 713000003MAT UT-DN 22/9mm m 56,00000 77,90 4.362,40 0 0 0 0

179 713463211R00 UT-Montáž potr.pouzdry s hlin.páskou -do 
DN 50mm

m 22,00000 37,87 833,14 0 0 0 0

180 713463215R00 UT-Montáž ohybů s hlin.páskou -D do 
50mm

m 12,00000 48,69 584,28 0 0 0 0



181 713463311R00 UT-Montáž návlek.izolace hadicemi m 150,00000 37,87 5.680,50 0 0 0 0

182 713511315MAT UT-Izolace z miner.vlny kašírovaná s AL fol. 
, -DN 28/20 mm

m 34,00000 130,92 4.451,28 0 0 0 0

183 713521152R00 UT-AL páska samolepící 50mm m 150,00000 16,23 2.434,50 0 0 0 0

184 998713201ROO UT-Přesun hmot - izolace tepelné, H do 6 m % 1,77000 243,44 430,89 0 0 0 0

185 713541201R00 Tmelení spár 2 x 15 mm protipožárním 
tmelem Promat

m 30,00000 491,80 14.754,00 0,00025 0,0075 0 0

186 713141221RK5 Montáž parozábrany, ploché střechy, 
přelep. spojů, Jutafol N 140 standard

m2 98,00000 113,11 11.084,78 0,00018 0,01764 0 0

187 713141151R00 Izolace tepelná střech kladená na sucho 
1vrstvá

m2 392,00000 49,18 19.278,56 0 0 0 0

4 vrstvy kombi:98*4 392,00000

188 63151607R Deska izolační SG Combi Roof 30M  tl. 220 
mm, pěnový polystyren+minerální izolace

m2 98,00000 506,55 49.641,90 0,011 1,078 0 0

189 713141125R00 Izolace tepelná střech, desky, na lepidlo 
PUK

m2 98,00000 89,80 8.800,40 0,00033 0,03234 0 0

190 28375972R Deska spádová EPS 150 BACHL m3 10,49580 1.908,56 20.031,86 0,025 0,2624 0 0

98*0,105*1,02 10,49580

191 713121111RT1 Izolace tepelná podlah na sucho, 
jednovrstvá, materiál ve specifikaci

m2 64,10000 48,83 3.130,00 0 0 0 0

192 28376287R Deska polystyren EPS podlahová 5000 
1000x500x30 mm

m2 60,79200 63,93 3.886,43 0,00045 0,02736 0 0

59,6*1,02 60,79200

193 28375705R Deska izolační stabilizov. EPS 150  1000 x 
500 mm

m3 0,45900 1.908,56 876,03 0,025 0,01148 0 0

4,5*0,1*1,02 0,45900

194 713191100RT9 Položení separační fólie, včetně dodávky 
PE fólie

m2 64,10000 78,69 5.044,03 0,00001 0,00064 0 0

195 713511321R00 Nátěr protipožární dřeva, C 1, Promadur 30 m2 50,00000 491,80 24.590,00 0,00076 0,038 0 0

196 713111130RT2 Izolace tepelné stropů, vložená mezi 
krokve, 2 vrstvy - materiál ve specifikaci

m2 318,00000 157,37 50.043,66 0,00023 0,07314 0 0

197 63151400.AR Deska z minerální plsti tl. 1200x600x40 mm m2 68,00000 113,11 7.691,48 0,0016 0,1088 0 0

198 6315085951R Pás izolační minerální rol profi 2900x1200x 
160 mm

m2 198,00000 290,16 57.451,68 0,00192 0,38016 0 0

199 6315085921R Pás izolační minerální rol profi 8000x1200 x 
60 mm

m2 120,00000 118,03 14.163,60 0,00072 0,0864 0 0

200 631508597R Pás izolační minerální rol profi 2300x1200x 
220 mm

m2 130,00000 398,36 51.786,80 0,00264 0,3432 0 0

201 63151410R Deska z minerální plsti uni tl. 140 mm m2 130,00000 265,57 34.524,10 0,0056 0,728 0 0

202 713111211RK4 Montáž parozábrany krovů spodem s 
přelepením spojů, Jutafol N 140 speciál

m2 318,00000 113,11 35.968,98 0,00019 0,06042 0 0

203 998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 
12 m

t 3,25550 1.178,99 3.838,20 0 0 0 0

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 70.653,84 0,08641 0

204 721176103R00 Potrubí připojovací VZT m 4,00000 191,06 764,24 0,00047 0,00188 0 0

205 55162150.AR HL21 Vtok se zápachovou uzávěrkou DN 30 kus 2,00000 635,15 1.270,30 0,00009 0,00018 0 0

206 721176102R00 Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm m 4,00000 223,08 892,32 0,00038 0,00152 0 0

207 721176103R00 Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm m 4,00000 235,47 941,88 0,00047 0,00188 0 0

208 721176104R00 Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm m 3,00000 359,40 1.078,20 0,0007 0,0021 0 0



209 721176105R00 Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm m 12,00000 406,91 4.882,92 0,00152 0,01824 0 0

210 721176114R00 Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm m 21,00000 359,40 7.547,40 0,00078 0,01638 0 0

211 721176115R00 Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm m 29,00000 406,91 11.800,39 0,00131 0,03799 0 0

15 15,00000

dešť. vnitřní odpad:14 14,00000

212 721194104R00 Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 kus 9,00000 78,49 706,41 0 0 0 0

213 721194105R00 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 2,00000 84,69 169,38 0 0 0 0

214 721194109R00 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 kus 6,00000 266,46 1.598,76 0 0 0 0

215 721231111RT4 Vtok střešní TW v povlakové krytině, 
průměr 75 až 125 mm

kus 1,00000 6.733,68 6.733,68 0,00108 0,00108 0 0

216 721231111xx Balkonový chrlič s integrovaným PVC 
límcem, průměr 75 mm

kus 3,00000 3.046,68 9.140,04 0,00108 0,00324 0 0

217 721273200RT3 Souprava ventilační střešní HL, souprava 
větrací hlavice PP HL810  D 110 mm

kus 3,00000 1.290,97 3.872,91 0,00027 0,00081 0 0

218 721273200RT2 Souprava ventilační střešní HL, souprava 
větrací hlavice PP HL807  D 75 mm

kus 3,00000 1.597,70 4.793,10 0,00013 0,00039 0 0

219 721223427RT1 Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou 
HL 510N, mřížka nerez 115 x 115 mm D 
40/50 mm

kus 1,00000 1.552,26 1.552,26 0,00072 0,00072 0 0

3.04:1 1,00000

220 998721103R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 
24 m

t 0,08600 103.277,23 8.881,84 0 0 0 0

221 160 Stavební přípomoce % 6,00000 671,30 4.027,81 0 0 0 0

Díl: 722 Vnitřní vodovod 96.968,49 0,3859 0

222 722254201RT4 Hydrantový systém, box s plnými dveřmi, 
průměr 19/30, stálotvará hadice

kus 1,00000 9.882,60 9.882,60 0,015 0,015 0 0

223 722259991R00 Tlaková zkouška nástěnného požárního 
hydrantu 

kus 4,00000 516,39 2.065,56 0 0 0 0

224 722259995R00 Vystavení revizní zprávy-nástěnný požární 
hydrant

kus 4,00000 774,58 3.098,32 0 0 0 0

225 722130233R00 Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 
11343,DN 25

m 18,00000 602,11 10.837,98 0,0159 0,2862 0 0

226 722241112R00 Armatura požární - hydrant K 522 A, G 3/4 kus 1,00000 864,43 864,43 0,00036 0,00036 0 0

227 722172411R00 Potrubí z PPR, D 20 x 2,8 mm, PN 16, 
vč.zed.výpom.

m 40,00000 173,51 6.940,40 0,00046 0,0184 0 0

228 722172412R00 Potrubí z PPR, D 25 x 3,5 mm, PN 16, 
vč.zed.výpom.

m 38,00000 254,06 9.654,28 0,00058 0,02204 0 0

229 722172413R00 Potrubí z PPR, D 32 x 4,4 mm, PN 16, 
vč.zed.výpom.

m 32,00000 402,78 12.888,96 0,00074 0,02368 0 0

230 722181212RZ6 Izolace návleková PE tl. stěny 9 mm, vnitřní 
průměr 20 mm

m 25,00000 64,03 1.600,75 0,00002 0,0005 0 0

231 722181212RT7 Izolace návleková PE tl. stěny 9 mm, vnitřní 
průměr 22 mm

m 3,00000 64,03 192,09 0,00003 0,00009 0 0

232 722181212RU1 Izolace návleková PE tl. stěny 9 mm, vnitřní 
průměr 32 mm

m 24,00000 73,33 1.759,92 0,00005 0,0012 0 0

233 722181215RZ6 Izolace návleková  PE tl. stěny 25 mm, 
vnitřní průměr 20 mm

m 15,00000 114,64 1.719,60 0,00005 0,00075 0 0

234 722181215RT8 Izolace návleková  PE tl. stěny 25 mm, 
vnitřní průměr 25 mm

m 35,00000 133,23 4.663,05 0,00007 0,00245 0 0



235 722181215RU1 Izolace návleková  PE tl. stěny 25 mm, 
vnitřní průměr 32 mm

m 26,00000 201,39 5.236,14 0,00008 0,00208 0 0

236 722202212R00 Nástěnka plast D 16xR1/2 kus 22,00000 200,36 4.407,92 0,00017 0,00374 0 0

237 722202221R00 Komplet nástěnný plast D 20xR1/2 kus 1,00000 362,50 362,50 0,00041 0,00041 0 0

238 722202423R00 Kohout kul. nerozeb.s výpustí PP-p plast D 
25

kus 1,00000 547,37 547,37 0,00017 0,00017 0 0

239 722202424R00 Kohout kul. nerozeb.s výpustí PP-R plast D 
32

kus 2,00000 631,02 1.262,04 0,00032 0,00064 0 0

240 722280106R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 
32

m 110,00000 26,85 2.953,50 0 0 0 0

241 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 
80

m 110,00000 43,38 4.771,80 0,00001 0,0011 0 0

242 722265117R00 Vodoměr domovní SV DN32x260mm, Qn 
6,0

kus 1,00000 5.279,53 5.279,53 0,00709 0,00709 0 0

243 998722103R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 
24 m

t 0,38600 15.491,58 5.979,75 0 0 0 0

Díl: 725 Zařizovací předměty 198.646,48 0,28075 0

244 725014131RT1 Klozet závěsný + sedátko, bílý, včetně 
sedátka v bílé barvě 

soubor 4,00000 3.656,01 14.624,04 0,01772 0,07088 0 0

245 725013125R00 Kloz.kombi ZTP,nádrž s arm.odpad 
vodor,bílý,, včetně sedátka

soubor 1,00000 9.047,09 9.047,09 0,02822 0,02822 0 0

246 725016125R00 Urinál odsávací, ovládání autom. po použití, 
bílý

soubor 2,00000 13.632,59 27.265,18 0,02055 0,0411 0 0

247 72501 Urinálová dělící stěna, keram., včetně 
montážního příslušenství

kus 1,00000 2.493,11 2.493,11 0 0 0 0

248 725017161R00 Umyvadlo na šrouby, 50 x 41 cm, bílé, sifon soubor 8,00000 2.023,20 16.185,60 0,01201 0,09608 0 0

249 725017351R00 Umývátko na šrouby 40 x 31 cm, bílé, sifon soubor 1,00000 2.183,28 2.183,28 0,007 0,007 0 0

250 725019101R00 Výlevka stojící s plastovou mřížkou soubor 1,00000 8.013,28 8.013,28 0,01444 0,01444 0 0

251 725823111RT1 Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez 
otvír.odpadu, standardní

kus 6,00000 1.390,11 8.340,66 0,00085 0,0051 0 0

252 725823511RT1 Baterie umyvadlová stoján. ruční,pro 
studenou vodu, standardní

kus 3,00000 2.034,56 6.103,68 0,0012 0,0036 0 0

253 725829201RT1 Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné 
chromové, včetně dodávky pákové baterie

kus 1,00000 2.189,48 2.189,48 0,00172 0,00172 0 0

254 55143356Rxx Baterie automatická termostatická centrální kus 1,00000 5.383,84 5.383,84 0 0 0 0

255 725814123R00 Ventil rohový bez zpět. kl. soubor 22,00000 204,49 4.498,78 0,00024 0,00528 0 0

256 725299101R00 Montáž koupelnových doplňků - mýdelníků, 
držáků ap

soubor 31,00000 191,06 5.922,86 0,00003 0,00093 0 0

257 5 Závěsný odpadkový koš , nerez kus 4,00000 4.182,73 16.730,92 0 0 0 0

258 6 Zásobník na role toaletního papíru nerez, 
uzamykatelný

kus 4,00000 2.305,15 9.220,60 0 0 0 0

259 7 Zásobník na papírové ručníky nerez, 
uzamykatelný

kus 4,00000 3.594,05 14.376,20 0 0 0 0

260 8 WC štětka nerez kus 5,00000 1.642,11 8.210,55 0 0 0 0

261 9 Dávkovač pěnového mýdla nerez, 
uzamykatelný

kus 5,00000 2.052,12 10.260,60 0 0 0 0

262 10 Zrcadlo bez rámu, bezpečnostní folie 
450x600mm, nalepovací

kus 5,00000 1.972,60 9.863,00 0 0 0 0

263 11 Zrcadlo bez rámu, bezpečnostní folie 
450x900mm, nalepovací

kus 1,00000 4.203,38 4.203,38 0 0 0 0

ZTP:1 1,00000



264 725291146R00 Madlo dvojité sklopné nerez dl. 852 mm soubor 2,00000 3.228,45 6.456,90 0,0022 0,0044 0 0

s držákem na role papíru:1 1,00000

bez držáku:1 1,00000

265 725291142R00 Madlo dvojité pevné nerez dl. 844 mm soubor 1,00000 2.720,32 2.720,32 0,002 0,002 0 0

u umyvadla ZTP:1 1,00000

266 998725102R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, 
výšky do 12 m

t 0,28100 15.491,58 4.353,13 0 0 0 0

Díl: 726 Instalační prefabrikáty 31.189,72 0,036 0

267 726211121R00 Modul-WC set pro obezdění soubor 4,00000 7.797,43 31.189,72 0,009 0,036 0 0

Díl: 728 Přípojka kanalizační 392.480,61 0,28527 0,03394

268 7286146 Montáž větracích jednotek s rekuperačním 
výměníkem, vč. příslušenství viz 3.01a-d

kus 1,00000 21.495,92 21.495,92 0 0 0 0

1.01a-d:2:

269 42951202R1A Větrací jednotka s rekuperačním 
výměníkem 370, EC5 s regulací RD5 - 
specifikace viz 3.01a

kus 2,00000 53.966,78 107.933,56 0,058 0,116 0 0

270 42951202R1B Vestavěný elektrický předehřívač - 990 W, 
pro jednotku - specifikace viz 3.01b

kus 2,00000 6.702,43 13.404,86 0 0 0 0

271 42951202R1C Regulátor CP touch s vestavěnou digitální 
regulací, s integr. čidlem pr. teploty viz 

kus 2,00000 4.157,31 8.314,62 0 0 0 0

272 42951202R1D Prostorvé čidlo plynule řídící výkon podle 
CO2, spínací výstup - viz 3.01

kus 2,00000 6.156,43 12.312,86 0 0 0 0

273 42951202R1E Sada 4 ks silenbloků a 4 ks podložek kus 2,00000 413,80 827,60 0 0 0 0

274 42981x Spojovací manžeta 200,galvanizovaná ocel 
s gumovým, vyložením

kus 4,00000 1.267,18 5.068,72 0 0 0 0

275 728616212R00 Mtž ventilátoru diagon. nízkotl. potrub.do d 
200mm

kus 1,00000 1.074,80 1.074,80 0 0 0 0

276 4291416x Ventilátor do potrubí, td-500/160 tichý kus 1,00000 4.312,08 4.312,08 0,01 0,01 0 0

277 4291416x Zpětná klapka násuvná 160 kus 1,00000 494,41 494,41 0 0 0 0

278 4291416x Spojovací manžeta 160 kus 2,00000 323,51 647,02 0 0 0 0

279 4291416x Třípolohový přepínač otáček com3 kus 1,00000 2.398,94 2.398,94 0 0 0 0

280 728112111R00 Montáž potrubí plechového kruhového do d 
100 mm

m 2,00000 107,48 214,96 0 0 0 0

281 42981161R Potrubí SPIRO  100/3, délka 3 m kus 1,00000 1.041,48 1.041,48 0,00381 0,00381 0 0

282 42981x Montážní závěsy, objímky 100 s gumovou 
výplní,, kotvy, regul. matice, závitová tyč

kus 2,00000 53,74 107,48 0 0 0 0

283 728112112R00 Montáž potrubí plechového kruhového do d 
200 mm

m 19,00000 161,22 3.063,18 0 0 0 0

prof.160:4 4,00000

prof.200:15 15,00000

284 42981164R Potrubí SPIRO  160/3, délka 3 m kus 2,00000 1.289,76 2.579,52 0,00606 0,01212 0 0

285 42981x Montážní závěsy, objímky 160 s gumovou 
výplní,, kotvy, regul. matice, závitová tyč

kus 5,00000 53,74 268,70 0 0 0 0

286 42981166R Potrubí SPIRO  200/3, délka 3 m kus 5,00000 1.525,14 7.625,70 0,00768 0,0384 0 0

287 42981x Montážní závěsy, objímky 200 s gumovou 
výplní,, kotvy, regul. matice, závitová tyč

kus 20,00000 53,74 1.074,80 0 0 0 0

288 728112113R00 Montáž potrubí plechového kruhového do d 
300 mm

m 33,00000 214,96 7.093,68 0 0 0 0



289 42981168R Potrubí SPIRO  250/3, délka 3 m kus 11,00000 1.714,30 18.857,30 0,00954 0,10494 0 0

290 42981x Montážní závěsy, objímky 250 s gumovou 
výplní,, kotvy, regul. matice, závitová tyč

kus 12,00000 53,74 644,88 0 0 0 0

291 42981x Záslepka 250, s gumovým těsněním kus 4,00000 315,99 1.263,96 0 0 0 0

292 728211212R00 Montáž přechodu plechového čtyřhranného 
do 0,03 m2

kus 1,00000 526,65 526,65 0 0 0 0

293 4297281x Přechod na kruhové potrubí 200/160 kus 1,00000 214,96 214,96 0 0 0 0

294 728211213R00 Montáž přechodu plechového čtyřhranného 
do 0,07 m2

kus 4,00000 526,65 2.106,60 0 0 0 0

295 4297281x Přechod na kruhové potrubí 250/250 kus 4,00000 107,48 429,92 0 0 0 0

296 728212311R00 Montáž odbočky plechové kruhové do d 100 
mm

kus 1,00000 107,48 107,48 0 0 0 0

297 429527 Odbočka jednostranná s těsněním 100/100 kus 1,00000 343,93 343,93 0 0 0 0

298 728212312R00 Montáž odbočky plechové kruhové do d 200 
mm

kus 3,00000 107,48 322,44 0 0 0 0

299 429527 Odbočka jednostranná s těsněním 160/100 kus 1,00000 401,97 401,97 0 0 0 0

300 429527 Odbočka jednostranná s těsněním 160/160 kus 2,00000 425,62 851,24 0 0 0 0

301 728212111R00 Montáž oblouku plechového kruhového do d 
100 mm

kus 2,00000 107,48 214,96 0 0 0 0

302 429527x Oblouk lisovaný s těsněním 90°100 kus 2,00000 234,31 468,62 0 0 0 0

303 728212112R00 Montáž oblouku plechového kruhového do d 
200 mm

kus 18,00000 107,48 1.934,64 0 0 0 0

1+1+6+10 18,00000

304 429527x Oblouk lisovaný s těsněním 90°160 kus 1,00000 375,10 375,10 0 0 0 0

305 429527x Oblouk lisovaný s těsněním 45°160 kus 1,00000 318,14 318,14 0 0 0 0

306 429527x Oblouk lisovaný s těsněním 90°200 kus 6,00000 478,28 2.869,68 0 0 0 0

307 429527x Oblouk lisovaný s těsněním 45°200 kus 10,00000 297,72 2.977,20 0 0 0 0

308 728212113R00 Montáž oblouku plechového kruhového do d 
300 mm

kus 8,00000 107,48 859,84 0 0 0 0

309 429527x Oblouk lisovaný s těsněním 90°250 kus 5,00000 509,45 2.547,25 0 0 0 0

310 429527x Oblouk lisovaný s těsněním 45°250 kus 3,00000 396,60 1.189,80 0 0 0 0

311 728212511R00 Montáž spojky plechové kruhové do d 100 
mm

kus 4,00000 107,48 429,92 0 0 0 0

312 429735x Spojka potrubí 100 kus 4,00000 123,60 494,40 0 0 0 0

313 728212512R00 Montáž spojky plechové kruhové do d 200 
mm

kus 18,00000 107,48 1.934,64 0 0 0 0

314 429735x Spojka potrubí 160 kus 2,00000 135,42 270,84 0 0 0 0

315 429735x Spojka potrubí 200 kus 16,00000 150,47 2.407,52 0 0 0 0

316 728212513R00 Montáž spojky plechové kruhové do d 300 
mm

kus 16,00000 107,48 1.719,68 0 0 0 0

317 429735x Spojka potrubí 250 kus 16,00000 167,67 2.682,72 0 0 0 0

318 728212212R00 Montáž přechodu plechového kruhového do 
d 200 mm

kus 1,00000 107,48 107,48 0 0 0 0

319 429811x Přechod osový 160/100 kus 1,00000 296,64 296,64 0 0 0 0

320 728212213R00 Montáž přechodu plechového kruhového do 
d 300 mm

kus 8,00000 107,48 859,84 0 0 0 0

321 429811x Přechod pravoúhlý 250/200 kus 8,00000 423,47 3.387,76 0 0 0 0



322 728212413R00 Montáž klapky plechové kruhové do d 300 
mm

kus 4,00000 107,48 429,92 0 0 0 0

323 429811x Zpětná klapka 250, motýlová s těsněním, s 
pružinou, galvanizovaná ocel

kus 4,00000 480,43 1.921,72 0 0 0 0

324 429811x Spojovací manžeta 250,galvanizovaná ocel 
s gumovým, vyložením

kus 8,00000 261,18 2.089,44 0 0 0 0

325 728312122R00 Montáž tlumiče kruhového do d 200 mm kus 4,00000 107,48 429,92 0 0 0 0

326 429811x Tlumič hluku maa 200/900 , plášť z 
galvanizovaného, plechu

kus 4,00000 1.934,63 7.738,52 0 0 0 0

327 728312123R00 Montáž tlumiče kruhového do d 300 mm kus 4,00000 107,48 429,92 0 0 0 0

328 429811x Tlumič hluku maa 250/900 , plášť z 
galvanizovaného, plechu

kus 4,00000 2.128,10 8.512,40 0 0 0 0

329 728314111R00 Montáž protidešť. žaluzie čtyřhranné do 
0,15 m2

kus 5,00000 107,48 537,40 0 0 0 0

330 4297281x Protidešťová žaluzie 200, rám a pevné 
lamely z Pz 

kus 1,00000 2.309,74 2.309,74 0 0 0 0

331 4297281x Protidešťová žaluzie 250, rám a pevné 
lamely z Pz 

kus 4,00000 2.695,59 10.782,36 0 0 0 0

332 728415112R00 Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 
0,10 m2

kus 11,00000 107,48 1.182,28 0 0 0 0

333 429811x Vyústka 800x75 do kruhového potrubí kus 8,00000 2.463,43 19.707,44 0 0 0 0

334 429811x Průvětrník bez klapek 150x150 mm, Al 
mřížka, síťka

kus 2,00000 2.541,89 5.083,78 0 0 0 0

335 429811x Nerezová větrací mřížka 250x250, s 
plastovým rámečkem a síťovinou, 

kus 1,00000 1.545,56 1.545,56 0 0 0 0

336 728113112R00 Montáž potrubí plastového čtyřhranného do 
0,03 m2

m 1,00000 107,48 107,48 0 0 0 0

337 429851030R Potrubí plastové hranaté  VP 90x220/500 
HP

kus 2,00000 306,32 612,64 0 0 0 0

338 728415522R00 Montáž regulátoru r2 kus 8,00000 107,48 859,84 0 0 0 0

339 429811x Regulační klapka r2 600x75 z Pz, regulační 
listy s jedn. nasatavitelným úhlem

kus 8,00000 1.339,20 10.713,60 0 0 0 0

340 728413521R00 Montáž talířového ventilu kruhového do d 
100 mm

kus 4,00000 53,74 214,96 0 0 0 0

341 429811x Talířový ventil odvodní kovový 100, bílá 
barva,, regulace středovým diskem

kus 4,00000 214,96 859,84 0 0 0 0

342 429811x Montážní kroužek s těsněním 100 kus 4,00000 53,74 214,96 0 0 0 0

343 728413522R00 Montáž talířového ventilu kruhového do d 
200 mm

kus 2,00000 53,74 107,48 0 0 0 0

344 429811x Talířový ventil odvodní kovový 160, bílá 
barva,, regulace středovým diskem

kus 2,00000 282,67 565,34 0 0 0 0

345 429811x Montážní kroužek s těsněním 160 kus 2,00000 53,74 107,48 0 0 0 0

346 728111817R00 Demontáž potrubí plechového 4hranného 
do 0,40 m2, úprava stáv. VZT PP

m 1,00000 53,74 53,74 0 0 0,02374 0,02374

347 728314812R00 Demontáž protidešť. žaluzie čtyřhranné do 
0,45 m2, úprava stáv. VZT PP

kus 1,00000 53,74 53,74 0 0 0,0102 0,0102

348 728314113R00 Montáž protidešť. žaluzie čtyřhranné do 
0,45 m2

kus 1,00000 107,48 107,48 0 0 0 0

349 728111117R00 Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 
0,40 m2

m 1,00000 107,48 107,48 0 0 0 0



350 728111114R00 Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 
0,13 m2

m 4,00000 107,48 429,92 0 0 0 0

351 429-811x Čtyřhranné potrubí skup. I - rovné, z 
ocelového pozinkovaného plechu pro VZT

m2 5,72000 752,36 4.303,50 0 0 0 0

352 42981x Montážní závěsy čtyřhr. potrubí kus 6,00000 53,74 322,44 0 0 0 0

353 728211114R00 Montáž oblouku plechového čtyřhranného 
do 0,13 m2

kus 1,00000 107,48 107,48 0 0 0 0

354 429-811x Čtyřhranné potrubí skup. I - tvarové, z 
ocelového pozinkovaného plechu pro VZT

m2 0,96000 838,34 804,81 0 0 0 0

355 713411111R00 Izolace tepelná potrubí 1vrstvá m2 30,00000 607,26 18.217,80 0 0 0 0

356 631x Samolepící syntetická kaučuková rohož, pro 
izolaci potrubí, tl.19 mm, krycí AL fólie

m2 30,00000 1.129,61 33.888,30 0 0 0 0

3NP:20 20,00000

PP:10 10,00000

357 998728103R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 
24 m

t 0,28500 4.375,49 1.247,01 0 0 0 0

Díl: 732 Strojovny 7.188,09 0 0

358 732421309R00 Čerpadlo oběh.25-60 s plyn.regulací G 1´´,, 
Hmax=6,1m, Mv=360 kh/h

kus 1,00000 4.843,70 4.843,70 0 0 0 0

359 732429212R00 Montáž čerpadel záv.oběh., DN 25 kus 1,00000 774,58 774,58 0 0 0 0

360 998732201R00 Přesun  hmot - strojovny, H do 6 m % 1,52000 1.032,77 1.569,81 0 0 0 0

Díl: 733 Rozvod potrubí 103.572,54 0 0

361 733191924R00 Nav.odbočky ze stáv.stoupačky DN 20-15x1 kus 2,00000 2.581,93 5.163,86 0 0 0 0

362 733222303U00 Potr.Cu polotvrdé-lisování DN 15x1 m 86,00000 322,22 27.710,92 0 0 0 0

363 733222304U00 Potr Cu polotvrdé-lisování DN 18x1 m 26,00000 405,88 10.552,88 0 0 0 0

364 733223303U00 Potr.Cu tvrdé-lisování DN 22x1 m 56,00000 517,42 28.975,52 0 0 0 0

365 733223304U00 Potr.Cu tvrdé-lisování DN 28/1,5 m 34,00000 663,04 22.543,36 0 0 0 0

366 733291101U00 Tlak.zkouška potrubí Cu do D 35 m 202,00000 26,85 5.423,70 0 0 0 0

367 998733201R00 Přesun  hmot rozvodů potrubí,H 6 m % 3,19000 1.003,85 3.202,30 0 0 0 0

Díl: 734 Armatury 41.646,84 0 0

368 734209113R00 Montáž armatur závit.,se 2záv., G 1/2´´ kus 14,00000 95,02 1.330,28 0 0 0 0

369 734209115R00 Montáž armatur závit.,se 2záv., G 1´´ kus 2,00000 118,77 237,54 0 0 0 0

370 734209123R00 Mont.armatur závit.,se 3záv., G 1/2´´ kus 1,00000 149,75 149,75 0 0 0 0

371 734221536MAT Radiator.ventil ponikl., G 1/2´´ kus 1,00000 459,58 459,58 0 0 0 0

372 734242414R00 Ventily zpětné závit., G 1´´ kus 1,00000 636,19 636,19 0 0 0 0

373 734261224MAT Šroubení svěrné Cu, G3/4´´-15x1 kus 26,00000 184,87 4.806,62 0 0 0 0

374 734261237MAT Rad.šroubení ponikl., G 1/2´´ kus 1,00000 249,93 249,93 0 0 0 0

375 734261314MAT Rad.šroubení dvojité., G 1/2" kus 12,00000 500,89 6.010,68 0 0 0 0

376 734261317MAT Adapter ke dvoj.šroubení, G 1/2´´ kus 24,00000 159,05 3.817,20 0 0 0 0

377 734271200MAT Hlavice termostatická kus 13,00000 407,95 5.303,35 0 0 0 0

378 734271203T00 Montáž termostatických hlavic kus 13,00000 57,84 751,92 0 0 0 0

379 734291123R00 Kohouty plnící a vypouštěcí G 1/2´´ kus 2,00000 254,06 508,12 0 0 0 0

380 734291254MAT Kul.kohout s filtrem v kouli, G 1´´ kus 2,00000 2.229,76 4.459,52 0 0 0 0

381 734292774U00 Kulový uzavírací kohout, G 1´´ kus 2,00000 538,07 1.076,14 0 0 0 0

382 734295020MAT Směš.armatury trojc.s el.poh., G 1/2´´ kus 1,00000 6.134,67 6.134,67 0 0 0 0



383 734411127R00 Teploměr DTR,pevný stonek 100 mm kus 2,00000 436,86 873,72 0 0 0 0

384 734494122R00 Návarky metrické, délka do 220 mm kus 2,00000 160,08 320,16 0 0 0 0

385 734494213R00 Návarky s trubk.závitem G 1/2´´ kus 2,00000 169,37 338,74 0 0 0 0

386 998734201R00 Přesun  hmot armatur, H do 6 m % 0,27000 15.491,58 4.182,73 0 0 0 0

Díl: 735 Otopná tělesa 91.627,19 0 0

387 735151698MAT Tělesa panel. Klasik33 v/š 900/1100 kus 1,00000 9.006,81 9.006,81 0 0 0 0

388 735152271MAT Těleso Ventil Kompakt11 v/š 600/400 kus 3,00000 4.275,68 12.827,04 0 0 0 0

389 735152272MAT Těleso Ventil Kompakt11 v/š 600/500 kus 1,00000 4.658,84 4.658,84 0 0 0 0

390 735152276MAT Těleso Ventil Kompakt11 v/š 600/900 kus 3,00000 5.950,83 17.852,49 0 0 0 0

391 735152479MAT Těleso Ventil Kompakt21 v/š600/1200 kus 2,00000 6.920,61 13.841,22 0 0 0 0

392 735152541MAT Těleso Ventil Kompakt22 v/š400/1600 kus 2,00000 7.817,05 15.634,10 0 0 0 0

393 735152579MAT Těleso Ventil Kompakt22 v/š600/1200 kus 1,00000 7.155,05 7.155,05 0 0 0 0

394 735159110R00 Montáž těl.panel.1řad.do 1500mm kus 7,00000 609,34 4.265,38 0 0 0 0

395 735159220R00 Montáž těl.panel.2řad.přes 1140 do 
1500mm

kus 3,00000 671,30 2.013,90 0 0 0 0

396 735159230R00 Montáž těl.panel.2řad.přes 1500 do 
1980mm

kus 2,00000 743,60 1.487,20 0 0 0 0

397 735159310R00 Montáž těl.panel. 3řad.do 1140 mm kus 1,00000 877,86 877,86 0 0 0 0

398 998735201R00 Přesun  hmot otop.těles,H do 6m % 2,26000 888,18 2.007,30 0 0 0 0

Díl: 762 Konstrukce tesařské 866.782,55 14,42691 21,51968

399 762342811R00 Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 
cm

m2 371,50000 26,56 9.867,04 0 0 0,007 2,6005

400 762342814R00 Demontáž dřevěných kontralatí m2 371,50000 26,56 9.867,04 0 0 0,00145 0,53868

401 762341811R00 Demontáž bednění střech rovných z prken 
hrubých

m2 371,50000 39,58 14.703,97 0 0 0,015 5,5725

402 762311811R00 Demontáž kotevních želez do 5 kg kus 50,00000 49,18 2.459,00 0 0 0,005 0,25

403 762331812R00 Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 
224 cm2

m 240,00000 68,04 16.329,60 0 0 0,014 3,36

404 762521811R00 Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 
32 mm

m2 126,00000 61,57 7.757,82 0 0 0,016 2,016

405 762822820R00 Demontáž stropnic z řeziva o pl.do 288 cm2 m 126,00000 55,42 6.982,92 0,00016 0,02016 0,017 2,142

406 762841812R00 Demontáž podbíjení obkladů stropů s 
omítkou

m2 126,00000 59,81 7.536,06 0,00016 0,02016 0,04 5,04

407 762332932RT3 Doplnění střešní vazby z hranolů do 224 
cm2 vč.dod, hranolů 140 x 160 mm

m 50,00000 324,05 16.202,50 0,01364 0,682 0 0

408 762512245RT4 Položení podlah pod PVC šroubováním, 
včetně dodávky, deska Cetris tl. 16 mm

m2 210,40000 831,14 174.871,86 0,02333 4,90863 0 0

27,7+79,8+60,1+21,4*2 210,40000

409 762512125R00 Položení podlah. desek ve dvou vrstvách 
šroubovan.

m2 210,40000 275,41 57.946,26 0 0 0 0

410 60726010.AR Deska dřevoštěpková OSB 3 N - 4PD tl. 12 
mm

m2 454,46400 211,47 96.105,50 0,0079 3,59027 0 0

210,4*2*1,08 454,46400

411 762595000R00 Spojovací a ochranné prostředky k položení 
podlah

m3 10,00000 786,87 7.868,70 0,00295 0,0295 0 0

412 762526130RT2 Položení polštářů pod podlahy rozteče do 
100 cm, včetně dodávky řeziva, polštáře 80 
x 50 mm

m2 210,40000 142,62 30.007,25 0,00223 0,46919 0 0

413 762342203RT4 Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 
36 cm, včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm

m2 130,00000 177,05 23.016,50 0,00403 0,5239 0 0



414 762342204RT4 Montáž kontralatí přibitím, včetně dodávky 
řeziva, latě 4/6 cm

m2 130,00000 118,03 15.343,90 0,00145 0,1885 0 0

415 55343808R Nadkrokevní kovový držák 180 mm (vysoký) kus 150,00000 137,70 20.655,00 0,0024 0,36 0 0

416 762161110RAA Stěna vnější z KVH hranolů opláštěná OSB 
a SDK, s kontaktním zatepl. systémem s 
nineral. tl. 40 mm

m2 68,00000 4.686,53 318.684,04 0,05345 3,6346 0 0

417 998762103R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, 
výšky do 24 m

t 14,42700 2.119,47 30.577,59 0 0 0 0

Díl: 763 Dřevostavby 283.626,71 6,45748 0

418 763100101RAB Montáž a výroba střešních vazníků, 
impregnovaných, plnostěnný vazník, délka 
do 10 m

m 145,80000 1.868,83 272.475,41 0,04429 6,45748 0 0

27*5,4 145,80000

419 998763101R00 Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 
m

t 6,45700 1.727,01 11.151,30 0 0 0 0

Díl: 764 Konstrukce klempířské 351.808,25 1,44716 0

420 764811244R00 Krytina hladká z lak. Pz svitků š.1000 mm, 
do 30°

m2 120,00000 1.278,67 153.440,40 0,00619 0,7428 0 0

55+65 120,00000

421 764813140R00 Lemování zdí z lak.Pz plechu,tvr.krytina,rš 
400 mm

m 70,00000 430,52 30.136,40 0,00211 0,1477 0 0

422 764814130R00 Lemování trub,lak.Pz plech,vln.krytina,D do 
150 mm

kus 2,00000 295,08 590,16 0,00351 0,00702 0 0

423 764815812R00 Kotlík žlabový oválný z lak. Pz plechu, 
330/120 mm

kus 5,00000 654,09 3.270,45 0,0005 0,0025 0 0

424 764815810R00 Kotlík žlabový oválný z lak. Pz plechu, 
330/100 mm

kus 6,00000 617,70 3.706,20 0,0004 0,0024 0 0

425 764819212R00 Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 
100 mm

m 15,00000 872,38 13.085,70 0,00317 0,04755 0 0

2,5*6 15,00000

426 764815212R00 Žlab podokapní půlkruh.z lak.Pz plechu, rš 
330 mm

m 112,00000 716,98 80.301,76 0,0024 0,2688 0 0

90+22 112,00000

427 764816124R00 Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, 
rš 240 mm

m 24,20000 412,85 9.990,97 0,00195 0,04719 0 0

2,5*2+0,95*4+0,6*4+2,8+2,1*2+3*2 24,20000

428 764816420R00 Okapnice z lakovaného Pz plechu, rš 200 
mm

m 90,00000 304,66 27.419,40 0,00119 0,1071 0 0

429 764817150R00 Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 
500 mm

m 30,00000 884,25 26.527,50 0,00247 0,0741 0 0

430 998764102R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky 
do 12 m

t 1,44716 2.307,49 3.339,31 0 0 0 0

Díl: 765 Krytiny tvrdé 234.335,10 6,28848 18,63997

431 765332810R00 Demontáž betonové krytiny, na sucho, do 
suti

m2 371,46226 63,93 23.747,58 0 0 0,05 18,57311

315/0,848 371,46226

432 765799301R00 Demontáž podstřešní fólie m2 371,46226 5,90 2.191,63 0 0 0,00018 0,06686

315/0,848 371,46226

433 765331221RU1 Krytina betonová, střechy ostatní, taška 
Classic

m2 130,00000 668,84 86.949,20 0,04461 5,7993 0 0



434 765331231R00 Hřeben s větracím pásem UH m 12,00000 1.131,13 13.573,56 0,01342 0,16104 0 0

435 765331411R00 Úžlabí izolačním pásem z hliníku m 3,00000 1.622,93 4.868,79 0,00109 0,00327 0 0

436 765331253R00 Nároží s větracím pásem m 14,00000 1.327,85 18.589,90 0,01429 0,20006 0 0

437 765331652R00 Kovová stoupací plošina délky 88 cm, kus 2,00000 2.458,98 4.917,96 0,02188 0,04376 0 0

438 765331515R00 Okno střešní výstupní  uni 70,5 x 76,5 cm kus 1,00000 14.753,89 14.753,89 0,00705 0,00705 0 0

439 765901131R00 Fólie podstřešní paropropustná solid m2 130,00000 82,62 10.740,60 0,00011 0,0143 0 0

440 765901184R00 Fólie podstřešní vodotěsná m2 120,00000 249,83 29.979,60 0,00033 0,0396 0 0

441 765391921R00 Přeložení krytiny drážkové, střech 
jednod.,nasucho

m2 30,00000 491,80 14.754,00 0,00067 0,0201 0 0

442 998765103R00 Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 
m

t 6,28800 1.473,98 9.268,39 0 0 0 0

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 1.055.914,96 2,25617 0

443 766711021R00 Montáž vstupních dveří s vypěněním m 7,00000 157,77 1.104,39 0,00002 0,00014 0 0

444 61143137x Dveře vchodové plastové, kompl. m2 2,86000 20.804,54 59.500,98 0,035 0,1001 0 0

d21:1,3*2,2 2,86000

445 766711001R00 Montáž oken a balkonových dveří s 
vypěněním

m 86,46000 157,78 13.641,66 0,00002 0,00173 0 0

9,9*2+8,1*2+9,5+3,2*4+9,06+4,9*3+4,4 86,46000

446 61143137x Okno plastové s křídly, trojsklo 6/12/4/12/4,, 
Ug 0,7

m2 43,38050 7.081,87 307.215,06 0,035 1,51832 0 0

3*1,95*2+2,1*1,95*2+2,8*1,95+0,6*4+2,05*

2,48*2+0,95*1,5*3+0,95*1,25

43,38050

447 766661413R00 Montáž dveří protipožár.1kř.do 80 cm, bez 
kukátka

kus 2,00000 2.065,54 4.131,08 0 0 0 0

448 61165611R Dveře protipožární EW30-C plné 80x197 cm 
CPL 0,2

kus 1,00000 5.557,30 5.557,30 0,025 0,025 0 0

d21-P:1 1,00000

449 61165611Rx Dveře protipožární EI30-C plné 80x197 cm 
CPL 0,2, zámek pro panikovou kliku

kus 1,00000 7.140,88 7.140,88 0,025 0,025 0 0

d22-L:1 1,00000

450 766661422R00 Montáž dveří protipožárních 1kříd. nad 80 
cm

kus 1,00000 2.065,54 2.065,54 0 0 0 0

451 61165613Rx Dveře protipožární EI30-C plné 110x197 cm 
CPL 0,2, zámek pro panikovou kliku

kus 1,00000 7.140,88 7.140,88 0,028 0,028 0 0

d23-L:1 1,00000

452 766669117R00 Dokování samozavírače na ocelovou 
zárubeň

kus 3,00000 245,90 737,70 0 0 0 0

453 54917045R Zavírač dveří hydraulický  stříbrná kus 3,00000 3.245,86 9.737,58 0,00275 0,00825 0 0

454 766670021R00 Montáž kliky a štítku kus 3,00000 491,80 1.475,40 0 0 0 0

455 54914594Rx Kliky se štítem dveř. nerez, zámek FAB, 
vložka - centrální klíč, kliky U

kus 1,00000 1.475,39 1.475,39 0,00075 0,00075 0 0

456 54914594Rx Kliky se štítem dveř. nerez, paniková klika, 
zámek FAB, vložka - centrální klíč, kliky U

kus 2,00000 8.360,54 16.721,08 0,00075 0,0015 0 0

457 766661122R00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 
1kř.nad 0,8 m

kus 5,00000 2.065,54 10.327,70 0 0 0 0

458 611601204R Dveře vnitřní CPL 0,2 klasik plné 1kř. 
90x197 cm, 16 dekorů, odlehčená DTD

kus 1,00000 20.065,29 20.065,29 0,021 0,021 0 0

d24-P:1 1,00000



459 61160424Rx Dveře vnitřní CPL 0,2 klasik 1kř. 90x197,16 
dekorů, boční proskl. pruh-sklo 
bezpečnostní,vylehčená DTD

kus 3,00000 16.968,94 50.906,82 0,021 0,063 0 0

d25-P:3 3,00000

460 611601204Rx Dveře vnitřní CPL 0,2 klasik plné 1kř. 
90x197 cm, 16 dekorů, odlehčená DTD

kus 1,00000 16.267,64 16.267,64 0,021 0,021 0 0

d26-L:1 1,00000

461 767649194R00 Montáž doplňků dveří, madla kus 1,00000 491,80 491,80 0,00002 0,00002 0 0

462 16 Madlo dveřní š 700 nerez kus 1,00000 2.458,98 2.458,98 0 0 0 0

463 766661112R00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 
0,8 m

kus 9,00000 2.065,54 18.589,86 0 0 0 0

464 611601203Rx Dveře vnitřní CPL 0,2 klasik plné 1kř. 
80x197 cm, 16 dekorů, vylehčená DTD, 
větrací mřížka

kus 2,00000 13.740,79 27.481,58 0,019 0,038 0 0

d27-P:2 2,00000

465 61160423Rx Dveře vnitřní CPL 0,2 klasik 1kř. 80x197,16 
dekorů, 1/3 sklo bezpečnostní, větrací 
mřížka, vylehč. DTD

kus 1,00000 14.395,86 14.395,86 0,019 0,019 0 0

d28-L:1 1,00000

466 611601202R Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kř. 
70x197 cm, 16 dekorů, vylehčená DTD

kus 6,00000 12.489,66 74.937,96 0,017 0,102 0 0

d29-P:2 2,00000

d29-WC-P:2 2,00000

d29-WC-L:2 2,00000

467 766670021R00 Montáž kliky a štítku kus 14,00000 491,80 6.885,20 0 0 0 0

468 54914594Rx Kliky se štítem dveř. nerez, zámek FAB, 
vložka - centrální klíč, kliky U

kus 9,00000 1.475,39 13.278,51 0,00075 0,00675 0 0

d24,d25,d27,d28,d29:1+3+2+1+2 9,00000

469 54914594Rx Kliky se štítem dveř. nerez, zámek FAB, 
vložka s knoflíkem - centrální klíč, kliky U

kus 1,00000 1.475,39 1.475,39 0,00075 0,00075 0 0

d26:1 1,00000

470 54914594Rx Kliky se štítem dveř. nerez, zámek WC, 
kliky U

kus 4,00000 1.475,39 5.901,56 0,00075 0,003 0 0

d28*:4 4,00000

471 766624063R00 Montáž lamelových žaluzií, vč. ovládání kus 4,00000 1.967,19 7.868,76 0,00028 0,00112 0 0

472 12 Venkovní Al žaluzie C80 včetně doplňků 
standard, šířka 3000 mm, výška 1950 mm

kus 2,00000 44.261,67 88.523,34 0 0 0 0

Ž06:2 2,00000

473 12 Venkovní Al žaluzie C80 včetně doplňků 
standard, šířka 2100 mm, výška 1950 mm

kus 2,00000 34.425,74 68.851,48 0 0 0 0

Ž07:2 2,00000

474 13 Zesílený držák krycího plechu š 140 mm, 
včetně nástavců

kus 24,00000 373,77 8.970,48 0 0 0 0

6*4 24,00000

475 14 Krycí plech Al tl. 2,0 mm,A 270 mm, B 50 
mm, 20 mm

m 10,20000 3.442,57 35.114,21 0 0 0 0

2*3+2*2,1 10,20000

476 15 Pohon motor elektronický wt 6Nm kus 4,00000 3.934,37 15.737,48 0 0 0 0



477 766624043R00 Montáž střešních oken rozměr 78/140 - 160 
cm

kus 6,00000 2.458,98 14.753,88 0,00028 0,00168 0 0

478 611408241Rx Okno střešní 66 x 140 cm, PUR lak bílý, 
sklo proti přehřívání

kus 6,00000 11.803,11 70.818,66 0,034 0,204 0 0

so01:6 6,00000

479 61140824xx Izolační sada 66x140 cm - zateplovací 
sada, parotěsný límec

kus 6,00000 2.950,78 17.704,68 0,0005 0,003 0 0

480 611409041R Lemování okna 66 x 140 cm, pro 
profilované krytiny do 45 mm

kus 6,00000 1.967,19 11.803,14 0,005 0,03 0 0

481 611409041Rxx Příplatek za lemování sestavy 3B/1, 
vzdálenost dle skutečnosti

kus 6,00000 491,80 2.950,80 0,005 0,03 0 0

482 611410341Rx Roleta okna typ II  66 x  140 cm, aretace 3 

polohy, pastelové barvy
kus 6,00000 1.475,39 8.852,34 0,00051 0,00306 0 0

483 998766103R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky 
do 24 m

t 2,25900 1.264,56 2.856,64 0 0 0 0

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 297.026,00 1,75146 0,3753

484 767110110xx Pevně zasklený bezrámový uzávěr do 
masivní stěny, EI45DP1

m2 1,88400 41.766,15 78.687,43 0,02017 0,038 0 0

o58:1,2*1,57 1,88400

485 767104108MAT UT-Protipož.utěsnění prostupů potrubí -do 
DN 50

kus 6,00000 1.475,39 8.852,34 0 0 0 0

486 767995280MAT UT-Drobný mont.a spoj.materiál kg 0,20000 4.917,96 983,59 0 0 0 0

487 998767201T00 UT-Přesun hmot KDK, H do 6 m % 1,35000 1,33 1,79 0 0 0 0

488 767649194R00 Montáž doplňků dveří, madla kus 8,00000 491,80 3.934,40 0,00002 0,00016 0 0

489 17 Dveřní zarážka půlkruh kus 8,00000 344,26 2.754,08 0 0 0 0

490 147 Rohožka 1*1 dle specifikace r01 kus 2,00000 8.852,33 17.704,66 0 0 0 0

491 767200001Rxx Dvojice schodišťových madel m 14,52000 2.458,98 35.704,39 0,01808 0,26252 0 0

m01:(2,45+2,7*2+4,25)*1,2 14,52000

492 148 Otvírání stáv. doukř. vrat na dálkové 
ovládání

kus 1,00000 9.835,93 9.835,93 0 0 0 0

br01:1 1,00000

493 767200001RA0 Zábradlí schodištové, madlo, nátěry m 5,59000 491,80 2.749,16 0,01808 0,10107 0 0

zábr.02:2,7*1,2+2,35 5,59000

494 767392112R00 Montáž krytiny střech, tvar. plechem, 
podélné spoje nýtováním, ke konstr. 
šroubováním

m2 88,00000 314,75 27.698,00 0,00071 0,06248 0 0

495 15484341R Profil trapézový cb 160/235 x 0,88 mm, 
pozink.

m2 92,40000 472,12 43.623,89 0,0138 1,27512 0 0

88*1,05 92,40000

496 767995104R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 
50 kg

kg 42,12000 245,90 10.357,31 0,00005 0,00211 0 0

rám ZTP:39*1,08 42,12000

497 283189211Rxx D+M Stříška vchodová 1,5x0,8x0,3 m, 
rovná, včetně Al profilů, sklo bezpečnostní 

kus 1,00000 34.425,74 34.425,74 0,01 0,01 0 0

498 767581801R00 Demontáž podhledů - kazet m2 41,70000 224,31 9.353,73 0 0 0,005 0,2085

2.07,2.17:23,7+18 41,70000

499 767581802R00 Demontáž podhledů - lamel m2 41,70000 180,33 7.519,76 0 0 0,004 0,1668

500 998767103R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky 
do 24 m

t 1,74100 1.631,13 2.839,80 0 0 0 0



Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 175.630,33 2,3655 0

501 771101210R00 Penetrace podkladu pod dlažby m2 92,59250 59,70 5.527,77 0,00021 0,01944 0 0

70,25*0,45+(42+47,8)*0,1+52 92,59250

502 771275511R00 Montáž keram.dlaždic a schodovek na 
stupnice,TM

m 70,25000 305,90 21.489,48 0,00244 0,17141 0 0

(3+10+11+11)*1,15+(15+10)*1,2 70,25000

503 597642400R Dlažba granit matná schodovka 300x300x9 
mm, světle šedá

m2 18,48960 540,98 10.002,50 0,0192 0,355 0 0

(60-6*2)*1,2*0,3*1,07 18,48960

504 597642400R Dlažba granit matná schodovka 300x300x9 
mm, tmavě šedá

m2 4,62240 540,98 2.500,63 0,0192 0,08875 0 0

2*6*1,2*0,3*1,07 4,62240

505 771275521R00 Montáž keramických dlaždic na 
podstupnice, TM

m 70,25000 194,75 13.681,19 0,00202 0,14191 0 0

35*1,15+25*1,2 70,25000

506 597642030R Dlažba granit matná 300x300x9 mm, světle 
šedá

m2 11,55600 506,55 5.853,69 0,0192 0,22188 0 0

60*0,15*1,2*1,07 11,55600

507 771445014R00 Obklad soklíků hutných, rovných,tmel,v.do 
100 mm  

m 42,00000 125,90 5.287,80 0,00032 0,01344 0 0

508 771445034R00 Obklad soklíků hutných,schod.stupň.,tmel, 
v.100 mm

m 47,80000 445,57 21.298,25 0,00032 0,0153 0 0

104*0,45+1 47,80000

509 597642410R Dlažba granit matná sokl 300x80x9 mm, 
světle šedá

kus 329,26667 67,87 22.347,33 0,00045 0,14817 0 0

(42+47,8)/0,3*1,1 329,26667

510 771575109RU6 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 
cm, flex.lep., flex 1-6 spár.hmota

m2 52,00000 614,75 31.967,00 0,00294 0,15288 0 0

schodiště:26 26,00000

zách. 3.NP:26 26,00000

511 771579791R00 Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 
jednotl.

m2 52,00000 18,00 936,00 0 0 0 0

512 597642030R Dlažba granit matná 300x300x9 mm, světle 
šedá

m2 27,82000 506,55 14.092,22 0,0192 0,53414 0 0

schodiště:26*1,07 27,82000

513 597623142R Dlaždice 25x30 barva m2 27,82000 393,44 10.945,50 0,018 0,50076 0 0

wc:26*1,07 27,82000

514 771578011R00 Spára podlaha - stěna, silikonem m 51,00000 44,06 2.247,06 0,00004 0,00204 0 0

wc:51 51,00000

515 771578014R00 Spára dilatační těsněná PE provazcem a 
silikonem

m 19,20000 300,00 5.760,00 0,00002 0,00038 0 0

516 998771103R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky 
do 24 m

t 2,36600 715,94 1.693,91 0 0 0 0

Díl: 776 Podlahy povlakové 328.626,35 1,25823 0

517 776101115R00 Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou m2 222,60000 309,83 68.968,16 0 0 0 0

518 776521200R00 Lepení povlakových podlah z dílců PVC a 
CV (vinyl)

m2 222,60000 258,19 57.473,09 0,00033 0,07346 0 0



519 284122083R Podlahovina PVC vinyl tl. 2,5 mm, nášlapná 
vrstva , 0,55 mm, oblast použití 23/33/42, 
lepená

m2 233,73000 599,01 140.006,61 0,005 1,16865 0 0

222,6*1,05 233,73000

520 776421100RU1 Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu, 
včetně dodávky soklíku PVC

m 97,00000 258,19 25.044,43 0,00008 0,00776 0 0

521 776421100xxx Montáž krycího soklíku rozvodu topení, 
včetně dodávky soklíku, odolný, šikmá horní 
hr.

m 64,00000 258,19 16.524,16 0,00008 0,00512 0 0

522 7764211x Lepení rohové ochranné plastové lišty, 
včetně dodávky lišty 30x30 mm, dub světlý

m 40,50000 123,93 5.019,17 0,00008 0,00324 0 0

27*1,5 40,50000

523 998776103R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky 
do 24 m

t 1,25800 12.393,27 15.590,73 0 0 0 0

Díl: 781 Obklady keramické 154.610,25 2,10776 0

524 781101210R00 Penetrace podkladu pod obklady m2 119,95000 59,70 7.161,02 0,00021 0,02519 0 0

525 781475115RUx Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 
25x25 cm, flex.lep.,FLEXspár.hmota,vč. 
PVC ukonč.+roh.prof. 

m2 119,95000 816,74 97.967,96 0,00281 0,33706 0 0

51*2,05+1,2*1,5*3 109,95000

526 597813712R Obkládačka 25x33, barva m2 128,34650 373,77 47.972,07 0,0136 1,74551 0 0

119,95*1,07 128,34650

527 998781103R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky 
do 24 m

t 2,10800 715,94 1.509,20 0 0 0 0

Díl: 783 Nátěry 132.520,91 0,11378 0

528 783592000R00 Nátěr vodou řed. VZT konstrukcí Z + 2 x m2 44,00000 314,75 13.849,00 0,00053 0,02332 0 0

529 783226100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí 
základní

m2 114,00000 137,70 15.697,80 0,00008 0,00912 0 0

530 783222100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí 
dvojnásobný

m2 27,60000 236,06 6.515,26 0,00024 0,00662 0 0

18,6+7+2 27,60000

531 783782221R00 Nátěr tesařských konstrukcí profi 2x, 100% 
likvidace hmyzu

m2 467,00000 206,55 96.458,85 0,00016 0,07472 0 0

Díl: 784 Malby 136.537,65 0,31514 0

532 784191101R00 Penetrace podkladu univerzální 1x m2 1.131,30000 24,59 27.818,67 0,00007 0,07919 0 0

533 784195222R00 Malba plus, barva, bez penetrace, 2 x, 

otěruvzdorný za sucha
m2 1.131,30000 53,11 60.083,34 0,00016 0,18101 0 0

534 784452911R00 Oprava,malba směsí tekut.2x,1bar+obrus 
míst. 3,8 m

m2 274,70000 177,05 48.635,64 0,0002 0,05494 0 0

Díl: M21 Elektromontáže 892.979,45 0 0

535 18 Silový kabel CYKY-A 2x1,5 m 91,00000 36,77 3.346,07 0 0 0 0

536 19 Silový kabel CYKY-O 3x1,5 m 35,00000 39,38 1.378,30 0 0 0 0

537 20 Silový kabel CYKY-J 3x1,5 m 590,00000 39,38 23.234,20 0 0 0 0

538 21 Silový kabel CYKY-J 3x2,5 m 465,00000 49,57 23.050,05 0 0 0 0

539 22 Silový kabel CYKY-J 5x1,5 m 85,00000 49,57 4.213,45 0 0 0 0

540 23 Silový kabel CYKY-J 5x2,5 m 33,00000 66,10 2.181,30 0 0 0 0

541 24 Silový kabel CYKY-J 5x4 m 28,00000 98,11 2.747,08 0 0 0 0

542 25 Silový kabel CYKY-J 4x25 m 36,00000 443,06 15.950,16 0 0 0 0



543 26 Silový vodič H07V-U 4 ZŽ m 100,00000 38,73 3.873,00 0 0 0 0

544 27 Silový vodič H07V-K 10 ZŽ m 30,00000 61,97 1.859,10 0 0 0 0

545 28 Silový vodič H07V-K 25 ZŽ m 50,00000 117,74 5.887,00 0 0 0 0

546 29 Sdělovací kabel pro struktur kabeláž, FTP 
CAT6 LSOH

m 1.270,00000 47,51 60.337,70 0 0 0 0

547 30 Kabel PA repro černý PA repro 2 x 2,5 m 35,00000 71,26 2.494,10 0 0 0 0

548 31 Trubka vrapovaná ohebná, střední tuhost 
PVC, d = 25/18,3 mm

m 450,00000 51,64 23.238,00 0 0 0 0

549 32 Trubka vrapovaná ohebná HDPE, d = 40/32 
mm

m 5,00000 64,03 320,15 0 0 0 0

550 33 Dutinka izolovaná žlutá 10mm2 kus 20,00000 17,56 351,20 0 0 0 0

551 34 Dutinka izolovaná žlutá 25mm2 kus 20,00000 26,03 520,60 0 0 0 0

552 35 Sběrný kabelový držák do podhledu, 2 
příchytky na 1 m

kus 200,00000 61,97 12.394,00 0 0 0 0

553 36 Svorkovnice HOS a PAS EPS 2 kus 1,00000 406,91 406,91 0 0 0 0

554 37 Svorkovnice bezšroubová, 2 násobná do 
2,5 mm2

kus 200,00000 16,52 3.304,00 0 0 0 0

555 38 Svorkovnice bezšroubová, 3 násobná do 
2,5 mm2

kus 200,00000 16,94 3.388,00 0 0 0 0

556 39 Svorkovnice bezšroubová, 4 násobná do 
2,5 mm2

kus 50,00000 18,18 909,00 0 0 0 0

557 40 Svorkovnice bezšroubová, 8 násobná do 
1,5 mm2

kus 10,00000 29,95 299,50 0 0 0 0

558 41 Konektor RJ45 CAT6 STP + ochrana, 

KRJS45/6SLD

kus 4,00000 151,30 605,20 0 0 0 0

559 42 Svorka uzemňovací na trubky vč. Cu pásky kus 5,00000 164,21 821,05 0 0 0 0

560 43 Krabice do stěny pro EPS2 KO 125 E kus 1,00000 265,42 265,42 0 0 0 0

561 44 Krabice do stěny univerzální spojovací, KU 
68-1901

kus 50,00000 104,83 5.241,50 0 0 0 0

562 45 Krabice rozvodná s víčkem IP54 8130 kus 10,00000 170,92 1.709,20 0 0 0 0

563 46 Krabice přístrojová 1 sádr. KP64/L kus 30,00000 136,33 4.089,90 0 0 0 0

564 47 Krabice přístrojová 2 sádr. KP64/2L kus 1,00000 181,77 181,77 0 0 0 0

565 48 Krabice přístrojová 3 sádr. KP64/3L kus 5,00000 216,88 1.084,40 0 0 0 0

566 49 Rám podlahové krabice 57_LB kus 15,00000 2.163,66 32.454,90 0 0 0 0

567 50 Krabice univerzální podlahová KUP 57_FB kus 15,00000 1.241,39 18.620,85 0 0 0 0

568 51 Podlahový kanál 38x150 PUK 38X150 S1_S kus 16,00000 1.226,93 19.630,88 0 0 0 0

569 52 Kanál  elektroinstalační 2m EKD 
100X40_HD

kus 5,00000 732,24 3.661,20 0 0 0 0

570 53 Lišta vkládací 25x20 mm, 2m bílá kus 16,00000 68,68 1.098,88 0 0 0 0

571 54 Spínač č. 1 přístroj bílá kus 17,00000 193,13 3.283,21 0 0 0 0

572 55 Spínač č. 5 přístroj bílá kus 4,00000 254,06 1.016,24 0 0 0 0

573 56 Spínač č. 5 přístroj bílá kus 13,00000 229,28 2.980,64 0 0 0 0

574 57 Spínač žaluziový bílá kus 2,00000 304,67 609,34 0 0 0 0

575 58 Spínač vačkový 3P, 690V, 10A kus 2,00000 853,69 1.707,38 0 0 0 0

576 59 Kryt spínače celý bílá kus 17,00000 45,86 779,62 0 0 0 0

577 60 Kryt spínače 1/2 bílá kus 4,00000 55,15 220,60 0 0 0 0

578 61 Kryt průsvitka bílá kus 13,00000 62,17 808,21 0 0 0 0



579 62 Kryt žaluziový bílá kus 2,00000 58,56 117,12 0 0 0 0

580 63 Doutnavka kus 13,00000 38,21 496,73 0 0 0 0

581 64 Spínač pohyb s reléovým výstupem stropní, 
s doběhem

kus 5,00000 1.034,84 5.174,20 0 0 0 0

582 65 Zásuvka 230V/16A bílá kus 22,00000 253,03 5.566,66 0 0 0 0

583 66 Zásuvka 230V/16A s SPD Typ3, černá SPD 
Typ 3

kus 2,00000 1.030,71 2.061,42 0 0 0 0

584 67 Zásuvka datová 2xRJ45, STP CAT6 kus 7,00000 552,53 3.867,71 0 0 0 0

585 68 Zásuvka 230V/16A do podlahové krabice 
45x45 mm, červená ALB45271

kus 75,00000 559,76 41.982,00 0 0 0 0

586 69 Zásuvka datová 2x RJ45 do podlahové 
krabice 45x45 

kus 15,00000 540,14 8.102,10 0 0 0 0

587 70 Přepěťový modul Typ3 do krabice, CZ-275 
A

kus 21,00000 886,12 18.608,52 0 0 0 0

588 71 Rámeček 1 bílá kus 39,00000 31,50 1.228,50 0 0 0 0

589 72 Rámeček 2 vodorovný bílá kus 3,00000 51,02 153,06 0 0 0 0

590 73 Rámeček 3 vodorovný bílá kus 7,00000 70,23 491,61 0 0 0 0

591 74 Přisazené, LED svítidlo, 1xLED, 20W, 
4000K, B

kus 20,00000 404,33 8.086,60 0 0 0 0

592 75 Přisazené, LED, matná Al mřížka, 230V, 
26W, 3150lm, 4000K, E

kus 20,00000 1.740,22 34.804,40 0 0 0 0

593 76 Přisazené, LED, asymetrické, 230V, 38W 
,5850lm,, 4000K, F

kus 2,00000 1.971,56 3.943,12 0 0 0 0

594 77 Přisazené, LED, matná Al mřížka, 230V, 
37W ,4250lm, 4000K, H

kus 8,00000 1.793,93 14.351,44 0 0 0 0

595 78 Přisazené, LED, Al mřížka, 230V, 19W 
,2200lm,, 4000K, I

kus 16,00000 1.388,05 22.208,80 0 0 0 0

596 79 Přisazené, LED, Al mřížka, 230V, 19W 
,2200lm,, 4000K, J

kus 1,00000 1.388,05 1.388,05 0 0 0 0

597 80 Svítidlo LED nouzové pro piktogram, 1x10W 
IP20,, 1 hod., N

kus 13,00000 853,07 11.089,91 0 0 0 0

598 81 Drát AlMgSi 8 mm m 228,00000 86,75 19.779,00 0 0 0 0

599 82 Svorka univerzální SU, FeZn kus 90,00000 110,82 9.973,80 0 0 0 0

600 83 Svorka okapová SOb, FeZn kus 15,00000 113,40 1.701,00 0 0 0 0

601 84 Podpěra vedení nalepovací na střešní folii 
100mm, PV21

kus 50,00000 70,54 3.527,00 0 0 0 0

602 85 Podpěra vedení na plech. krytinu, PV23b kus 35,00000 68,78 2.407,30 0 0 0 0

603 86 Podpěra vedení na hřeben, PV15a kus 45,00000 83,34 3.750,30 0 0 0 0

604 87 Jímací tyč 1,5 m, JR 1,5 AlMgSi kus 9,00000 990,84 8.917,56 0 0 0 0

605 88 Podpěra beton pro jímací 9 kg, PB 9 kus 9,00000 287,11 2.583,99 0 0 0 0

606 89 Podložka podpěra beton 9 kg kus 9,00000 70,44 633,96 0 0 0 0

607 90 Jímací tyč na hřebenáč 1,0 m, JR PV 15 
AlMgSi

kus 8,00000 140,04 1.120,32 0 0 0 0

608 91 Svorka k jímací tyči SJ 1b, FeZn kus 17,00000 127,24 2.163,08 0 0 0 0

609 92 Prořez řezaného materiálu % 8,00000 1.268,24 10.145,95 0 0 0 0

610 93 Doplňkový elektroinstalační a zdící materiál, 
(hmoždinky, sádra, jádrová omítka, 
štuk,barva ap.)

kus 1,00000 25.819,31 25.819,31 0 0 0 0

611 94 Materiál podružný 3% z materiálu nosného % 3,00000 5.428,25 16.284,75 0 0 0 0



612 95 Svodič přepětí třídy T1 (B), Iimp=35kA,, 
sada pro sítě TN-C, SPI-35/440/3

kus 1,00000 13.339,29 13.339,29 0 0 0 0

613 96 Pojistkový odpínač pro válcové pojistky 
C22do 100A, 3-pól+signalizace, VLCE22-
3P/L

kus 1,00000 1.412,83 1.412,83 0 0 0 0

614 97 Pojistková vložka PV22 22x58 mm, 
63A,PV22

kus 3,00000 93,98 281,94 0 0 0 0

615 98 Jistič PLHT, char B, 3-pólový, Icn=25kA, 
In=32A, PLHT-B32/3

kus 1,00000 4.225,48 4.225,48 0 0 0 0

616 99 Chránič s nadproud. ochranou FRB, typ AC, 
char B, , 1+N-

pólový,In=10A,Idn=0,03A,Ir=250A,Icn=10kA

kus 1,00000 3.330,69 3.330,69 0 0 0 0

FRBmM-B10/1N/003:1 1,00000

617 100 Rám s dveřmi, otočný 3bod.zámek, IP30, 
šedá,, mont.POD omítku,ŠxV=635x1060 
BP-U-3S-600/10

kus 1,00000 4.797,23 4.797,23 0 0 0 0

618 101 Bočnice, V=950, včetně západky BPZ-
SNAP, BPZ-MSW-10/SNAP

kus 1,00000 1.032,77 1.032,77 0 0 0 0

619 102 Ochranný kryt, montáž POD omítku,, 
ŠxVxH=635x1060x240,BPZ-WB3S-

kus 1,00000 2.057,28 2.057,28 0 0 0 0

620 103 Schránka na dokumentaci A4 kus 1,00000 356,31 356,31 0 0 0 0

621 104 DIN lišta přístrojová hliníková, šířka skříně 
=600, š lišty=488(24 modulů), BPZ-DINR24-
600

kus 6,00000 183,83 1.102,98 0 0 0 0

622 105 Upevňovací úchytka s vodivým propojení 
(zelená), BEL01

kus 3,00000 196,23 588,69 0 0 0 0

623 106 Upevňovací úchytka celoplastová (bílá), 
BEL12

kus 3,00000 150,78 452,34 0 0 0 0

624 107 Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, 
Š=600,, V=50, BPZ-FP-600/050-BL

kus 1,00000 302,60 302,60 0 0 0 0

625 108 Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, 
Š=600, V=150, BPZ-FP-600/150-BL

kus 1,00000 352,18 352,18 0 0 0 0

626 109 Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, 
šedá, Š=600, V=150, BPZ-FP-600/150-45

kus 5,00000 366,63 1.833,15 0 0 0 0

627 110 Zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 
45mm, bílý, NBP-1000-W

kus 1,00000 219,57 219,57 0 0 0 0

628 111 Svodič přepětí třídy T2 (II, C), modulový, TN-
S,TT, 3+Npól,Un=280 V, SPCT2-280-

kus 1,00000 3.231,54 3.231,54 0 0 0 0

629 112 Pojistkový odpínač pro válcové pojistky C10 
do 32A, 3-pól, C10-SLS/32/3

kus 1,00000 352,18 352,18 0 0 0 0

630 113 Chránič s nadproud. ochranou FRB, typ 
G/A, char C,, 1+N-

pólový,In=16A,Idn=0,03A,Ir=3kA,Icn=10kA

kus 13,00000 4.166,20 54.160,60 0 0 0 0

FRBmM-C16/1N/003-G/A:13 13,00000

631 114 Nosič svorkovnice KL-7, KL-15 na panel / 
lištu, KT-4

kus 4,00000 321,71 1.286,84 0 0 0 0

632 115 Svorkovnice: Rozbočovací můstek N/PE pro 
nosič KT, nebo SK-KLV,2x25mm2 a 
13x16mm2, KL-15

kus 8,00000 364,57 2.916,56 0 0 0 0

633 116 Zásuvka na DIN lištu s clonkami a kolíkem, 
Z-SD230-BS

kus 1,00000 438,31 438,31 0 0 0 0



634 117 Jistič FAZ, char B, 1-pólový, In=10A, 
Icu=15kA, (ČSN EN 60947-2), FAZ-B10/1

kus 3,00000 413,11 1.239,33 0 0 0 0

635 118 Chránič s nadproud. ochranou FRB, typ A, 
char C, 3-

pólový,IN=16A,Idn=0,1A,Ir=250A,Icn=10kA

kus 1,00000 57.949,88 57.949,88 0 0 0 0

FRBmM-C16/3/01-A:1 1,00000

636 119 Chránič s nadproud. ochranou FRB, typ AC, 
char B, 1+N-

pólový,In=10A,Idn=0,03A,Ir=250A,Icn=10kA

kus 5,00000 3.330,69 16.653,45 0 0 0 0

FRBmM-B10/1N/003:5 5,00000

637 120 Impulsní relé, tlačítko, 230V~, 1zap. 
kontakt, 16A, Z-S230/S

kus 2,00000 413,11 826,22 0 0 0 0

638 121 Jistič FAZ, char B, 1-pólový, In=6A, 
Icu=15kA , (ČSN EN 60947-2), FAZ-B6/1

kus 2,00000 709,51 1.419,02 0 0 0 0

639 122 Vypínač, 3-pól, In=63A ZP-A63/3 kus 1,00000 822,09 822,09 0 0 0 0

640 123 Propojovací lišta 1m, 3pól, In=80A, 16mm2, 
Z-GV-16/3P-3TE

kus 2,00000 730,69 1.461,38 0 0 0 0

641 124 Propojovací lišta 56M, 1L N 2L N 3L 
N,In=80A,16mm2, Z-GV-16/3P-3TE

kus 3,00000 839,64 2.518,92 0 0 0 0

642 125 Skříň RACK 19“, 9U 600x400mm kus 1,00000 5.937,41 5.937,41 0 0 0 0

643 126 Switch, 48portů, rack, 1 Gbit/s, 1U, 19" 
rackmount

kus 2,00000 9.424,05 18.848,10 0 0 0 0

644 127 Patch panel pro 24 portů, CAT6 STP, 0,5U, 
19" rackmount

kus 3,00000 2.220,46 6.661,38 0 0 0 0

645 128 Patch kabel FTP CAT6, 0,5m, 1m kus 55,00000 20,66 1.136,30 0 0 0 0

646 129 Vyvazovací panel, 19" rackmount kus 2,00000 258,19 516,38 0 0 0 0

647 130 Vyvazovací háček 4x4cm kus 2,00000 10,33 20,66 0 0 0 0

648 131 Vyvazovací háček 4x8cm kus 2,00000 10,33 20,66 0 0 0 0

649 132 8x230V panel, 2m kabel, vypínač, 1U, 19" 
rackmount

kus 1,00000 495,73 495,73 0 0 0 0

650 133 Napájecí kabel 230V/10A pro zařízení v 
RACKu

kus 2,00000 258,19 516,38 0 0 0 0

651 134 Podružné hodiny závěsné oboustranné kus 1,00000 3.253,23 3.253,23 0 0 0 0

652 135 Nástěnný reproduktor 100V, 6/3/1,5W kus 5,00000 702,29 3.511,45 0 0 0 0

653 136 Elektromontáže kus 1,00000 2.664,55 2.664,55 0 0 0 0

1.Elektroinstalace:1 1,00000

2.Montáž bleskosvody:
3.Montáž ostatního zařízení:
4.Montáž rozvaděčů-kompletace, osazení:
5.Připojení vodičů v rozvadčích a 
zařízeních:6.Zednické přípomoce:

654 137 Pravidla M PPV 6% % 6,00000 2.897,78 17.386,70 0 0 0 0

655 138 VC 20/102 Kompletační činnost kus 1,00000 36.147,03 36.147,03 0 0 0 0

656 139 HZS - výchozí revize kus 1,00000 25.819,31 25.819,31 0 0 0 0

Díl: M33 Montáže dopravních zař. a vah 746.312,17 3,45 0

657 47124700R Výtah osobní (inv.)630kg/0,63 kus 1,00000 438.447,13 438.447,13 2,45 2,45 0 0

658 47195002R Příslušenství stanice-automatické dveře kus 5,00000 41.310,89 206.554,45 0,2 1 0 0



659 2 Montáž výtahu hod 160,00000 491,80 78.688,00 0 0 0 0

660 3 Stavební přípomoce kus 1,00000 14.753,89 14.753,89 0 0 0 0

661 4 Hzs-zkoušky v rámci montáž.prací, Revize 
výtahu a kompletní zkouška

hod 10,00000 786,87 7.868,70 0 0 0 0

Díl: M36 Montáže měřících a regul.zaříz 105.096,96 0 0

662 149 Člen rozšiřovací,komunikace se stávající 
ústřednou, zapojení dle stáv. řešení, ovl. 
větve ÚT-3.NP

kus 1,00000 24.589,82 24.589,82 0 0 0 0

663 150 Úpravy stávající rozvaděčové soupravy kus 1,00000 19.671,85 19.671,85 0 0 0 0

664 151 Aplikační SW kus 1,00000 4.917,96 4.917,96 0 0 0 0

665 152 SW vizualizace kus 1,00000 4.917,96 4.917,96 0 0 0 0

666 153 Kabel CYKY 3Jx1,5 m 30,00000 49,18 1.475,40 0 0 0 0

667 154 Kabel JYTY 4x1 m 60,00000 78,69 4.721,40 0 0 0 0

668 155 Elektroinstalační trukby a chráničky DN20, 
DN32

m 90,00000 93,44 8.409,60 0 0 0 0

669 156 Stavební přípomoce kus 1,00000 4.917,96 4.917,96 0 0 0 0

670 157 Revize elektroinstalace kus 1,00000 14.753,89 14.753,89 0 0 0 0

671 158 PD elektro-skutečné provedení kus 1,00000 10.819,52 10.819,52 0 0 0 0

672 159 Oživení a zkušební provoz hod 10,00000 590,16 5.901,60 0 0 0 0

Díl: VN Vedlejší náklady 203.603,68 0 0

673 1 UT-mimostaveništní doprava - 1,00000 4.917,96 4.917,96 0 0 0 0

674 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení  kus 1,00000 9.835,93 9.835,93 0 0 0 0

675 140 Měření radonu v přístavbě, 2 místnosti, 
protokol

kus 1,00000 11.803,11 11.803,11 0 0 0 0

676 141 Měření akustického výkonu 
vzduchotechniky

kus 2,00000 14.753,89 29.507,78 0 0 0 0

3.11, 3.12:2 2,00000

677 161 Zařízení staveniště, ztížené podmínky - 1,00000 147.538,90 147.538,90 0 0 0 0

Díl: 799 Ostatní 11.803,20 0 0

678 799104107MAT UT-Stavební přípomoce Nh 24,00000 491,80 11.803,20 0 0 0 0

Díl: 991 Hodinové zúčtovací sazby 45.147,24 0 0

679 R01991000MAT UT-HZS-zkoušky v rámci montáž.prací 
Top.a tlaková , zkouška

hod 48,00000 442,62 21.245,76 0 0 0 0

680 R01991001MAT UT-Vypuš.a napuštění stáv.systemu hod 6,00000 442,62 2.655,72 0 0 0 0

681 R01991002MAT UT-Dilat.zkouška a vyreg.soustavy UT hod 48,00000 442,62 21.245,76 0 0 0 0

Celkem 11.989.652,00

Poznámky uchazeče k zadání





Zakázka:
Misto

Objednatel: statutární město České Budějovice IČ: 00244732

nám. Přemysla Otakara II 1/1 DIČ:

37001 České Budějovice
Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 31.05.2023

Za objednatele

0,00

0,00

6.770.983,00

1.421.906,43

0,00

8.192.889,43

Za zhotovitele

Položkový rozpočet
ZŠ a MŠ T.G. Masaryka ČB - obj.02 - Zateplení objektu vč. výměny oken

Rudolfovská tř. 285/143, České Budějovice

Celkem

2.780.103,77

3.765.519,56

182.359,67

43.000,00

0,00

6.770.983,00
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Popis rozpočtu:  - 

Rozpočet byl vypracován programem RTS v cenové úrovni 2020. Sborníky prací a jednotlivé položky jsou volně 
dostupné na stránkách RTS Data. Položky s odpovídajícím číslem podle RTS v rozpočtu - viz Data RTS. Ostatní 
položky s jiným číslem jsou individuální kalkulací projektanta.
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu

1 HSV

2 HSV

3 HSV

4 HSV

5 HSV

61 HSV

62 HSV

63 HSV

64 HSV

8 HSV

91 HSV

94 HSV

95 HSV

96 HSV

97 HSV

99 HSV

711 PSV

713 PSV

721 PSV

728 PSV

762 PSV

763 PSV

764 PSV

766 PSV

767 PSV

783 PSV

784 PSV

786 PSV

M21 MON

VN VN

Cena celkem

Celkem

90.000,03Zemní práce

42.685,37Základy,zvláštní zakládání

23.264,60Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce 8.299,23

Izolace proti vodě

Prorážení otvorů

Staveništní přesun hmot

Podlahy a podlahové konstrukce

Komunikace

Lešení a stavební výtahy

Upravy povrchů vnitřní

Doplňující práce na komunikaci

Výplně otvorů

Upravy povrchů vnější

Trubní vedení

61.557,02

11.108,23

Elektromontáže

Konstrukce klempířské

Dokončovací kce na pozem.stav.

Vedlejší náklady

Dřevostavby

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

Nátěry

Malby

Izolace tepelné

Vnitřní kanalizace

Přípojka kanalizační

Konstrukce tesařské

Bourání konstrukcí

196.697,14

1.806.765,35

137.923,81

89.400,00

Čalounické úpravy

59.200,00

75.223,50

27.979,48

84.376,94

2.833.114,33

93.600,00

43.000,00

6.770.983,00

182.359,67

148.523,16

46.731,20

102.765,22

69.013,94

43.211,23

8.000,00

45.234,32

227.898,60

55.335,50

82.500,00

44.615,13

30.600,00
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S:

O:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

hmotnost 

/ MJ

hmotnost 

celk.(t)

dem. 

hmotnost 

/ MJ

dem. 

hmotnost 

celk.(t)

Díl: 1 Zemní práce 90.000,03 11,526 36,298

1 113106121R00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na 
sucho

m2 51,00000 57,98 2.956,98 0 0 0,138 7,038

102*0,5 51,00000

2 113201111R00 Vytrhání obrubníků chodníkových a 
parkových

m 102,00000 95,91 9.782,82 0 0 0,22 22,44

3 113108305R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. 
5 cm

m2 62,00000 47,74 2.959,88 0 0 0,11 6,82

4 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s 
dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm

m3 6,78000 175,12 1.187,31 1,7 11,526 0 0

0,3*0,2*(32+81) 6,78000

5 130001101R00 Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti 
vedení

m3 51,00000 117,79 6.007,29 0 0 0 0

102/2 51,00000

6 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 
3

m3 3,86000 942,32 3.637,36 0 0 0 0

7 132201111R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, 
STROJNĚ

m3 29,16000 353,38 10.304,56 0 0 0 0

81*0,45*0,8 29,16000

8 132201211R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 
m3,STROJNĚ

m3 73,00000 314,11 22.930,03 0 0 0 0

9 175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 65,00000 157,06 10.208,90 0 0 0 0

73-8 65,00000

10 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 21,00000 157,06 3.298,26 0 0 0 0

29-8 21,00000

11 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 
100 m3

m3 106,00000 65,96 6.991,76 0 0 0 0

12 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 
50 m

m3 16,00000 36,75 588,00 0 0 0 0

13 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 
10000 m

m3 16,00000 257,57 4.121,12 0 0 0 0

14 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 16,00000 314,11 5.025,76 0 0 0 0

Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání 42.685,37 30,23622 0

15 212792112R00 Montáž trativodů z flexibilních trubek, lože m 103,00000 150,00 15.450,00 0,22107 22,77021 0 0

16 28611222.AR Trubka PVC drenážní flexibilní d 80 mm m 103,00000 50,00 5.150,00 0,00022 0,02266 0 0

17 28697233R Šachta drenážní S 300 s kalištěm, výška 
140 cm, s 1 nebo 2 odbočkami DN 100- DN 

kus 2,00000 8.500,00 17.000,00 0,01271 0,02542 0 0

18 211571121R00 Výplň odvodňovacích žeber 
kamen.drobným drceným

m3 3,86250 1.316,43 5.085,37 1,9205 7,41793 0 0

Položkový rozpočet 
ZŠ a MŠ T.G. Masaryka ČB - obj.02 - Zateplení objektu vč. výměny oken

Rudolfovská tř. 285/143, České Budějovice



0,25*0,15*103 3,86250

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 23.264,60 1,8774 0

19 317941121RU2 Osazení ocelových válcovaných nosníků do 
č.12, včetně dodávky profilu U č.10

t 0,13144 48.790,00 6.391,49 1,09954 0,14452 0 0

3,1*4*0,0106 0,13144

20 346244381R00 Plentování ocelových nosníků výšky do 20 
cm

m2 3,00000 864,37 2.593,11 0,17444 0,52332 0 0

0,5*3*2 3,00000

21 311270044RA0 Zdivo z tvárnic plynsilikátových hladkých, tl. 
30 cm

m3 2,10000 6.800,00 14.280,00 0,57598 1,20956 0 0

2,5*2,8*0,3 2,10000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 8.299,23 9,61457 0

22 451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 
mm

m3 5,08500 1.632,10 8.299,23 1,89077 9,61457 0 0

0,3*0,15*(32+81) 5,08500

Díl: 5 Komunikace 93.600,00 92,7654 0

23 591050020RAA Komunikace z dlažby zámkové, podklad 
štěrkopísek, dlažba přírodní tloušťka 8 cm

m2 78,00000 1.200,00 93.600,00 1,1893 92,7654 0 0

42+36 78,00000

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní 11.108,23 0,0397 0

24 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 209,25280 40,00 8.370,12 0,00004 0,00837 0 0

209,2528 209,25280

25 612481211RT8 Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-
vnit.stěny, včetně výztužné sítě a 
stěrkového tmelu

m2 8,68000 315,45 2.738,11 0,00361 0,03133 0 0

3,1*2,8 8,68000

Díl: 62 Upravy povrchů vnější 1.806.765,35 19,24237 0

26 622300131R00 Vyrovnávací tmel tl. do 5 mm m2 207,00000 269,78 55.844,46 0,008 1,656 0 0

27 622323041R00 Penetrace podkladu hc-4 m2 813,00000 63,09 51.292,17 0,00035 0,28455 0 0

28 622311014R00 Soklová lišta hliník KZS tl. 140 mm m 100,83000 135,98 13.710,86 0,00028 0,02823 0 0

5,6+16,25-1,4+12,7-1,32+10,8+33-

2,4+8,7+12,6-1,6+7,9

100,83000

29 622311334RT3 Zatepl.systém, fasáda, šedý EPS F plus 
tl.140 mm, s omítkou silikonovou

m2 792,80550 1.302,00 1.032.233,41 0,01387 10,99621 0 0

(5,6+16,1+12,7+10,8+33)*9,525 744,85500

(1,8+8,7+12,6+7,95)*8,22 255,23100

-100,83*0,2 -20,16600

-0,375*2-0,675*2-2,39--0,42-3,4-1,18*4-5,04-

3,68

-20,91000

-1,2054*4-1,5228*2-1,4946*2-0,56-2,52-

6,94-1,2702*2

-23,41680

-5,3165*2-3,2136*3-2,5606*2-7,1176-

2,5389-5,3165*12

-98,84950

-8,61-5,88-6,2992*2-6,2484*2-0,625*3-

2,478

-43,93820

30 622311834RT3 Zatepl.syst., fasáda, miner.desky PV 140 
mm, s omítkou silikonovou, lepidlo kontakt

m2 20,16600 1.699,19 34.265,87 0,03934 0,79333 0 0

100,83*0,2 20,16600



31 622391122R00 Příplatek za zapuštěné hmoždinky (STR) 8 
ks/m2

m2 792,81000 58,74 46.569,66 0 0 0 0

32 622311864R00 Zatepl.systém, parapet, miner.vlna PV 40 
mm

m2 23,23500 1.631,74 37.913,48 0,0198 0,46005 0 0

(0,82*4+0,94*4+2,8*2+0,87*2+2,45*2+1,56*

3+1,18*2+1,17+3,28)*0,3

9,23100

(2,45*12+2,48*4+1,5+1,18+1,17*4)*0,3 14,00400

33 622311854RT3 Zatepl.syst., ostění, miner.desky PV 40 
mm, s omítkou silikonovou, lepidlo contakt

m2 84,15000 1.785,00 150.207,75 0,02431 2,04569 0 0

(2*2+4,06*4+2,3*2+4,12*2+3,79*2+2,4+4,78

+6,4+7,76)*0,3

18,60000

(5,98+6,79*2+5,68*3+24,17+6,79*12+7,96+

6,6*2)*0,3

49,02300

(7,5*2+7,46*2+3*3+4,46+6,2+5,51)*0,3 16,52700

34 622311564R00 Zateplovací systém, parapet, XPS tl. 40 mm m2 6,47100 1.631,74 10.558,99 0,00938 0,0607 0 0

(1+2,7+1,27*2+1,18*2+1,23*3+1,57*4+3)*0,

3

6,47100

35 622311554RU1 Zateplovací systém, ostění, XPS tl. 40 mm, 
s mozaikovou omítkou 5,5 kg/m2

m2 10,62900 2.327,95 24.743,78 0,01657 0,17612 0 0

(0,81*10+0,55*2+2,65*2+2,32*2+2,37*3+0,8

1*8)*0,3

9,81900

(0,65*2+0,7*2)*0,3 0,81000

36 622311524RU1 Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 140 mm, s 
mozaikovou omítkou 5,5 kg/m2

m2 82,52000 2.121,29 175.048,85 0,01856 1,53157 0 0

(5,6-1)*0,9+(16,25-2,7)*0,9-1,41+17,7*0,9-

0,88*2-1,36

27,73500

10,8*0,9-0,67*2+33*0,9-0,7*3-1,28*4-

2,3+1,8*0,7

29,82000

8,7*0,9+12,6*0,9-1,36+7,95*0,9 24,96500

37 622311524RV1 Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 140 mm, 
zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou

m2 95,77000 1.680,00 160.893,60 0,01253 1,2 0 0

5,6+16,25-2+(12,7-1,6+10,8+12,5)*1,4 68,01000

16,7+(8,7+12,6-1,6+7,95)*0,4 27,76000

38 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 247,88480 54,39 13.482,47 0,00004 0,00992 0 0

0,8*2+1,44+0,81+1,35+0,8763*2+0,6726*2+

0,7011*3+2,4492*4

20,19790

1,2054*2+1,5228*2+3,122+1,2702+5,3165*

2+3,0756+2,5606+7,1176+5,3165*6+11,64

+23,1

99,87440

1,2054*2+1,4946*2+6,944+1,2702+3,2126*

3+2,5389+2,5606+5,3165*6+5,88+20,05

86,18050

104,08*0,4 41,63200

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 61.557,02 9,69095 0

39 631591115R00 Násyp pod podlahy z keramzitu m3 6,51000 4.079,42 26.557,02 0,42 2,7342 0 0

0,07*93 6,51000

40 632921913R00 Dlažba z dlaždic betonových do písku, tl. 60 
mm

m2 25,00000 1.400,00 35.000,00 0,27827 6,95675 0 0

50*0,5 25,00000

Díl: 64 Výplně otvorů 55.335,50 0,65988 0



41 648991113RT2 Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 
20cm, včetně dodávky plastové parapetní 
desky š. 250 mm

m 46,50000 550,00 25.575,00 0,00551 0,25622 0 0

40,9+2,8*2 46,50000

42 648991113RT5 Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 
20cm, včetně dodávky plastové parapetní 
desky š. 400 mm

m 54,11000 550,00 29.760,50 0,00746 0,40366 0 0

Díl: 8 Trubní vedení 30.600,00 0,0357 0

43 894432111R00 Osazení plastové šachty revizní prům.315 
mm

kus 3,00000 2.000,00 6.000,00 0 0 0 0

44 28697104R Dno šachtové pro KG 315/150 mm přímý 
tok T1 PP

kus 3,00000 2.500,00 7.500,00 0,0041 0,0123 0 0

45 28697103.AR Roura šachtová korugovaná  bez hrdla 
315/1250 mm

kus 3,00000 3.200,00 9.600,00 0,00614 0,01842 0 0

46 28697145R Poklop do šachtové roury 315 mm/1,5 T PP kus 3,00000 2.500,00 7.500,00 0,00166 0,00498 0 0

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 27.979,48 7,612 0

47 919735112R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 
cm

m 32,50000 97,83 3.179,48 0 0 0 0

48 916561111RT4 Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 
s opěrou, včetně obrubníku ABO 4 - 5    
50/5/25

m 50,00000 496,00 24.800,00 0,15224 7,612 0 0

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 227.898,60 23,53687 0

49 941941031R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, 
H 10 m

m2 1.134,69975 40,00 45.388,00 0,01838 20,85578 0 0

(6,6+16,25+13,7+10,8+34)*10,375 844,00625

(1,8+8,7+14,6+6,95)*9,07 290,69350

50 941941502R00 Doprava lešení pronaj-dovoz a odvoz sady 
do 250m2 

km 50,00000 55,00 2.750,00 0 0 0 0

5*10 50,00000

51 941941191R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k 
pol.1031

m2 2.269,40000 40,00 90.776,00 0,00085 1,92899 0 0

1134,7*2 2.269,4000

052 944944013R00 Montáž ochr.sítě z umělých vláken - stínění 
do 70%

m2 1.134,70000 10,00 11.347,00 0 0 0 0

1134,7 1.134,7000

053 944944033R00 Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 
4013

m2 2.269,40000 5,00 11.347,00 0,00013 0,29502 0 0

54 944945012R00 Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 
m

m 9,00000 150,00 1.350,00 0,02191 0,19719 0 0

3*3 9,00000

55 944945192R00 Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k 
pol. 5012

m 18,00000 80,00 1.440,00 0,00176 0,03168 0 0

56 949942101R00 Nájem za hydraulickou zvedací plošinu, H 
do 27 m

h 16,00000 900,00 14.400,00 0 0 0 0

57 941941831R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, 
H 10 m

m2 1.134,70000 30,00 34.041,00 0 0 0 0

58 944944083R00 Demontáž ochr.sítě z umělých 
vláken,stínění do 70%

m2 1.134,70000 5,00 5.673,50 0 0 0 0

59 944945812R00 Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky 
do 2 m

m 9,00000 80,00 720,00 0 0 0 0



60 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 
1,9 m

m2 144,43500 60,00 8.666,10 0,00158 0,22821 0 0

(5+2,75+3,35+2,975+7,5+2,3+6,4+5+2,85+

3,025+4,225+3,55+7,85+3,5)*0,6

36,16500

(5+2,9+3,5+3,5+2,975+7,45+3,9+8,85+11,4

+8+8+3,5+7,5+5,4+8)*0,6

53,92500

(5+2,9+3,5+3,5+2,975+9,55+1,9+2,5+6,5+3

,3+8*3+3,65+21,3)*0,6

54,34500

Díl: 95 Dokončovací kce na pozem.stav. 82.500,00 0,044 0

61 952901111xx Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 1.100,00000 75,00 82.500,00 0,00004 0,044 0 0

Díl: 96 Bourání konstrukcí 69.013,94 0,17966 29,61338

62 968083001R00 Vybourání plastových oken do 1 m2 m2 9,48610 439,38 4.167,96 0,00219 0,02077 0,01 0,09486

0,8*2+0,81+0,8763*2+0,6726*2+0,7011*3 7,61110

0,625*3 1,87500

63 968083002R00 Vybourání plastových oken do 2 m2 m2 17,49720 329,54 5.765,96 0,001 0,0175 0,03492 0,611

1,44+1,35+1,3104+1,2054*2+1,5228*2+1,2

702

10,82700

1,2054*2+1,4946*2+1,2702 6,67020

64 968083003R00 Vybourání plastových oken do 4 m2 m2 37,16900 274,61 10.206,98 0,00092 0,0342 0,04 1,48676

2,4492*4+2,5155+2,5606 14,87290

2,478+2,5389*2+3,2136*3+2,5389+2,5606 22,29610

65 968083004R00 Vybourání plastových oken nad 4 m2 m2 105,40620 241,66 25.472,41 0,00082 0,08643 0,055 5,79734

5,3165*2+5,3165*6+6,2992*2 55,13040

5,3165*6+5,88+6,2484*2 50,27580

66 968083012R00 Vybourání plastových prosklených dveří 
pl.nad 2 m2

m2 6,56200 329,54 2.162,44 0,001 0,00656 0,0412 0,27035

3,122+3,44 6,56200

67 968083022R00 Vybourání plastových plných dveří pl.nad 2 
m2

m2 3,07560 274,63 844,76 0,001 0,00308 0,0372 0,11441

3,0756 3,07560

68 965081113R00 Bourání dlažeb z dlaždic půdních plochy 
nad 1 m2

m2 103,00000 54,51 5.614,53 0 0 0,045 4,635

69 965082923R00 Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 
2 m2

m3 10,30000 676,31 6.965,99 0 0 1,4 14,42

103*0,1 10,30000

70 962081131R00 Bourání příček ze skleněných tvárnic tl. 10 
cm

m2 16,60000 166,41 2.762,41 0,00067 0,01112 0,055 0,913

71 968095001R00 Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm m 40,90000 50,00 2.045,00 0 0 0,01113 0,45522

0,9+17,56+22,44 40,90000

72 968095002R00 Bourání parapetů dřevěných š. do 50 cm m 54,11000 50,00 2.705,50 0 0 0,01507 0,81544

17,67+19,78+16,66 54,11000

73 968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 
m2

kus 6,00000 50,00 300,00 0 0 0 0

Díl: 97 Prorážení otvorů 102.765,22 0 0

74 979990163R00 Poplatek za skládku suti - plast+sklo t 10,24100 3.500,00 35.843,50 0 0 0 0

75 979990109R00 Poplatek za skládku suti - skleněné tvárnice t 0,91300 800,00 730,40 0 0 0 0



76 979990101R00 Poplatek za sklád.suti-směs bet.a cihel do 
30x30cm

t 19,05500 350,00 6.669,25 0 0 0 0

77 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 30,20900 612,00 18.487,91 0 0 0 0

78 979011211R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP 
nošením

t 11,15400 500,00 5.577,00 0 0 0 0

79 979011311RT1 Svislá doprava suti a vybouraných hmot 
shozem, s naložením do shozu

t 19,05500 500,00 9.527,50 0 0 0 0

80 979011331R00 Pronájem shozu  (za metr) den 60,00000 50,00 3.000,00 0 0 0 0

5*12 60,00000

81 979011332R00 Pronájem násypky  (za kus) den 5,00000 500,00 2.500,00 0 0 0 0

82 979011335R00 Pronájem rukávu proti prachu délky 15 m den 5,00000 50,00 250,00 0 0 0 0

83 979011321R00 Montáž a demontáž shozu za 2.NP kus 1,00000 5.000,00 5.000,00 0 0 0 0

84 979011329R00 Přípl. k mont.a dem. shozu za každé další 
podlaží

podlaž 1,00000 2.000,00 2.000,00 0 0 0 0

85 979081111RT2 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 
km, kontejnerem 4 t

t 30,20000 280,00 8.456,00 0 0 0 0

86 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 271,80000 13,70 3.723,66 0 0 0 0

30,2*9 271,80000

87 979097011R00 Pronájem kontejneru 4 t den   10,00000 100,00 1.000,00 0 0 0 0

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 46.731,20 0 0

88 998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt 
dlážděný

t 153,86800 200,00 30.773,60 0 0 0 0

89 998011002R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 
m

t 53,19200 300,00 15.957,60 0 0 0 0

Díl: 711 Izolace proti vodě 148.523,16 1,85461 0

90 711212002RT2 Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka, 
2K,proti tlak.vodě,tl.2,5mm

m2 178,29000 410,00 73.098,90 0,00473 0,84331 0 0

82,52+95,77 178,29000

91 711212002RT6 Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka, 1K 
proti vlhkosti a tlak.vodě

m2 95,77000 380,00 36.392,60 0,0042 0,40223 0 0

92 711823121RT4 Montáž nopové fólie svisle, včetně dodávky 
fólie N

m2 95,77000 98,00 9.385,46 0,00023 0,02203 0 0

93 711191271RT2 Izolace proti 

zem.vlhkosti,podklad.textilie,svislá, včetně 
dodávky textílie net. A PP/300, 300 g/m2

m2 95,77000 60,00 5.746,20 0,00032 0,03065 0 0

94 711400111Rxx Balkonový systém izolační, hydroizolace, 
izolace tl. 40 mm, dlažba

m2 8,00000 2.500,00 20.000,00 0,05249 0,41992 0 0

95 711400111xx Zateplení stříšky nad vstupem m2 2,60000 1.500,00 3.900,00 0,05249 0,13647 0 0

Díl: 713 Izolace tepelné 84.376,94 0,79001 0

96 713121411RT2 Izolace podlah pochozí, nosný rošt z EPS, 
včetně dodávky roštu z EPS v. 160 mm

m2 103,00000 450,00 46.350,00 0,00287 0,29561 0 0

97 63151377.AR Deska z minerální plsti tl. 1200x600x160 
mm, výplň roštu

m2 103,00000 360,00 37.080,00 0,0048 0,4944 0 0

98 998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 
12 m

t 0,79000 1.198,66 946,94 0 0 0 0

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 75.223,50 0,90622 0

99 721176223R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 
3,2 mm

m 32,00000 544,50 17.424,00 0,00252 0,08064 0 0



100 721176224R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 
4,0 mm

m 81,00000 591,80 47.935,80 0,00357 0,28917 0 0

101 721242112R00 Lapač střešních splavenin  D 110 až 125 
mm, zápachová klapka

kus 7,00000 1.409,10 9.863,70 0,07663 0,53641 0 0

Díl: 728 Přípojka kanalizační 59.200,00 0,07493 0

102 728114111R00 Montáž potrubí plastového kruhového do d 
100 mm

m 1,20000 102,09 122,51 0 0 0 0

0,6*2 1,20000

103 429851111Rx Potrubí plastové kulaté PP 100/1000, dle 
specifikace

kus 2,00000 256,03 512,06 0 0 0 0

104 728214511R00 Montáž spojky plastové kruhové do d 100 
mm

kus 4,00000 56,15 224,60 0 0 0 0

105 429853240Rx Spojka potrubí kruhová SP 100 kus 4,00000 61,76 247,04 0 0 0 0

106 728614611R00 Mtž ventilátoru axiál. nízkotl. nástěn.do d 
100 mm

kus 2,00000 112,29 224,58 0 0 0 0

107 429148016x Ventilátor axiální tichý d100, se zpětnou 
klapkou, dle specifikace

kus 2,00000 2.047,11 4.094,22 0,00059 0,00118 0 0

108 728112111R00 Montáž potrubí plechového kruhového do d 
100 mm

m 8,00000 112,29 898,32 0 0 0 0

109 42981161R Potrubí SPIRO  100/3, délka 3 m kus 3,00000 1.088,12 3.264,36 0,00381 0,01143 0 0

110 42981x Montážní závěsy, objímky 100 s gumovou 
výplní, kotvy, regul. matice, závitová tyč

kus 6,00000 56,15 336,90 0 0 0 0

111 728112112R00 Montáž potrubí plechového kruhového do d 
200 mm

m 4,00000 112,29 449,16 0 0 0 0

112 42981164R Potrubí SPIRO  160/3, délka 3 m kus 2,00000 1.347,52 2.695,04 0,00606 0,01212 0 0

113 42981x Montážní závěsy, objímky 160 s gumovou 
výplní, kotvy, regul. matice, závitová tyč

kus 6,00000 56,15 336,90 0 0 0 0

114 728212312R00 Montáž odbočky plechové kruhové do d 200 
mm

kus 4,00000 112,29 449,16 0 0 0 0

115 429527 Odbočka jednostranná s těsněním 160/100 kus 2,00000 419,98 839,96 0 0 0 0

116 429527 Odbočka jednostranná s těsněním 160/160 kus 2,00000 444,68 889,36 0 0 0 0

117 728212111R00 Montáž oblouku plechového kruhového do d 
100 mm

kus 2,00000 112,29 224,58 0 0 0 0

118 429527x Oblouk lisovaný s těsněním 90°100 kus 2,00000 244,80 489,60 0 0 0 0

119 728212112R00 Montáž oblouku plechového kruhového do d 
200 mm

kus 4,00000 112,29 449,16 0 0 0 0

120 429527x Oblouk lisovaný s těsněním 90°100 kus 4,00000 244,80 979,20 0 0 0 0

121 728212511R00 Montáž spojky plechové kruhové do d 100 
mm

kus 2,00000 56,15 112,30 0 0 0 0

122 429735x Spojka potrubí 100 kus 2,00000 185,28 370,56 0 0 0 0

123 728212512R00 Montáž spojky plechové kruhové do d 200 
mm

kus 2,00000 56,15 112,30 0 0 0 0

124 429735x Spojka potrubí 160 kus 2,00000 197,64 395,28 0 0 0 0

125 728314111R00 Montáž protidešť. žaluzie čtyřhranné do 
0,15 m2

kus 2,00000 112,29 224,58 0 0 0 0

126 4297281x Protidešťová žaluzie 200, rám a pevné 
lamely z Pz plechu

kus 2,00000 2.413,19 4.826,38 0,0065 0,013 0 0

127 728211212R00 Montáž přechodu plechového čtyřhranného 
do 0,03 m2

kus 2,00000 112,29 224,58 0 0 0 0



128 4297281x Přechod na kruhové potrubí 200/160 kus 2,00000 414,36 828,72 0,0065 0,013 0 0

129 728413521R00 Montáž talířového ventilu kruhového do d 
100 mm

kus 2,00000 56,15 112,30 0 0 0 0

130 429811x Talířový ventil odvodní kovový 100, bílá 
barva, regulace středovým diskem

kus 2,00000 291,96 583,92 0 0 0 0

131 429811x Montážní kroužek s těsněním 100 kus 2,00000 56,15 112,30 0 0 0 0

132 728413522R00 Montáž talířového ventilu kruhového do d 
200 mm

kus 4,00000 56,15 224,60 0 0 0 0

133 429811x Talířový ventil odvodní kovový 160, bílá 
barva, regulace středovým diskem

kus 4,00000 407,63 1.630,52 0 0 0 0

134 429811x Montážní kroužek s těsněním 160 kus 4,00000 56,15 224,60 0 0 0 0

135 728616212R00 Mtž ventilátoru diagon. nízkotl. potrub.do d 
200mm

kus 2,00000 112,29 224,58 0 0 0 0

136 4291416x Ventilátor do potrubí, td-500/160 tichý kus 2,00000 5.502,39 11.004,78 0,01 0,02 0 0

137 4291416x Zpětná klapka násuvná 160 kus 2,00000 516,55 1.033,10 0 0 0 0

138 4291416x Spojovací manžeta 160 kus 4,00000 338,00 1.352,00 0 0 0 0

139 4291416x Třípolohový přepínač otáček com3 kus 2,00000 2.506,39 5.012,78 0 0 0 0

140 71341x Izolace tepelná potrubí m2 2,00000 633,33 1.266,66 0,00051 0,00102 0 0

141 631x Samolepící syntetická kaučuková rohož, pro 
izolaci potrubí,, tl. 19 mm, krycí Al fólie

m2 2,00000 1.180,20 2.360,40 0 0 0 0

142 x Stavební přípommoce % 6,00000 1.000,00 6.000,00 0 0 0 0

143 783592000R00 Nátěr vodou řed. VZT konstrukcí Z + 2 x m2 6,00000 468,26 2.809,56 0,00053 0,00318 0 0

144 998728102R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 
12 m

t 0,07500 5.686,54 426,49 0 0 0 0

Díl: 762 Konstrukce tesařské 44.615,13 0,94657 0,336

145 762991111R00 Montáž a demontáž stavebního vrátku m 20,00000 500,00 10.000,00 0 0 0 0

10+10 20,00000

146 762991121R00 Pronájem lanového stavebního vrátku den 60,00000 100,00 6.000,00 0 0 0 0

147 762526130RT2 Položení polštářů pod podlahy rozteče do 
100 cm, včetně dodávky řeziva, polštáře 80 
x 50 mm

m2 103,00000 145,00 14.935,00 0,00223 0,22969 0 0

148 762811811R00 Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 
3,2 cm

m2 24,00000 35,77 858,48 0 0 0,014 0,336

149 762811100RT3 Montáž záklopu, vrchní přesahovaný, hrubá 
prkna, včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 
mm

m2 24,00000 125,21 3.005,04 0,0164 0,3936 0 0

150 762822120RT3 Montáž stropnic hraněných pl. do 288 cm2, 
včetně dodávky řeziva, hranoly 14/16

m 24,00000 324,00 7.776,00 0,01347 0,32328 0 0

151 998762103R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, 
výšky do 24 m

t 0,94700 2.154,82 2.040,61 0 0 0 0

Díl: 763 Dřevostavby 43.211,23 1,19877 0

152 763614111RU6 M.podlahy z desek do tl.18 mm, na sraz, 

přibíjením, vč. dodávky desky dřevotřískové 
tl. 18 mm

m2 93,00000 442,00 41.106,00 0,01289 1,19877 0 0

153 998763101R00 Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 
m

t 1,19900 1.755,82 2.105,23 0 0 0 0

Díl: 764 Konstrukce klempířské 137.923,81 0,66677 0,36432

154 764410850R00 Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 
do 330 mm

m 98,48000 54,00 5.317,92 0 0 0,00135 0,13295



18,57+39,77+40,14 98,48000

155 764410260R00 Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 
400 mm

m 104,08000 514,00 53.497,12 0,00383 0,39863 0 0

18,57+39,77+2,8+40,14+2,8 104,08000

156 764454802R00 Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 
mm

m 65,00000 60,00 3.900,00 0 0 0,00285 0,18525

11*5+10 65,00000

157 764454801R00 Demontáž odpadních trub kruhových,D 75 a 
100 mm

m 12,00000 50,00 600,00 0 0 0,00226 0,02712

158 764453842R00 Demontáž kolen horních dvojitých,75 a 100 
mm

kus 5,00000 50,00 250,00 0 0 0,00218 0,0109

159 764453844R00 Demontáž kolen horních dvojitých,120 a 
150 mm

kus 2,00000 60,00 120,00 0 0 0,00293 0,00586

160 764453833R00 Demontáž odboček o str.nebo D 120 na 150 
mm

kus 1,00000 20,00 20,00 0 0 0,00224 0,00224

161 764819213R00 Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 
120 mm

m 65,00000 954,00 62.010,00 0,00354 0,2301 0 0

162 764819212R00 Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 
100 mm

m 12,00000 887,00 10.644,00 0,00317 0,03804 0 0

163 998764102R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky 
do 12 m

t 0,66700 2.345,98 1.564,77 0 0 0 0

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 2.833.114,33 7,26536 0

164 766711001R00 Montáž oken a balkonových dveří s 
vypěněním

m 428,54000 241,66 103.560,98 0,00002 0,00857 0 0

8,4+5+3,6+4,8+7,84+7+10,8+25,04 72,48000

9,16+10,24+4,66+18,48+7,4+6,7+10,9+55,4

4+9+20,08+10,5+11,22

173,78000

9,16+10,12+17,96+4,66+21,72+6,68+6,7+5

5,44+9,92+39,92

182,28000

165 61143137x Okno plastové s křídly, trojsklo 6/12/4/12/4, 
Ug0,7

m2 140,01630 7.900,00 1.106.126,40 0,035 4,90057 0 0

1,2054*2+1,5228*2+2,52+1,2702+5,3165*4

+5,04+6,2992*2+0,625*3+2,5155+1,3104

53,85190

1,2054*2+1,4946*2+6,944+1,2702+3,2136*

3+2,5389*2+5,3165*6+5,88

66,11180

6,2484*2+2,478+2,5389*2 20,05260

166 61143137x Okno plastové s křídly, trojsklo bezp 
6/12/4/12/4, Ug0,7

m2 20,19790 7.900,00 159.564,20 0,035 0,70693 0 0

0,8*2+1,44+0,81+1,35+0,8763*2+0,6726*2+

0,7011*3+2,4492*4

20,19790

167 61143137x Okno plastové s křídly, trojsklo 4/12/4/12/6 
bezp, Ug0,7

m2 20,31120 7.900,00 160.456,90 0,035 0,71089 0 0

2,5606+7,1176+5,3165*2 20,31120

168 61143137x Okno plastové s křídly, trojsklo bezp 
6/12/4/12/6 bezp, Ug0,7

m2 10,63300 7.900,00 84.000,70 0,035 0,37216 0 0

5,3165*2 10,63300

169 766711021R00 Montáž vstupních dveří s vypěněním m 23,76000 241,66 5.741,84 0,00002 0,00048 0 0

d02,d03,d04:9,2+7,26+7,3 23,76000

170 61143137x Dveře vchodové plastové, kompl. m2 10,99760 10.500,00 115.479,00 0,035 0,38492 0 0



d02, d03, d04:1,6*3+1,4*2,23+1,32*2,33 10,99760

171 766664915R00 Seříznutí dveřních křídel  kompletizovaných kus 2,00000 300,00 600,00 0 0 0 0

ds:2 2,00000

172 766661912R00 Oprava dveřních křídel kompl., s výměnou 
prvků

m2 3,20000 1.500,00 4.800,00 0 0 0 0

ds:0,8*2*2 3,20000

173 766661112R00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 
0,8 m

kus 6,00000 1.500,00 9.000,00 0 0 0 0

174 611601203R Dveře vnitřní CPL 0,2 klasik. plné 1kř. 
80x197 cm, odlehčená DTD, dveřní mřížka

kus 6,00000 13.970,00 83.820,00 0,019 0,114 0 0

dm:6 6,00000

175 766661413R00 Montáž dveří protipožár.1kř.do 80 cm, bez 
kukátka

kus 2,00000 2.500,00 5.000,00 0 0 0 0

176 61165611Rx Dveře protipožární EW30DP3-C plné 
80x197 cm, CPL 0,2, klima III

kus 2,00000 15.980,00 31.960,00 0,025 0,05 0 0

D11:2 2,00000

177 766669117R00 Dokování samozavírače na ocelovou 
zárubeň

kus 2,00000 500,00 1.000,00 0 0 0 0

178 54917045R Zavírač dveří hydraulický stříbrná kus 2,00000 3.300,00 6.600,00 0,00275 0,0055 0 0

179 766670021R00 Montáž kliky a štítku kus 8,00000 500,00 4.000,00 0 0 0 0

180 54914594Rx Kliky se štítem dveř. elox. hliník, zámek 
FAB, vložka - centrální klíč

kus 6,00000 1.500,00 9.000,00 0,00075 0,0045 0 0

181 54914594Rx Klika, knoflík se štítem dveř. elox. hliník, 
zámek FAB, vložka - centrální klíč

kus 2,00000 1.500,00 3.000,00 0,00075 0,0015 0 0

182 776981112RU1 Lišta hliníková přechod., stejná výška 
podlah

m 2,00000 800,00 1.600,00 0,00014 0,00028 0 0

sd:2 2,00000

183 766695212R00 Montáž prahů dveří jednokřídlových kus 2,00000 120,06 240,12 0,00001 0,00002 0 0

d11:2 2,00000

184 611 Prahová lišta s integrovaným těsněním, 
nerez plech PL2-N/800

kus 2,00000 500,00 1.000,00 0 0 0 0

185 766624063Rx Montáž lamelových žaluzií, vč. ovládání kus 18,00000 2.000,00 36.000,00 0,00028 0,00504 0 0

186 1 Venkovní Al žaluzie C80 včetně doplňků 
standard, šířka 2370, výška 2090 mm 

kus 12,00000 34.600,00 415.200,00 0 0 0 0

Ž01:12 12,00000

187 1 Venkovní Al žaluzie C80 včetně doplňků 
standard, šířka 2460, výška 2400 mm 

kus 2,00000 41.328,00 82.656,00 0 0 0 0

Ž02:2 2,00000

188 1 Venkovní Al žaluzie C80 včetně doplňků 
standard, šířka 2460, výška 2380 mm 

kus 2,00000 41.328,00 82.656,00 0 0 0 0

Ž03:2 2,00000

189 1 Venkovní Al žaluzie C80 včetně doplňků 
standard, šířka 1880, výška 2920 mm 

kus 1,00000 42.518,40 42.518,40 0 0 0 0

Ž04:1 1,00000

190 1 Venkovní Al žaluzie C80 včetně doplňků 
standard, šířka 2020, výška 1420 mm 

kus 1,00000 20.100,00 20.100,00 0 0 0 0

Ž05:1 1,00000

191 2 Zesílený držák krycího plechu š 140 mm, 
včetně nástavců

kus 72,00000 380,00 27.360,00 0 0 0 0



18*4 72,00000

192 3 Krycí plech Al tl. 2,0 mm, A 290 mm, B 50 
mm, 20 mm

m 28,80000 3.500,00 100.800,00 0 0 0 0

2,4*12 28,80000

193 3 Krycí plech Al tl. 2,0 mm, A 310 mm, B 50 
mm, 20 mm

m 10,00000 3.500,00 35.000,00 0 0 0 0

2,5*4 10,00000

194 3 Krycí plech Al tl. 2,0 mm, A 350 mm, B 50 
mm, 20 mm

m 1,90000 3.500,00 6.650,00 0 0 0 0

1,9 1,90000

195 3 Krycí plech Al tl. 2,0 mm, A 230 mm, B 50 
mm, 20 mm

m 2,00000 3.200,00 6.400,00 0 0 0 0

2 2,00000

196 4 Pohon motor elektronický wt 6Nm kus 18,00000 4.000,00 72.000,00 0 0 0 0

197 998766102R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky 
do 12 m

t 7,26500 1.269,62 9.223,79 0 0 0 0

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 196.697,14 0,14388 0,26004

198 767112812R00 Demontáž stěn pro zasklení svařovaných m2 7,88000 438,72 3.457,11 0 0 0,033 0,26004

6,6+1,28 7,88000

199 767113120R00 Montáž stěn pro zasklení,z Al-profilů,do 9 
m2

m2 6,60000 268,90 1.774,74 0,00003 0,0002 0 0

200 5 Dveře dvoukřídlové s nadsvětlíkem, 
hliníkové, plocha 2400x2750 mm, kompl.

kus 1,00000 173.727,28 173.727,28 0 0 0 0

d01:1 1,00000

201 767248110Rxx Montáž opláštění zábradlí vč. lemování m2 7,48000 359,57 2.689,58 0,00019 0,00142 0 0

1,1*6,8 7,48000

202 59590602R Deska fasádní třískocementová tl. 12 mm, s 
konečnou povrchovou úpravou

m2 8,22800 1.800,00 14.810,40 0,01729 0,14226 0 0

7,48*1,1 8,22800

203 998767102R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky 
do 12 m

t 0,14400 1.652,98 238,03 0 0 0 0

Díl: 783 Nátěry 45.234,32 0,0469 0

204 783522120RT1 Nátěr syntetický klempíř. konstr. 2x barva, 2 
x barva syntetická 3v1

m2 41,63200 260,00 10.824,32 0,0003 0,01249 0 0

104,08*0,4 41,63200

205 783782221R00 Nátěr tesařských konstrukcí profi 2x, 100% 
účinnost proti dř. hmyzu

m2 93,00000 210,00 19.530,00 0,00016 0,01488 0 0

206 783726100R00 Nátěr synt. lazurovací tesařských konstr. 1x 
lak

m2 93,00000 160,00 14.880,00 0,00021 0,01953 0 0

nová podlaha:93 93,00000

Díl: 784 Malby 89.400,00 0,1192 0

207 784452911R00 Oprava,malba směsí tekut.2x,1bar+obrus 
míst. 3,8 m

m2 596,00000 150,00 89.400,00 0,0002 0,1192 0 0

Díl: 786 Čalounické úpravy 8.000,00 0 0,256

208 786611811R00 Dmtž předokenních rolet s viditelným 
boxem

kus 16,00000 500,00 8.000,00 0 0 0,016 0,256

Díl: M21 Elektromontáže 182.359,67 0 0

209 6 Silový kabel CYKY-O 3x1,5 m 103,00000 40,04 4.124,12 0 0 0 0

210 7 Silový kabel CYKY-J 3x1,5 m 93,00000 40,04 3.723,72 0 0 0 0



211 8 Silový kabel CYKY-J 3x2,5 m 272,00000 50,40 13.708,80 0 0 0 0

212 9 Silový vodič H07V-U 4 ZŽ m 50,00000 39,27 1.963,50 0 0 0 0

213 10 Svorkovnice HOS a PAS EPS 2 kus 1,00000 382,20 382,20 0 0 0 0

214 11 Svorkovnice bezšroubová, 2 násobná do 
2,5 mm2

kus 50,00000 15,17 758,50 0 0 0 0

215 12 Svorkovnice bezšroubová, 3 násobná do 
2,5 mm2

kus 50,00000 17,22 861,00 0 0 0 0

216 13 Svorkovnice bezšroubová, 4 násobná do 
2,5 mm2

kus 25,00000 18,48 462,00 0 0 0 0

217 14 Svorkovnice bezšroubová, 8 násobná do 
1,5 mm2

kus 5,00000 30,45 152,25 0 0 0 0

218 15 Krabice do stěny pro EPS2 KO 125 E kus 1,00000 269,85 269,85 0 0 0 0

219 16 Krabice do stěny univerzální spojovací, KU 
68-1901

kus 5,00000 106,58 532,90 0 0 0 0

220 17 Krabice rozvodná s víčkem IP54, 8130 kus 3,00000 173,25 519,75 0 0 0 0

221 18 Spínač č. 1 přístroj bílá kus 4,00000 195,83 783,32 0 0 0 0

222 19 Spínač žaluziový bílá kus 10,00000 309,75 3.097,50 0 0 0 0

223 20 Kryt spínače celý bílá kus 4,00000 46,62 186,48 0 0 0 0

224 21 Kryt žaluziový bílá kkus 10,00000 59,54 595,40 0 0 0 0

225 22 Spínač pohyb s reléovým výstupem stropní, 
s doběhem

kus 4,00000 1.052,10 4.208,40 0 0 0 0

226 23 Rámeček 1 bílá kus 14,00000 31,92 446,88 0 0 0 0

227 24 Přisazené, LED, Al mřížka, 230V, 19W 
,2200lm, 4000K

kus 4,00000 1.411,20 5.644,80 0 0 0 0

228 25 Drát zemnící FeZn 10 mm m 60,00000 74,67 4.480,20 0 0 0 0

229 26 Drát AlMgSi 8 mm m 216,00000 80,18 17.318,88 0 0 0 0

230 27 Zemnící pásek FeZn 30x4 mm m 151,00000 92,78 14.009,78 0 0 0 0

231 28 Svorka zkušební SZb, FeZn kus 12,00000 177,45 2.129,40 0 0 0 0

232 29 Podpěra vedení zeď 55 mm, PV 1p-55 kus 120,00000 113,93 13.671,60 0 0 0 0

233 30 Ochranná trubka, OT 1,7 kus 12,00000 701,40 8.416,80 0 0 0 0

234 31 Podpěra trubka DJD, FeZn kus 24,00000 191,10 4.586,40 0 0 0 0

235 32 Číslo svorky, štítek kus 12,00000 70,14 841,68 0 0 0 0

236 33 Svorka pásek drát SR3a, FeZn kus 24,00000 151,78 3.642,72 0 0 0 0

237 34 Svorka pásek pásek SR2a, FeZn kus 8,00000 136,50 1.092,00 0 0 0 0

238 35 Prořez 8% ze řezaného materiálu % 8,00000 628,56 5.028,49 0 0 0 0

239 36 Doplňkový elektroinstalační a zdící materiál, 
(hmoždinky, sádra, jádrová 
omítka,štuk,barva ap.)

kus 1,00000 28.178,18 28.178,18 0 0 0 0

240 37 Materiál podružný 3% z materiálu nosného % 3,00000 190,05 570,15 0 0 0 0

241 39 Jistič FAZ, char B, 1-pólový, In=10A, 
Icu=15kA, (ČSN EN 60947-2) FAZ-B10/1

kus 8,00000 384,80 3.078,40 0 0 0 0

242 40 Jistič FAZ, char C, 1-pólový, In=10A, 
Icu=15kA, (ČSN EN 60947-2) FAZ-C10/1

kus 8,00000 234,82 1.878,56 0 0 0 0

243 41 Vypínací spoušť pro FAZ, Uc=110-415V 
AC, FAZ-XAA-C-110-415VAC

kus 8,00000 1.309,63 10.477,04 0 0 0 0

244 38 Elektromontáže kus 1,00000 6.204,54 6.204,54 0 0 0 0

1.Elektroinstalace:1 1,00000



2.Montáž bleskosvody:
6.Zednické přípomoce:

245 42 Pravidla M PPV 6% % 6,00000 238,00 1.428,02 0 0 0 0

246 43 HZS - výchozí revize kus 1,00000 12.905,46 12.905,46 0 0 0 0

Díl: VN Vedlejší náklady 43.000,00 0 0

247 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení 
sítí 

kus 1,00000 15.000,00 15.000,00 0 0 0 0

248 44 Měření radonu, kontakt. pobyt.místnosti, 
protokol

kus 14,00000 2.000,00 28.000,00 0 0 0 0

MŠ:3 3,00000

PP:2 2,00000

ZŠ:9 9,00000

249 45 - 1,00000 0,00 0 0 0 0

26 6.770.983,00



Zakázka:

Misto

Objednatel: Statutární město České Budějovice IČ: 00244732

nám. Přemysla Otakara II. 1/1 DIČ: CZ00244732

37001 České Budějovice-České Budějovice 1

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 31.05.2023

Za objednatele

ZŠ a MŠ T.G. Masaryka ČB - obj.03 - Větrání s rekuperací včetně MaR

1.201.894,78

128.254,20

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

1.463.407,00

Položkový rozpočet

307.315,47

0,00

1.770.722,47

1.463.407,00

83.258,02

50.000,00

Celkem

Rudolfovská tř. 285/143, České Budějovice
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Popis rozpočtu:  - 
Rozpočet byl vypracován programem RTS v cenové úrovni 2020. Sborníky prací a jednotlivé položky jsou volně dostupné 
na stránkách RTS Data. Položky s odpovídajícím číslem podle RTS v rozpočtu - viz Data RTS. Ostatní položky s jiným 
číslem jsou individuální kalkulací projektanta.
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu

3 HSV

4 HSV

61 HSV

94 HSV

97 HSV

721 PSV

728 PSV

783 PSV

784 PSV

M21 MON

VN VN

Cena celkem

50.000,00Vedlejší náklady

1.463.407,00

70.239,00Nátěry

19.260,00Malby

128.254,20Elektromontáže

23.762,52Prorážení otvorů

26.720,00Vnitřní kanalizace

1.085.675,78Přípojka kanalizační

9.375,00Vodorovné konstrukce

26.000,00Upravy povrchů vnitřní

10.260,00Lešení a stavební výtahy

Celkem

13.860,50Svislé a kompletní konstrukce
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S:

O:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

hmotnost / 

MJ

hmotnost 

celk.(t)

dem. 

hmotnost / 

MJ

dem. 

hmotnost 

celk.(t)

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 13.860,50 0,08502 0
1 342668111Rxx Těsnění prostupu potrubí konstrukcí PU pěnou m 96,90000 95,00 9.205,50 0,00008 0,00775 0 0

51*0,95*2 96,90000

2 342266111RX0 Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci, 
desky požár. impreg. tl. 15 mm, bez izolace

m2 4,90000 950,00 4.655,00 0,01577 0,07727 0 0

0,35*2*2*3,5 4,90000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 9.375,00 0,11081 0
3 416051231R00 Podhled,2úr.oc.rošt,AKU RL15/30 tl.12,5,s izol m2 6,25000 1.500,00 9.375,00 0,01773 0,11081 0 0

nad jednotkou v 2.06:2,5*2,5 6,25000

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní 26.000,00 0,33608 0
4 612401191RT2 Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, vápennou 

štukovou omítkou
kus 102,00000 250,00 25.500,00 0,0032 0,3264 0 0

51*2 102,00000

5 611401111RT2 Oprava omítky na stropech o ploše do 0,09 m2, vápennou 
štukovou omítkou

kus 2,00000 250,00 500,00 0,00484 0,00968 0 0

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 10.260,00 0,17064 0
6 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 108,00000 95,00 10.260,00 0,00158 0,17064 0 0

180*0,6 108,00000

Díl: 97 Prorážení otvorů 23.762,52 0,05564 3,305
7 971033331R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.15cm, MVC kus 11,00000 87,00 957,00 0,00034 0,00374 0,025 0,275

8 971033341R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.30cm, MVC kus 4,00000 156,00 624,00 0,00034 0,00136 0,054 0,216

9 971033351R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.45cm, MVC kus 30,00000 347,00 10.410,00 0,00133 0,0399 0,074 2,22

10 971042351R00 Vybourání otvorů zdi betonové pl. 0,09 m2, tl.45cm kus 6,00000 347,00 2.082,00 0,00133 0,00798 0,089 0,534

11 972085291R00 Vybourání otvoru  podhledu rabic. pl. 0,09 m2 kus 2,00000 156,00 312,00 0,00133 0,00266 0,004 0,008

12 972054231R00 Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,09 m2, tl. 12 cm kus 2,00000 350,00 700,00 0 0 0,026 0,052

13 979990101Rxx Poplatek za sklád.suti-směs bet.a cihel do 30x30cm t 3,30500 380,00 1.255,90 0 0 0 0

14 979011211R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením t 3,30500 600,00 1.983,00 0 0 0 0

15 979011219R00 Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením t 3,30500 250,00 826,25 0 0 0 0

16 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 3,30500 550,00 1.817,75 0 0 0 0

Položkový rozpočet 
ZŠ a MŠ T.G. Masaryka ČB - obj.03 - Větrání s rekuperací včetně MaR

Rudolfovská tř. 285/143, České Budějovice



17 979081111RT2 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km, 
kontejnerem 4 t

t 3,30500 354,00 1.169,97 0 0 0 0

18 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 29,74500 21,00 624,65 0 0 0 0

3,305*9 29,74500

19 979097011R00 Pronájem kontejneru 4 t den   10,00000 100,00 1.000,00 0 0 0 0

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 26.720,00 0,0137 0
20 721176103R00 Potrubí plast. připojovací m 28,00000 380,00 10.640,00 0,00047 0,01316 0 0

2+4*4+10 28,00000

21 55162150.AR HL21 Vtok se zápachovou uzávěrkou DN 30 kus 6,00000 2.680,00 16.080,00 0,00009 0,00054 0 0

Díl: 728 Přípojka kanalizační 1.085.675,78 1,16557 0
22 7286146 Montáž větracích jednotek s rekuperačním výměníkem, 

vč. příslušenství viz 3.01a-d
kus 1,00000 60.000,00 60.000,00 0 0 0 0

1.01a-d:5:

23 42951202R1A Větrací jednotka s rekuperačním výměníkem 370, EC5 s 
regulací RD5 - specifikace viz 3.01a

kus 6,00000 60.000,00 360.000,00 0,058 0,348 0 0

24 42951202R1B Vestavěný elektrický předehřívač - 990 W, pro jednotku - 
specifikace viz 3.01b

kus 6,00000 6.236,00 37.416,00 0 0 0 0

25 42951202R1C Regulátor CP touch s vestavěnou digitální regulací, s 
integr. čidlem pr. teploty viz 3.01c

kus 6,00000 3.868,00 23.208,00 0 0 0 0

26 42951202R1D Prostorvé čidlo plynule řídící výkon podle CO2, spínací 
výstup - viz 3.01

kus 7,00000 5.728,00 40.096,00 0 0 0 0

27 42951202R1E Sada 4 ks silenbloků a 4 ks podložek kus 6,00000 385,00 2.310,00 0 0 0 0

28 42981x Spojovací manžeta 200, galvanizovaná ocel s gumovým 
vyložením

kus 24,00000 1.179,00 28.296,00 0 0 0 0

29 728112112R00 Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm m 57,00000 100,00 5.700,00 0 0 0 0

30 42981166R Potrubí SPIRO  200/3, délka 3 m kus 19,00000 1.519,00 28.861,00 0,00768 0,14592 0 0

31 42981x Montážní závěsy, objímky 200 s gumovou výplní, kotvy, 
regul. matice, závitová tyč

kus 50,00000 50,00 2.500,00 0 0 0 0

32 42981x Záslepka 200, s gumovým těsněním kus 4,00000 236,00 944,00 0 0 0 0

33 728112113R00 Montáž potrubí plechového kruhového do d 300 mm m 120,00000 100,00 12.000,00 0 0 0 0

34 42981168R Potrubí SPIRO  250/3, délka 3 m kus 40,00000 1.795,00 71.800,00 0,00954 0,3816 0 0

35 42981x Montážní závěsy, objímky 250 s gumovou výplní, kotvy, 
regul. matice, závitová tyč

kus 76,00000 50,00 3.800,00 0 0 0 0

36 42981x Záslepka 250, s gumovým těsněním kus 10,00000 244,00 2.440,00 0 0 0 0

37 728211213R00 Montáž přechodu plechového čtyřhranného do 0,07 m2 kus 12,00000 100,00 1.200,00 0 0 0 0

38 4297281x Přechod na kruhové potrubí 250/250 kus 12,00000 394,00 4.728,00 0 0 0 0

39 728212313R00 Montáž odbočky plechové kruhové do d 300 mm kus 3,00000 100,00 300,00 0 0 0 0

40 429811x Odbočka jednostranná s těsněním 250/200 kus 1,00000 529,00 529,00 0 0 0 0

41 429811x Odbočka jednostranná s těsněním 250/250 kus 2,00000 608,00 1.216,00 0 0 0 0

42 728212112R00 Montáž oblouku plechového kruhového do d 200 mm kus 26,00000 100,00 2.600,00 0 0 0 0



43 429811x Oblouk lisovaný s těsněním 45°200 kus 4,00000 323,00 1.292,00 0 0 0 0

44 429811x Oblouk lisovaný s těsněním 90°200 kus 22,00000 391,00 8.602,00 0 0 0 0

45 728212113R00 Montáž oblouku plechového kruhového do d 300 mm kus 32,00000 100,00 3.200,00 0 0 0 0

46 429811x Oblouk lisovaný s těsněním 90°250 kus 32,00000 474,00 15.168,00 0 0 0 0

47 728212512R00 Montáž spojky plechové kruhové do d 200 mm kus 36,00000 100,00 3.600,00 0 0 0 0

48 429811x Spojka spiro potrubí 200 kus 36,00000 140,00 5.040,00 0 0 0 0

49 728212513R00 Montáž spojky plechové kruhové do d 300 mm kus 50,00000 100,00 5.000,00 0 0 0 0

50 429811x Spojka spiro potrubí 250 kus 50,00000 156,00 7.800,00 0 0 0 0

51 728212213R00 Montáž přechodu plechového kruhového do d 300 mm kus 27,00000 100,00 2.700,00 0 0 0 0

52 429811x Přechod osový 250/200 kus 5,00000 394,00 1.970,00 0 0 0 0

53 429811x Přechod pravoúhlý 250/200 kus 22,00000 394,00 8.668,00 0 0 0 0

54 728212413R00 Montáž klapky plechové kruhové do d 300 mm kus 13,00000 100,00 1.300,00 0 0 0 0

55 429811x Zpětná klapka 250, motýlová s těsněním,, s pružinou, 
galvanizovaná ocel

kus 12,00000 474,00 5.688,00 0 0 0 0

56 42981x Spojovací manžeta 250, galvanizovaná ocel s gumovým 
vyložením

kus 24,00000 243,00 5.832,00 0 0 0 0

57 429811x Škrtící klapka 250, příprava na servopohon kus 1,00000 741,00 741,00 0 0 0 0

58 1 D+M Servopohon pro ovládání klapky 24a, tříbodové 
ovládání, propojení

kus 1,00000 3.654,00 3.654,00 0 0 0 0

59 728312122R00 Montáž tlumiče kruhového do d 200 mm kus 10,00000 100,00 1.000,00 0 0 0 0

60 429811x Tlumič hluku maa 200/900 , plášť z galvanizovaného 
plechu

kus 14,00000 2.047,00 28.658,00 0,008 0,112 0 0

61 728312123R00 Montáž tlumiče kruhového do d 300 mm kus 10,00000 100,00 1.000,00 0 0 0 0

62 429811x Tlumič hluku maa 250/900 , plášť z galvanizovaného 
plechu

kus 10,00000 2.224,00 22.240,00 0,009 0,09 0 0

63 728314111R00 Montáž protidešť. žaluzie čtyřhranné do 0,15 m2 kus 12,00000 100,00 1.200,00 0 0 0 0

64 4297281x Protidešťová žaluzie 250, rám a pevné lamely z Pz plechu kus 12,00000 2.508,00 30.096,00 0,005 0,06 0 0

65 728415112R00 Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,10 m2 kus 36,00000 100,00 3.600,00 0 0 0 0

66 429811x Vyústka 600x75 do kruhového potrubí kus 8,00000 2.015,00 16.120,00 0 0 0 0

67 429811x Vyústka 800x75 do kruhového potrubí kus 20,00000 2.292,00 45.840,00 0 0 0 0

68 728415522R00 Montáž regulátoru r2 kus 28,00000 100,00 2.800,00 0 0 0 0

69 429811x Regulační klapka r2 600x75 z Pz, , regulační listy s jedn. 
nastavitelným úhlem

kus 8,00000 1.500,00 12.000,00 0 0 0 0

70 429811x Regulační klapka r2 800x75 z Pz, , regulační listy s jedn. 
nastavitelným úhlem

kus 20,00000 2.000,00 40.000,00 0 0 0 0

71 429811x Průchozí stěnový ventil kruhový 160, AKU kus 4,00000 2.465,00 9.860,00 0 0 0 0

72 429811x Průvětrník bez klapek 150x300 mm, Al mřížka, síťka, 
pozední rám

kus 4,00000 1.871,00 7.484,00 0 0 0 0

73 713411111R00 Izolace tepelná potrubí 1vrstvá m2 55,00000 564,00 31.020,00 0,00051 0,02805 0 0



74 631x Samolepící syntetická kaučuková rohož, pro izolaci 
potrubí, tl. 19 mm, krycí Al fólie

m2 55,00000 1.051,00 57.805,00 0 0 0 0

75 998728102R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m t 1,16600 4.077,00 4.753,78 0 0 0 0

Díl: 783 Nátěry 70.239,00 0,0795 0
76 783592000R00 Nátěr vodou řed. VZT konstrukcí Z + 2 x m2 150,00000 468,26 70.239,00 0,00053 0,0795 0 0

Díl: 784 Malby 19.260,00 0,0214 0
77 784452911R00 Oprava,malba směsí tekut.2x,1bar+obrus míst. 3,8 m m2 107,00000 180,00 19.260,00 0,0002 0,0214 0 0

Díl: M21 Elektromontáže 128.254,20 0 0
78 2 Silový kabel CYKY-J 5x2,5 m 132,00000 85,00 11.220,00 0 0 0 0

79 3 Silový vodič H07V-U 4 ZŽ m 50,00000 50,00 2.500,00 0 0 0 0

80 4 Sdělovací kabel pro struktur kabeláž, FTP CAT6 LSOH m 205,00000 70,00 14.350,00 0 0 0 0

81 5 Svorkovnice bezšroubová, 2 násobná do 2,5 mm2 kus 50,00000 18,00 900,00 0 0 0 0

82 6 Svorkovnice bezšroubová, 3 násobná do 2,5 mm2 kus 50,00000 19,00 950,00 0 0 0 0

83 7 Svorkovnice bezšroubová, 4 násobná do 2,5 mm2 kus 25,00000 20,00 500,00 0 0 0 0

84 8 Svorkovnice bezšroubová, 8 násobná do 1,5 mm2 kus 5,00000 35,00 175,00 0 0 0 0

85 9 Konektor RJ45 CAT6 STP + ochrana, KRJS45/6SLD kus 6,00000 180,00 1.080,00 0 0 0 0

86 10 Krabice do stěny univerzální spojovací, KU 68-1901 kus 5,00000 120,00 600,00 0 0 0 0

87 11 Krabice rozvodná s víčkem IP54 8130 kus 3,00000 165,00 495,00 0 0 0 0

88 12 Spínač vačkový 3P, 690V, 10A kus 6,00000 1.500,00 9.000,00 0 0 0 0

89 13 Prořez 8% ze řezaného materiálu % 8,00000 500,00 4.000,00 0 0 0 0

90 14 Doplňkový elektroinstalační a zdící materiál, (hmoždinky, 
sádra, jádrová omítka,štuk,barva ap.)

kus 1,00000 35.000,00 35.000,00 0 0 0 0

91 15 Materiál podružný 3% z materiálu nosného % 3,00000 90,00 270,00 0 0 0 0

92 16 Elektromontáže kus 1,00000 2.538,20 2.538,20 0 0 0 0

1.Elektroinstalace:1 1,00000

5.Připojení vodičů v rozvadčích a zařízeních:
6.Zednické přípomoce:

93 17 Pravidla M PPV 6% % 6,00000 2.546,00 15.276,00 0 0 0 0

94 18 HZS - výchozí revize kus 1,00000 15.000,00 15.000,00 0 0 0 0

95 20 Dem. a zpětná montáž stáv. svítidel kus 18,00000 800,00 14.400,00 0 0 0 0

3*6 18,00000

Díl: VN Vedlejší náklady 50.000,00 0 0
96 19 Měření akustického výkonu vzduchotechniky, protokol kus 6,00000 5.000,00 30.000,00 0 0 0 0

1.04,1.08,1.09,2.04,2.08,2.09:6 6,00000

97 21 Zařízení staveniště - 1,00000 20.000,00 20.000,00 0 0 0 0

26 1.463.407,00
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Zakázka:

Misto

Objednatel: Statutární město České Budějovice IČ: 00244732

nám. Přemysla Otakara II. 1/1 DIČ: CZ00244732

37001 České Budějovice-České Budějovice 1

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 31.05.2023

Za objednatele

129.696,00

0,00

747.296,00

617.600,00

0,00

0,00

0,00

617.600,00

Položkový rozpočet

Celkem

Rudolfovská tř. 285/143, České Budějovice

ZŠ a MŠ T.G. Masaryka ČB - obj.04 - Rekonstrukce výměníkové stanice včetně MaR

617.600,00

0,00

Za zhotovitele

0,00

0,00

Zpracováno programem RTS Stavitel +,  © RTS, a.s. Stránka 1 z 3



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu

732 PSV

Cena celkem 617.600,00

Celkem

617.600,00Strojovny

Zpracováno programem RTS Stavitel +,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 3



S:

O:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

hmotnost / 

MJ

hmotnost 

celk.(t)

dem. 

hmotnost / 

MJ

dem. 

hmotnost 

celk.(t)

Díl: 732 Strojovny 617.600,00 0 0
1 1 D+M kompaktní předávací stanice voda/pára, primér, 

příprava TV, MaR
kus 1,00000 586.600,00 586.600,00 0 0 0 0

2 2 Demontáž stávající části kus 1,00000 10.000,00 10.000,00 0 0 0 0

3 3 Výrobní dokumentace kus 1,00000 5.000,00 5.000,00 0 0 0 0

4 4 Uvedení do provozu hod 32,00000 500,00 16.000,00 0 0 0 0

26 617.600,00

Položkový rozpočet 
ZŠ a MŠ T.G. Masaryka ČB - obj.04 - Rekonstrukce výměníkové stanice včetně MaR

Rudolfovská tř. 285/143, České Budějovice
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Zakázka:

Misto

Objednatel: Statutární město České Budějovice IČ: 00244732

nám. Přemysla Otakara II. 1/1 DIČ: CZ00244732

37001 České Budějovice-České Budějovice 1

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 31.05.2023

Za objednatele

ZŠ a MŠ T.G. Masaryka ČB - SO 05 Navýšení příkonu

0,00

27.226,00

Za zhotovitele

0,00

0,00

Položkový rozpočet

Celkem

Rudolfovská tř. 285/143, České Budějovice

5.717,46

0,00

32.943,46

27.226,00

0,00

0,00

0,00

27.226,00

Zpracováno programem RTS Stavitel +,  © RTS, a.s. Stránka 1 z 3



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu

M21 MON

Cena celkem

Celkem

27.226,00Elektromontáže

27.226,00

Zpracováno programem RTS Stavitel +,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 3



S:

O:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

hmotnost / 

MJ

hmotnost 

celk.(t)

dem. 

hmotnost / 

MJ

dem. 

hmotnost 

celk.(t)

Díl: M21 Elektromontáže 27.226,00 0 0
1 1 Jistič PLHT, char B, 3-pólový, Icn=20kA, In=100A, PLHT-

B100/3

kus 1,00000 5.040,00 5.040,00 0 0 0 0

2 2 Měřící trafo CLA 1.2 100/5A 10VA 0,5S CEJCH, 
MTB1137C

kus 3,00000 3.072,00 9.216,00 0 0 0 0

3 3 Elektromontáže kus 1,00000 4.950,00 4.950,00 0 0 0 0

4.Montáž rozvaděčů-kompletace,osazení:1 1,00000

5.Připojení vodičů v rozvaděčích azařízení:
6.Zednické přípomoce:

4 4 Pravidla M PPV 6% % 6,00000 145,00 870,00 0 0 0 0

5 5 HZS - výchozí revize kus 1,00000 7.150,00 7.150,00 0 0 0 0

26 27.226,00

Položkový rozpočet 
ZŠ a MŠ T.G. Masaryka ČB - SO 05 Navýšení příkonu

Rudolfovská tř. 285/143, České Budějovice
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