
SMLOUVA  0  DÍLO

Uzavřená  podle  zákona  č. 89/2012  sb., občanského  zákoníku  ve znění  pozdějších  předpisů  (dále  jen

,,občanský  zákoník"),  zejména  podle  Ei 2586  a následujících  (dále  jen,,smlouva").

l. Smluvní  strany

Zadavatel:  Horská  služba  ČR o.p.s.

Sídlo:  Špindlerův Mlýn  260,  543  51 Špindlerův  Mlýn

Zastoupena:  René  Mašín,  ředitel,  náčelník  horské  služby

IČ: 274677S9

DIČ:  CZ27467759

Bankovní  spojení:  MONETA  Money  Bank,  a.s.

Číslo účtu: 171922771/0600
Telefon:  601  302  647

Email: hspraha@hscr.cz

(dále  jen,,objednatel"),

Korespondenční  adresa:

Horská  služba  ČR, o.p.s.

Za Potokem 46/4
106  00 Praha  10

Osoby  pověřené  jednáním  v rozsahu  této  smlouvy:

ve věcech smluvních: Bc. Roman Kurka, 601 057 419, kurka.roman@hscr.cz

ve věcech technických: Bc. Michal Jand'ura, 606 528 243, jandura.michal@hscr.cz

a

Zhotovitel:  POstavPO  s.r.o.

Sídlo:  Česká 184,  382  73 Vyšší  Brod

zapsaný  v OR vedeném  u KS v Českých Budějovicích,  oddíl  C, vložka  9752

zastoupen:  Otomarem  Novotným  -  prokuristou  (na základě  Generální  plné  moci)

IČ: 26024721

DIČ:  CZ26024721

Bank.  spojení:  OBERBANK  AG

Číslo účtu 7400000036/8040
Telefon:  +420602534818

Email: novotny@postavpo.cz

Osoby  pověřené  jednáním  v rozsahu  této  smlouvy:

ve věcech smluvních: Otomar Novotný, 602 534 818, novotny@postavpo.cz

ve věcech technických:  Otomar  Novotný, 602 534 818, novotny@postavpo.cz

(dále  jen,,zhotovítel"),

společně  také  dále  jen,,smluvní  strany".



Článek  II.

Předmět  smlouvy

2.1 Zhotovitel  se zavazuje  řádně  provést  pro objednatele  dílo, kterým  se rozumí  výstavba  skladu

techniky  stanice  Horské  služby  ČR v Kramolíně  č. p. 53, horská  oblast  Šumava  podle  finálního

výsledku  zadávacího  řízení  na veřejnou  zakázku  malého  rozsahu,,Výstavba  skladu  techniky  stanice

Horské  služby  ČR -  Kramolín".

2.2 Dílo  bude  provedeno  v rozsahu  dle  projektové  dokumentace  zpracované  dne 09/2022,
Zodpovědný  projektant  Ing. Arch.  Jiří Huške,  IČ: 73934348,  ČKA: 04532  a Autor  návrhu  Mgr.  Jiří

Mlčák,  včetně  výkazu  výměr,  položkového  rozpočtu,  vsouladu  se soupisem  stavebních

a montážních  prací  společně  se specifikací  materiálů,  technickou  zprávou  a v souladu  s nabídkou

zhotovitele  předloženou  v rámci  zadávacího  řízení.

2.3 Místo  plnění  se nachází  v Kramolíně  na pozemku  p. č. 622/15  -  LV 670 o výměře  325 m2 jako  jiná

plocha,  p. č. 622/16  - LV 670  o výměře  157  m2 jako  zastavená  plocha  a nádvoří,  vše v katastrálním

území  Lipno  nad Vltavou,  napojení  skladu  techniky  bude na stávající  síť NN z objektu  stanice

Horské  služby  Kramolín  č. p. 53.

2.4 0bjednatel  se zavazuje,  že řádně dokončené  dílo převezme  a zaplatí  za jeho provedení

zhotovitelem  dohodnutou  cenu  dle čl. V., a to způsobem  dle stejného  článku  smlouvy.

2.5 Zhotovitel  splní svou  povinnost  provést  dílo  jeho  řádným  dokončením  a předáním  díla

v předávacím  řízení  objednateli.  Předávací  řízení  bude  ukončeno  protokolem  o předání  a převzetí,

který  bude podepsaný  objednatelem  i zhotovitelem,  a to vsouladu  sčl. XII. této  smlouvy.

V opačném  případě  nebude  dílo  považováno  za předané  řádně  a včas.

Článek  llli

Doba  plnění  a způsob  předání  staveniště

3.1 Zhotovitel  se zavazuje  provést  dílo  dle čl. 2.1. této  smlouvy  v celém  rozsahu  v souladu  s časovým

harmonogramem  provádění  prací  (Příloha  č. 2 této  smlouvy).

3.2 Předpokládané  zahájení  stavby  je stanoveno  dne O1. 06. 2023.  Stavba  bude  zahájena  v termínu

stanoveném  ve výzvě  objednatele,  kterou  objednatel  zhotoviteli  doručí  nejméně  s pětidenním

předstihem  před termínem  pro  zahájení  stavby,  přičemž  objednatel  výzvu odešle  nejdříve

s nabytím  účínnosti  této  smlouvy.  Zhotovitel  se zavazuje  dokončit  dílo  v termínu  do 31. I0.  2023.

3.3 Splnění  termínů  realizace  díla dle tohoto  článku  smlouvy  zhotovitel  garantuje,  pokud  nedojde

k zásahu  do činnosti  zhotovitele  vlivem  vyšší  moci  (například  nepříznivých  klimatických  podmínek

-  nízkých  teplot,  živelné  pohromy,  povodeň  a podobně).

Článek  IV.

Podmínky  provádění  díla

4.1.  Zhotovitel  se zavazuje  zajistit  si před začátkem  prací  pro veškeré  plánované  práce  příslušná

povolení  dotčených  orgánů  státní  správy,  případně  místní  samosprávy  a správců  inženýrských

sítí na své náklady.

4.2.  Zhotovitel  je povinen  provést  dílo řádně  a včas, a to na svůj  náklad  a nebezpečí.
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4.3.  Zhotovitel  provede  veškerá  opatření  při realizaci  díla, aby nevznikala  zvýšená  prašnost  na

staveniští.  Kodstraňování  prachu  se použijí  průmyslové  vysavače  vybavené  náležitými

koncovými  hubicemi.  Odstraňování  prachu  zametáním  se musí  omezit  na nejmenší  nutnou

míru.  Případné  řezání  betonových  výrobků  bude  prováděno  bezprašnou  technologií.  Zhotovitel

bezodkladně  provede  opravy,  údržbu  a průběžné  čištění  komunikací  užívaných  v průběhu

výstavby,  tzn.  i komunikací  zahrnutých  do staveniště,  na nichž momentálně  neprobíhají

stavební  práce.

4.4.  Objednatel  je oprávněn  vykonávat  na stavbě  dozor,  má právo  schválit,  případně  i určit  stavebně

technický  dozor,  nad plněním  podmínek  této  smlouvy  a v jeho  průběhu  zejména  sledovat,  zda

práce  zhotovitele  jsou  prováděny  podle  platného  projektu  stavby,  podle  smluvených  podmínek,

technických  norem  a jiných  právních  předpisů  a v souladu  rozhodnutími  veřejnoprávních

orgánů.  Za tímto  účelem  má kdykoli  přístup  na staveniště.  Na nedostatky  zjištěné  v průběhu

prací  musí  zhotovitele  neprodleně  upozornit  zápisem  do stavebního  deníku,  který  musí  být  vždy

dostupný  na staveništi,  a stanovit  mu přiměřenou  Ihůtu  pro  odstranění  vzniklých  vad.

4.5.  Zhotovitel  se zavazuje  svou činnost  při zhotovování  předmětu  díla provádět  v souladu  a dle

schválené  a vzájemně  odsouhlasené  projektové  dokumentace  Štavby,  výkazem  výměr,

v souladu se zákonem č. 183/2006 sb., o územním plánovánía stavebním řádu (stavebnízákon),
v platném znění  (dále  jen,,stavební  zákon"), dále podle vyhlášky č. 268/2009 sb., o technických
požaďavcích  na stavby,  ve znění  pozdějších  předpisů.  Veškeré  práce  budou  prováděny  v souladu

s právními  předpisy  a českými  normami  platnými  pro příslušné  části a celek  díla. Případné

následky  plynoucí  z jejich  nedodržení  je zhotovitel  povinen  odstranit  na své náklady.  Dodržení

kvality  všech  dodávek  a prací  sjednaných  touto  smlouvou  je obligatorní  povinností  zhotovitele.

Zhotovitel  se zavazuje  k vedení  stavebních  a montážních  deníků,  provádění  kontrolních  měření

a zkoušek  dle technologických  pravidel.

4.6.  Při realizaci  díla budou  použity  běžné  materiály,  standardní  výrobky  a konstrukce  zaručující

vlastností podle zákona č. 22/1997 sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně
a doplnění  některých  zákonů,  a dalších  (viz E) 156  stavebního zákona č. 183/2006 sb., Ve znění
pozdějších  předpisů).  Zhotovítel  se zavazuje  nepoužít  k provedení  díla materíálů  a výrobků

s karcinogenními  účinky.

4.7.  ZhotovíteIpostupujepřiprováděnídílasamostatněpřirespektováníekoIogických,hygienických

a dalších  platných  předpisů  vydaných  právními  orgány.  Případné  sankce  z neplnění  podmínek

stanovených  těmito  předpisy,  prokazatelně  zaviněných  zhotovitelem,  zaplatí  zhotovitel.

4.8.  Zhotovítel  převezme  v plném  rozsahu  odpovědnost  za vlastní  řízení  postupu  prací  a dodržování

předpisů  bezpečnosti  práce a ochrany  zdraví,  požárních,  ekologických  a dalších  předpisů.

Předáním  staveniště  zhotoviteli  je  tento  odpovědný  za dodržování  předpisů  voblasti

bezpečností  práce  a požární  ochrany  v souvislosti  se zadanou  prací,  až do doby  předání  díla

objednateli.  Opatření  z hlediska  bezpečnosti  práce  a ochrany  zdraví při  práci, jakož

iprotipožární  opatření  vyplývající  z povahy  vlastních  prací, zajišťuje  na svém pracovišti

zhotovitel  v souladu  s bezpečnostními  předpisy.  Technické  a technologické  provedení  díla

odpovídá  současným  bezpečnostním  předpisům  a normám  dle EN a ČSN.

4.9.  Zhotovítel  se zavazuje  vyzvat  objednatele  telefonícky  a zápisem  do stavebního  deníku,

minimálně  tři  (3) pracovní  dny  předem,  k účasti  na zkouškách  nebo  při kontrole  prací,  které  mají

být zakryty.  Jestliže  se objednatel  nedostaví,  je zhotovitel  oprávněn  provádět  přípravu

a zkoušky  bez jeho  účasti.
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4.10.  Zhotovitel  se zavazuje  provádět  práce  s maximální  hospodárností  a účelností.  Zhotovitel  je

povinen  oznámit  včas  případnou  neúčelnost  prováděných  prací  a současně  navrhnout

hospodárnější  postup.

4.11.  Zhotovitel  se zavazuje  poskytnout  objednatelem  pověřené  odpovědné  třetí  osobě  podklady

o provedených  pracích  a konzultovat  s ním všechny  postupy,  které  byly  předem  dohodnuty

a odsouhlaseny  objednatelem.  Současně  je zhotovitel  povinen  akceptovat  veškeré  připomínky

odpovědné  třetí  osoby,  při případných  neshodách  bude  rozhodující  stanovisko  objednatele.

4.12.  Zhotovitel  se zavazuje  aktivně  se účastnit  kontrolních  dnů pořádaných  objednatelem  a je

povinen  pro  kontrolní  den  připravit  nezbytné  podklady  o provedených  pracích,  případně  zajistit

účast  svých  subdodavatelů.  Kontrolní  dny  budou  pořádány  jednou  (1) týdně.

4.13.  Pokud  bude  část  díla dle  této  smlouvy  plněna  formou  poddodávky,  zhotovitel  závazně  uvádí

identifikační  údaje  dotčeného  poddodavatele:

Žádná  část  díla  nebude  plněna  formou  subdodávky.

4.14.  Případná  změna  subdodavatele  dle  této  smlouvy  podléhá  předchozímu  písemnému  souhlasu

ze strany  objednatele.

4.15.  Další  požadavky  objednatele:

a)  Zhotovitel  je zejména  povinen  dodržet  vnitřní  rozměry  uvedené  v projektu.  Musí  být

zachovány  proporce,  umístění  a orientace  objektu.  Rovněž  musí  být  dodržen  spád  střechy,

tvar  a členění  fasády,  povrchové  materiály  fasády  i střechy,  vnitřní  půdorysné  rozměry  ve

vztahu  ke kótám,  dispozice,  rozměry  a kvalita  oken,  dveří,  navržené  vybavení  a zařizovací

předměty  a další  důležité  prvky  stavby.  Velký  důraz  je potom  kladen  na provedení  kvalitní

hydroizolace,  parotěsných  a tepelných  izolací  se všemi  různými  detaily.

b)  Musí  být  dodržena  všeobecná  statická  odolnost  objektu,  tuhost  a odolnost  konstrukcí,  a to

i ve vztahu  k umístěnému  stožáru  pro  anténu  ve štítu  nebo  umístění  výztuh  ve stěnách  pro

kuchyňskou  linku,  televizi,  police  nebo  galerii  v koupelně.

c) Tepelně  technické  vlastnosti:

Použitá  konstrukce  objetu  musí  mít  stejně  tepelné  technické  vlastnosti  nebo  lepší,  než je

uvedeno  v projektové  dokumentaci  (dále  také  jen,,projekt").  Nesmí  být  použit  nasákavý,

hydroskopický  a tepelný  izolant.  Pouze  hydrofobizované  nebo  vlhku  lépe  odolné  materiály.

d)  Vytápění:

Technicky  srovnatelné  s projektem,  Ize použít  případně  technologicky  vyspělejší  ve stejné

cenové  hladině.

e)  Požární  odolnost:

Použitou  konstrukcí  se nesmí  zhoršit  požární  odolnost  objektu  vůči  projektu.

Článek  V.

Cena  za plnění  a platební  podmínky

Celková  cena  díla,  jež je předmětem  plnění  smlouvy,  je stanovena  dle ustanovení  zákona č. 526/1990
sb.,  o cenách,  ve znění  pozdějších  předpisů,  v souladu  se zadávací  dokumentací,  výkazem  výměr  a činí

v konečné  výši  částku  1119  576,15  Kč bez DPH (vyjádřeno  slovy:  jedenmiliónstodevatenácttisícpětset
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sedmdesátšestkorunčeskýchpatnácthaIéřů,  1354  687,14  Kč včetně  DPH (vyjádřeno  slovy:  jedenmilión

třistapadesatčtyřitisícšestsetosmdesátsedmkorunčeskychčtrnácthaléřů).

Celková  cena  díla je zpracována  po  položkách  dle vyplněného  výkazu  výměr  a soupisu

stavebních  a montážních  prací.  (Příloha  č. 1 této  smlouvy).

5.1.  Celková  cena  díla  je stanovena  jako  nejvýše  přípustná  cena  včetně  všech  poplatků  a veškerých

dalších  nákladů  spojených  s realizací  díla.  Celková  cena  díla  obsahuje  veškeré  náklady  zajišťující

řádné  plnění  předmětu  díla,  včetně  nákladů  na zařízení  staveniště,  jeho  provoz  a uvedení  do

původního  stavu,  dopravu,  poplatky  za energie  a vodu  po dobu  výstavby,  odvoz  a likvidaci

odpadů,  poplatky  za skládky,  střežení  staveniště,  náklady  na svislou  přepravu,  kontrolní  měření

kvality  prací  v rozsahu  projektem  předepsaných  a dalších  potřebných  zkoušek  prováděných

prostřednictvím  akreditovaných  zkušeben,  zpracování  dokumentace  skutečného  provedení

stavby,  vytyčení  všech podzemních  inženýrských  sítí, opravy,  údržba  a průběžné  čištění

komunikací  užívaných  v průběhu  výstavby,  zajištění  přístupů  knemovitostem  vprůběhu

výstavby,  zajištění  povolení  zvláštního  užívání  komunikací  pro  realizaci  stavby,  včetně

dopravního  řešení  a zajištění  dopravního  značení,  vyřízení  zvláštního  užívání  komunikací,

dopravní  značení  po dobu  výstavby,  vytýčení  stavby  oprávněnou  osobou,  geodetické  zaměření

skutečného  stavu  na podkladu  katastrální  mapy  6x tisk  + 1x  digitálně  a podobně  dále  veškeré

poplatky,  které  jsou  platnými  zákony,  předpisy  a nařízeními  požadovány  pro  splnění  smluvních

závazků  včetně  plnění,  která  nejsou  výslovně  uvedena  v projektové  dokumentaci  pro  provedení

stavby,  ale o kterých  zhotovitel  vzhledem  ke svým  odborným  znalostem  s vynaložením  veškeré

odborné  péče  věděl  nebo  vědět  měl a mohl.  Celková  cena  díla obsahuje  i přiměřený  zisk

zhotovitele,  přiměřené  podnikatelské  riziko  a vývoj  cen alespoň  do konce  stavby.

s.:. Celkovou  cenu  díla  je možné  překročit  v souvislosti  se změnou  daňových  předpisů  týkajících  se

DPH.

5.3.  Nárok  na zaplacení  ceny  nevzniká  v případě,  že dílo  nebylo  provedeno  řádně,  tj.  v dohodnuté

kvalitě,  v určeném  termínu  a místě,  vždy  však  po vyjasnění  okolností,  které  řádnému  provedení

činnosti  bránily.

5.4.  Zhotovitel  bude  fakturovat  provedené  práce  a dodávky  na díle  po jejich  dokončení  na základě

vzájemně  odsouhlaseného  soupisu  provedených  prací podepsaný  zástupcem  investora

a technickým  dozorem  investora,  který  bude  přílohou  faktury,  jedná  se jen  o dokončené  práce.

Splatnost  faktur  je čtrnáct  (14)  kalendářních  dnů  od jejich  doručení  objednateli.

s.s. Faktury budou zasílány elektronicky  na adresu fakturace@hscr.cz  a musí splňovat  požadavky
daného  zákona  na řádný daňový  doklad,  zejména  budou  mít tyto  náležitosti:

*  označenífakturyajejíčísIo,

*  název  a sídlo  zhotovitele,

*  bankovní  spojení  zhotovitele,

@ předmět  smlouvy,

*  jmenování  dokladu,  na jehož  základě  je práce  prováděna,  včetně  data  smlouvy  nebo

jejího  dodatku,

*  vyjmenování  období,  za které  je fakturováno,

*  účtovaná  částka  bez DPH a včetně  DPH,  datum  splatnosti  fakturované  částky,

*  rozpis  účtovaných  prací  dle  jednotkových  cen
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5.6.  Objednatel  je oprávněn  fakturu  vrátit  ve Ihůtě  její  splatnosti,  pokud  obsahuje  nesprávné

náležitosti  nebo  údaje.  Doba  splatnosti  upravené  faktury  je čtrnáct  (14)  kalendářních  dnů  ode

dne  jejího  opětovného  doručení  objednateli.

5.7.  Objednatel  neposkytuje  zálohy.

s.s. Soupisy  provedených  prací  a dodávek  bude  zhotovitel  objednateli  předkládat  vždy  do třetího

kalendářního  dne  následujícího  měsíce  za činnosti  prováděné  v minulém  měsíci.  Objednatel  se

zavazuje  soupisy  prací  zhotovitele  odsouhlasit  do  pěti  pracovních  dnů  po  předložení.

Fakturovány  budou  pouze  práce  a dodávky,  které  jsou  předmětem  smlouvy  a jsou  kvalitně

provedeny.  Práce,  které  nebyly  provedeny  a materiál,  který  nebyl  zabudován,  nebudou

fakturovány.  Fakturace  pracía  dodávek  bude  vázána  na položkový  rozpočet  nabídky  zhotovitele

stavby.  Jednotlivé  práce  nebo  dodávky  budou  fakturovány  teprve  po kvalitním  provedení  prací

nebo  zabudování  materiálů  v rozsahu,  který  je stanoven  jednotlivými  položkami  položkového

rozpočtu  stavby.  Právo  na fakturaci  za provedené  práce  a zabudovaný  materiál  vzniká  dnem

odsouhlasení  a potvrzení  měsíčního  soupisu  provedených  prací  a dodávek  objednatelem  nebo

technickým  dozorem  objednatele.

s.g. Provedené  práce  v rámci  plnění  předmětu  smlouvy  budou  objednatelem  hrazeny  měsíčně

v české  měně  na základě  daňového  dokladu  -  faktury  podle  objemu  skutečně  provedených

prací  a dodávek,  a to do výše  90 % smluvní  ceny  díla s tím,  že zbývajících  10  % smluvní  ceny

bude  tvořit  zádržné,  které  bude  uhrazeno  po protokolárním  potvrzení  o odstranění  všech  vad

a nedodělků,  které  nebrání  užívání  stavby.  Výše  fakturovaných  částek  bude  doložena  soupisem

skutečně  provedených  prací,  který  bude  odsouhlasený  a potvrzený  technickým  dozorem

objednatele  nebo  objednatelem.

5.10.  Konečná  faktura  musí  obsahovat  vyúčtování  všech  předchozích  plateb  a zádržného  a dále

soupis  předchozích  faktur.  Zhotovitel  je oprávněn  ji vystavit  po podpisu  protokolu  o předání

a převzetí  díla objednatelem.  V případě  převzetí  díla s vadami  a nedodělky,  které  nebrání

řádnému  užívání,  bude  konečná  faktura  konstatovat  pozastavení  zaplacení  zádržného  ve výši

10  % celkové  ceny  bez DPH až do  jejich  úplného  a řádného  odstranění.  Zádržné  bude  uvolněno

do čtrnácti  (14)  dnů  od podpísu  oprávněného  zástupce  objednatele  na protokolu  potvrzujícím

odstranění  těchto  vad  a nedodělků.

5.11.  Zhotovitel  souhlasí  s tím,  že jakékoliv  jeho  pohledávky  vůči  objednateli,  které  vzniknou  na

základě  uzavřené  smlouvy  o dílo,  nebude  moci  postoupit  ani  započítat  jednostranným  právním

úkonem.

5.12.  Případné  změny  ceny  díla  -  vícepráce  budou  oceňovány  takto:

a)  svyužitím  jednotkových  cen ze soupisu  prováděných  prací  dle  položkového  rozpočtu

a výpisu materiálů (Příloha č. 3 této smlouvyl

b) pokud to není možné (taková položka se v soupisu prováděných prací nevyskytujel  tak bude
použita  jednotková  cena  ve výši  80 % z ceníku  společnosti  ÚRS Praha  a.s. v cenové  úrovni

2023,

c) pokud  ceníky  ÚRS Praha  a.s. tuto  cenu  rovněž  neobsahují,  bude  zhotovitelem  navržena

jednotková  cena  ve výši  obvyklé  v době  provádění  díla,

d) Případné  vícepráce  budou  zhotovitelem  oceněny  vždy  do pěti  (5) pracovních  dnů  od předání

požadavku  objednatele,  nebo  podkladů  objednatelem.  Objednatel  odsouhlasí  ocenění  do

deseti  (10)  pracovních  dnů  od předložení  objednateli,  nebo  projedná  se zhotovitelem  své
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připomínky.  V případě,  že tak  v dohodnuté  Ihůtě  neučiní  nebo  nepožádá  o prodloužení  Ihůty,

má se za to, že s oceněním  zhotovitele  souhlasí.

Článek  VI.

Smluvnísankce

6.1.  Objednatel  je oprávněn  jakoukoli  smluvní  pokutu  jednostranně  započítat  proti  jakékoli  pohledávce

zhotovitele  za objednatelem  (včetně  pohledávky  zhotovitele  na zaplacení  ceny  za dílo).

6.2.Při  nedodržení  termínu  splatnosti  jednotlivých  faktur,  příp.  faktury  konečné  dle článku  V. této

smlouvy  může  být  objednateli  účtován  úrok  z prodlení  ve výši  0,01  % z fakturované  částky  za každý

den  prodlení.

6.3.Sm1uvní  pokuta  za nedodrženítermínu  doby  realizace  díla,  včetně  dílčích  termínů  dle článku  lII. činí

10  000,OO Kč za každý  den  prodlení  s dokončením  a předáním  díla.  Uvedená  smluvní  pokuta  nemá

vliv  na eventuální  výši náhrady  škody.

6.4. Při chybném  účtování  prací  činí  smluvní  pokuta  10  % hodnoty  neoprávněně  účtovaných  položek.

Tímto  není  dotčena  povinnost  vrátit  neoprávněně  účtované  prostředky.

6.5.V  případě,  že zhotovitel  neoprávněně  nedokončí  předmět  díla má povinnost  uhradit  objednateli

smluvní  pokutu  ve výši 10  % z celkové  ceny  díla.

6.6. V případě  nesplnění  povinností  (závazků)  vyplývajících  z této  smlouvy,  vzniká  straně  oprávněné

právo  účtovat  straně  povinné  tyto  smluvní  pokuty:

6.6.1  Za nenastoupení  zhotovitele  na odstraňování  každé  vady  dle čl. VII. odst.  7.2 smlouvy  ve výši

2 000,OO Kč za každý  i započatý  den prodlení.

6.6.2  Za prodlení  zhotovitele  s odstraňováním  závad  v záruční  Ihůtě  dle čl. VII. odst.  7.2 smlouvy

ve výši5  000,OO Kč za každý  i započatý  den prodlení  s odstraněním  závad.

6.6.3  Za neodstranění  vad dle čl. VII. odst.  7.2 smlouvy  v termínech  vzájemně  dohodnutých  ve výši

2 000,OO Kč za každou  vadu  a den.

6.6.4  Za nevyklizení  staveniště  vdohodnutém  termínu  dle čl. IX. odst. 9.8 smlouvy  ve výši

5 000,OO Kč za každý  započatý  den prodlení.

6.6.5 Za neodstranění  vad a nedodělků  zapsaných  v protokolu  o předání  a převzetí  stavby,

v termínech  vzájemně  dohodnutých  dle čl. XII. odst.  12.8  smlouvy  ve výši 2 000,OO Kč za

každý  započatý  den  prodlení.

6.6.6  Za nedodržení  podmínky  dle ustanovení  čl. IV. odst.  4.3,  že řezání  betonových  výrobků  bude

prováděno  bezprašnou  technologií  ve výši 2 000,OO Kč za každé  jednotlivé  porušení  této

podmínky.

6.6.7.  Za nedodržení  podmínky  dle ustanovení  čl. IV odst.  4.3 za nedodržení  průběžného  čištění

komunikací  užívaných  v průběhu  výstavby  ve výši 2 000,OO Kč za každé  jednotlivé  porušení

této  podmínky.

6.7  Mezi objednatelem  a zhotovitelem  se dále sjednávají  smluvní  pokuty  za každé nedodržení

bezpečnostního  předpisu,  vyhlášky  a zákona  týkajících  se BOZP a PO, dále  pokud  bude  ustanoven

koordinátor  BOZP, za nedodržení  nařízení  a opatření  které  stanovil,  na staveništi  s tím,  že výše

smluvních  pokut  za jednotlivá  porušení  výše  uvedených  povinností  jsou  uvedeny  v sazebníku
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pokut  BOZP,  který  je nedílnou  součástí  smlouvy.  Smluvní  pokutu  je objednatel  oprávněn  odečíst

z konečné  ceny  díla za každé  nedodržení  bezpečnostního  předpisu,  vyhlášky  a zákonu  týkajícího

se BOZP a PO, dále  za nedodržení  nařízení  a opatření,  které  stanovil  koordinátor  BOZP na

staveništi.  Porušení  předpisů  a nařízení  musí  být  zhotoviteli  prokázáno  (fotodokumentace,  zápis

ve stavebním  deníku).

6.8  Strana,  které  byla  smluvní  pokuta  vyúčtována,  je povinna  do dvacet  jedna  (21)  dnů  po obdržení

faktury  bud'tuto  zaplatit,  nebo  v téže  Ihůtě  sdělit  oprávněné  straně  své námitky.

6.9.1  Nedohodnou-li  strany  něco  jiného,  zaplacením  smluvních  pokut  dohodnutých  v této  smlouvě

se neruší  povinnost  strany  závazek  splnit,  ani právo  strany  oprávněné  vedle  smluvní  pokuty

požadovat  i náhradu  škody  přesahující  uhrazenou  smluvní  pokutu.

6.10  Výše  smluvní  pokuty  není  omezená.

6.11  0bjednatel  může  vůči  zhotoviteli  uplatnit  smluvní  pokutu  při  nezahájení  prací  do čtrnácti  (14)

dnů  od předání  a převzetí  staveniště  ve výši  20  000,OO  Kč za každý  započatý  den  prodlení.

6.12  0bjednatel  může  vůči  zhotoviteli  uplatnit  smluvní  pokutu,  při  bezdůvodném  přerušení  prací

v průběhu  výstavby,  delším  než čtrnáct  (14)  dnů  z důvodů  na straně  zhotovitele,  ve výši

20 000,OO  Kč za každý  započatý  den  prodlení.

Článek  VII.

Záruka  za jakost,  odpovědnost  za vady

7.1.  Zhotovitel  dává  záruku  na bezvadný  stav  díla  po dobu  minimálně  šedesát  (60)  měsíců.  Záruční

doba  počíná  běžet  dnem  protokolárního  předání  a převzetí  díla  objednatelem  bez vad

a nedodělků.

7.2.  Zhotovitel  se zavazuje  k tomu,  že odstraňování  závad  reklamovaných  objednatelem  v záruční

Ihůtě  bude  zahájeno  nejpozději  do tří  (3) pracovních  dnů,  a to způsobem  a v rozsahu  dle  dané

závady  tak,  aby  odstranění  závad  bylo  provedeno  nejpozději  do dvou  (2) týdnů  od reklamace

závady,  nebude-li  smluvními  stranami  písemně  dohodnut  jiný  termín  kodstranění  vady.

V případě  nedodržení  těchto  prováděcích  termínů  je objednatel  dále  oprávněn  nedostatky

nechat  odstranit  třetí  osobou  na náklady  zhotovitele  bez předchozího  upozornění  na tuto

skutečnost.  V případě  havárie  se zhotovitel  zavazuje  nastoupit  na odstranění  vady  do dvaceti

čtyř  24 hodin  od přijetí  oprávněné  reklamace  objednatele.  Pokud  nelze  z technologických

důvodů  vady  odstranít  v dohodnuté  Ihůtě,  dohodnou  strany  nový  termín  odstraněnívady.l  přes

odstranění  vady  jiným  zhotovitelem  není  dotčena  sjednaná  záruka  za jakost.

7.3.  Pokud  objednatel  neumožní  zhotoviteli  ve sjednané  době  přístup  k odstranění  reklamovaných

vad,  je povinen  zhotoviteli  zaplatit  náklady  (zejména  dopravné)  a smluvní  strany  jsou  povinny

sjednat  novou  Ihůtu  pro jejich  odstranění.  V případě  opakovaného  neumožnění  přístupu

zhotovitele  k odstranění  vad z viny  objednatele,  povinnost  zhotovitele  odstranit  vady  zaniká

a rovněž  zaniká  právo  objednatele  z těchto  vad  díla.

7.4.  Zhotovitel  odpovídá  za kvalitu,  funkčnost  a úplnost  zhotoveného  díla dle čl. II. odst.  2.1. této

smlouvy  a zaručuje  se, že dílo  provede  v souladu  s podmínkami  této  smlouvy  a v parametrech

určených  projektovou  dokumentací  stavby  a jejím  popisem,  v jakosti,  která  bude  odpovídat

obecně  závazným  předpisům  ČSN platným  v ČR v době  realizace,  standardům  a jiným
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předpisům  a směrnicím  výrobců  a dodavatelů  materiálů  a technických  zařízení  platným  v ČR

v době  jeho  realizace.

7.5.  Záruční  doba  začíná plynout  ode  dne  protokolárního  předání  a převzetí  díla  bez  vad

a nedodělků  a je platná  za předpokladu  dodržení  všech  stanovených  pravidel  pro údržbu

a obsluhu  objednatelem.  Každá prokázaná  závada  zavíněná  zhotovítelem,  která  se projeví

b ěhem  záruční  doby,  bude  odstraněna  zhotovitelem  zcela  na jeho  náklady.  Záruka  za jakost  se

prodlužuje  o dobu,  po kterou  bude  trvat  odstraňování  vad  zhotovitelem.

7.6.  Zhotovítel  odpovídá  za případné  vady  a nedodělky,  které  má stavební  dílo  v čase předání

objednateli.  Jejich  odstranění  provede  zhotovítel  na své náklady,  v termínech  vzájemně

dohodnutých  v zápise  z předání  a převzetí  díla.

7.7.  Dílo  má vady,  jestliže  provedení  díla  neodpovídá  požadavkům  uvedeným  ve  smlouvě,

příslušným  právním  předpisům,  normám  nebo  jiné  dokumentaci  vztahující  se k provedení  díla,

popřípadě  pokud  neumožní  užívání,  k němuž  bylo  určeno  a zhotoveno.

7.8.  Ze záruční  povinnosti  jsou  vyloučeny  závady  způsobené  nesprávným  provozováním  díla,  jeho

poškození  živelnou  událostí.

7.9.  Povinnosti  a práva  ze záruky  za jakost  upravuje  plně  občanský  zákoník.

7.10.  Jestliže  se  v záruční  době  vyskytnou  vady,  je  objednatel  povinen  každé zjištění  vady

u zhotovitele  písemně  reklamovat,  a to  bezodkladně  po jejím  zjištění.

7.11.  Pro řádné  a včasné  odstranění  případných  vad je objednatel  povinen  umožnit  pracovníkům

zhotovitele  přístup  k předanému  dílu.  Pověřený  zástupce  objednatele  po ukončení  prací

písemně  potvrdí  odstranění  vad.

Článek  VIII.

Vlastnická  práva  a nositelstvínebezpečívzniku  škod

8.1 Zhotovitelsezavazuje,ktomu,žepřejdejakákoIivčásta/nebosoučástdíIajímzhotovenápřímo
do vlastnictví  objednatele,  a to okamžikem  zhotovení  (zpracování).  Nebezpečí  škody  na

zhotovované  věci  však  do  doby  úplného  předání  díla  ponese  zhotovitel.  Zhotovitel  je  vlastníkem

všech  věcí,  strojů  a mechanismů,  které  vnesl  na staveniště,  po celou  dobu  zhotovování  díla,

u materíálů  a konstrukcí  jen  do doby  jejích  zapracování  nebo  zabudování  do díla.

8.2.  Smluvní  strany  berou  na vědomí,  že postup  a důsledky  při uplatňování  náhrady  škody,

dodatečné  nemožnosti  plnění  a zmaření  účelu  smlouvy  upravují  E12909  a násl.,  E12006  a násl.,

občanského  zákoníku.

8.3.  ZapřípadnéškodyvznikIéprovozemobjednateIevjižpředanémpředmětusmlouvy,zhotovitel

neodpovídá,  tyto  hradí  v plné  výši  objednatel.

8.4.  ZhotovíteIprohIašuje,žejepojištěnprotipřípadnýmškodámzpůsobenýchjehočinnostívčetně

škod  pracovníků  zhotovitele  u pojišťovny  UNIQA,  pojistná  smlouva  č. 2930836940  na částku

15  000  000,OO  Kč. (minimální  výše  pojištění  je stanovena  na částku  min.  3 000  000,OO  Kč bez

DPH).  Na požádání  objednatele  je zhotovitel  povinen  kopii  platné  pojistné  smlouvy  objednateli

předložit.
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8.5. Zhotovitel  uhradí  veškeré  škody,  prokazatelně  způsobené  svou  činností  na stávajících

objektech,  anebo  uvede  vše poškozené  do původního  stavu.

Článek  IX.

StaveniŠtě

9.1  Staveništěm  se rozumí  prostor  pro stavbu  a pro zařízení  staveniště  určený  zápisem  o předání

a převzetí  staveniště.  Zhotovitel  je povinen  vybudovat  zařízení  staveniště  tak,  aby objednateli

nevznikly  žádné  škody  při jeho  provozování.

9.2  0bjednatel  se zavazuje  předat  zhotoviteli  staveniště  pro provedení  předmětu  díla, v Souladu

s projektem  stavby  a podmínkami  této  smlouvy.  Z přejímky  staveniště  pořídí  smluvní  strany

zápis,  který  se po podpisu  oprávněnými  zástupci  stran  stane  nedílnou  součástí  této  smlouvy.

9.3  Z obsahu  zápisu  musí  být  jednoznačné:

*  předání  staveniště  zhotovitele  ve stavu  umožňujícím  zahájení  prací  na díle,

*  vytýčení  hranice  staveniště,

*  určení  technického  dozoru  stavebníka

9.4  Zařízení  a odstranění  staveniště  si zabezpečuje  zhotovitel  sám včetně  zajištění  a umístění

měření  odběru  vody  a elektrické  energie  a napojení  na inženýrské  sítě a jejich  náklady  jsou

součástí  ceny  dle čl. V. odst.  5.1. Část zařízení  staveniště  bude  oploceno.

9.5  Po převzetí  staveniště  je zhotovitel  povinen  seznámit  se s rozmístěním  a trasou  případných

podzemních  vedení  na staveníští  a tyto  bud'vhodným  způsobem  přeložít,  nebo  chránít  tak,  aby

v průběhu  provádění  prací  na předmětu  díla nedošlo  k jejich  poškození.

9.6  Zhotovitel  odpovídá  za čistotu  a pořádek  na staveništi.  Dále se zhotovitel  zavazuje,  že převezme

na sebe odpovědnost  původce  odpadů,  vyplývajících  za zákona  č. 185/2001  sb., o odpadech

a o změně některých dalších  zákonů,  ve znění  pozdějších  předpisů,  a vyhlášky  č. 383/2001  sb.,

o podrobnostech  nakládání  s odpady,  ve znění pozdějších  předpisů,  a odpady,  které  jsou

výsledkem jeho činnosti,  odstraní  na své náklady  v souladu  se zákonem  č. 185/2001  Sb. Dále

bude  třídit vzniklý  odpad  dle vyhlášky  MŽP ČR č. 93/2016  sb., o Katalogu  odpadů,  v platném

znění,  kterou  se stanoví  Katalog  odpadů,  Seznam  nebezpečných  odpadů  a seznamy  odpadů

a států  pro účely  vývozu,  dovozu  a tranzitu  odpadů  a postup  při udělování  souhlasu  k vývozu,

dovozu  a tranzitu  odpadů,  na odpad  ostatní  a nebezpečný,  zajistí  řádný  svoz, skladování

a zneškodňování  odpadů  vzniklých  z jeho  činnosti  v rozsahu  zajištění  předmětu  dodávky.

9.7  Před předáním  díla objednateli  je zhotovitel  povinen  uspořádat  stroje,  výrobní  zařízení,  zbylý

materiál  a odpady  na staveništi  tak,  aby bylo  možno  dílo řádně  převzít  a bezpečně  provozovat.

9.8  Zhotovitel  vyklidí  staveniště  do čtrnácti  (14) dnů po dokončení  díla a předá  je protokolárně

objednateli.  Po uplynutí  této  Ihůty  může  zhotovitel  ponechat  na staveništi  jen  stroje,  zařízení,

popřípadě  materiály  potřebné  k odstranění  případných  vad  a nedodělků  zjištěných

objednatelem  při přejímce  díla. Po jejich  odstranění  je zhotovitel  povinen  staveniště  vyklidit  do

pěti  (5) dnů a předat  je objednateli  ve stavu  prostém  jakýchkoliv  překážek,  s uvedením  do

původního  stavu.
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Článek  X.

Stavebnídeník

10.1  Zhotovitel  je povinen  o pracích,  které  provádí,  vést  stavební  deník  v souladu  s ustanovením

E) 157  stavebního  zákona,  a to ode  dne převzetí  staveniště.  Stavební  deník  musí  mít  náležitosti

a způsob  vedení  v souladu  s přílohou  č. 9 vyhlášky  č. 499/2006 sb., o dokumentaci staveb,
v platném  znění. Během  pracovní  doby  musí  být  deník  na stavbě  trvale  přístupný.

10.2  Do deníku  se zapisují  všechny  skutečnosti  rozhodné  pro plnění  této  smlouvy,  zejména  údaje
o časovém  postupu  prací  a jejich  jakosti,  zdůvodnění  odchylek  prováděných  prací  od projektové
dokumentace,  údaje  důležité  pro posouzení  hospodárnosti  a údaje  nutné  pro posouzení  prací

orgány  státní  správy.  Objednatel  je povinen  sledovat  obsah  deníku  a k zápisům  připojovat  své

stanovisko  do sedmi  (7) pracovních  dnů,  jinak  se má za to,  že s obsahem  záznamu  zhotovitele
souhlasí.

10.3  Denní  záznamy  se do deníku  zapisují  čitelně  a podepisují  zodpovědným  stavbyvedoucím

zhotovitele,  a to zásadně  ten  den,  kdy byly  práce  provedeny  nebo  kdy nastaly  okolnosti,  které

jsou  předmětem  zápisu.

10.4  Mimo  stavbyvedoucího  zhotovitele  může  provádět  potřebné  záznamy  v deníku  technický  dozor

objednatele,  zodpovědný  projektant  stavby,  dále  státní  orgány  stavebního  dozoru,  popřípadě

koordinátor  BOZP a jiné  příslušné  orgány  státní  správy  a k tomu  zmocněni  zástupci  objednatele

a subdodavatelů.

10.5  Jestliže  stavbyvedoucí  zhotovitele  nesouhlasí  s provedeným  záznamem  objednatele  nebo jím
prověřeným  zástupcem,  popřípadě  se záznamem  učiněným  zodpovědným  projektantem
stavby,  je povinen  připojit  k záznamu,  do tří  (3) pracovních  dnů,  své stanovisko,  jinak  se má za

to,  že s obsahem  záznamu  objednatele  nebo  projektanta  stavby,  souhlasí.

Článek  XI.

Dozor  nad plněním  podmínek  smlouvy

11.1  Pověřený  pracovník  objednatele  nebo  pracovník  provádějící  technický  dozor  je oprávněn  dát
pracovníkům  zhotovitele  příkaz  přerušit  práci,  pokud  odpovědný  zástupce  zhotovitele  není

dosažitelný  a je-li  ohrožena  bezpečnost  provádění  stavby,  život  nebo zdraví  pracujících  na

stavbě  nebo  hrozí-li  vážné  nebo  hospodářské  škody,  či výrazné  zhoršení  kvality  zhotovovaného

díla. Není  však  oprávněn  zasahovat  do hospodářské  činnosti  zhotovitele.

11.2  Na základě  písemné  výzvy zhotovitele,  doručené  pověřenému  pracovníkovi  objednatele
minimálně  tři (3) pracovní  dny předem,  prověří  zástupce  objednatele  práce,  které  v dalším

pracovním  postupu  budou  zakryty  nebo  se stanou  nepřístupnými.  Nedostaví-li  se zástupce
objednatele  ke kontrole,  ač byl řádně  a ve Ihůtě  vyzván,  může  zhotovitel  v pracích  pokračovat.
Jestliže  objednatel  bude  dodatečně  požadovat  odkrytí  těchto  prací,  je zhotovitel  povinen  toto
odkrytí  provést  na náklady  objednatele.  V případě,  že při dodatečné  kontrole  objednatel  zjistí,
že práce  nebyly  řádně  provedeny,  náklady  na odkrytí  těchto  prací  hradí  zhotovitel.  Zhotovitel
hradí  náklady  na odkrytí  rovněž  v případě,  že dílo  zakryje,  aniž podle  výše uvedených  podmínek

vyzve  objednatele  ke kontrole  díla. O výsledcích  provedené  prověrky  zakrývaných  prací  pořídí

smluvní  strany  písemný  záznam  do stavebního  deníku.
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11.3  Zhotovitel  je povinen  na prověřování  svých  prací  a dodávek,  jejichž  kvalitu  a rozsah  provedení

kontroluje  pověřený  pracovník  objednatele,  zabezpečit  účast  svých  pracovníků  a činit

neprodleně  opatření  k odstranění  případných  zjištěných  závad  a odchylek  od projektu.

11.4  Zhotovitel  je povinen  vyrozumět  objednatele  o případném  ohrožení  doby  plnění  a o všech

skutečnostech,  které  mohou  předmět  plnění  znemožnit

Článek  XII

Předánía  převzetípředmětu  díla

12.1  Zhotovení  stavby  je ukončeno  předáním  a převzetím  díla ve smyslu  příslušných  norem  na

protokolu  o předání  a převzetí  díla,  uvedením  terénu  do původního  stavu,  předáním  dokladů

opředepsaných  zkouškách  a revizích  a předáním  projektové  dokumentace  skutečného

provedení  stavby,  v opačném  případě  nebude  objednatel  povinen  dílo  převzít  a zaplatit.

12.2  Dokončené  dílo  podle  čl.  2.1  smlouvy  zhotovitel  předá  objednateli  a objednatel  dílo

protokolárně  písemným  záznamem  převezme.

12.3  Zhotovitel  je povinen  písemně  oznámit  objednateli,  nejméně  sedm  (7) dnů  předem,  kdy  bude

předmět  díla  nebo  jeho  část  připravena  k předání  a převzetí.  Na základě  návrhu  zhotovitele  jsou

pak smluvní  strany  povinny  dohodnout  časový  pracovní  harmonogram  tak, aby zajišťoval

plynulé,  souhrnné  a hospodárné  předání  a převzetí  a možnost  přizvání  příslušných  organizací.

12.4  SplněnímdílaserozumíúpInédokončenídíIa,tj.provedenívšechstavebníchajinýchprací,dIe

projektové  dokumentace  a uzavřené  smlouvy  o dílo  ve znění  případných  změn  a doplňků,

včetně  písemně  dohodnutých  víceprací,  popř.  méně  prací. Dále se tím  rozumí  vyklizení

staveniště  a podepsání  posledního  zápisu  o předání  a převzetí  díla,  předání  dokladů

o předepsaných  zkouškách  a revizích,  odstranění  všech  případných  vad  a nedodělků  bránících

užívání  díla  a předání  projektové  dokumentace  o skutečném  provedení  díla.  Dílo  se považuje  za

dokončené  a předané  podpisem  protokolu  o předání  a převzetí  díla.

12.5  Podmínkou  předání  a převzetí  díla  je  úspěšné  provedení  všech  zkoušek  předepsaných

zvláštními  předpisy,  závaznými  platnými  normami  a projektovou  dokumentací.  Doklady

o těchto  zkouškách  podmiňují  převzetí  díla.

12.6  0bjednatel  je povinen  připravit  pro  přejímací  řízení  veškeré  své doklady  tak, aby jejich

porovnáním  s doklady  zhotovitele  bylo  zajištěno  kvalitní  a úplné  provedení  tohoto  řízení.

12.7  K přejímce  díla  je zhotovitel  povinen  objednateli  předložit  a objednateli  předat:

*  veškerou  dokumentaci  související  sprováděním  díla,  veškeré  obslužné  návody,

manipulační  řády,  provozní  řády,  certifikáty  a provést  zaškolení  obsluhy.  Vše výlučně

v českém  jazyce  a podle  předpisů  platných  v ČR, pokud  nebude  dohodnuto  jinak;

*  dokumentace  skutečného  provedení  díla  dvě  (2) paré.  U výkresů,  kde  nedošlo  ke změně,

bude  vyznačeno  ,,beze  změn".  Všechny  výkresy  budou  označeny  jménem  a příjmením

osoby,  která  odpovídá  za výkres  za objednatele  a razítkem  zhotovitele;

*  osvědčení  (protokoly)  o provedených  zkouškách;

*  stavební  deník(y);

*  zápis  o předání  a převzetí  inženýrských  sítí,  které  byly  stavbou  dotčeny;
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@ technické  listy,  atesty,  doklady  o požadovaných  vlastnostech  použitého  materiálu

avýrobků  (dle zák. č. 22/1997  sb., o technických  požadavcích na výrobky  a o změně
a doplnění  některých  zákonů,  v platném  znění  -  prohlášení  o shodě);

*  provedení  zkoušek  a revizí  dle platných  předpisů  a ČSN, které  jsou  potřebné  k řádnému

provedení  a užívání  díla,

*  a ostatní  doklady,  osvědčující  jakost  a spolehlivost  provedení  stavby,  které  si objednatel

vyžádá  a kterými  bude  prokázáno  dosažení  předepsané  kvality  a parametrů.

*  Geodetické  zaměření  skutečného  provedení  stavby  na  podkladu  katastrální  mapy

v rozsahu  6 výtisků  + 1krát  digitální  verze  + protokol  o vytýčení  stavby.

12.8  0 předání  a převzetí  díla sepíšou  strany  zápis,  který  obsahuje  zejména  zhodnocení  jakosti

provedených  prací,  soupis  zjištěných  vad a nedodělků  které  nebrání  užívání  stavby,  dohodu

o opatřeních  a Ihůtách  k odstranění  případných  vad a nedodělků,  popřípadě  dohodu  o slevě

z ceny  díla  nebo  o jiných  právech  z odpovědnosti  za vady.  Po podepsání  zápisu  oprávněnými

zástupci  obou  smluvních  stran,  považují  se veškerá  opatření  a Ihůty  v něm uvedené  za

dohodnuté,  pokud  některá  ze stran  neuvede,  že s určitými  jeho  body  nesouhlasí.  Jestliže  jsou

objednatelem  v zápise  vady  popsány  nebo  uvedeny,  jak  se projevují,  platí,  že tím  současně

požaduje  po zhotoviteli  jejich  bezplatné  odstranění.  Za vady,  které  se projevily  po odevzdání

díla,  odpovídá  zhotovitel  v rozsahu  sjednané  záruky  za jakost.

12.9  V případě,  že objednatel  řádně  dokončený  předmět  smlouvy,  dílo  nepřevezme,  uvede  v zápise

oprávněný  důvod  jeho  nepřevzetí.  Po odstranění  nedostatků,  pro  které  objednatel  odmítl  dílo

převzít,  opakuje  se přejímací  řízení  v nezbytně  nutném  rozsahu.  Z opakované  přejímky  sepíšou

smluvní  strany  dodatek  k zápisu  z předání  a převzetí  díla, v němž  objednatel  prohlásí,  že

stavební  dílo  nebo  jeho  dohodnutou  část  od zhotovitele  přejímá.  Zápis  o předání  a převzetí  díla

je pak  sestaven  vzájemným  podepsáním  dodatku  zápisu  oprávněnými  zástupci  obou  smluvních

stran.

12.10  Pokud  se strany  nedohodnou  ani v opakovaném  řízení  na oprávněnosti  či neoprávněnosti

nepřevzetí  díla ve Ihůtě  dvacet  jedna  (21) dnů  od zahájení  opětovného  předávacího  řízení,

vzniklý  spor  bude  předán  k rozhodnutí  příslušnému  soudu.  Pravomocné  rozhodnutí  soudu  je

pro  obě  smluvní  strany  závazné.

12.11  Zhotovitel  odpovídá  za to,  že zhotovené  a objednateli  předané  dílo  v rozsahu  čl. Il. odst.  2.1.

této  smlouvy  je kompletní,  že má vlastnosU  určené  projektem  stavby,  platnými  CSN a touto

smlouvou  a že dodané  množství  se shoduje  s údaji  v průvodních  dokladech.

Článek  Xllli

Změna  smlouvy,  odstoupeníod  smlouvy

13.1  Tuto  smlouvu  Ize změnit  pouze  písemným  oboustranně  potvrzeným  smluvním  ujednáním

,,Dodatkem"  podepsaným  oprávněnými  zástupci  stran.

13.2  Nastanou-IiuněkterézestranskutečnostibránícířádnémupIněnísmlouvy,jepovinnatoihned,

bez zbytečného  odkladu,  oznámit  druhé  straně  a vyvolat  jednání  zástupců  oprávněných  ke

změně  a podpisu  smlouvy.

13.3  Chce-li  některá  ze stran  od této  smlouvy  odstoupit  na základě  ustanovení  E) 2001  občanského

zákoníku  a ujednání  této  smlouvy,  je povinna  písemně  doručit  druhé  straně  důvody  svého
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13.4  odstoupení,  které  ji k takovému  kroku  opravňují,  s uvedením  termínu,  k němuž  od smlouvy

odstupuje.  Bez těchto  náležitostí  je odstoupení  neplatné.

13.5  Smluvní  strany  se podle  Ei 2002  občanského  zákoníku  dohodly,  že za důvod  k odstoupení  od

smlouvy  v důsledku  závažných  a podstatných  porušení  smluvních  povinností  pokládají  zejména:

* nedodržení konečného termínu  dokončení dle čl. 111/3.1. této  smlouvy,
prokázaným  zaviněním  zhotovitele;

*  prodlení  objednatele  s plněním  jeho  smluvních  povinností  ve věci  placení  ceny

díla;  předání  staveniště,  předání  dokladů,  poskytnutí  nutné  součinnosti;

*  při  přerušení  prací  delším  než dva (2) měsíce,  z důvodů  na straně  objednatele;

*  při  přerušení  prací  delší  než čtrnáct  (14)  dnů,  z důvodu  na straně  zhotovitele;

*  nezahájení  prací  zhotovitelem  do čtrnácti  (14) kalendářních  dnů  od předání

staveniŠtě;

@ opakované  nedodržení  ČSN a EN a technologických  předpisů  na straně  zhotovitele

*  zhotovitel  opustil  staveniště  anebo  dal jiným  způsobem  najevo  úmysl  nesplnit

smluvní  závazky.

13.6  Pro nároky  vzniklé  odstoupením  od smlouvy  platí  příslušná  ustanovení  občanského  zákoníku.

Článek  XIV.

Závěrečná  ujednání

14.1  Smlouva se řídí českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 sb., občanský zákoník, v platném
znění,  a případné  spory  budou  řešit  české  soudy.  Rozhodčí  řízení  je  vyloučeno.

14.2  Nedílnou  součástí  smlouvy  jsou  následující  přílohy:

*  Příloha  č. 1-  Projektová  dokumentace  a slepý  výkaz  výměr;

*  Příloha  č. 2 -  Časový  harmonogram  provádění  prací;

*  Příloha  č. 3 -  Položkový  rozpočet  stavby

14.3  Smluvní  strany  shodně  prohlašují,  že si tuto  smlouvu  před  jejím  podepsáním  přečetly,  že byla

uzavřena  po  vzájemném  projednání  podle  jejich  pravé  a svobodné  vůle  určitě,  vážně

a srozumítelně,  nikoliv  v tísni  nebo  za nápadně  nevýhodných  podmínek  a její  autentičnost

stvrzují  svými  podpisy.

14.4  Tato  smlouva  nabývá  platnosti  podpisem  oprávněných  zástupců  smluvních  stran  a účinnosti

dnem  jejího  uveřejnění  v Registru  smluv;  uveřejnění  smlouvy  zajistí  objednatel.  Smlouva  končí

splněním  všech  smluvních  závazků  oběma  stranami.

14.5  0soby  podepisující  tuto  smlouvu  svým  podpisem  stvrzují  platnost  svých jednatelských

oprávnění.

14.6  Tato  smlouva  je vyhotovena  ve dvou  stejnopisech  s platností  originálu,  z nichž  každá  strana

obdrží  po jednom  vyhotovení  této  smlouvy.

14.7  Zhotovitel  bezvýhradně  souhlasí  se zveřejněním  své identifikace  a této  smlouvy,  včetně

dohodnuté  ceny  a se zveřejněním  výběrového  řízení  včetně  dokumentace  k veřejné  zakázce.

14.8  Práva  a povinnosti  neupravené  touto  smlouvou  se řídí  příslušnými  ustanoveními  občanského

zákoníku  ČR v platném  znění  a ostatních  právních  předpisů  platných  v době  realizace  předmětu

díla.

14



14.9 Tato smlouva podléhá povinnému zveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2015 sb., o zvláštních
podmínkách  účinnosti  některých  smluv,  uveřejňování  těchto  smluv  a o registru  smluv  (zákon

o registru  smluv),  ve znění  pozdějších  předpisů.  Zhotovitel  bere  na vědomí,  že dle citovaného

zákona  bude  tato  smlouva  povinně  uveřejněna  v Registru  smluv.

Ve Praze  dne  06.  06.  2023

Horska  služba  ČR, o p. s

543  5í  šPINDLERŮV  MLÝN  260

oič CZ27467759

=:,a,.o,o.:=':%";: N

Za objednatele:  René  Mašín,  ředitel

Ve Vyšším  Brodě  dne 2023

POsta  O  -O-
Stovebnía  i e ýrsk společnost

Sídlo Česká 8 , 382 7 Vyšší Elrod
tel. +420 380 46 18, +4 2 20S 057

1(:0260  . 024721
info@pos .cz, ostavpo CZ i

Za zhotovitele:  omar  N otný,  prokurista

15 íp'l





Položkový  rozpočet  stavby

Stavba:  220907  sxúorechwixyhopsxÉsíužsyx»voíís

Objekt:  01 ASŘ

Rozpočet:  01 Rozpočet  na základě  dokumentace  pro  stavební  povolení

OtJednaíel:  HorskásIužbačp,o.p.s.  iČo: 27467759

260  D1Č:cz27467759

54351  šplndlerův  Mlýn

Zhoíovfflel:  POstavPOs.r.o.  1Č:0:26024721

Česká184  D1Č:CZ26024721

38273  Vyšší  Brod-Vyšší  Brod

Vypíacoval:

Rozoiscenv  Celkem

HSV 157  386,14

PSV 875 230,01

MON ei geo,oo

Vedle'jší náklady 25 000,OO

Osíaínl  náklady O,OO

Celkem q 119  576,15

Rekapiíulace  dam

Základ pro sníženou  DPH 15  % O,OO CZK

Snlžená  DPH 15  % O,OO CZK

Základ pío základníDPH 21 % 1 119  576,15  CZK

Základní  DPH 21 % 235 íío,gg  CZK

Zaokrouhlení  O,OOCZK

Cena  celkem  s DPH  1 354  687  14  CZK

V  dne

Zazhoíovilele  Zaobjednatele

Zpíacováno píogíamem BulLDpower S, @ RTS, a.s. Sííánka í z 6



Popis  slavby:  220907  - SKLAD  TECHNIKY  HORSKÉ  SLUžBY  KRAMOLIN

Popis  slavby:  220907  - SKLAD  TECHNIKY  HORSKÉ  SLUžBY  KRAMOLIN

Popis  objektu:  OI - ASŘ

Popis  rozpočíu:  O'I - Rozpočeí  na základě  dokumemace  pro síavebm  povolem

Popis  rozpočíu:  O1 - Rozpočeí  na základě  dokumemace  pro síavebm  povolem

Zpíacováno  píogíamem  BulLDpowsr  S, @ RTS, a.s. Slránka  2 z 6



Rekapitulace  dílů

Číslo Název %p  dllu Celkem o/i

1 Zemnl  píáce HSV 41 228,36 3,7

2 Základy  a zvlášlnl  zakládánl HSV 43 812,81 3,9

5 Komunikace HSV 62 039,63 5,5

gi Doplňujícl  píáce  na komunikaci HSV 5 325,34 0,5

94 Lešenl  a síavebnl  výlahy HSV 4 980,00 0,4

711 Izolace  píoíi  vodě PSV 4 668,  50 0,4

712 Povlakové  kryíiny PSV 39 243,14 3,5

762 Konsírukce  íesařské PSV 65 705,49 s, g

763 Dřevosíavby PSV 409 1 M,55 36,5

764 Konsírukce  klempiřské PSV 233135,  84 20,8

766 Konstrukce  íruhláíské PSV ge 694,49 8,6

783 Náíěíý PSV 26 668,OC 2,4

M21 Elekííomáže MON 55 000,OC 4,9

M43 Momáže  ocelových  konsírukcl MON 6 960,OC 0,6

VN Vedlejší  náklady VN 25 000,OC 2,2

Cena celkem i ií  9 576,1  e 100,O

Zpracováno  programem  BulLDpower  S, @ RTS, a.s. Slíánka  3 z 6



Položkový  rozpočet

S: 220907  SKLAD  TECHNIKY  hosss:e  síuŽsy  KRAMOLIN

O: O1 ASŘ

R: 01 Rozpočeí  na základě  dokumentace  pro stavební  povoleni

P.č Člslo  položky Název  položky MJ Množství Cena  / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní  práce  41 228,36

íiízííouoínoo iSelmuíIornicespřemIsíěnImnavzdálenosldo5[lm i m3 i íí,aomoi 84.82i í000.88
selmuíl oínlce v ll. 200 mm. m3 : 59aO,2 11.8[XX)0

i322CIHí1R00

s:louqnbeněIrýhšffk%o60cmdb100m3,vmnlně3.hloubenl I
m3 , 18,9667(] 286,24 5 429.03

3i13žXŤ119RCů

pío  základove  pasy.  šiíka  31X1 m m. m3  '

h.h. základového  pasu  -0,1 íO. d.h. základového  pasu  -0,910

(1.3TO.3aO.8

s.ssao,aao.a

7.46aO.3aO.8

5.49aO,3aO.8

0.47'0,3'0.8

ů,65aO.3aO.8

0.65aO,3aO,8

výkop PíO zpevněni šlěíkem  a pokládku bel. dlažby. m3 :
hh-O,110  dh -a360

55.15aO,25

iHloubenl íýh šlíky do eD cm pílplaíek ze lepivost v hoínině 3.
pío  zákledové  pasy,  šiíka  300  mm,  m3.

h h. zaklaóvého  pasu  -O.TíO.  d.h. základového  pasu  -0.910

0,31aO,3aO.8

6. 55aO,3aO.8

7.46aO.3aO.8

5.49aO,3aO.B

[).47aO,3aO.8

ů.65aO.3aO.8

Q65aO,3aů,8

vykop  pío  zpevněni  šlěíkem  a (úkládku  beí dlažby.  m3  '

hh -[).1 10 dh -0.360

55.15'[),25

0.0700ů

157(X)ů

1 .79(XX]

1.32000

0.11000

0.16000

0.iffl

m3

í3,7900[)

18.96670i

0.07000

15700[)

i79000

i32t)0[)

O.i'lOIX]

0.í6(X)0

0.i6(XX]

í3.79000

186,59i 3 539,mi

VČŇě  řauva.

7i184807f12R(K) iOchranaskomubedněnImodíaněnIImněnl
Včeíně  řeziva.

m> i 4[1.0000[)1 115,001 ísoo,ool

Díl: 2 ZákladyazvIáštnízakládání  43812,81

í 2i5901101RT5 Zhihění  podložl  z íosllé  hornlny  í až 4(xx1  násypy  z hornin

soixlížných  do  92%  PS  a nesoudr'ných  sypkých  íelaíivní  ulehlosU

I(d)  do 0,8 vibračnl  deskou

m2 54.80000 118.48 6 492.?0

POI  - SKLADBA  PODLAHY  S POJEZDEM  AlJT  DO  3.5 T '

-huíněná  dáň,  m2 54,8 F)4.80000

274313511R00 Belon základových pasů pros$ ffldy C 12íí5, Beíon Čersbiý
obyčeiný, C 12í15: píosťetll' XO. cement CEM ll. Dmax - 22
mm:  S 3

m3 5,95Fa1 3 240,00 19  297.70

Včeíně  ávky  a ulďeni  belonu  a kamene

záklaý  beíanový  pas šPky  30[) mm.  m3  '0,3TO,3'0,8

6.55aO.3'(1.8

7A6aO,3aO.8

5.49aO.3aO.8

o.íro.:iao.a

0.65aO.3aO.8

0,65aO,3aO.8

zíralné  15%.  m3  : 5,í792aO;15

0.07(X)0

1 ,57000

1 .79000

1 ,320[X)

O.í1000

0;1600[)

0,16000

a78(XX]

1[ 27432i32iRů0 Beíon  základových  pasů  železový  ťidy  C 20n5. Beíon  čerslvý

obyčeiný; C 2(V25 prylíedl'  XO: cement (.EM l: Dmax = :n
mm:  S3

m3 1,17168 3 473.00 4 [)69,24

íiizzmízíspoo

121274351216R00

belonový  sokl  200x250  mm.  m3  '

(0.267+6.714+  7.389+5.65+0.357)a0.2aO.25

zír  aíné  15'+'í. m3  ' 1.0188F10.  15

lBednění slěn základoich pasů zíizenl
belonový  sokl  200x250  mm.  m3  : 40.532aO.25

lBmnění síěn základových pasů odslraněnl
Včelně  očišíěni.  vyťíděnÍ  a uloženl  bedniclho  maíeílálu

belonový  sokl 200x250  mm.  m3  40.532aO.25

1 .[)20[X)

m2

m2

0.1500[

10.1300ů

10,13300i

10,í3000

884.4j2

135.27i

6 935,43i

Í 370,691

1: 274361821RO[1 Výzluž  základových  pasti  z beloná}ské  oceli  výzluž.  z oceli  í0505.

, , Výzu  ocelová  belonářská  - $č  ůprava:  slíih,  ohyb,  povích

žeblíkový  značka:  B5[)OB (í.0439):  d = 12.0  mm

I 0,09473 59 6'12.ů7 5 647.05

svislá  a vobovná  výzluž.  DíO.  l :

(0.267+  6.714+  7.389+5,65+  0,357)  a4,04241í1XX}

píolez  15%,  m3 0.0823řů.15

0.08000

Zpracováno  progíamem  BLllLDpower  S, @ RTS,  a.s. SWnka  4 z 6



Položkový  rozpočet

S: 220907  SKLAD  TECHNIKY  HORSKÉ  síužsy  KRAMOLIN

O: O1 ASŘ

R: 01 Rozpočet  na základě  dokumentace  pro stavebnl  povolem

P.č. číslo  položky Název  položky MJ Množstvl Cena/MJ Celkem

}l 58483ffl1RT2 Podkled  ze  šíkkodru  s íozpíolíenlm  a zhulněním  ííakce  0-32

mm,  uoušťka  po zhulněnl  100  mm,  Kamenivo  nssívené

m2 54.80000 125,45 6 874,66

PO  í - SKUl[)BA  PODlAHY  S POJEZDEM  AUT  DO  3,5 T

-nosná  wsíva  í(X}  mm  (šlěíkodíí  0-32).  m2  54.8 54.8a)

ii 56485ffl1RT4

1:':'.":.;:,::':'..:::',;.":':.a:r::':',.a:::'aa
m2 i 54.8[XX)0 1í12.84 10 567,83

ia1sgeaíxípoo

171592-[)1

PO  í - SKU'lí)  BA PODLAHY  S POJEZ0EM  AUT  DO  3,5 T

-íoznašeci  wsíva  í50  mm  (šiěíkodrť  (&53.  prip  32-63  mm).  m2

54.8

Kladenl  zámkové  dlažby  ť. 8 cm  do  dríě  U 3 cm

Pů  í - !iKLADBA  PC)DLAHY  S POJEZDEM  AUT  DO  3.5 T

-kladecl  wsía  30 mm  (dícené  kam  enivo  48mm).  m2.  54.8

[)lťba  zámkoví.  kosl,  červená,  U. 80 mm

PO  'I - SKlA)BA  PC)DLAHY  S PC)JEZDEM  AUT  DO  3.5 T

-dlažba  80 mm.  m2.  54.8

píďezazíraíné15%.m2  54.8aO.15

54.80000

m2 i 54.8(XEi 303,22i 1861a46i

m2

54.8000Í)

63.02000i 444.00i 27 980.88l

54,8ů000

8,220[X]

DII: 91 DOPIňLIJÍCÍprácenakomunikaci  5325,34
1l .917732fHR00

I 1:.:::'::':,':":':"::':ů:':':':';
im

j

1191(E 273.16 3 253,34

0bíubnlk  chodnikový.  m  í 191 ii91000

ji 1592Í7(X)3R

H:",,:';a::::,:'::ť"onl="oomm"ao0mm=
 kus

I
íí.ooooa 148.00 2 072.00

0brubníkchodnIkový.ks  11.91

píořez15%  11'Jía015

zaokíouhleni  na cde  ks.  í4-13.6965

11,91  [XX)

1.79000

0.30(í00

Díl: 94  Lešeníastavebnívýtahy  4980,00
2( i941955003R(X)

I #:';':=:=:=:::',r-==-==------'='- I
m2 25,(XX)m i 199,20

I

4 980,00

Dí1:711  Izolaceprotivodě  466B,50
2a 71ffl1001RZ1 Píovedeni  izolace  prou zemnl  vlhkob  naíěíadly  za  slixlena  na

(íoše  vodoíovné  náíka'n  peneíračnlm.  í x náíěr.  včelně  dťávky

penelračního  laku  ALP,  Hmom  Thlět>A  asíalíová;  $p:  lak,

peneííace:

m2 10.13300 50.52 511,92

funkce:  zpevněnl  powchu,  adheznl  mčslek:  vísíva:  pxkladnl:  exhykr;  (xxlklid:  behxí.  keramikt:  bat...

hydíoizdačni  pás, m2  ' 40,532aO,25  í0.1300ů

21 711141559Rž1 Provedenl  izolace  qou  zemnl  vlhkosU  pásy  píimenlm  voíí>ná.

í vísía.  s ávkou  Izdačního  pásu  se  skleněnou  nebo

polyesleíovou  vložkou,

m2 1165295 283.00 3 297.7B

hydíoizdačni  pás. m2  40.532aO.25

qďez  15%.  m2  ' í0133aO.15

11),13000

1,52000

231998711202R00 IPíesun hmoí pr oizolacs N Oll vodě svlsls do í2 m I % I ígo.oooooi 4.521 858.80
Díl: 712  Povlakové  krytiny  39 243,14

2{ 7124915B7R(X]

:,=W:=::,:::.,:-""-"'=í'-'-="='- I
m2 85,05000 169,00 14  373,45

25i712-Oj

STR  - SKLADBA  STRESNIHO  PLASTE

-oxidovaný  aďalíový  pás  s vložkou  ze  sklene  íohože  a s

obouskannou  úpíavou  mineíálnim  jmnozmným  posypem.  m2

85,05

ISl}ešnífťímoxidovanýasmlovýpássvložkouzeskelnéíohože i m2
STR   SKLADBASTŘEŠNIHO  PLÁŠTĚ

-oxidovaný  asíallový  pás  s vložkou  ze  sklené  íohože  a s

obouskannou  úptav»  mineíálnim  jmnozmným  posypem.  m2

85,05

(xoiez  15%.  m2.  85.05aů.15

85.050tK)

97,80750i

85,(F!)0ů

í2.76tX)0

Z!5,0[1i 22 006ř1i

21 9987122Rů0

:-=Unhm=0""a'OVek"'n"š"l"=Sk'6"o121l'i ', 7(X).000001
4.09 i 2 863.00

I

Díl: 762  Konstrukce  tesařské  65 705,49

2; 782341210RT3 Moníáž  bedněnl  sířech  íovných  o sklonu  do 60a z píken  híubých  na

síaz  lloušíky  do  32 mm  včeW.  vyíezlnl  olvoíů,  včelně  dodávky

píken  uoušťky  Z!  mm

m2 97.8075C 585.(ů 57 ziz.:ig

STR  - SKLADBASTRESNIHO  PLASTE

-bedněnízesíavebnIchgken.m2  85.05

prorez  15%,  m2 85,05a0i5

85.M

12,7600[)

21 i762395Ca)R(X1

:=a=""-'kYsv=k='h="V""=á I
m3 1,87110 2 aig,ss 4 059,50

STR  - SKLADBA  STRESN  IHO  PLASTE

-bedněnl  ze  síavebnlch  gken.  m2  85.05aO.022 187tXX)

2919987622ů2RO[I IPtesun hmoí (xo konsťukce lesaíské v obleklech výšky do 12 m I % I 81[),CK)CKX)1 7.281 4 428,60
D11:763  Dřevostavby  409114,55

3[ 762795000RO[1 Spdovaci a ochíanné prosíředky híeblky, svory, fiksačnl píkna,
impreg'ece

m3 9,93(XX 1057,41 10  SX),(+8

3' 783-01 DOí)+MTŽ  ďevěných  rainých  kcl;  dle  PD m3 9.929ÍÍ 38173.0( 379  026,97

díevo  celkem.  b x h x L, m3

kíokev  12ůx2t)0  (1i7a2'416a32 3,1(1(XX)

Zpracováno  programem  BUILDpower  S, @ RTS,  a.s. Síránka  5 z 6



Položkový  rozpočet

S: 220907  SKLAD  TECHNIKY  HORSK  SLUžBY  KRAMOLIN

O: O1 ASŘ

R: 0j  Rozpočet  na základě  dokumentace  pro síavební  povolem

P.č. Člslo  položky Název  položky MJ Množsíví Cena/MJ Celkem

vaznice  160x240  0.16aO.2ďí3.:aí

sloup  í60x'160  016a(118a26a3

sloup  160x'160  0.16aO,16'14a4

pásek  140x14(]  0.í4'0.í4'Tí4

vaznice  í60x160  ' 0.16a0.16'8.5'i

vaznice  í60x1m  : o1saaísa7a-í

vaznice  16C1x160  0.í6'ů.16a9a1

vzl'ía  120xí60  a1z*C116a27a2B

págek  í40xí40  0.í4aO.14'1.5'8

0.33000

ů.42000

a5100[)

0.20000

0.14(XX]

a2700[)

ů,220CK]

0.18000

0,230D0

1 ,3ffi

ů.42ůC)ů

0,24000

0.94000

1763.0 ks  18C1,C)ů 7200,m

35176489231ůR00 í t+g,iíl ígí 517.841

píořez  15 %. m3.  8.63408'ů15

DOD+MTždubovéšpalíky  í20xí;Y)x15mm

Píesun  hmoí  ďevolaveh  v obiekiech  výšky  do 6 m

1 .3[X]00

40.00000

1250,00000

DOD+MTZklempíískýchkonsííukcIdlePD  klJ í.OOOOO
DOD+MTž íučně  íalcovaná  plschová  kíyllna,  de  PY) m2  97.80750

včeíně ochíanného pásů, věkací míížky, oké  lemovacílišly a spoiovacích gúsťeíů.
sm  - SKLADBA STŘEŠNIHO Pl.AŠTĚ.

-íučně  ímcovana  plechová  kíyíine  (baíva  čeívená  RAL  3[)16).  m2

a5,05

85.05000

-píďez  a zííaíné  15%.  m2  85,05aO,  15 12,76000

1998764202R[X)

"""hm"í""ko"íuk=kla""'k"0""laa=škV"o12ml
% 2 280,00[XX] 2,2(Í 5 016,00

Díl: 766  Konstrukce  truhlářské  96 694,49

37i7664íí123RO[1 iOíjoženIslěnpalubkaml.vč.spo1ovacIhomaíeriálu i m2 i 62.1920i 3m.0[)i 21767.27

i 38i768423122R00

i 39i61198186iRX

Včetně  roubwání  soklu.

palubky  mod}in  ewopský  í9xí48  mm,  píofil  C - monW,  m2

6,17a2,6

síěny  a šíihy . 7.388a2.6

5,689a2.6

iObloženl podhledů vč. spolovaclho maíeíiálu
palubky  modíln  evíopský  19xí46  mm,  píofil  C - moníáž.  m2

4.2aO.:a2

4.8aO,i5a2

í3,5aO,6

7.26aO.6

iPalubky Ma:líin Evropský 19xí46 mm. píofil C
palubky  modíln  evíopský  19xM6  mm.  píofil  C - maíeíiA.  m2

62,1922

16,416

prďez20%  78.80820aO.15

16.04000

19,2'1(X)0

í4,70íĎD

5.89000

B,26000

16,41600i
2.52(XX)

390,00i 6 402,24i

1.44000

8,1(XXX)

4.36000

9a39943i
62.19000

741,00i 66 985.981

í8,42000

11.79000

4( 998766202R00 Píesun  hmoí  pío  konslukce  ťu+ílgské  v objekíech  výšky  do í2  m % 950,00000 162 1 539,0[

Dí1:783  Nátěry  26668,00

41i7a3B139[X)AA iČgvenohnědýoleiovýnáíěívenkovníhoobloženl i m2 i 9[1,40tXX1i 295,00i 26888,00
CeívenohněQole1ovýnáíěívenkovnihoobloženl.m2  90.4 90.40000

Dí1:M2í  Elektromontáže  55000,00

42iM21-01 iElekkanontážnIpráce i kd i 'lQ)OOOi 55(XX).0[)i 55000,0[)
Dí1:M43  Montážeocelovýchkonstrukcí  6960,00

4: 3117(X09R

1:'4:,":áM16l="'mmmať"-"48=lN975"Ví"l"
20.00000 348,m 6 96ů.m

20  20.OCKXX)

Veškeíé  náklady  spt)sné  s vybuénim,  píovozem  e ajskaněnlm  zaílzenl  slavenišíě.

Naklaťy  spqené  se zaíizenim  a pr  ovozem  slavenišíe.  ge'ťl-ílcke

píace,  tk*umenmce  skulečného  píovedeni,...

tOOO[X]

Zpracováno  programem  BUILDpoweí  S, @ RTS,  a.s. Síránka  6 z 6



19.-25.6. I 26.6.-2.7. 3.-9.-7. 10.-16.7. 17.-23.7. 24.-30.7. 31.7.-6.8. 7.-13.8. 14.-20.8. 21.-27.8.

ZEMNÍ  PRÁCE

BETONAŽ  PASŮ

BEDNĚNÍ  N ADEZDÍVEK

BETONAŽ  OST ATNÍ

ZPEVNĚNÉ  PLOCHY

,

_)?-
wxw »W

mmí
TESAŘSKÉ  KONSTRUKCE mmm f
KLEMPÍŘ  A PůKRÝVAČ

ĚLKTROINST  ALACĚ m 'mi
TERÉNNÍ  ÚPRAVY :íŇmd
LIKLID+STĚHOVÁNÍ  STAVENIŠTĚ mmi

Otomar
Dígitálně

podepsal  Otomar

Novotný

NOVOŤn  ý2D(,2a'u3,g,17m:
12:25:14  +02'00'
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