

SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 08PU-003488
Číslo smlouvy konzultanta: 2023/ŘSD/03-E

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 111 0007

Název související veřejné zakázky:

„TDS a BOZP a Technická asistence pro zakázky Opravy povrchů 2023-24“

mezi

1. Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

████████████████████

zastoupeno:

██

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

██

kontaktní osoba ve věcech technických:

██

e-mail:

████████████████

tel:

████████████████

e-mail:

██

tel:

████████████████████

e-mail:

██

tel:

████████████████

e-mail:

██

tel:

████████████████

e-mail:

██

tel:

████████████████

e-mail:

██

tel:

████████████████

(dále jen „objednatel“)

a

2. INFRAM/PRAGOPROJEKT – RD na SD a BOZP pro stavby většího rozsahu – 2021

INFRAM a.s.

se sídlem:

Pelušková 1407, 198 00 Praha 9

IČO:

25070282

DIČ:

CZ25070282

právní forma:

akciová společnost

bankovní spojení:

████████████████████

zastoupeno:

██

████████████████

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

jako Správce společnosti INFRAM/PRAGOPROJEKT – RD na SD a BOZP pro stavby většího rozsahu – 2021

a

PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

zastoupen:

*jako Společník společnosti INFRAM/PRAGOPROJEKT – RD na SD a BOZP pro stavby většího rozsahu – 2021
(dále jen „konzultant“) na straně druhé*

K Ryšance 1668/16, 147 54 Praha 4

45272387

CZ45272387

u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Smlouvu

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Konzultant se zavazuje poskytnout pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost služby (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:
 - Předmětem zakázky je výkon stavebního dozoru při provádění výměny povrchu na vozovce a jejím příslušenství 2023 – 2024, dle zákona č. 183/2006 § 152 bod 4.Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
2. Konzultant je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:
 - V souladu s Metodickým pokynem MD OPK „Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací“
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a konzultantovi zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby většího rozsahu - 2021, číslo Rámcové dohody 01ST-000797, ev. číslo Věstníku veřejných zakázek Z2020-045775 (dále jen „Rámcová dohoda“).

Článek II.

Cena za poskytované služby

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží konzultantovi cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 7.496.000,- Kč

DPH: 1.574.160,- Kč

včetně DPH: 9.070.160,- Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

2. Cena byla konzultantem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude konzultantovi hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené plnění.

3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) jsou kontaktní osoby ve věcech technických.
5. Oprávněnými osobami objednatele a konzultanta k podpisu Předávacího protokolu jsou:
za objednatele kontaktní osoby ve věcech technických
za konzultanta [REDAKCE]

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
zahájení prací: Ode dne účinnosti Smlouvy.
termín dokončení prací: do 10 měsíců.
specifikace případných etap: Netýká se.
2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: silnice I. třídy v Ústeckém kraji.

Článek IV.

Podmínky poskytování služeb

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této dohodě není sjednáno jinak,
2. Objednatel poskytne konzultantovi bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:
 - Smlouvy o dílo a jednotlivé projektové dokumentaceDokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které jsou dostupné z veřejných zdrojů, a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si konzultant zajistí na vlastní náklady a riziko.
3. Zásady kontroly konzultantem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností konzultanta – netýká se.
Pro změnu sub-konzultanta, prostřednictvím kterého konzultant prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro sub-konzultanta, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce konzultanta.
4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující (podmínky upřesňující rámec stanovený v Rámcové dohodě): Konzultant je povinen vykazovat pracovní činnost v dokumentu s názvem Příloha č. 8 – Měsíční pracovní výkaz (vzor).
5. V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro poskytování konzultačních služeb pro stavby pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění Veřejné zakázky, je rozsah osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 5 „Prohlášení o odborném personálu“.
6. Objednatel poskytne konzultantovi na své náklady kanceláře v prostoru staveniště, a to v následujícím rozsahu: nepoužije se.
7. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je dodavatel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude dodavatel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých zadavateli nebo získaných pro zadavatele, je povinen na tuto skutečnost zadavatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel se zadavatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu zadavatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž

výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.


8. Konzultant čteně prohlašuje, že se on, ani jeho sub-konzultanti:
 - a) nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
 - b) nepodíleli se, a ani se po dobu plnění této Smlouvy nebudou podílet na zpracování nebo přípravě realizační dokumentace stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele a zároveň podílet se na výkonu technické asistence pro objednatele, nebo stavebního zhotovitele.
8. Dodavatelé podílející se společně na se plnění nabídky konzultanta v příloze Smlouvy společně čteně prohlašují, že se oni, ani jejich sub-konzultanti:
 - a) nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
 - b) nepodíleli se, a ani se po dobu plnění této Smlouvy nebudou podílet na zpracování nebo přípravě realizační dokumentace stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele a zároveň podílet se na výkonu technické asistence pro objednatele, nebo stavebního zhotovitele.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., objednatel. Konzultant nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Přílohu této smlouvy tvoří:
 1. Podrobná specifikace předmětu plnění
 2. Technické podmínky plnění smlouvy, tj.: nepoužije se
 3. Soupis prací (soupis služeb)
 4. Seznam subkonzultantů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
 5. Prohlášení o odborném personálu
 6. Vzor Předávacího protokolu ke Smlouvě
 7. Vzor společného čestného prohlášení
 8. Měsíční pracovní výkaz (vzor)
5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.


Datum: 2023.06.12
10:37:38 +02'00'

Příloha č. 1 – Podrobná specifikace plnění

Předmětem zakázky je výkon stavebního dozoru při provádění výměny povrchu na vozovce a jejím příslušenství 2023–2024, dle zákona č. 183/2006 § 152 bod 4.

Fakturace: měsíční

Počet vyhotovení: 1x měsíčně bude odevzdána měsíční zpráva TDS v elektronické podobě

Seznam plánovaných staveb:

- I/13 Česká Kamenice- opěrná zeď, oprava komunikace (0,1 km)
- I/13 Děčín, ul. Teplická (Pivovarská) (0,4 km)
- I/13 Chánov LS, oprava komunikace (0,93 km)
- I/13 Jezero Matylda - Souš (PS), oprava komunikace (4,6 km)
- I/13 MÚK Nová Ves, sjezdové rameno v km 95,143 (0,147 km)
- I/13 Teplice, ul. nákladní (0,9 km)
- I/15 Hořenec - Libčeves, oprava komunikace (4,3 km)
- I/15 Libčeves - Želkovice, oprava komunikace (1,574 km)
- I/27 Litvínov (1,5 km)
- I/28 OK Louny - ul. Mělecká, oprava komunikace
- I/28 Raná - Odolice, oprava komunikace (2,5 km)
- I/30 Ústí n. L., ul. Přístavní LS (0,6 km)
- I/62 Děčín - Vilsnice, úprava výjezdového poloměru OK
- I/62 Ústí n. L., Krásné Březno (1,2 km)
- I/62 Ústí n. L., ul. Přístavní (0,7 km)
- I/7 Březno, oprava komunikace (1,29 km)
- I/8 Bořislav, oprava komunikace (1,2 km)
- I/8 MÚK I/8 s I/13, oprava komunikace (0,5 km)
- I/8 Nové Dvory - Teplice, oprava komunikace (3,6 km)
- I/8 Teplice - Dubí, oprava komunikace
- I/8 Teplice PS, LS, oprava komunikace (

Příloha č.2 – nepoužije se

Příloha č.3

SOUPIS SLUŽEB: TDS a BOZP a Technická asistence pro zakázky Opravy povrchů 2023-24

Služba - funkce	počet měsíců	počet dní v měsíci	Počet dní celkem	Počet týdnů celkem	
A) Správce stavby/asistent správce stavby					
správce stavby		x		x	
asistent správce stavby		x		40	
Tým správce stavby/asistenta správce stavby :					
Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce	10	10	100	x	
specializace :					
Asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů	10	10	100	x	
Asistent správce stavby pro kontrolu jakosti	10	10	100	x	
Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring	10	1	10	x	
koordinátor BOZP	10	4	40	x	
B) Technická dozorčí správa :					
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	10	3	30	x	
Asistent specialista pro pro mostní objekty ocelové a ocelové konstrukce	10	2	20	x	
Pomocný asistent pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	10	2	20	x	
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)	10	10	100	x	
Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků)	10	21	210	x	
Asistent specialista geotechnika	10	4	40	x	
Asistent specialista zeměměřičství	10	0	0	x	
Asistent specialista vodohospodářské objekty	10	0	0	x	
Asistent specialista trubní vedení	10	1	10	x	
Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)	10	1	10	x	
Asistent specialista protikorozní ochrany	10	1	10	x	
Asistent specialista pro podzemní stavby	10	0	0	x	
Asistent specialista ekodozor	10	0	0	x	
Právník	10	8	80	x	
Pomocný asistent správce stavby pro harmonogram	10	1	10	x	
Asistent specialista pro výrobu a montáž svařovaných ocelových konstrukcí	10	0	0	x	
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci					
Expert - mosty a inženýrské konstrukce	x	x	0	x	
Expert - pozemní komunikace	x	x	20	x	
Expert - vodohospodářské objekty a trubní vedení	x	x	0	x	
Expert - elektrotechnická zařízení	x	x	0	x	
Expert - tunelové stavby a rozsáhlé zemní práce	x	x	0	x	není předmětem plnění
Celkem (bez DPH) :					7 496 000
DPH 21% :					1 574 160
Celkem (včetně DPH) :					9 070 160

SEZNAM SUBKONZULTANTŮ

Společnost INFRAM/PRAGOPROJEKT – RD na SD a BOZP pro stavby většího rozsahu – 2021

Správce společnosti INFRAM a.s.

se sídlem: Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 - Kyje

IČO: 25070282

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4235

Společník společnosti PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

IČO: 45272387

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434

jakožto dodavatel veřejné zakázky na služby „TDS a BOZP a Technická asistence pro zakázky Opravy povrchů 2023-24“ (dále jen „konzultant“), v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam subkonzultantů, včetně uvedení, kterou část bude každý ze subkonzultantů plnit:

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení	IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo	Část veřejné zakázky, kterou bude plnit

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost INFRAM/PRAGOPROJEKT – RD na SD a BOZP pro stavby většího rozsahu – 2021

Správce společnosti INFRAM a.s.

se sídlem: Peluškova 1407, 198 00 Praha 9 - Kyje

IČO: 25070282

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4235

Společník společnosti PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

IČO: 45272387

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434,

jakožto dodavatel veřejné zakázky „TDS a BOZP a Technická asistence pro zakázky Opravy povrchů 2023-24“, (dále jen „konzultant“), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál konzultanta se bude podílet na realizaci dílčí veřejné zakázky dle Smlouvy č. 08PU-003488.

Funkce ¹	Příjmení ¹	Jméno ¹
Asistent správce stavby	██████████	██
Asistent správce stavby	██████████	██
Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce	██████████	████
Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce	██████████	██
Asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů	██████████	██
Asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů	██████████	████
Asistent správce stavby pro kontrolu jakosti	██████████	████
Asistent správce stavby pro kontrolu jakosti	██████	██████
Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring	██████████	████
Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring	██	████
Koordinátor BOZP	██████████	██
Koordinátor BOZP	██████	████
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	██████████	████
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	██████	██████
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	██████████	██████
Asistent specialista pro mostní objekty ocelové a ocelové konstrukce (v rozsahu TKP 19A)	██████████	████

Pomocný asistent pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	██████████	██
Pomocný asistent pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	██████████	██
Asistent specialista pro pozemní komunikace (vč.propustků)	██████████	██████████
Asistent specialista pro pozemní komunikace (vč.propustků)	██████████	██
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)	██████████	██████████
Pomocný Asistent pro pozemní komunikace (vč. propustků)	██████	██████████
Asistent specialista geotechnika	██████████████████	██████████
Asistent specialista geotechnika	██████████	██
Asistent specialista pro trubní vedení	██████████	██
Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)	██████████	██
Asistent specialista protikorozní ochrany	██████████	██████████
Právník	██████████████████	██████████
Pomocný asistent správce stavby pro harmonogram	██████████	██████████
Pomocný asistent správce stavby pro harmonogram	██████████	██████████
Expert pro pozemní komunikace	██████████████████	██████████

- 1) Konzultant uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci dílčí veřejné zakázky. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v jeho nabídce na veřejnou zakázku Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby většího rozsahu - 2021, číslo Rámcové dohody 01ST-000797, ev. číslo Věstníku veřejných zakázek Z2020-045775

VZOR

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 08PU-003488
Číslo smlouvy konzultanta: bude doplněno

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 111 0007
Název související veřejné zakázky:

„TDS a BOZP a Technická asistence pro zakázky Opravy povrchů 2023-24“

Ředitelství silnic a dálnic ČR,

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390

Pověřená osoba objednatele k převzetí služby bude doplněno
(dále jen „objednatel“),

a

jméno/název: doplní konzultant

se sídlem: doplní konzultant

IČO: doplní konzultant

Pověřená osoba konzultanta k předání služby doplní konzultant
(dále jen „konzultant“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Konzultant odevzdal a objednatel od něj převzal následující Plnění:

druh Plnění: bude doplněno dle rozpisu služeb

množství / rozsah: bude doplněno dle rozpisu služeb

specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): bude doplněno dle rozpisu služeb

2. Společně s Plněním konzultant odevzdal a objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k Plnění: bude doplněno dle rozpisu služeb

3. Objednatel uvádí, že:

a. výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem bez zjevných vad.

b. výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem s následujícími zjevnými vadami: bude doplněno
pokud se nepoužije písm. b), se vypustí

4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro konzultanta (přiloží k faktuře).

5. Přílohy k Předávacímu protokolu: bude doplněno podle potřeby

V Chomutově dne _____

V Praze dne _____

Ředitelství silnic a dálnic ČR

název konzultanta

jméno, podpis pověřené osoby objednatele

jméno, podpis pověřené osoby konzultanta

Příloha č. 7, ke Smlouvě č. 08PU-003488 Objednatele

VZOR

SPOLEČNÉ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 08PU-003488

Číslo smlouvy konzultanta: bude doplněno

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 111 0007

Název související veřejné zakázky:

„TDS a BOZP a Technická asistence pro zakázky Opravy povrchů 2023-24“

(dále jen „Smlouva“)

Společnost INFRAM a.s.

se sídlem: Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 - Kyje

IČO: 25070282

Společnost PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

IČO: 45272387

jakožto dodavatelé INFRAM/PRAGOPROJEKT – RD na SD a BOZP pro stavby většího rozsahu – 2021, tímto čestně prohlašují, že oni, ani jejich sub-konzultanti se v souvislosti s plněním Smlouvy:

- a) nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
- b) nepodíleli se, a ani se po dobu plnění této Smlouvy nebudou podílet na zpracování nebo přípravě realizační dokumentace stavby pro potenciálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele a zároveň podílet se na výkonu technické asistence pro objednatele, nebo stavebního zhotovitele.

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Datum: 2023.05.31
[REDACTED] 8:25:33 +02'00'

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

PRACOVNÍ VÝKAZ**Název zakázky:** TDS a BOZP a Technická asistence pro zakázky Opravy povrchů 2023-24**Objednatel:** ŘSD ČR - Správa Chomutov**Jméno a příjmení konzultanta:****Období:** srpen Rok: 2022

Den	Počet hodin práce	Místo výkonu pracovní činnosti	Popis pracovní činnosti
01.08.22			
02.08.22			
03.08.22			
04.08.22			
05.08.22			
06.08.22			Konzultant je povinen vykazovat pracovní činnost v dokumentu s názvem Příloha č. 8 Smlouvy – Měsíční pracovní výkaz – vzor.
07.08.22			
08.08.22			
09.08.22			
10.08.22			
11.08.22			
12.08.22			
13.08.22			
14.08.22			
15.08.22			
16.08.22			
17.08.22			
18.08.22			
19.08.22			
20.08.22			
21.08.22			
22.08.22			
23.08.22			
24.08.22			
25.08.22			
26.08.22			
27.08.22			
28.08.22			
29.08.22			
30.08.22			
31.08.22			
Celkem hodin	0,0		
Celkem dní	0,0		

Datum:

Titul, jméno a příjmení:

Podpis:

Vystavil konzultant:

Schválil objednatel ŘSD ČR - Správa Chomutov:

tttr

Datum: 19.06.2023 7:36:01 +02:00