
SMLOUVA o DÍLO
uzavřená podle 5 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Objednatel
Město Lipnice nad Sázavou
sídlo: Lipnice nad Sázavou 50, 582 32
zastoupené: |ng.Zdeňkem Rafajem, starostou města
IČ: 00267813
DIČ: C200267813
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 123-6354010297/0100
telefon: 569486139
e—mail: mesto©lipnicens.cz
(dále jen objednatel)

2. Zhotovitel: Zdeněk Špicl
zastoupený: Zdeněk Špicl
sídlo / místo podnikání: Kpt.Nováka 3959, Havlíčkův Brod 580 01
IČ: 86678833
DIČ: neplátce DPH
bankovní spojení: Komerční banka Havlíčkův Brod
Číslo účtu: 123-8029830207/0100
(dále jen Zhotovitel)

3. Ve věcech smluvních jedná za Objednatele: Ing. Zdeněk Rafaj

tel.569486139
e—mail: starosta©lipnicens.cz

za Zhotovitele: Zdeněk Špicl
tel.:+420737020797
e—mail: zdenekgpicl©eeznamcz

Ve věcech technických jedná za Objednatele: Marek Hanzlík
tel.:606521973
e-mail: mistostarosta©lipnicens.cz

za Zhotovitele: Zdeněk Špicl
tel.:+420737020797
e-mail: _zdenekepgggeznamcz

Preambule
Tato smlouva se uzavírá za účelem realizace veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Bílá věž-
Záchranné zajištění a konzervace torza“, malého rozsahu v souladu s š 27 a 5 31 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek a vsouladu se směrnicí města Lipnice nad Sázavou kzadávání
veřejných zakázek malého rozsahu.
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2. Zhotovitel prohlašuje, že je přímo či prostřednictvím svých poddodavatelů držitelem všech potřebných
oprávnění a povolení krealizaci předmětu veřejné zakázky a že disponuje vybavením, zkušenostmi a
schopnostmi potřebnými k včasné a řádné realizaci předmětu díla dle této smlouvy.

|. Předmět smlouvy
1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele

stavbu díla s názvem: „Bílá věž- Záchranné zajištění a konzervace torza“ a objednatel se zavazuje řádně
provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli sjednanou cenu (dále jen „dilo“).

Dílo zahrnuje stavební práce, a to:

Tyto práce jsou speciňkovány projektovou dokumentaci a výkazem výměr, který je nedílnou součástí této
smlouvy s tim, že objekt 02 Zábradlí (madlo) a betonové patky nebude realizován a tudíž je vyloučen z této
smlouvy.

Kompletní dodávka shora uvedeného díla zahrnuje provedení veškerých stavebních a montážních prac,
včetně dodávky všech materiálů a zařízení potřebných pro provedení díla, a dále provedení všech činností
souvisejících sdodávkou stavebních a montážních prací, kterých je křádnému provedení díla třeba,
zejména:
a) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla;

b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému
provedení díla;

c) zajištění veškerých prací, dodávek a služeb souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu třetích
osob a majetku třetích osob;

d) provedení opatření k dočasné ochraně konstrukci a staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a
materiálu na staveništi;

e) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
f) zajištění a provedení všech předepsaných a sjednaných zkoušek a revizi vztahujících se k prováděnému

dilu;

g) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech zabudovaných materiálů a výrobků (prohlášení o
shodě); .h) zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště;

i) odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy;

]) koordinační a kompletační činnost celé stavby;
k) provádění denního úklidu staveniště, průběžně odstraňování znečištění přístupových komunikací či škod

na nich;
l) zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení a dalších případných správních

rozhodnuti;
m) provedeni všech geodetických praci potřebných k řádnému provedení stavby;

n) uvedení všech povrchů dotčených stavbou (komunikace, chodníky, zeleň apod.) do původního stavu,
neni-li projektovoudokumentaci předepsáno jinak;

o) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby pro shora uvedenou stavbu vrozsahu
stanoveném vyhláškou č. 499/2006 sb., o dokumentaci staveb včetně geodetického zaměření při
respektování těchto zásad:
Do kopie projektové dokumentace uvedené v tomto odstavci písm. o) smlouvy budou zřetelně vyznačeny
všechny změny, knimž došlo v průběhu zhotovení díla. Ty části projektové dokumentace, u kterých
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1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

nedošlo kžádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“. Každý výkres (v tištěné podobě)
dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením zpracovatele
dokumentace skutečného provedení stavby, jeho podpisem, datem a razítkem zhotovitele.

Zhotovitel je povinen dílo provést v souladu s:

a) detailním položkovým rozpočtem a výkazem výměr ze své nabídky;
) projektovou dokumentaci;
) stavebním povolením;

d) závaznými stanovisky a vyjádřeními dotčených orgánů a dalšími dokumenty;
) obecné závaznými právními předpisy, technickými normami a technickými předpisy vztahujícími se k dílu
a jeho realizaci a touto smlouvou.

f) odsouhlasenými závěry z kontrolních dnů stavby uvedených ve stavebním deníku či v jiném zápise z
kontrolního dne.

Smluvní strany prohlašují, že příslušně ČSN a ČSN EN budou považovat za závazné ve smyslu zákona
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění.
Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí, v souladu s platnými právními předpisy
souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených platnými technickými
normami, bezpečnostními předpisy platnými pro stavební činnost a výrobci materiálů a technologií, v souladu
se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel
smluvenou kvalitu díla a dále v souladu s pokyny a zájmy objednatele či pokyny jím určených osob. V
případě rozporů mezi zněním předpisů uvedených v tomto odstavci a zněním této smlouvy je zhotovitel
povinen objednatele na rozpor upozornitaje povinen postupovat podle znění smlouvy, pokud mu k tomu dá i

přes upozornění na rozpor objednatel pokyn. Dodávky, práce a služby, které jsou předmětem této smlouvy,
zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní, plynule, bezpečně
a spolehlivě využitelné dílo, odpovídající podmínkám stanoveným touto smlouvou a sjednanému, resp.
obvyklému účelu použití.
Zhotovitel se zavazuje použít výhradně materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jakost a
mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb„ o technických požadavcích na výrobky a o změně a
doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při
realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý.
Smluvní strany výslovně konstatuji, že výše uvedenou specifikací je dílo dostatečně a určitě vymezeno,
zejména co do umístění, rozsahu, způsobu provedení, použitých materiálů a kvalitativních podminek.
Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami,
odbornými znalostmi a oprávněními, které jsou nezbytné pro realizaci díla.
Vlastníkem díla je od počátku objednatel. Nebezpečí škody na díle nese do doby jeho předání objednateli
zhotovitel.

Místem realizace díla veřejné zakázky je kraj Vysočina, katastrální území: Lipnice nad sázavou. Dotčeným
pozemkem je pozemek parc.č.1716/8

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že má k dispozici jedno tištěné vyhotovení projektové
dokumentace uvedené v odst. 1.1. této smlouvy a dokumenty uvedené v odst. 1.2. této smlouvy, které byly
přílohami zadávací dokumentace veřejné zakázky. Tato projektová dokumentace je příslušnou dokumentací
ve smyslu vyhl. č. 169/2016 Sb.

1.10. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost projektové dokumentace. Povinnost zhotovitele dle ust. 5
2594 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a odpovědnost zhotovitele vpřípadě jejiho
porušení tím však není dotčena.

. V případě nesrovnalostí mezi dokumenty vymezujícími dílo uvedenými v bodě 1.1. a 1.2. této smlouvy je
zhotovitel povinen na tuto nesrovnalost objednatele písemně upozornit. Nesrovnalosti přitom není
skutečnost, že požadavek je uveden pouze vněkterém zdokumentů, pokud tento požadavek není
v rozporu s požadavky jiných dokumentů. Vpřípadé nesrovnalostí je objednatel oprávněn určit, který
z dokumentů má přednost. Pokud jej takto neurčí do 5 dnů ode dne doručení výzvy zhotovitele, pak platí
pořadí přednosti dokumentů od nejdůležitějšího po nejméně důležitý, když nejdůležitějším je tato smlouva
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a dále následují jednotlivé dokumenty vtomto pořadí: projektová dokumentace, veřejnoprávní
smlouvy/stavební povolení, detailní položkový rozpočet a výkaz výměr, ostatní dokumentace předaná
zhotoviteli ze strany objednatele. Z titulu případného nesouladu mezi dokumenty zhotoviteli nevzniká nárok
na změnu ceny díla.

II. Termín splnění dila
2.1.Zhotovitelje povinen provést dílo nejpozdějido 30.9.2023.
2.2. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě, že provádění dila bude

takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro
dokončení a předání díla, a to o dobu pozastavení provádění díla. Během přerušení provádění díla je
zhotovitel povinen na své náklady zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo
poškození, jakož i skladování věci opatřených k provádění díla. Je rovněž povinen provést na své vlastní
náklady opatření k zamezení nebo minimalizaci škody, která by pozastavením provádění díla mohla
vzniknout.

III. Cena za dílo
3.1.Cenaza dílo je stanovena pevnou částkou, v souladu s nabídkovou cenou zhotovitele takto: .Zhotovitel je neplátce DPH

Cena konečná j701.314,73 |Kč,

(slovy: bedmsetjedentisictřistačtrnácljkorun českých !sedmdesáttřijhaléřů).

3.2.Cena za dilo dle předchozího odstavce odpovídá součtu dílčích položkových rozpočtů s výkazem výměr
zhotovitele na realizaci veřejné zakázky, které tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „Položkový rozpočet“)
aje stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná.

3.3.Jednotkově ceny uvedené v Položkovém rozpočtu zahrnují všechny práce nezbytné pro řádné dokončení,
předání a provozování díla, a to i v případě, že zhotovitel jakoukoli práci cenově nezahrnul do jím oceněného
Položkověho rozpočtu a zhotovitel zaručuje jeho úplnost. Na základě tohoto Položkového rozpočtu bude
zhotovitel provádět a objednatel potvrzovat soupisy provedených prací a dodávek (zabudovaných).

3.4.Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele s úplným a řádným provedením díla dle této smlouvy
včetně všech nákladů, jež zhotovitel vynaloží při provádění díla na plnění všech jeho povinností stanovených
touto smlouvou, právními předpisy a zisk zhotovitele, a to zejména vedlejší náklady související s umístěním
stavby, zařízením staveniště apod. Zhotovitel dále potvrzuje, že cena za dílo obsahuje očekávaný vývoj cen&datu konečného převzetí díla objednatelem.

3.5.Vzájemně odsouhlasené soupisy provedených prací poslouží jako podklad pro zpracování faktur a k
eventuálnimu vypořádání vzájemných vztahů při odstoupení od smlouvy některou ze smluvních stran.

3.6. Sjednanou cenu za dílo lze měnit pouze v těchto případech:
a) v případě změny obecně závazného právního předpisu měnícího výši DPH; DPH bude fakturována ve

výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění;
b) v případě ménéprací;
c) v případě víceprací;
d) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy, zhotovitel je nezavinil

ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla;
e) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (např. neodpovídající

údaje ve výkazu výměr apod.).
3.7.0bjednatel je oprávněn udělit pokyn, aby některé práce, dodávky a služby nebyly provedeny a zhotovitel se

v takovém případě zavazuje takovou část dila neprovést. Práce, dodávky a služby obsažené v této smlouvě,
které nebudou provedeny nebo budou provedeny v menším množství měrných jednotek (ménépráce), budou
oceněny dle cen uvedených v Položkovém rozpočtu zhotovitele v rámci projektové dokumentace pro
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3.8.

3.9.

4.1.

provádění stavby. 0 takto oceněné méněpráce bude automaticky snížena sjednaná nejvýše přípustná cena
díla.

Ve smyslu ustanovení 5 2621 odst. 1 CZ zhotovitel nemůže požadovat zvýšení ceny za dilo, ani maji-li
rozsah nebo nákladnost práce za následek překročení Položkového rozpočtu (vicepráce) Zhotovitel zaručuje
úplnost rozpočtu, proto ve smyslu ustanovení 5 2621 odst. 2 OZ zhotovitel není oprávněn požadovat zvýšení
ceny za dílo, objeví-li se potřeba dalších prací k dokončení díla s výjimkou dle odstavce 3.6. písm. d) nebo e)
této smlouvy.

Ceny víceprací
vyplývající ze změn díla vyvolaných dodatečnými požadavky objednatele (tj. objednatel požaduje práce,
které nejsou v předmětu díla uvedeny), nebo

vyplývající ze zjištěných skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil,
ani je nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla (odstavec 3.6., písm. d) smlouvy), nebo

vyplývající ze skutečnosti zjištěných při realizaci díla, které jsou odlišné od dokumentace předané
objednatelem (odstavec 3.6., písm. e) smlouvy), nebo

vyvolané dodatečnými změnami projektové dokumentace nebo změnami díla vdůsledku požadavků
veřejnoprávních orgánů,
mohou být zhotovitelem fakturovány objednateli a objednatel je povinen je uhradit zhotoviteli pouze, pokud
byl ohledně této změny uzavřen písemný dodatek k této smlouvě. Tyto vicepráce budou zhotoviteli zadány
v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zejména dle
podmínek ustanovení 9 66 a ustanovení 5 222. Cena víceprací bude vtakovém případě stanovena u
položek uvedených v Položkovém rozpočtu dle jednotkových cen takových prací, a cena položek
v Položkovém rozpočtu neuvedených bude stanovena na základě jednotkových cen dle cenově soustavy
ÚRS pro ocenění stavebních prací vydávané ÚRS PRAHA, a.s. platných ke dni podpisu této smlouvy. Bude-
li požadovat objednatel provést změnu na prováděném dile, sdělí tuto změnu písemně zhotoviteli (např. ve
stavebním deniku). Pokud bude mít tato změna vliv na cenu díla (dále vicepráce, méněpráce), zhotovitel je
povinen tyto práce do tří dnů ocenit a cenu neprodleně písemně sdělit objednateli. Objednatel je povinen do
jednoho týdne se k navržené ceně vyjádřit, a pokud výši ceny písemně odsouhlasí, zhotovitel tyto práce
zajistí. Méněpráce po sdělení objednatelem nebude provedena. Zhotovitel se zavazuje objednatelem
předložený dodatek odpovídající této smlouvě uzavřít a vicepráce dle požadavku objednatele provést.

IV. Platební podmínky
Objednatel neposkytuje zálohy. Cena za dilo bude zhotoviteli objednatelem hrazena na základě dílčích
daňových dokladů (dále jen „dílčí faktury“) vystavovaných zhotovitelem vždy po skončení každého
kalendářního měsíce na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu v příslušném měsíci provedených prací
a zabudovaných dodávek (dále jen „Soupis provedených praci"). Fakturovaná částka bude určena ve výši
ceny odsouhlasených prací, dodávek a služeb určené dle Položkového rozpočtu. Plnění zhotovitele
v rozsahu objednatelem potvrzeného Soupisu provedených prací bude považováno za dílčí zdanitelné plnění
ve smyslu přísl. ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

4.2.Zhotovitel předloží zástupci objednatele vykonávajícímu technický dozor po skončení každého kalendářního
měsíce, nejpozději do 10 dní, ve kterém zhotovitel prováděl práce na díle Soupis provedených prací, a to ve
třech vyhotoveních. Zástupce objednatele je povinen tento soupis nejpozději do 10 dnů ode dne jeho
obdržení podpisem na dvou vyhotoveních schválit nebo písemnou formou vrátit zhotoviteli se zdůvodněním
vrácení. Objednatelem odsouhlasené Soupisy provedených prací jsou podkladem pro vystavování dílčích
faktur.

4.3. Dílčí faktury budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb„ o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů. Kromě těchto náležitostí je zhotovitel povinen uvést v dílčí faktuře i tyto údaje:

a) číslo a datum vystavení faktury,
b) specifikaci smlouvy,

o) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,
d) lhůta splatnosti faktury,
e) jméno a podpis osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu;
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Nedílnou součástí dílčí faktury bude příslušný Soupis provedených prací odsouhlasený zástupcem
objednatele vykonávajícím technický dozor. Bez tohoto Soupisu je dílčí faktura neúplná a bude
vrácena zhotoviteli.

4.4.0bjednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude obsahovat nesprávné údaje
nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění nesprávných údajů či jejich doplnění a lhůta

splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury objednateli.

4.5. Objednatel uhradí zhotoviteli dílčí faktury postupně až do výše 90% ceny díla včetně DPH. Zbývající cena
díla ve výši 10 % ceny díla dle SoD vč. DPH představuje Zádržné, za účelem zajištění řádného provedení díla
bez vad a nedodělků a plnění povinností zhotovitele dle této smlouvy včetně uspokojení jakýchkoli

pohledávek vzniklých vůči zhotoviteli na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní včetně nároků na
náhradu újmy či smluvní pokuty (dále jen „Zádržné“).

4.6. Po protokolárním předání a převzetí díla objednatelem bude zhotovitelem vystavena poslední dílčí faktura,
označena jako konečná faktura. Konečnou fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit po předání a převzetí
kompletního díla bez vad a nedodělků objednatelem. Cena v konečné faktuře bude odpovídat rozdílu mezi

celkovou cenou díla a mezi cenou již vyfakturovanou dílčími fakturami. Pro vyloučení pochybností smluvní

strany výslovně sjednávají, že pokud bylo dílo objednatelem převzato s vadami či nedodělky, je zhotovitel

oprávněn vystavit konečnou fakturu, teprve po odstranění poslední z vad či nedodělků. Podkladem pray
fakturaci je protokol o předání a převzetí díla podepsaný oběma smluvními stranami a dále rekapitulac
fakturace ceny za dílo, tj. soupis všech zhotovitelemvystavených dílčích faktur a fakturovaných částek včetně
uvedení 10 % z ceny díla včetně DPH jako Zádržného. Bez těchto příloh je konečná faktura neúplná.

4.7. Zádržné se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli nejpozději do 15 dnů po předání a převzetí díla bez vad a
nedodělků objednatelem. Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně sjednávají, že pokud bylo dílo

objednatelem převzato s vadami či nedodělky, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli Zádržné do 15 dnů po
odstranění poslední z vad či nedodělků.

4.8.Zhotovitel je oprávněn nahradit Zádržné předložením bezpodmínečně a neodvolatelně bankovní záruky
předloženou zhotovitelem v originále objednateli kdykoli v době po uzavření této smlouvy, a to za účelem
zajištění řádného plnění závazků zhotovitele pro řádné dokončení díla bez vad a nedodělků ve sjednaném
termínu. Bankovní záruka musí být platná po celou dobu provádění díla, tj. do okamžiku splnění závazku dle

bodu 7.1. této smlouvy. Bankovní záruka musí umožňovat objednateli uspokojení jakýchkoli pohledávek
vzniklých vůči zhotoviteli na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ni včetně nároků na náhradu újmy či

smluvní pokuty, a to bez možnosti námitek a na první výzvu objednatele. V rozsahu, ve kterém je Zádržné
nahrazeno bankovní zárukou, bude Zádržné vyplaceno zhotoviteli do 15 dnů po předložení originálu listiny
bankovni záruky; vždy však nejdříve v termínu splatnosti příslušné faktury.
V případě, že bankovní záruka bude vystavena na dobu kratší, než je uvedena v předchozím odstavci,
zavazuje se zhotovitel předložit objednateli nový originál bankovní záruky splňující podmínky dle této
smlouvy, a to nejpozději 30 dnů před ukončením platnosti původní bankovní záruky. Pokud zhotovitel novoqv
bankovní záruku objednateli řádně nepředloží, je objednatel oprávněn čerpat finanční prostředky z bankovní
záruky v plném rozsahu. Tyto finanční prostředky je objednatel oprávněn použít na úhradu pohledávek
uvedených v předchozím odstavci obdobně. Nevyčerpaně finanční prostředky budou ve zbývajícím rozsahu
zhotoviteli vráceny oproti předložení originálu nové platné bankovní záruky odpovídající požadavkům dle této
smlouvy, resp. po uplynutí lhůty, po kterou je zhotovitel povinen udržovat bankovní záruku na základě této
smlouvy v platnosti.
Originál záruční listiny objednatel zhotoviteli vrátí do 15 dní po protokolárním předání kompletního díla bez
vad a nedodělků, přičemž tato lhůta se prodlouží do doby odstraněni vad a nedodělků uvedených v protokolu
o předání a převzetí díla. V případě předčasného ukončení smlouvy vrátí objednatel zhotoviteli originál
záruční listiny po splnění všech závazků zhotovitele vůči objednateli dle této smlouvy

4.9.0bjednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti s uvedením důvodu jejího vrácení v případě, že
bude obsahovat nesprávné údaje nebo bude neúplná, nebo nebude-li mit některou z náležitostí stanovených
zákonem, požadovanou přílohu dle této smlouvy či bude trpět jinou vadou. K proplaceni dojde až po
odstranění nesprávných údajů, jejich doplnění či odstranění jiných vad a lhůta splatnosti začne plynout dnem
doručení řádně opravené faktury objednateli.

4.10. Splatnost jednotlivých faktur zhotovitele, s výjimkou Zádržného, bude činit 30 dnů od doručení
faktury objednateli.
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4.11. Veškeré platby dle této smlouvy budou objednatelem hrazeny bezhotovostním převodem na účet
zhotovitele uvedený v záhlaví příslušné faktury.

4.12. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

V. Bližší podmínky provádění díla
5.1.Zhotovitel je povinen obstarat veškerý materiál potřebný kprovedení díla. Nebezpečí škody na věcech

opatřených zhotovitelem k provádění díla nese zhotovitel.
5.2. Kontrolní dny a kontrola díla:

5.2.1

5.2.2

5.2.3

5.2.4

Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla informovat pravidelně objednatele o postupu prací na
kontrolnich dnech stavby, které svolává objednatel dle potřeby, minimálně však jednou měsíčně.
Termín konání kontrolního dne je objednatel povinen zhotoviteli písemně oznámit vždy alespoň pět
dnů předem, nebude-Ii objednatelem stanoven pravidelný termín konání kontrolních dnů či nebude-Ii
termín příštího kontrolního dne sjednán na předchozím kontrolním dnu. Kontrolních dnů se účastní
zástupce objednatele vykonávající technický dozor. Objednatel je oprávněn přizvat na kontrolní den i

další osoby, jejichž účast považuje za potřebnou. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat
kontrolních dnů. Kontrolní dny vede zástupce objednatele vykonávající technický dozor. Obsahem
kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění
provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického dozoru a stanovení
případných nápravných opatření a úkolů.

Zástupce objednatele a osoba vykonávající technický dozor je oprávněna kontrolovat provádění díla i

mimo kontrolní dny. Za tím účelem je oprávněna kdykoliv vstupovat na staveniště.
Zjisti-li zástupce objednatele vykonávající technický dozor při kontrole díla, že zhotovitel provádí dílo
v rozporu se svými povinnostmi, je povinen ho na tuto skutečnost upozornit ihned po tomto zjištění
zápisem do stavebního deníku a stanovit mu přiměřenou lhůtu pro nápravu. Pokud zhotovitel neučiní
nápravu v přiměřeněm termínu k tomu objednatelem poskytnutém, je objednatel oprávněn od smlouvy
odstoupit.
Osoba vykonávající autorský dozor kontroluje soulad prováděcí projektové dokumentace se
skutečným prováděním a provedením díla a provádí i další úkony vyplývající z jeho funkce. Za tím
účelem je oprávněna vstupovat na staveniště i mimo kontrolní dny.

5.3.Zhotovitel vyzve písemně zástupce objednatele vykonávajícího technický dozor nejméně 3 pracovní dny
předem k prověření prací, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. V případě
porušení této povinností je zhotovitel povinen zajistit dodatečné odkrytí umožňující dodatečnou kontrolu na
svůj náklad. Pokud se zástupci objednatele vykonávající technický dozor ke kontrole přes včasné písemně
vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel
dodatečně požadovat odkrytí takto zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést, ovšem již na
náklady objednatele. V případě, že se však po odkrytí ukáže, že práce nebyly provedeny řádně, nese náklady
na dodatečné odkrytí zhotovitel.

5.4. Stavební deník:
5.4.1.

5.4.2.

Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník v rozsahu a v souladu s ust. 9
157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a s vyhláškou
Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a zapisovat do něj veškeré
skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém
postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace
apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.

Stavební deník bude veden v originále se 3 průpisy, musí být přístupný pro zástupce objednatele a
případně pro jiné osoby oprávněné zapisovat, každý den minimálně v době od 7:00 do 16:00 hodin a
dále v době, kdy jsou na stavbě prováděny jakékoliv práce. Veškeré listy stavebního deníku musí být
očíslovány. Zápisy do stavebního deniku čitelně zapisuje a podepisuje odpovědný zástupce
zhotovitele vždy v den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem
zápisu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo zhotovitele může do
stavebního deniku provádět potřebné záznamy pouze objednatel prostřednictvím svých zástupců
nebo zástupce příslušného orgánu státní správy.
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5.4.3. Nesouhlasí—Ii zhotovitel se zápisem, který do stavebního deníku učinil zástupce objednatele
vykonávající technický dozor, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních
dnů, jinak se má za to, že s uvedeným záznamem souhlasí.

5.4.4. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro
vypracování doplňků a změn smlouvy o dílo.

5.5.Zhotovitel se zavazuje si vlastním nákladem zajistit dopravu a skladování veškerých materiálů a zařízení a
strojů sloužících k realizaci díla.

5.6.Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat bezpečnostní, hygienické, protipožární a další obecně
závazné předpisy, které se týkají jeho činnosti při provádění díla.

5.7.Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat pracovní klid, tj. neprovádět na staveništi žádné činnosti, v
pracovní dny v době od 22.00 hod. do 06.00 hod. a dále zcela o nedělích a ve dnech státních svátků, pokud
objednatel neurčí jinak.

5.8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení Škody objednateli nebo třetím osobám, je zhotovitel povinen
bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit. Veškeré náklady stím spojené nese zhotovitel. Takto zhotovitel
odpovídá i za škodu způsobenou při provádění díla činností těch, kteří pro něj dílo provádějí, včetně jeho
poddodavatelů a za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných
věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. Zhotovitel se zavazuje nahradit škodu v
plné výši, ato dle volby objednatele zaplacením peněžité náhrady nebo uvedenim v předešlý stav.

5.9.Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla sjednáno pojištění proti škodám způsobeným jeho
činnosti objednateli nebo třetím osobám včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele a
k provedení díla použitými stroji a zařízeními s pojistnou částkou ve výši minimálně 2 000 000, - Kč na
jednu pojistnou událost.
Zhotovitel předává objednateli potvrzení o pojištění sjednaného v rozsahu dle tohoto odstavce na vyžádání.
Na žádost objednatele je zhotovitel dále povinen prokázat objednateli trvání pojištění i v průběhu provádění
díla, a to vždy nejpozději do 5 dnů od vyzvání zástupcem objednatele vykonávajícímtechnický dozor.

5.10. Pokud zhotovitel při provádění prací zjistí nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů, detailů stavby
nebo chráněných částí přírody, anebo archeologické nálezy, je povinen neprodleně oznámit nález
objednateli a jeho jménem též stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany
přírody či jakémukoli jinému příslušnému orgánu veřejné moci, a to dle charakteru nálezu, a zároveň na
vlastní náklady učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen a v nezbytném
rozsahu přerušit práce. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez
zbytečného odkladu, přičemž při určení dalšího postupu musí být respektovány podmínky stanovené
příslušným orgánem veřejné moci. Zhotovitel se zavazuje pokyn objednatele k dalšímu postupu dodržet.

5.11. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečností opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor
staveniště, jsou-Ii dotčeny prováděním prací na díle. *5.12. Koordinátor BOZP:

5.12.1. V případě, že budou splněny zákonné podmínky pro ustanovení koordinátora bezpečnosti ochrany
zdraví při práci, a to zejména podmínky uvedené š 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a jeho prováděcích předpisů (dále jen
„zákon o BOZP“), je objednatel povinen ustanovit koordinátora bezpečnosti práce (dále jen
„koordinátor BOZP").

5.122. Koordinátor BOZP:

a) bude zhotoviteli oznámen zápisem ve stavebním deníku;
b) jedná jménem objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči zhotoviteli či jiným účastníkům

výstavby se chápou tak, jako by je učinil objednatel, jeho rozhodnutí se však řídí s ohledem na
ust. bodu f) tohoto článku.

c) je oprávněn provádět kontrolu stavebních prací a případných dalších činnosti zhotovitele či jeho
poddodavatelů z hlediska provádění v souladu s předpisy týkajícími se bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci a dále kontrolovat, zda zhotovitel či jeho poddodavatelé dodržují veškeré právní
předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;



eje

5.123.

5.124.

d) má právo upozornit zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a
ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi a vyžadovat zjednání nápravy;

e) je oprávněn stanovit přiměřená opatření k nápravě a vyžadovat jejich splnění;
f) není oprávněn schvalovat změny této smlouvy; pokud mají rozhodnutí koordinátora BOZP vliv

na terminy plnění či sjednanou cenu nebo jsou dle mínění zhotovitele nevhodné, je zhotovitel o
těchto skutečnost povinen neprodleně informovat objednatele; a

g) zúčastňuje se jako zástupce objednatele všech kontrol na prováděném díle.
Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, pokud byl objednatelem ustanoven, plnou
součinnost ve smyslu zákona o BOZP. Zejména jde o:

a) umožnění pohybu po staveništi;
b) dodržování pokynů koordinátora BOZP na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zajištění

jejich dodržování všemi zaměstnanci zhotovitele a smluvními poddodavateli;
c) přizpůsobení organizace výstavby, technologických a pracovních postupů požadavkům na poli

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud k tomu byl koordinátorem BOZP vyzván;
d) řízení se plánem BOZP, pokud byl zhotoviteli předložen;
e) včasné a řádné informování o změnách v harmonogramu a o organizaci stavebních prací a

jejich změnách;
f) včasné a řádně seznámení koordinátora BOZP s technologickýmia pracovními postupy, které

budou při realizaci díla použity, a o jejich změnách během realizace díla;
g) včasné a řádné informováni koordinátora BOZP o počtu pracovníků, poddodavatelích a jejich

pracovnících, kteří se budou na zhotovení díla podílet, a o změnách těchto pracovníků; a
h) řádně a v dostatečném předstihu poskytnuté informování o zahájení prací a činností

vystavujících fyzikou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví podle zákona o
BOZP, pokud tyto práce nebyly součástí zadávací dokumentace a plánu BOZP.

K poskytnutí součinnosti koordinátorovi BOZP je zhotovitel povinen zavázat i své poddodavatele.
Splnění této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli na jeho výzvu prokázat předložením kopii
smluv uzavřených s jeho poddodavateli.

5.13. Poddodavatelě:
5.13.1.

5.132.

Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách sjeho poddodavateli, které použije při provádění díla,
nebude sjednána tzv. výhrada vlastnictví, tedy takové ustanovení, které by stanovovalo,
že zhotovované dílo či jakákoli jeho část je až do úplného zaplacení ceny za dílo ve vlastnictví
poddodavatele. Objednatel je oprávněn vyžádat si k nahlédnutí smlouvy mezi zhotovitelem a jeho
poddodavateli, jakožto i mezi poddodavatelem a jeho poddodavateli a zhotovitel je povinen mu tyto
předložit. Na žádost objednatele pořídí zhotovitel na vlastní náklad příslušné kopie vyžádaných
smluv a předá je objednateli, a to nejpozději do tří dnů od doručení žádosti objednatele. Veškeré
smlouvy uzavírané mezi zhotovitelem a poddodavateli nesmí obsahovat ustanovení o důvěrnosti
informací ve vztahu k objednateli. Kdykoli o to objednatel požádá, je zhotovitel povinen poskytnout
objednateli veškeré informace a podklady vyžadované objednatelem související s prováděním díla
podle této smlouvy.
Zhotovitel odpovídá za činnost svých poddodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám, a to i za újmu
způsobenou touto třetí osobou (poddodavatelem), kterou se zavazuje nahradit. Zhotovitel je
oprávněn použít poddodavatele k provedení pouze těch částí díla, u nichž to uvedl ve své nabídce
na plnění veřejné zakázky realizované touto smlouvou. Přitom je oprávněn použít pouze ty
poddodavatele, které uvedl ve své nabídce, nedojde-li kjejich změně vsouladu stímto bodem
smlouvy. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvímzhotovitel prokazoval svou kvaliňkaci k plnění
veřejné zakázky realizované touto smlouvou, je možná pouze ve výjimečných případech (nemůže-li
poddodavatel v důsledku objektivně daných okolností plnit veřejnou zakázku v rozsahu, ve kterém
se kjejímu plnění ve smlouvě se zhotovitelem zavázal), a to se souhlasem objednatele. Podmínkou
souhlasu objednatele se změnou tohoto poddodavatele je prokázání splnění příslušné části
kvalifikace novým poddodavatelem. Změna ostatních poddodavatelů uvedených v nabídce
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zhotovitele, případně přidání nových poddodavatelů je možná se souhlasem objednatele, přičemž

objednatel není oprávněn souhlas se změnou těchto poddodavatelů
bez závažného důvodu odepřít.

5.14. Oznámení užívání díla, popř. žádost o vydání kolaudačního souhlasu, a případné souhlasy či vyjádření

veřejnoprávních orgánů vyžadované právními předpisy se zavazuje podat a získat objednatel. Zhotovitel se

zavazuje poskytnout objednateli veškerou nezbytnou součinnost pro provedení oznámení o užívání, popř.

kolaudaci díla, dle platných právních předpisů, a to bez zbytečného odkladu poté, co k tomu bude ze strany

objednatele vyzván.

5.15. Zhotovitel je povinen zajistit provedení všech předepsaných (projektovou dokumentaci, právními předpisy,

technickými předpisy, technickými normami či touto smlouvou) zkoušek a revizí. K provedeni zkoušek a

revizí je zhotovitel povinen přizvat zástupce objednatele vykonávajícího technický dozor nejméně tři dny

předem. Nezúčastní-li se zástupce objednatele vykonávající technický dozor konání zhotovitelem řádně

oznámené zkoušky či revize, je zhotovitel oprávněn je konat bez účasti objednatele.

5.16. Zhotovitel je povinen doložit zástupci objednatele vykonávajícímu technický dozor vždy před jejich

zabudováním do stavby atesty a certifikáty ke všem použitým výrobkům a materiálům. O předložení těchto

dokladů budou vedeny záznamy ve stavebním deníku. Doklady budou předány v českém jazyce.

5.17. Zhotovitel je povinen zabezpečit viditelné označeni stavby štítkem podle 5 115 zák. č. 183/2006 Sb.,

stavební zákon 5 náležitostmi stanovenými prováděcím právním předpisem. Zhotovitel je dále povinen

zajistit vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací dle ust. š 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 SB., ,
BOZP na staveništi, a to neprodleně poté, co mu bude objednatelem předán, nedohodnou-li se smluv

strany na jiném přípustném řešení.

5.18. Pokud si nesjedná s jejich vlastníky jinak, je zhotovitel povinen se zdržet při provádění stavby užívání

jakýchkoliv s místem stavby sousedících pozemků třetích osob, vyjma pozemků užívaných jako veřejně

přístupné cesty. K přístupu na staveniště je zhotovitel povinen užívat pouze stávající veřejně přístupné

komunikace.
5.19. Zhotovitel je povinen bezodkladně odstraňovat jim či jeho poddodavateli, způsobená poškození

přístupových cest ke staveništi tak, aby byla zajištěna jejich sjízdnost.

VI. Staveniště

6.1.Staveniště, tzn. prostory určené pro provádění stavby a umístění zařízení staveniště, tvoří pozemky určené

projektovou dokumentaci a stavebním povolením. Případné užívání jakýchkoliv jiných pozemků si musí

zhotovitel sjednat s jejich vlastníky, ato na svůj náklad.

6.2. Staveniště bude objednatelem zhotoviteli předáno nejpozději do 5.6.2023.

6.3. Objednatel neposkytuje zhotoviteli dodávky vody ani elektrické energie, když objednatel určí odběrné misto _,
umožní zhotoviteli odběr vody a elektrické energie. Tyto si zhotovitel zajišt'uje sám svým jménem a na svůj

účet. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně za dílo.

6.4.Zhotovitel je povinen zabezpečit před zahájením prací vytyčení podzemních inženýrských sítí na staveništi.

Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla chránit tyto sítě vhodným způsobem tak, aby v průběhu

provádění díla nedošlo kjejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky a vyjádření

správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Náklady stím

spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

6.5. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek. Je povinen průběžně ze
staveniště odstraňovat všechny

druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu.

6.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umisťován či

samovolně nevnikal mimo prostory staveniště. Odpad vniklý či umístěný mimo prostory staveniště je

zhotovitel povinen bezodkladně odstranit.

6.7.Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, projektovou dokumentací a touto

smlouvou. V rámci zařízení staveniště je zhotovitel povinen zajistit podmínky příslušným osobám pro výkon

funkce technického dozoru a, bude-li ustanoven, i koordinátorovi BOZP, a to v přiměřeném rozsahu. Náklady

na vybudování, údržbu, provoz, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty v ceně díla. Zhotovitel
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je povinen učinit potřebná opatření k ochraně vlastního majetku na staveništi. Za případné škody na majetku
zhotovitele uloženém na staveništi nenese objednatel odpovědnost.

6.8.Zhotoviteí je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště
je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá
bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to vrozsahu a
způsobem stanoveným příslušnými předpisy. Zhotovitel odpovídá za to, že zaměstnanci zhotovitele a jeho
poddodavateíů budou prokazatelně seznámeni, proškoleni a budou v prostoru staveniště dodržovat obecné
platné předpisy o bezpečnosti práce, protipožární ochraně, ochraně zdraví při práci a ochraně životního
prostředí. Neprodleně po převzetí staveniště zajistí zhotovitel funkční WC na staveništi.

6.9.Zhotoviteí odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se oprávněně zdržují na staveništi, a
je povinen je vybavit ochrannými pomůckami.

6.10. Zhotovitel je povinen staveniště uvést do stavu dle prováděcí projektové dokumentace a předat vyklizené
staveniště zpět objednateli nejpozději v den předání a převzetí díla.

6.11. Zhotovitel odpovídá za řádné užívání staveniště dle tohoto článku i jeho poddodavateli, které použije ke
splnění svého závazku.

VII. Předání a převzetí díla
7.1.Zhotoviteí splní svůj závazek provést dilo řádným dokončením díla a jeho včasným předáním objednateli

v termínu dle článku II. této smlouvy bez vad a nedodělků.
7.2.Zhotoviteí je povinen oznámit objednateli nejméně 10 pracovních dnů předem, že je dílo připraveno k předání

a převzetí objednatelem. Objednatel je pak povinen v termínu oznámeném zhotovitelem zahájit přejímací
řízení a řádně v něm pokračovat. Objednatel však není povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným
termínem dokončení díla. Zhotovitel je povinen kpředáni a převzetí díla přizvat svě poddodavatele,
nedohodnou-li se strany jinak. Objednatel je povinen zajistit, aby se přejímacího řízení účastnil jeho zástupce
vykonávající technický dozor.

7.3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit k předání a převzetí díla objednatelem tyto doklady:
a) písemné prohlášení zhotovitele otom, že stavba je provedena v souladu s dokumenty dle odstavce 1.2.

této smlouvy, a že všechny materiály, výrobky a technická zařízení použitá při stavbě byla používána v
souladu s jejich určením, s pokyny a technologickýmipostupy udávanými jejich výrobci;

b) písemné prohlášení zhotovitele otom, že k dílu se neváží žádná práva třetích osob, zejména, že věci
tvořící dilo nejsou dotčeny víastnickými či jinými právy případných poddodavateíů;

c) písemné prohlášeni zhotovitele otom, že dílo bylo provedeno a dokončeno v souladu s touto smlouvou
d) písemné prohlášeni zhotovitele otom, že zhotovitel provedl všechny testy, kontroly a měření stanovená

právními předpisy v souladu s příslušnými normami a smlouvou o dílo dle předepsaných nebo
dohodnutých podmínek;

e) protokoly a zápisy o proVedenýchtestech, měřenich, zkouškách a kontrolách (zejména elektro revizi,
souhlas HZS s provedením stavby a jeji připravenosti ke koíaudaci);

f) kopie atestů, certifikátů a prohlášení o shodě k použitým materiálům, výrobkůma technologiím;
g) doklady o uložení odpadů na skládce;
h) nevytrhané originály stavebního deníku
i) doklady potřebné k závěrečné kontrolni prohlídce a doklady vyžádané objednatelem.

Veškeré doklady budou objednateli předány, neni-li výše stanoveno jinak, v jednom originále a jedné kopii. Bez
předání těchto dokladů není dilo způsobilé k převzetí 3 objednatel jej není povinen převzít.
7.4.0 průběhu předání a převzetí díla pořídí smluvní strany zápis (protokol o předání a převzetí díla). Vykazuje-Ii

předávaný a přejímaný předmět díla drobné vady a nedodělky nebránicí užívání, bude protokol obsahovat
také soupis těchto vad a nedodělků, dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění a o zpřístupnění
předmětu plnění za účelem odstranění vad a nedodělků. Jestliže objednatel odmítá předmět díla převzít,
uvede v protokolu o předání a převzetí důvody, pro které odmítá předmět díla převzít.
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7.5.Převezme-li objednatel dílo svadami a nedodělky, je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky

nejpozději do 10 dnů ode dne převzetí díla objednatelem, nebude-li v protokolu o předání a převzetí díla

dohodnuto jinak. 0 odstranění těchto vad bude sepsán dodatek k protokolu o předání převzetí dila, případně

bude proveden zápis ve stavebním deniku.

7.6. Jestliže zhotovitel oznámi objednateli, že je dílo připraveno k předání, a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo

ukončeno nebo připraveno k odevzdání není, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím

spojené nebo smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč, přičemž objednatel není povinen dílo převzít. Objednatel si

zvolí, který způsob uplatní.

7.7. Pokud zhotovitel neodstraní vady či nedodělky uvedené v protokolu o předání a převzetí díla ani v dodatečné

lhůtě poskytnuté objednatelem, je objednatel oprávněn k odstranění vad či nedodělků prostřednictvím třetí

osoby na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen takové náklady objednateli zaplatit po předložení jejich

vyúčtování.
7.8. Dílo je považováno za dokončené a objednatel je povinen jej převzít, bylo-li provedeno v souladu s

požadavky této smlouvy bez jakýchkoliv vad a nedodělků, byly-li úspěšně provedeny veškeré předepsané a

sjednané zkoušky. Ustanovení & 2628 občanského zákoníku se neuplatní - objednatel není povinen převzít

dilo vykazující jakékoliv vady nebo nedodělky, je však oprávněn tak učinit. Dnem předání díla se rozumí den,

ve kterém dojde k oboustrannému podpisu zápisu o předání a převzetí díla, z nějž vyplývá, že objednatel dílo

přebírá. \„

VIII. Vady dila

8.1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá této smlouvě.

8.2.Zhotovitel odpovídá za veškeré vady, které má dílo v době jeho předáni objednateli a dále za vady, které se
vyskytnou v záruční době. Za vady, které se vyskytnou po uplynutí záruční doby, zhotovitel odpovídá pouze

tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností.

8.3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou, vyšší mocí či běžným

opotřebením. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věci

předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborně péče

nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel

rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže
zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli

zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.

8.4. Zhotovitel poskytuje ve smyslu ust. 5 2619 á 5 2113 občanského zákoníku objednateli záruku na jakost dila

spočívající v tom, že dilo bude po záruční dobu způsobilé pro použití k obvyklému účelu a zachová si

sjednané, jinak obvyklé vlastnosti. Záruční doba na dilo činí 60 měsíců. U zařízení, ve kterém je záruční

doba stanovena výrobcem kratší, bude zhotovitelem vyhotoven soupis těchto zařízení a výrobků a předá"

objednateli jako příloha předávacího protokolu díla. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí díla—'

objednatelem.
Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že pokud bylo dílo objednatelem převzato s vadami či

nedodělky, záruční doba na dílo neskončí dříve než po uplynutí stanovene záruční doby ode dne řádného

odstraněni poslední vady či nedodělku zjištěné při převzetí díla objednatelem. Záruční doba dila neběží po

dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro vady, za které odpovídá zhotovitel, jakož i po dobu, po

kterou zhotovitel odstraňuje vady dila.

8.5.Vady díla objednatel písemně oznámí zhotoviteli nebo jeho zástupci ztéto smlouvy, přičemž v oznámeni

popíše, jak se vada projevuje. Za řádné oznámení vady se považuje i oznámení telefonicky na telefon

zástupce zhotovitele, potvrzené do 5 pracovních dní písemné. Za písemné oznámeni vady se považuje i

oznámeni zaslane emailem na emailovou adresu zástu ce zhotovitele: zdenekspicl©seznam.cz
či oznámeni zaslané do datové schránky zhotovitele*8.6.Smluvní strany sjednávají, že 'akékoli vady díla je objednatel oprávněn oznámit zhotoviteli nejpozději do

konce příslušné záruční doby, a že důsledky uváděné v © 2605 odst. 2 občanského zákoníku nastávají až

v případě neoznámení zjevných vad vtěto lhůtě. Oznámení vad odeslané objednatelem v poslední den

záruční lhůty se považuje za včas uplatněné.
8.7. Práva objednatele z veškerých vad díla se řídí ust. s 2106 a násl. občanského zákoníku.
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8.8. V případě, že objednatel nesdělí při oznámení vady díla zhotoviteli, že uplatňuje jiné právo plynoucí z ust.
5 2106 a násl. občanského zákoníku & nedohodnou-li se strany na lhůtě pro odstranění vady, je zhotovitel
povinen oznámenou vadu odstranit, a to nejpozději do 14 dnů od jejího oznámení, nedohodnou-li se smluvní
strany v konkrétním případě jinak.

8.9. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za
ně neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo do vyřešení
rozporu zhotovitel.

8.10. Nedojde-li kodstranění vad ve sjednané nebo stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn takové vady

8.11.

odstranit sám prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen takové náklady
objednateli zaplatit po předložení jejich vyúčtování.
Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které
zhotovitel odpovídá.

8.12. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny či
vyměněny, běží záruční lhůta opětovně v celém rozsahu od počátku ode dne provedení opravy či výměny
příslušné části díla.

8.13. Další nároky objednatele plynoucí mu vůči zhotoviteli z titulu vad díla z obecně závazných předpisů,

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

zejména na náhradu škody, nejsou uplatněním nároků z odpovědnosti za vady dotčeny.

IX. Sankce
Objednatel se zavazuje v případě svého prodlení se zaplacením oprávněně vystavené faktury zhotovitele
zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,015% 2 dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
Zhotovitel se zavazuje v případě svého prodlení se splněním termínu dokončení díla zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla vč. DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
Zhotovitel se zavazuje v případě svého prodlení s odstraněním vad a nedodělků uvedených v protokolu o
předání a převzetí díla zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den za
každou oznámenou vadu nebo nedodělek, u níž je v prodlení s jejím odstraněním.
Zhotovitel se zavazuje v případě porušení kterékoliv ze svých povinností uvedených v první větě odst. 5.3., a
dále kterékoliv ze svých povinností uvedených odstavcích 5.7., 5.8., 5.9, 5.10, 5.13. nebo v první větě odst.
5.16. této smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý případ porušení každé
jedné z těchto povinností.
Zhotovitel se zavazuje za každé porušení kterékoliv ze svých povinností uvedených v odst. 5.15., 5.18 nebo
6.4. této smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý případ porušení kterékoliv
z těchto povinností.
Zhotovitel je v případě prodlení se splněním povinnosti uvedené v odst. 6.10. této smlouvy povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení
s jejím odstraněním v záruční době, a to za každý i započatý den prodlení.
Smluvní pokuty a úrok z prodlení dle předchozích odstavců jsou splatné na základě faktury vystavené
oprávněnou smluvní stranou a doručené druhé smluvní straně. Splatnost těchto faktur bude činit 21 dnů ode
dne jejich doručení povinné smluvní straně.
Zaplacením kterékoliv smluvní pokuty dle předchozích odstavců není dotčeno právo oprávněné smluvní
strany na náhradu škody, vzniklou této smluvní straně porušením příslušné povinnosti, a to ani ve výši
přesahující smluvní pokutu, resp. úrok z prodlení.

9.10. Ujednáním této smlouvy o smluvních pokutách není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu

9.11.
škody způsobenéjí porušením smluvní pokutou zajištěné povinnosti, a to náhradu škody v plné výši.
Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti jakékoliv pohledávce zhotovitele z této smlouvy (vč.

zádržněho).
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X. Odstoupení od smlouvy

10.1. Od smlouvy může každá ze stran odstoupit, dojde-li k podstatnému porušení smlouvy druhou smluvní

stranou a v dalších případech výslovně stanovených touto smlouvou a občanským zákoníkem.

10.2. Za podstatné porušení smlouvy na straně objednatele se považuje zejména prodlení objednatele se
zaplacením řádně vystavené faktury zhotovitele delší než 30 dnů.

10.3. Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se považuje zejména:

a) nezahájí-li práce na díle ve lhůtě dle odstavce 2.1. této smlouvy;

b) opakované porušování povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou;

c) prodlení s plněním jakékoli jiné povinnosti zhotovitele, pokud ke zjednání nápravy nedojde ani do 14 dnů

ode dne doručení výzvy objednatele zhotoviteli ke zjednání nápravy;

d) prodlení zhotovitele s řádným předáním díla objednateli delším než 30 dnů;

e) pokud objednatel v průběhu provádění díla dle této smlouvy zjistí, že zhotovitel v nabídce do veřejné

zakázky uvedl informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a tyto měly nebo mohly mít vliv na

výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku.

10.4. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit: &
a) byl-li na zhotovitele podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, a/nebo zhotovitel vstoupí do likvidace;

nebo
10.5. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně.

10.6. Odstoupením od smlouvy se závazky ztéto smlouvy od počátku ruší. Postup smluvních stran bude

v takovém případě následující:

a) zhotovitel provede nezbytné zakonzervování kochraně díla v rozsahu požadovaném zástupcem
objednatele vykonávajícímtechnický dozor;

b) odstoupil-li od smlouvy o dílo objednatel z důvodu na straně zhotovitele, zhotovitel odstraní dosavadni
veškeré výsledky jeho činnosti, které lze zdila oddělit, pokud na tyto výsledky činnosti zhotovitele

nedopadá režim odst. 10.7. písm. ba) této smlouvy;

c) smluvní strany provedou přejímku provedených prací včetně jejich rozlišení pro účely vypořádání dle

odst. 10. 7. této smlouvy;

d) zhotovitel vyklidí staveniště nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy;

e) smluvní strany provedou vzájemné vypořádání dle pravidel uvedených v odst. 10.7. této smlouvy.

10.7. V případě odstoupení od smlouvy o dílo některou smluvní stranou se smluvní strany vypořádaji takto:

a) odstoupil—li od smlouvy zhotovitel z důvodu na straně objednatele, či odstoupí-li od smlouvy některá ze'“
smluvních stran z důvodu vyšší moci, má zhotovitel právo na cenu již provedených prací a zabudovaných
dodávek stanovenou podle této smlouvy. Zhotovitel nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy

provede soupis provedených a dosud nevyúčtovaných prací a předloží jej objednateli kodsouhlaseni.

Objednatel se vyjádří k soupisu prací nejpozději do 14 dnů. Zhotovitel vystaví poslední dílčí fakturu, jejíž
součástí bude i rekapitulace fakturace ve smyslu odst. 4.3. této smlouvy. Objednatel uhradí konečnou
fakturu v termínu splatností stanoveném v souladu s čl. lV. této smlouvy.

b) odstoupil-li od smlouvy objednatel z důvodu na straně zhotovitele:

ba) ohledně těch části stavby odpovídající projektové dokumentaci zůstávají odstoupením od smlouvy

nedotčena ujednání o vlastnictví díla, odpovědnosti zhotovitele za vady a o záruce za jakost,
ujednání o smluvních pokutách vztahujících se k prodlení zhotovitele s odstraňováním vad díla a
cenová ujednání dle této smlouvy;

bb) u ostatních prací má zhotovitel právo na zaplacení toho, oč se objednatel jejich provedením obohatil,

maximálně však ve výši ceny, jež by dle této smlouvy připadala na dosud realizované práce,
přičemž bude ve vyúčtování zohledněno případné vadné plnění zhotovitele. Smluvní strany
provedou do 30 dnů od odstoupení od smlouvy objednatelem vzájemné finanční vyrovnání, tj. že
zhotovitel vrátí objednateli již objednatelem zaplacenou cenu připadající na tyto práce a objednatel
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12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

uhradí zhotoviteli částku odpovídajicí hodnotě obohacení objednatele, přičemž zhotovitel je
oprávněn takové vyúčtování provést pouze za cenu v místě a čas obvyklou.

. Odstoupenim od smlouvy nejsou dotčeny nároky na náhradu škody a na zaplacení smluvních pokut.
XI. Vyšší moc

Smluvní strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečně nebo úplně neplnění povinností daných touto
smlouvou v případě a v tom rozsahu, kdy toto neplnění bylo výsledkem nějaké události nebo okolnosti
způsobené vyšší mocí. Odpovědnost však nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná
strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla z jejich hospodářských poměrů.
Pro účely tohoto ustanovení znamená „vyšší moc“ takovou mimořádnou a neodvratitelnou událost mimo
kontrolu smluvní strany, která se na ni odvolává, kterou nemohla předvídat při uzavření smlouvy a která jí
brání v plnění závazků vyplývajících z této smlouvy. Takové události mohou být na základě dohody
smluvních stran: války, revoluce, požáry velkého rozsahu, záplavy, epidemie, karanténní omezení,
dopravní embarga, generální stávky a stávky celeho průmyslového odvětví, dlouho trvající nepříznivé
klimatické jevy apod. Za okolnost vyšší moci se nepovažují chyby nebo zanedbání ze strany zhotovitele,
výpadky v dodávce energie a ve výrobě, místní a podnikové stávky a podobně. Vyšší mocí není selhání
poddodavatele, pokud by nenastalo z důvodů shora uvedených.
O vzniku situace vyšší moci a jejích příčinách uvědomí smluvní strana odvolávající se na vyšší moc
neprodleně, nejpozději však do 5 kalendářních dnů od vzniku, druhou smluvní stranu faxem nebo e-maílem
s následným potvrzením doporučeným dopisem. Stejným způsobem bude druhá smluvní strana
informována otom, že okolnosti vyšší moci pominuly. Na požádání předloží smluvní strana odvolávající se
na vyšší moc druhé smluvní straně důvěryhodný důkaz o této skutečnosti.
Bez ohledu na jiná ustanovení této smlouvy zhotovitel nenese odpovědnost za škodu nebo ztrátu na díle
nebo na vlastníctví objednatele způsobenou válkou, nepokoji nebo operacemi válečného charakteru,
invazí, občanskou válkou, revolucí, nastolením civilní nebo vojenské diktatury, teroristickými činy,
konfiskací a znárodněním, jadernou reakcí, jaderným zářením nebo zamořenim a tlakovou vlnou,
negativně ovlivňujícími provedení díla v České republice a které jsou mimo vliv zhotovitele a které
nemohou být normálně pojištěny na pojišťovacím trhu.
Každá z obou smluvních stran je oprávněna odstoupit od této smlouvy podle svého uvážení buď zcela,
nebo zčásti, jestliže okolnosti vyšší moci uvedené v tomto článku smlouvy trvají u druhé smluvní stranydéle než 2 (dva) měsíce.

XII. Závěrečná ujednání
Smluvní strany prohlašují, že jejich smluvní vztah založený touto smlouvou, včetně otázek v této smlouvě
výslovně neupravených, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. občanským zákoníkem, ve znění pozdějších
předpisů.
Smluvní strany sjednávají, že aplikace ust. g 2595 občanského zákoníku se vylučuje.
Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků
podepsaných zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany sjednávají, že 9 564 občanského zákoníku se
nepoužije, tzn., že měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků
podepsaných oběma smluvními stranami. Možnostměnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují.
Zhotovitel není oprávněn převést práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu bez předchozího
souhlasu objednatele. Zhotovitel dále není oprávněn postoupit či zastavit jakoukoli svojí pohledávku za
objednatelem. Zhotovitel rovněž není oprávněn započíst jakoukoli svoji pohledávku za objednatelem, a to
ani částečně.
Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle 5 1765 občanského zákoníku, a nebude sedomáhat obnovení jednání o smlouvě, ani pokud by došlo ke změně okolností tak podstatně, že změna
založí v právech a povinnostech stran zvlášť hrubý nepoměr znevýhodněním jedné z nich buď neúměrným
zvýšením nákladů plnění, anebo neúměrným snížením hodnoty předmětu plnění,
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
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14.7. Objednatel v souladu s ust. 5 1740 odst. 3 občanského zákoníku výslovně vylučuje přijetí návrhu této

smlouvy zhotovitelem s dodatkem či s jakoukoliv, byt' nepodstatnou, odchylkou.

14.8. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli a že tato byla uzavřena

podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni ani za jinak jednostranně
nevýhodných podmínek.

14.9. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

14.10. Nedílnou součástí této smlouvy je:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet s výkazem výměr

V Lipnici nad Sázavou dne: Df/f/jj/j/ 2 5 V Havlíčkově Brodě dne :
51 %? MDD

\
Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing.Zdeněk Rafaj, starosta Zdeněk Špicl

, Zdena

“\7

\,
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'LACE STAVBY
2019-02-23
LIPNICE NAD SÁZAVOU . PARC. č. 1716/8 - BÍLÁ vÉž

801 47 99 CC-CZ:LIPNICENAD SÁZAVOU Datum: 06.05.2023

Zadavatel: IČ:
OBEC LlPNlCE NAD SÁZAVOU DIČ:

Uchazeč: IČ: 866 78 833Zdeněk Špicl, KptNova'ka 3959. 580 01 Havlíčkův Brod DIČ: neplátce DPH
Projektant: IČ:
AUTOR,ARCH, M. HANZL DIČ:

Zpracovatel: IČ:
J. JEDLIČKOVÁ DIČ:

Poznámka:
BÍLÁ vĚŽ — LIPNICENAD SÁZAVOU JE NÁRODNÍKULTURNÍ PAMÁTKOU !

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava'označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovni příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podminky použití těchtopoložek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu praci, jsou neomezenědálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové atechnické podmínky

Cena bez DPH 701 314,43

Sazba daně Základ daně Výše daněDPH základní 21 „00% '
»

snížená 15,00% U,uv
„ * * * * ,** * * * * ** * * ** ** * *icena .. CDA/EWA v CZK %1 31% lis

&
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REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ

Kód: 2019-02-23

Stavba: upmcs NAD SÁZAVOU - PARC. c. 1716/8 - BÍLÁ věž

Misto: upmceNAD sAzAvou

Zadavatel: OBEC upmcs NAD SÁZAVOU

Uchazeč: Zdeněk Špicl. Kpl.Nováka 3959, 580 01 Havlíčkův Brod

F Kód Popis

Náklady stavby celkem

01 ZÁCHRANNÉ ZAJIŠTĚNÍ A KONZERVACE TORZA VĚŽE

oz ZÁBRADLÍ (MADLO) + BETONOVÉ PATKY

03 VEDLEJŠÍROZPOČTOVÉNÁKLADY

Strana 2 z 2

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

06052023
AUTOR.ARCH. M. HANZL

J. JEDLIČKOVÁ

701 314,43

656 514,43

0,00

44 800,00

0,00

STA

STA

STA

ulecE

NAD

'

tavba. Oblak?-

M
_

zAcHR



E NAD SÁZAVOU. PARC. (5. 1716/8 » BÍLÁ VÉŽ

01 . ZÁCHRANNÉ ZAJIŠTĚNÍA KONZERVACE TORZA VĚŽE

KSO: 801 47 99
Místo: LIPNlCE NAD SÁZAVOU

Zadavatel:
OBEC LIPNICE NAD SÁZAVOU

Uchazeč:
Zdeněk Špicl, KptNováka 3959. 580 01 Havlíčkův Brod

Proiektant:
AUTOR, ARCH. M. HANZL

Zpracovatel:
J. JEDLIČKOVÁ

Poznámka'

Cena bez DPH

DPH základni
snižená

Ě *kbuezuí

.

Strana 1 z 5

CC-CZ:
Datum: 06.05.2023

IC:

DIČ:

IC: 865 78 833
DIČ: neplátce DPH

IČ:

DIČ:

IC:

DIČ:

656 514,43

Základ dané Sazba dané Výše daně
3

u,v0
*

v CZK 555515 93



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba;
LIPNICENADSÁZAVOU- PARC. C. 1716/8 - BÍLÁ vÉŽ

Obiekt:
01 - ZÁCHRANNÉ ZAJIŠTĚNÍA KONZERVACE TORZA VĚŽE

Misto: LIPNICENAD SÁZAVOU

Zadavatel: OBEC LIPNICENADSÁZAVOU

Uchazeč: Zdeněk Špicl, Kpt.Nováka 3959. 580 01 Havllčkův Brod

Kód dilu - Popis

Nákladystavby celkem

94 - Lešení

98 - Sanace

997 - Přesun vybouravých hmot

998 - Přesun hmot

OST - Ostatní

Shana2 z 5

LIPNICE

NAC

Ob|ektz

01
-

ZACHF

Datum: 06.05.2023

AUTOR. ARCH. M.
HANZL
J. JEDLIČKOVÁ

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZKl

656 514,43
46 942.50

413 449,60

105 308,30

84 474,03

6 340,00



NAD SÁZAVOU- PARC, c. 1716/8 . BÍLÁ VĚŽ

-ZÁCHRANNÉ ZAJIŠTĚNÍA KONZERVACE TORZA VĚŽE

LiPNICE NAD SÁZAVOU

OBEC LíPNíCE NADSÁZAVOU

Zdeněk Špicl. KptNováka 3959, 580 01 Havlíčkův Brod

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

06052023

Ked Popis MJ Množství J.cena [CZK]

AUTOR. ARCH. M.
HANZL
J. JEDLIČKOVA

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

[) gif __
Lešení
Montáž lešení ' " “ “ ýtěžkénor * ' z fošen nebo dliců min tl 36 mm, s
provoznim zatížením tř. 4 do 300 kglmz šířky tl W15 ples 1, 5 do 1, s m. výškydo 10 m
Poxnlmkak souborucon
1 V cal-lojsou započtenyl nakladyna konaní IOSanl
: Mol-lulaianl radami:lmukuvdlra Nikiho vysky ples 30m sa oceňujemamma/no,
:! Sllkou sa rozumi půdorys“ vzdalenostrné/hneod vnit/ního ílcv sloupků zabradlikpmfiiahlónm volnómu okraji podlahynabomezi
vniíinírm llci

1
\\ K 941121111

PSC

Poznlmkl !( poloico'
pro mal ' ploch ' z
- lahnlbudelián!zalozenonl povnóm podkladu
-kotvonldb zdrva pomoc! luanllských kotev . lo pauza : vyuzliirrr spár zdiva
- v “dnům pily-di ncbudauslhováno do ílce kimona zdiva
-Nadpoklldmó doba vyvalíIslanl bude 4Mile.

W 50.0
] 5 K 941121211 lPíípiatekza první a každýdalši den použiti lešení k ceně -1111 "*

Poznámkak souborucan
l. vmmjsou započímyr naklady na keMní Iašoní
Z. Monti! lošanlham/ObelrubkevfhoIukčho VýSkyPh! 30m“ ocarlllja indiviM/nú
:. srllmuse rozumí padorysnavzdalenost. „ld/onaod vnrlhllhe ílca sloupku zlbrldlí k profilohílmu volnlmuokraji podlahynooomozi
vnlfmíml licí

předpoklad nalem 4 mesice = 120 dni

iwi ml

šqxow

lin: ] eoooooo

, 6990300

199,65

smí

656 514,43

46 942,50
9 952,5o'csURS 2019 01

30 000,00 CS ÚRS 2019 01
_ —l

50 0'129O
,

3 K ler-11121311 [“ 'ešení * těžkého ,_ s z fošen nebo dílců min. li se mm s
provoznlm zatížením tř. 4 do 300 kglmzšilkytř W15 ples 1. 5 do 1,8 m. výšky do 10 m* '
Poznámkak souborucon
1 Damani“ umi ledovéholmbkovóno lézkanovýšky phs 30m sa mailu/a lndlvl'dul/M

W 50.0

0 98 _ Sanace

lmzl wi
50.000

139,20 s esomlcs ÚRS 2019 01

413 449,60

7
!

4 K R-po|»98-o Sejmuti stávajícíhodmového krytu a zeminy2 koruny zdiva a jeho ulozeni v dosahu stavby- udržovánízálivkoul m2
A

] 440001
Poznamkakpolem
-dmovýkryl sajmoul po:!upnl die lea/luce
úprava ozn "G"
30.0
úprava ozn "H"
14. 0
Součet

ěžžžž

“

30.000

14.000
44.000

\ 5 K R-poI-QB-l 3231511
a Prgmfiocn

a spár zdiva z ,. , měně — volného
! m2 | 559001

w , _,úprava ozn "a"
3,9W

E K R-pol-SB-z [Omytl svislýchplocha výplachspár kamenného zdiva z nepravidelnýchkamenů ručněmírným tlakemvody
55,000

[ mzřlr 55,000!

550,00!

„„q
787,12l

15 400ml

10 010.001

4 791ml
Poznamkak polem.
. prvom! omytí llca . výplach spinal"
úprava ozn "b"

„55 0 , , ,
Stabilizace - zdivo nové (kopie) kamenné lícové - * „ “ '

, zlna maltu , Jogapáury tvolit mělce v líci '
K R-pol-98-3\.

žá“

i
::ro». r

i
.. ,

..

Poznlmkl k polozce
Doporucenirozsahprac!
< mochlnlckáodsíranonlmechu& litam/ku z ílca klmtnu : spór
, vypnuli uvoínčnýcn kmenu za zdiva na pumy podklad
. omyll podkladuvodou . vyasunr sutr sn zbytky malí
— nove stabilizační vyzdan formou kopu skladbyzdiva : provázanlrrl
se stávající kenslmlrcL : uklínovanlnl plvkú drobnými ostrýmkameny
(kamennáklíny sůl!-ni) - Ilceva zdání: očišlóny'ch kam-nůz mlsl'nlha 141ml.'

» do lidu mino pauzuvýbor nových kamenu
- úprava SMVdla okolního suva/Icíhozdiva
» barevnaruins spal (zl.-cím! nových zásahu : okolím) pomocí
anorganických plgmarltu va vápennévode
. zlmómmúpravy ;. zajistil slabillzecl v mistech pon/cnslam/cum zdiva
Doporučenámalt III phzdaní.
- V ! vápannok.“ 3 ! „mmmbllóha400, 5 íplsku : cihelnou dnl. zámková voda
Doporucenimaila na spílal/ln! .! prohozy'
- 3 ! vápennákaše, l ! "mmmlil/dno 400, 5 !plskus cihelnou dní, zámková vod.
Paulus surnvlny . receptury- vlz lunar-inka zprávaodd 4 5

úprava ozn "A"žá

J m3 \ 12.900
|

55.000

1 2, 900

.

10 200.00!
l

i

131 550,00Jí

Stabilizace"A1" - provázání odtrženeho lice zdiva (nové zdlvo+zalitl spáry) kamenného : nepravidelných8 K R-pol-98-4 sbíranýchkamenů, na maltu vápenocemeníovou. spáry tvořit mělce v líci kamenů...bez

, mahovánl.„piekaltáčovat
"1 4,500 5 200,00

Poznamka!( pololca
Dopomcarrý rozsahplac/:
- op-lma vyclslanl uve/Mnosvlsld spiry od suli
» opatrný oplachvodou
. minul)uvnínóny'ch zdicích prvku
- provazemlala/a původni/lo zdiva s puvodnim jádrem . co. po 500 mm
na výšku odspodu vysolmnl luzka+v1020nl vazal.—ího kameneob malty
, hloubkovó zallll splry paslupnommvazaclkamenyrldkou vápennou
mollovou amis!
. dpnva spa: dle okolního slávajlclhe zdiva
- hlavnimlušspár (zca/enl nových zásahus okolím) pomoci
anorgamckých pigmenn'l ve vlpennó voda
. rámem-nzlsahuja ňmvlnl sul/muka mw mv. n]íšlenl poruchy
Doporucenimaila namzdou!
. 1 ! vlponnakoš., 3 ! camo/lm bllóno 400. 6 ! plskll s cihelnou dni, zlmlsovl voda
Doporutonamalí. na splmvúni. prohozy
- 3 l vlponnókase. 1 [cem-nm bllóha 400. 5 íplsku : cihaínou drť/, zlmlsovl voda
Pouzlrd suroviny . nuplury . víz lachnlcklzpravaodd 4.5

W úprava ozn "A1"

4.500

23 400,00

w 4,5_F—
9 l

K R—pol-98-5 maltou veoenocementovoua ukllnovánímkamen. k|íny.„spárylvořlt mělce v líci kamenů...bez
i

_
utahování...plekartáčovat
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Stabilizace"B" - licové historickekamenné zdivo - přezdéní uvolněnýchkamenů, spárorianimdo hl. cca 80 mm
m2 35,000

|

1 730,00!
|

60 550,00



PC Typ Kód

W

Wl R-pol-QM

W
W _

11' K \R—pol—QBJ

W
W

W K \R—pol-SB—B

W
W

[Ě] K lR-pol-QB-Q

W
W

(1% K |997013002

PSC

W
W

lil K [935222111

PSC

žá

D 997

Vyklizani ulehlé suti nn vzdálenou do 3 m od okmievyklizenéhapmstom nebo s naloženimna dopravni \ m3 L

Popis MJ Množství

Dopomhný rozsahpud:
- vachuwblnýchxůdchhmnúbod-prondmujopchopmnávyjmu!
-moch-makoWillmobil I “Milk"
-MW. domyv vodou
-novhryzdinl vyhnulýchkmnuoopúvodnlpohnyshloublwvýmpmhozm
mohou : uhllnovlnlm prvků mými ostrými kominy(kmnnóklíny SNM)
-doplnlnlsp6mvncimwdopbchpoandohklhokýchsphvúúmvýohmmch
dophčna kmnnýml mnmmmm., :“va
- úprav. cpl! domm$!va zdiv-
- baronu mmsspór (zvol-nl nových uma : okollm) pomoc! mmnnr'ckých
plynu—m wmnm;vodo
- “minn- nonlprovinilMi dnphlhl sptmvánl .h pouta Starline! v num.—h

motuy'ch ponrdv : nikupovlnnodiiMn IIIphzotnl:
-1lvlponn0kns'.3!cin»nlublllho400,8lplshlscůnhoudnl.1mvlvoda
Doporuč-nónull. nn surovin! : pronazy:
v3lviponnčkm.V Iommi,/“mm.GIMXMMMJWÚM
Poutko suroviny .mplwy- vi:mhniokl xpuv- odd. 4.5
úprava cm. "s"
35.0

35.000

' "C" - Ilcové
“ zdivo. * ' do ni. cca 30 mm maltouvúpenocemoniovou:

. ' . A ,
m2 5,000

' * kamen. kilny...sparyivonimbico v Iicl im
Pwntnuh k polním
Doporucnny' mluhpad:
-mtm-nm cow-nm! má .Milna?
— dudumi . domyil vodouvmwmvmmwmpuzommwwwvnmovýmmm
doplnim)Immonny'ni tun)/„.bn pamar-mo „aura-r
. úprnva spa ola Mediumnttvqklhn zdiv-
- hlavnú rumspi! (mlonl nových Muni: : okolimj pomoc! anorganických

pigmarmvo vipvnnóvodo
- umim Mn!prouduplotnudoptnůnl :pórovihl cbpout.Mariina" v mistoch
nuznýchpomoh . link-lpovinnosti

moli-nc phxdonl:
-1lvlponnlkmjlmnmbllóhodůůclplshuscíhnmoudm.zmrmnm.
Dopoméonlmoll.Ill milován! .„hory
v 3 ! VÍD'IlM klic. 1 IammDIMM 400.61pkkus ochotnou dm. 11mm“ voda

Partitosumvr'nynmphvy- vízmhnicuzprivnndd 445.

úprava ozn. "C"
5,0

5,000

SL "D -
*

koruna zdiva - .. uprava spár, malin * m3 ; 8,500l

r

r
Pomada !( polním:
Doporuconý rozsahprac/:
- mnam-l uvodninďhozďvlmpomýpodrlna cm:.: | ulohnllwmrur Momo
drobnou:nic!-villa)plu„1M pouziu
- amnipoddndu vodou . vyčňmnlurn'u zbytymdin-pomýpodmd
una“mmlbmmhmmyzďwdawhnwlmmďdonl
: odsun/ch ulohných kamna.; provlllnlm u aun/70! koncovku!
- úprnvn cpl! do okoinlho sllvlíldho Iain lloo

Jimm!nmMantia-lnových mam: ohni/m) pornu!
lmrpnnicky'chpigmnn'l vnVW vod.
- zimu—m uuhu n-nl zrna-|| hmm koruny miv- ulo pou"Muzu—o vnuu-ch
uvolnónó konstrukci.matnýchporuch. linkupovinnosti
Depot-rechtnuk- nammm-
-1lviponnóknu.3laormnmhlunndoo. 61pllkusníhdnoudlll,zlnlbsovlvodl
Dopornoonlnulu na spaovulí . prnhozy:
»leloohnókm, ilmwlmďmnlplskusdhohoudnthmwlvodc
Pauli“ suroviny .mpnny - viz nehnul zpriv- odd. 4.5.

úprava ozn. "D"
&'$

8.500

| “F" - ' ' oivory v ' * zdivu vol. do 0.5 mz - stabilizaceuvolněných \ ks | 13 0001
okrajů, maila _,.

*
'

Poznání.- k poloze.:
Doporucony' roxuh nad:
-opwnivyWnlndauti+ophchvodou
— vyjmuti uvolniny'ch match prvků
- :i-bilizmwoinónýchuknjú nlvmoln m'lwfýehprvku phzdinlm
. bmvnlMu: — sul-nl
- umim zum non! mnmNm otvoru nl. pouto stabilizacevnudoch
uvolninókonwukco.moiny'choomch. nlclolpovumosu'
Domu/und nulla nnphzdonl'
- 1lvlponn6km,ermmumowo. Glplslwsdhctnnudm. “MMVIvoda

null. nc surovin! | prohozy:
- “vip-uniká.,„mnm 100. SlplskuscíhohloumIJthvbvodn
Paulín mviny- napnuy- vizWok! xprlvnpod. (5.
ůpfava ozn. “F“
1 3.0

1 3.000

"G“ - obnova krytu koruny zdiva iravnlmdmem s jilovou vrstvou 1 m2 ] 30.000

Poan* pointer
Doponrhnýmuchpud:
- nn ' parní. novo ' podiv-d: zdiv-
sninůmmsphnowýmikmwnímmnynlnajm—ůmvyom.kD:
—coroployv6uloznnlvnhryvbponnóm:drmýnicňmnivil. cca20m
v váponnýpiéokpodn-ch nnkorun.zd"
- zpr-mnu! .Mohli/lowvrstvy omocnosn“ cca 150m kvalimljllovlsur-win.
budufmzmoovlnunponwdpioň mdyndophmndohmoiydcpodnby
výzmtl 1 omlnidrýchvilkun-honopL Novy | vtponnouhil :mmm vápnaou 110

- uklmnlillovl smísí za wm pomoc! pou-a
- ulozonl Ilmlllo Wm! (mac/m po ulatullillu) D 11 min. 150 mm -maximáln.bud.
vyuh'hnul-ruin :miso-inn zdrojo '
»plodmionumminlxdlnnlpodobu1mnlupoutohnikmpkpímouvodou

. zónám" zlu-hui.hxovlrrl :“vq'idho shvu„.dolilnd:: uniklýchkomfnlkcl

. povoallchMilovansur/by

úprava am. "6“
30.0

30.000

3.000|
„. :r o, , *ploSedo15m21výšky, do10m
Pointu-hmmm:
1. Conyjuwuureonypmwohlaumr,Zundohlouwfgopovulq'osundotmmnvsumm16muia'mobjomovlhmomoďnin. 1.500

"713
2. Conyln pumupro Milton! :utimcnl now-hu, pň/oklrnkoh'v sklonu suťovl vrstvy.
1 Vmam 4002140121'5011zmnyinmnoytvisloudoprmsvyummnnnhmizmmm.1thmeijsou/Nin vmaabjomumuwii.
Poutníci!( položce:
„ snlhnl. vyrovnán! minu„sud -mpmen. ptam „vn./i! usi unumvon
- vyrovnán! “sypu v dolni “Ii Interim vu....vymvnlnl. vycímnl...bn
mtm-l “Iiho kuum
-pilo.„»vaMod-rnarcheolog.m
- umim duhunonlkormhtnlmuanwukcl.nh “Michl oman!
odwa“ . pozoru.“nldxonvulch usd
úprava ozn. "H"
3 0 3.000

ívýbčr & iňděni kamene ručně ze suii s očistěnlmkamene [ ml! | 3.000

Poznamksoubonrm-
1.mummmmunwvmwmmmm.
2. Vmojsaunpochnylnwulyna:
.)očimnlubnnóhokmmnohoorhdodlurinyljlnýohmdmvmostlfktnlmovou vodou.

bnmmvnóphndsibolmolrmýcnnnnnambonnvzdmmddožom.
clmotnnloamlhokmombodhdooňmunoboinhonmudnloopuwmook

Fomin“ !( poioloo:
' výbu odsun! |Motu! knrmnnpmzidy vyutiil...utolnnlv blízkosti sumy
- con 1/2mmm násypupomohu namoc
- cca 1/2miminonásypuom"-wm
úprava ozn. "H“
3.0 3.000

Přesun vybouravých hmot
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Jsem [CZK] Cena celkom [CZK]

888,00

10 200.00

786.00

1 soo,ooL

2 639,00

1 481,00

K

997013212

„m, ]

86 700.00 1

10 218.001

54 000,00

7 917.00 CS ÚRS2019 01

4 443.00 cs úns 2019 01 J

105 308,30



mmm. !( saubam cun
1 Vault-:!:40111 a: -3217/souzapatlanyi nákladyna
:) vodorovnou dopravuna uvedenouvzdňlonosl.
ol svislou dopravu pm uvedenouvýsku budovy.
:) naložen! na vvdomwly' dopravn! prmlfadokpm odvoz na skládku nebomozlsklódku,
d) náklady na mlhmull .! umvnlnlsul: nn dopravn/m pmstfcdku
2 Jost/129 se pro svislý presunpouty: shoznabozaňzanlrnvaslnra (napr výtah v budova), uzrll se pro onnůnl vodorovná dopravy suti ceny-
3111.31510»3211 probudovy : haly Výšky do 6 "|
J Morini.domohli! . pmnónmshozuse ocarll :anim! souborucen 997 01-33 Shot suti
4 Ceny »3151 a! 4162/10 použilv pňpadó.kdy dochál!ke zllzanldopravy sull rup! llm, Ie nenímožnélnslalnvlliaíňb

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkemiCZK) Cenová soustava

rostav nislni doprava suli a vybouranýchhmot ručlíé,vodorovnědo 50 rn, výšky do 9 m
'
l 55,320

*
965.00

' žes 033.80 cs ÚRS 2019 01
*

Odvoz suli na skládkuna vzdálenosldo 1 km. se složenlm l
' 15,000l

'
512,00] 7 650,00 cs ÚRS 2019 01 —|

Polná/rika)( souborucon
V Délku odvozu suti/a vzdálenostmimisu nalolanl sull ru dopravni proslhdak II pomisto slozeni“ na určenéskládce!!be "raz/skládce

PSC : v cena .3501 pod zapoclonyrnóklldyna slozenisull na skládku nebomoznsklédku
: Canylsouurceny pm odvoz sun na skládku noha ' ' srlnicn/ dopravy (:
4 Odvoz surl : mzlsklidky se oceňU/o "nou 99701.35"

W odhad
,

W
_ _„__15L_ý,_ _ „i * 15.000 _

1 18 K 997013509 Připiaiekk odvozu suti na skládkuza každýdalší 1 km ] l í 150.000 49.13

Poznamka»: souborucon
V Dllkaodvozu sul! ll vzdllanoslodmisiu nalezen!sul! na dopravn! proslřodlk!! po misto slotenl na vrtané skládcanabomask/ódu.

PSC : v caru „3501 jsouzapotmnyi náklady na slotanl suti na skládku nohomezismdku
: Carly/sw urťony pro odvoz sul: na sklldkunebo ' srlničrll dopravy (r
4 Odvoz sun : maz/shlukys. nudu/e cenou997 003511

W odvoz dalšich 10 km
_ _ _w 1510510

* _ A 1504099.
19 K 997013801 Poplatekza uloženína skládce stavebního odpadu -lř|děná suť '

\ 15.000. 1 815,00;
Pnzrllmka)( souborucon
l Cony uvedenáv souboruGanjadoporucenaupravu podla.kluatnlznmrmisha pas/umskládky odpadu

PSC 2 Ulozanl odpaduMunda-ých v soubnmcon sa oceňujerndrvrdualna
3 vmm ,. zlpočltln poplank :. „klum odp-du dle zákona 1050004so
( Pňpadnúdrcenísllvabrllhoodpuduln oclhil souboru/rl Carl 997 00-50 Dmanl slavobnlhoadpldu ( kallloguEDO-5 Dci-nahe! obfekfu

'N 15.0 15.000

0 998 __Přesun hmot

7 369,5olcsÚRS 2019 ví—]

27 22500305 ÚRS 2019 01k

84_474,03_
*

\ ZOI K [998153211 Přesun hmol ruční pro samoslamé zdi a valy zděné vodšavně do 50 rn, výška do 12 m
\

[ 105,990
7

797,00 84 474,03 CSÚRS 2019 01
„Pnznámka )( souborucen

*

1800.00;
_ _

_[

PSC
1 Cenyjsou memypro phsun hmot pmní! a valy budovanév napňsmpnýchpodm/num. kam nanlmoiný pfll'szdjar'ábu. cerpadlo na botou
ipod

D „OSTV , CEWL „ ,—ý ř_ýř_ 6 349.92lili jR-pol—osl—l _z
* * '. .„T

' ,' ,' dmů na , ,' podklad __ J_m2_[ 10.000J 94.00
_
940,00 \

W úprava ozn "H"

_ ___gv— „100 „___ _— 4
10.000 __ _ _I 22 i

K R-poI—osi-Z Závěrečnýúklid, likvidace obalů nad 10.000 360.00 3 600.00 ,* vv _ _ pí ___ ff „ýřr— _ _
* 10.000

_

V_l 23 l K lR-pol-osl—a poplalek za kontejnérobjemsme - směsný odpad kus ] 1,000 1 500001W—ř *

'1_0 _ ii .
1,000
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5ÁZAVOU - PARC. C 1716/8 _ BÍLÁ věž

. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉNÁKLADY

801 47 99
Misto: LIPNICENAD SÁZAVOU

Zadavatel;
OBEC LIPNICENAD SÁZAVOU

Uchazeč“
Zdeněk ŠpicL Kpt Nováka 3959 580 01 Havlíčkův Brod

Projektant
AUTOR ARCH M HANZL

Zpracovatel:
J JEDLIČKOVA

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH zákíadni
snížená

iCena ! &DIHÉZNK

Shana 1 z 3

Základ daně
„.

CC-CZ;
Datum: 06052023
IČ

DIČ:

IC: 865 78 833
DIČ: neplátce DPH
IČ“

DIČ:

IČ*

DIČ

44 800,00
Sazba dané Výše dané

„aoq-



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
LIPNICENAD SÁZAVOU- PARC. c. 1716/8 - BÍLÁ věž

Obiekt:
oa - VEDLEJŠÍROZPOČTOVÉNÁKLADY

Místo: LiPNICE NAD SÁZAVOU Datum: 06.05.2023

Zadavatel: OBEC LIPNICENAD SÁZAVOU Projektant: 32135ARCH“ '“

Uchazeč: Zdeněk Špicl. KptNováka 3959. 580 01 Havlíčkův Brod Zpracovatel: J. JEDLIČKOVÁ

Kód dilu - Popis
Cena celkem [CZK]

Nákladystavby celkem
44 800,00

VRN - Vedlejší rozpočtovénáklady
44 800.00

Strana 2 z 3
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PRIM:i

upmce

NAE

Aa
Obiekt:

„.VEDLE



IPNlCENAD SÁZAVOU - PARC. C. 1716/8 - BlLÁ vÉž

os . VEDLEJŠÍROZPOČTOVÉNÁKLADY
Místo: LIPNICENAD SÁZAVOU Datum: 06.05.2023

zadavatel OBEC LIPNICENAD SÁZAVOU Projektant: 22135“ ARCH ""

Uchazeč. Zdeněk Špicl. Kpt.Nováka 3959, 580 01 Havllčkův Brod Zpracovatel: J. JEDLIČKOVÁ
r ,i _ , .

|

PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava \

Náklady soupisu celkem 44 800,00
„0 VRN „Vedlejší rozpočtovénáklady 44 800.00

_\\ 1 ] 509000001 ANáklady na stavebnl buňku [kempij 1,000] & 500.00J & 500001 J;- Pvznlmkakpololm
- nájem 4 mOslce

_ w 1,0
, 1.000

7 ,l 2 [ K [032000002 ]Nekiady na mobilní wc [kompil 1.000! 1 200,00l 1 200.0o] \

P Pnznlmkl k poloze.
. lil/am4 Msicu

W 10 1.000
Biff 1301520000015 lDovoz pitné vody cisteámou

_
| clstr | 8.000' _

1 200.02! 9 600.00i 'w 0.0
_ 8,000

_l 4 | K [034103001 Přípojka elektro + rozvaděč + elektroměr [ “Tě | 1,000| 6 000.001 & 000ml _[
F Polnlmkakpololco

náum za 4 miska
W v1,0 1.000 , ,Ewa-4303000 Aggetíení na zajištěníbezpečného pn'ichodu stavenišlěm v délce 4 rn íkompl ] 1.000; 1 500.00; 1 500ml ]

_w __ _1,0
_

_
1.000

_ _ _ _í—G K 034503000 ]lntonnačnl a výstražnétabule na staveništi lkompll 1.000L 1 000.00? 1 000003
_vv__ __ _ 1,0

_ _ _ _
1.000

_7 K 042503000 ]Loorainacni činnost80th na staveništi ] “ŽL“ [ 1,000 1 000,00i 1 000ml
:

__ _ _ _10
_ _ 1.000 _K 045303000 'Kompletačnlakcordinačníčinnost ] “Ě“ ] 1.000l 500.00| 500ml aO w , _m mno

*9 K_391504001 ;Nákiaey na fotodokumentaci realizace stavby ] “am“ 1,ooo[ 500.00| 500001
_W 1.0 1.W K 011314000 weologlcký dohled I “i“ ] 1.000l 15 000,00! 15 000.00]

W 1.0 1.000
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