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NABÍDKA 
č. BT-N2023/016 

 
 

Na vypracování studie stavebně technologického řešení gastro provozu  
 

Střední škola a Vyšší odborná škola, Kopřivnice, 
příspěvková organizace 

 
V částech: 
 

Technologie gastro, stavební část (dispozice, situace), vzduchotechnika, zdroj 
vytápění, příjezdová komunikace 
 

Ve stupni: 
 

Studie  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objednatel: Střední škola a Vyšší odborná škola, Kopřivnice, 
příspěvková organizace 
Ing. Jiří Pištecký, Ředitel 

 
 Zhotovitel: BT Ateliér, s.r.o. 

Hlubinská 917/20, Moravská Ostrava, 702 Ostrava 
IČ: 09114912 
Martin Tuma - jednatel 
Tel.

 
Datum: 14.6.2023 
 
Platnost: BT-N2023/16, platí do 30.6.2023 
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1 ÚVOD 
Firma BT Ateliér, s.r.o. je vedena Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 820983 a 
zastupují ji jednatelé p. Martin Tuma a p. Stanislav Hranický. 
 
2 PŘEDMĚT NABÍDKY 
Vypracování studie stavebně technologického řešení gastro provozu Střední školy a Vyšší 
odborné školy v Kopřivnici. 
 
Seznam vstupních podkladů: 
 
 studie zpracovaná společností MAVA spol. s r.o., archivní číslo MV-SP-1317/01 

z 10/2020 aktualizace 11/2020. 
 prohlídka stavby 
 jednání se zástupci uživatele 
 
Zhodnocení podkladů: 
 
Původní studie pracovala s daty výroba 300 obědů, výdej v místě vaření 200 obědů, vývoz 
na externí výdejnu 100 obědů. Jelikoš škola otevřela nový obor, je schválena nová výrobní 
kapacita 500 jídel, výdej v místě 300 a vývoz na externí výdejnu 200 obědů. 
Z tohoto důvodu, bude nutno přepočítat kapacity jak výdejny, tak kuchyně. To znamená 
nové technologické řešení i dispozici. 
 

 Dále byly při osobním jednání s uživatelem  vzneseny následující požadavky / 
připomínky k původní studii: 

 Přidat samostatnou kancelář provozu, místnost (4x4 nebo 4x3m) 
 Počítat s bidety 
 Přidat samostatnou šatnu muži 
 Vzduchotechnické zařízení nelze umístit na střechu kvůli hluku (učebny) 
 K dispozici je plyn - využít 
 Dnes je pro objekt vlastní trafostanice 630A 
 Nově řešit plnohodnotnou příjezdovou komunikaci pro IVECO/MAN 3 nápravy, 

s rezervou na sníh a otáčení 
 Ve výdejně jídel, nově navrhnout oddělený vstup pro školu a pro bufet 
 Není jasné, zda zvládne stávající kotelna přístavbu vč. VZT, tedy nová přístavba 

s autonomní kotelnou 
 Je nutno provést aktualizaci cen technologií i stavebních prací původní studie, 

vzhledem ke změnám dispozice a úpravy zadání je to nutnost. 
 
Obsah studie: 
 
Studie bude obsahovat výkres technologie, dále schematicky vyznačené stavební úpravy a 
přístavbu, situační výkresy se zákresem přístavby a příjezdové komunikace. Ostatní bude 
řešeno v rámci textové části studie. 
 
Materiál bude předán elektronicky (PDF) a 2x v tištěné podobě. Bude obsahovat 
technickou část, výkresovou část a ekonomickou rozvahu. Součástí ekonomické rozvahy 
jsou pak investice do technologie, větrání, kotelny a stavebních úprav. Dále bude vyčíslena 
cena předpokládaných projekčních prací a to včetně uvedení harmonogramu průběhu 
projekčního procesu (až po získání stavebního povolení) a také předpokládaného 
harmonogramu realizace díla dle projektu.  
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3 CENA 
 
Cena vychází z předpokládané hodinové náročnosti v sazbě 650,- Kč / hod. 
 

hod Kč
Nové vypracování technologického / dispozičního řešení kuchyně 40 26000
Nové vypracování technologického / dispozičního řešení výdejny 12 7800
Seznam strojů a zařízení - kuchyně 8 5200
Seznam strojů a zařízení - výdejna 4 2600
Práce specialisty venkovních komunikací (dopravní stavby) 32 20800
Práce specialisty vzduchotechnika 16 10400
Práce specialisty Ústřední vytápění 12 7800
Práce specialisty pozemní stavby (návrh a popis materiálového řešení) 40 26000
Technická zpráva 8 5200
Rozpočet (objemová / plošná metoda, odborný odhad) 8 5200
Inženýrská činnost - vyjádření správců sítí 24 15600

Celkem 204 132600  
 
Celková nabídková cena 132 600,- Kč bez DPH 

160 446,- Kč vč. DPH (21%) 
 
4 POŽADOVANÉ PROTIPLNĚNÍ 
Umožnění prohlídky obou dotčených objektů a určení kontaktních osob pro stavebně 
technickou část / gastro část. 
Předání projektové dokumentace stávajícího stavu stavební části a technické 
infrastruktury. 
Odsouhlasení navrženého konceptu zástupcem investora. 
 
5 TERMÍNY PLNĚNÍ 
14 týdnů od objednávky a předání veškerých podkladů, první návrh řešení ke konzultaci 
s objednatelem 4 týdny. 


