

Příloha č. 1

Specifikace zadání a harmonogram projektu zpracování kompletní projektové dokumentace pro adaptaci prostoru čítárny Středočeské vědecké knihovny v Kladně, p.o., na víceúčelový sál

Požadavky na budoucí využití prostoru

- Předpokládáme odstranění stávajících polic na časopisy (místa pro čtení a studium budou přesunuta do jiných prostor knihovny).
- Prostor by měl poskytnout odpovídající zázemí (po stránce pohodlí pro uživatele i technického vybavení) pro širokou škálu akcí: vzdělávací program pro ZŠ, ceremoniální akce (např. předávání ocenění Středočeský Kramerius), přednáška, zvučený i nezvučený koncert i třeba méně formální akce typu PechaKucha Night, odborné kolokvium (vyžaduje dostupnost zásuvek). Měl by umožňovat více variant uspořádání publika.
- Technické vybavení by mělo zahrnovat projektor (aktuálně řešeno mobilním projektorem, což je možné řešení, lepší variantou by bylo fixní umístění projektoru), zvukovou aparaturu vhodnou pro popisované typy akcí, včetně vybavení mikrofony, řešení mixu zvuku.
- Zachování stávající kapacity sálu (cca 100 lidí).
- Výběr mobiliáře by měl respektovat maximální variabilitu a skladnost.
- Je žádoucí vytvořit aspoň malý skladovací prostor pro uložení části stolů a židlí pro snazší přestavby.
- Je nutné vyřešit hlukovou izolaci od sousedních prostor (při souběhu akce a otevírací doby knihovny).
- V době, kdy prostor nebude využíván pro akce, by mohl sloužit jako relaxační místo pro čtenáře.

Harmonogram prací

- 31. 7. 2023 - ideové řešení prostoru, rozhodnutí o charakteru zastínění
- 31. 8. 2023 - představení první verze výtvarné studie interiéru
- 31. 10. 2023 - odevzdání kompletního díla