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SMLOUVA O DÍLO
ř. 6440-0736-2023-005

Níže uvedeného dne, mésíce a roku. smluvní strany:

1. Česká republika - Ministerstvo obrany

Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 - Hradčany 
60162694.
Česká národní banka, Na Příkopě 28 Praha 1 
404881/0710,
Ing. Miroslav Flajtinger, 
vedoucí oddělení provozu Brno, 
odboru provozu nemovité infrastruktury,
Agentury hospodaření s nemovitým majetkem,
oprávněný kjednání podle § 7 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb„ o majetku
Ceske republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znční pozdějších 
předpisu. v J

ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Flajtinger. 
za Provozní středisko 0736 Město Libavá (PS 0736):

Bc. Oldřiška Valtošová,

Pavel Valúch,
Jaromír Blahuta,

Datová schránka: hjyaavk,
Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, 

oddělení provozu Brno.
Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno.

(dále jen „objednatel1') na straně jedné 

a

Sídlo:
IČO:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
Za kterou jedná:

Kontaktní osoba:

2. B.H.S. BOHEMIA, a.s.
zapsaná
Sídlo:
IČO:
DIČ:

v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 
Nad spádem 641/20, 140 00 Praha 4 Podolí 
26782014,
CZ26782014,

8246,

Bankovní spojení: UniCredit bank Czech Republic and Slovakia a s
Číslo účtu: 801442001/2700,
Zastoupená: Bc. Janou Štůlovou, členem představenstva
Kontaktní osoba:
ve věcech smluvních:

ve věcech technických:
E-mail:
Datová schránka: ryicSip,
Adresa pro doručováni: Valčíkova 1370/13, 182 00 Praha 8,
Číslo smlouvy zhotovitele: 66/2023,

(dále jen „zhotovitel'') na straně druhé,

Te^nz-n86 3 ',áslzákona5-89/2012 Sb-občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále 
’ V’07, ’ “zavíraJí na Plnénl veřejné zakázky zadané ve výběrovém řízení „PS 0736 - Oprava 
budovy č. 19 v arcalu Nová kasárna Město Libavá", systémové čisto NEN N006/23/V00000538

1/12



MO evid. č. smi,: 6440-0736-2023-005

jako veřejnou zakázku malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb„ o zadávání veřejných 
zakazek, ve zněm pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva*1):

Článek 1 
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je zajištění opravy stropu a podlahy skladu barev, opravu sociálního zařízení a 
časti fasady, opravu klempířských prvků (okapů a svodů) s cílem zabezpečení bezpečného provozu.

Článek 2
Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „PS 0736 - 
Oprava budovy č. 19 v areálu Nová kasárna Město Libavá11, kterým se rozumí souhrn 
následujících plnění:

2.1.1. Drobné stavební opravy vnějších a vnitřních budovy Č.19 v areálu Nová kasárna Město 
Libavá.

2.2. Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v příloze č. 1 smlouvy 
„Položkový rozpočet" a v zadání výběrového řízení: „PS 0736 - Oprava budovy č. 19 v areálu 
Nová kasárna Město Libavá11, systémové číslo NENN006/23/V00000538.
Příloha č. 1 je nedílnou součástí této smlouvy.

2.3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné 
k řádnému dokončení díla. Především se jedná o vybudování zařízení staveniště/pracoviště 
a provedení veškerých prací, které jsou vyvolány výstavbou. Všechny práce související 
s prováděním díla (včetně všech poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel 
povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.

2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy, a že 
se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem 
plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které 
sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, 

připomínky a jiné jejich nedostatky,
b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, 

provádění a dokončení plnění smlouvy,
c) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy 

dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo 
požadovanou úrovní výsledné kvality čj parametry díla,

d) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla. 
Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory 
Či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení 
smlouvy před jejím podpisem.

2.5. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku 
smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se 
zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.

2.6. Zhotovitel se dále zavazuje po uzavření dodatku této smlouvy provést případné další práce, 
nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění 
úče|u této smlouvy je^ objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž 
potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy 
(dále jen „vícepráce").

2.7. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé 
práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení 
díla (dále jen „méněpráce"), nebudou zhotovitelem po uzavření dodatku této smlouvy 
provedeny a fakturovány.
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Článek 3 
Cena za dílo

3.1. Smluvní skaný se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů,
dohodly na celkove, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy 
a to ve výši:

3.2.1.

3.3.

996.261,37 Kč bez DPH
(slovy: devět set devadesát šest tisíc dvě stě šedesát jedna korun českých a třicet sedm haléřů). 
.2. K celkove cene díla bez DPH bude, v případě zhotovitele plátce DPH, účtována daň z přidané 

hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy 
je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 209.214,89 Kč a celková cena za dílo 
včetně DPH tedy činí 1.205.476,26 Kč.
Pokud v prubehu trvání této smlouvy dojde ke změně v zákonné sazbě DPH, sjednávají 
smluvní strany, že takováto změna nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě, a od účinnosti 
takové změny v sazbě DPH sejí strany budou řídit. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel 
kteiy v okamžiku podpisu této smlouvy není plátcem DPH, ale v průběhu plnění této smlouw 
se plátcem DPH stane, bude oprávněn objednateli účtovat nabídkovou cenu která se bude 
považovat za cenu včetně DPH.
Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou 
uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty 
veskere naklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti, dodání 
věci nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla, odstranění všech jeho vad a splnění 
ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).
Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací 
a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem 
účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou nabídkou (v příloze č. 1 
smlouvy) od celkové ceny odečtena.
Celkovou cenu díla bez DPH lze změnit za předpokladu sjednání dodatku k této smlouvě, 
a to pouze v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle ěl 2 6 
smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření 
dodatku k této smlouvě.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou položkového rozpočtu, popř. 
s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného 
odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů prvků
a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem 
a predmetem této smlouvy.

3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena 

z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha 
a.s., platných v době realizace těchto prací,

b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen 
stavebné montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací 
případně individuální kalkulací nákladů prací neobsazených v těchto cenících. Agregované 
položky nejsou přípustné.

Článek 4
Čas a místo plnění

4.1. Termín předání a převzetí staveniště/pracoviště: bez zbytečného odkladu, nejpozději 
do 3 pracovních dnů od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. 
smlouvy vyřídit si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu, vjezdu osob 
a vozidel do vojenského objektu. Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou 
objednatele pro věci technické uvedenou v záhlaví smlouvy.

4.2. Termín zahájení plnění: dnem předání staveniště/pracoviště.
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4.3.1.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.
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Termín pro dokončení plnění, pro předání a převzetí díla; nejpozději do 22 09 2023 
Termín |Ze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran 
v případe nutnosti provést vícepráce, nebo v případě přerušení plnění díla 
v důsledků vyskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy
předvídat ktere po přechodnou dobu bránily v provádění díla, a které vznikly bez zavinění 
smluvních stran.
Objednatel je oprávněn přerušit plnění díla. O přerušení plnění díla provede osoba ve věcech 
technických písemný zápis do stavebního deníku. Zápis musí obsahovat důvod přerušení 
a presne určeni počátku přerušení, zápis musí být potvrzen podpisem zástupce zhotovitele. 
Zapiš o přerušeni plněni obsahuje, pokud je to objektivně možné, i datum ukončení přerušení.
Bez splnem náležitosti zápisu o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy 
k přerušeni nedojde. J
Zhotovite! je oprávněn z objektivních důvodů neležících na straně zhotovitele Či jeho 
poddodavatelu zadat o přerušení plnění díla. O přerušení plnění díla požádá písemným 
zápisem do stavebního deníku a současně zašle osobě objednatele ve věcech smluvních žádost 
o přerušeni plném díla e-mailovou zprávou. Zápis musí obsahovat objektivní důvod přerušení 
a požadovanou délku přerušení. Žádat výše uvedeným způsobem o přerušení plnění díla lze 
v případě trvaní důvodů i opakovaně. Pokud zástupce objednatele ve věcech smluvních žádosti 
vyhoví a písemně přerušení plnění potvrdí, má se za to, že k přerušení plnění díla došlo 
v terminu uvedeném v zápise žádosti o přerušení ve stavebním deníku. Bez splnění náležitostí
nedojdeŽád°Stl ° přerUŠení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení

Odpadne-h důvod přerušení plnění díla před uplynutím termínu obsaženého v zápise 
o přerušení, provede zástupce smluvní strany, která přerušení iniciovala, o této skutečnosti 
ZfP!S stavebniho deníku s uvedením dne, kterým opětovně počíná běh přerušené lhůty 
plném díla a tuto skutečnost oznámí zástupci druhé smluvní strany elektronicky Objednatel no 
ukončení přerušení plnění díla podle čl. 4.4. nebo ČI. 4.5, této smlouvy vypracuje bez 
zbytečného odkladu návrh dodatku smlouvy upravující termíny dotčené přerušením plnění. 
Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla a veškeré dílčí termíny stanovené 
harmonogramem plnění se prodlužují o dobu přerušení plnění díla.
Pracovní doba: v pracovní dny od 7:00 - do 15:00 hodin, soboty, neděle a státní svátky po 
předchozí domluvě. J ť
Místem plnění: vojenský objekt - budova č. 19 v areálu Nová kasárny Město Libavá.

Článek 5
Podmínky provádění díla

Objednatel pověřil jako svého zástupce k:
a) předání staveniště/pracoviště,
b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli,
c) provádění kontroly postupu realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 

OZ,
d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek,
e) převzetí dokončeného díla,

osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.
O předaní věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom 
co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo ‘ 
Zhotovíte! je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení
di a, ? -^zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich 
předaní objednateli. J
Osoba oprávněná jednat ve věcech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP“') 
za objednatele na staveništi/pracovišti:
a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků 

na BOZP zjištěné na staveništi/pracovišti, převzatém zhotovitelem díla a vyžadovat 
bezodkladně zjednání nápravy,

b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění BOZP a při stanovování
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pracovních nebo technologických postupů,
c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště/pracoviště, včetně jejich vstunu

a vjezdu, v
d) organizuje termíny kontrol za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené
e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v BOZP na staveništi/pracovišti, na něž

upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto 
nedostatky odstraněny. '

5.5. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
5.6. Při předání staveniště/pracoviště bude zhotovitel seznámen s podmínkami prováděných prací 

v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště/pracoviště, připojovacími body 
elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení 
inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.

5.7. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveništi/pracoviště
s rozmístěním a trasou jejich podzemních a nadzemních vedení, která nejsou předmětem díla 
a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození' 
Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese 
odpovědnost za škody vzniklé v důsledku jejich nedodržení. Zhotovitel provede před 
zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí 
V případě odkrytí stávajících inženýrských síti je před jejich opětovným zakrytím předá 
prislusnym správcům sítí a provede zápis do stavebního deníku s prohlášením o jejich 
neporušenosti. J J

5.8. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodržovat na převzatém
stavemsti/pracovišti a na přístupových komunikacích, které budou specifikovány při předání, 
mstotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné),’ 
v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před 
poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich 
ukhd. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště/pracoviště a vyklidí jejich prostor nejpozději 
do dne předání a převzetí dokončeného díla.

5.9. Převzetím staveniště/pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost
za dodržovaní příslušných právních předpisů v oblasti BOZP, požární ochrany ochrany
životního prostředí, hygieny a ekologie, ve stavbou dotčených prostorech včetně přístupových 
komunikací. ť J

5.10. Pn provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník podle § 157 zákona č. 183/2006 
Sb o uzemním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
do ktereho bude průběžně zapisovat skutečností důležité pro vedení stavby, zejména převzetí 
stavemste/pracoviště, výzvu k prověření zakrývaných prací, oznámení o úmyslu provádět 
zkoušky kvality, únosnosti, apod., svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště/pracoviště. 
Ve věcech zásadního významu pro provádění díla s dopadem na cenu díla nebo termíny plnění 
se zhotovitel zavazuje, vedle zápisu do stavebního deníku, informovat osobu objednatele 
pro věci technické rovněž e-mailovou zprávou, bez emailové zprávy se na zápis pohlíží jako 
by nebyl proveden. Každá strana stavebního deníku musí být v dolní části podepsána 
zhotovitelem a osobou objednatele, pro věci technické, s uvedením data podpisu. Zápisy 
ve stavebním deníku se nepovažuji za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro 
vypracovaní dodatků smlouvy. Během pracovní doby na staveništi/pracovišti musí být 
stavební' deník trvale přístupný oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli 
při předaní díla originál stavebního deníku.

5.11. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního 
deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele 
pio veci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního deníku, musí k tomuto 
zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu 
souhlasí. Dojde-h k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě především dohodou 
smluvních stran.

5.12. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky
odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem 
mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody představuje 
vlastni naklady zhotovitele. J
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5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

5.17.

5.18.

5.19.

5.20.

5.21.

6.1.

6.2.

Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi/pracovišti bude třeba umístit nebo 
přemístit dopravní značení podle předpisu o pozemních komunikacích, zajistí tyto práce 
zhotovitel včetně projednání. Zhotovitel dále zodpovídá za umísťování, přemísťování 
a udržovaní dopravních značení v souvislosti s průběhem prováděných prací 
Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště/pracoviště proti krádeži, za jeho střežení 
Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými
povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta 
v ceně díla.
Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty - poddodavateli. 
Zhotovitel je přitom plné odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel ie 
povinen, vyzve-Ii ho ktomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých 
poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci 
výběrového nzem na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést 
bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat 
zaměstnanci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich 
kvahíikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů 
viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za zajištění BOZP u všech osob
pomůckami StaVen'Ště/praC0VÍŠtě “ Zabezpečí jejich v>'bavení ochrannými pracovními

Pri provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se 
ohodly, ze platné české technické normy a jiné technické dokumenty (dále jen ,,ČSN“) jsou 

pro účely této smlouvy považovány za závazné. ” J
Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické 
požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 
a o zniene a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy 
souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod., použité při zhotovování díla budou nové 
(tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2021), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat 
veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání 
doloží příslušnými doklady.
Zhotovitel se zavazuje nezatížit dílo Žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá 
za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob 
Při provádění díla zhotovitel dále:
a) zajistí ochranu stavebních prvků stavby tak, aby nedošlo k jejich poškození,
b) zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu (plachty apod.),
c) provede po dokončení stavebních prací konečný úklid tak, aby byl obiekt připraven

k užívání. r ť
Veškeré stavební práce či konstrukce, které budou dalším postupem realizace díla zakryty 
mohou být zakryty pouze se souhlasem osoby objednatele pro věci technické.

Článek 6
Nakládání s odpady

Při provádění díla bude s veškerými odpady nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb 
o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Původcem odpadu vzniklého při provádění díla 
(s výjimkou odpadu podle čl. 6.2. smlouvy), je zhotovitel, kteiý odpovídá za jeho zatřídění 
podle Katalogu odpadů uvedeného v příloze č. 1 vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a 
posuzovaní vlastností odpadů (Katalog odpadů) a zajistí zpracování veškerých příslušných 
dokladu a provedení laboratorních rozborů, potřebných pro jeho odstranění v souladu 
s platnou právní úpravou (vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady ve 
zněm vyhlášky č. 78/2022 Sb.). F
Odpad charakteru druhotné suroviny (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo 
°Ce ’ C'n’ směsné kov? - litina’ Pozinkovaný plech, kabely, apod.), které se vyskytnou 
v průběhů realizace předmětu této smlouvy, zůstává majetkem objednatele. Jeho likvidace 
(odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této 
smlouvy zabezpečí jeho roztřídění podle pokynů osoby objednatele pro věci technické a
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uIofni vna urcenem místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení příp 
místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými 
druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění 
předmětu teto smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště/pracoviště případně 
ve stavebním deníku.

Článek 7
Podmínky předání díla

7.Í. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla 
v ck 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem 
plném. Nejpozději 7 pracovní den před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě 
objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá 
Současně doručí soupis provedených prací a dodávek, včetně dokumentace uvedené v bodě
7.1.1. tohoto článku. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní 
strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.

7.1.1. K přejímacímu řízení dodá zhotovitel tyto doklady:
a) atesty (certifikáty) na použité materiály a výrobky, návody k použití, obsluze a údržbě 

v českem jazyce, prohlášení o shodě podle platných právních předpisů,
b) zápisy a osvědčení o provedených předepsaných zkouškách, revizích a měřeních 

ověřujících rádné provedení díla podle ČSN a požadavků této smlouvy,
c) doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých v průběhu provádění díla,
e) originál stavebního deníku, kde bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti mající vliv 

na jeho kvalitu,
f) další doklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla, a o nichž bude učiněn 

zaznam do stavebního deníku.
7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se 

zavazuje, ze při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele 
se znalosti českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce 
dua. Po provedené prohlídce bude dílo:
a) objednatelem převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán 

zápis o předání a převzetí díla, nebo
b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých, drobných vad, které samy o sobě ani 

ve spojeni sjinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání 
podstatným způsobem neomezují; vady budou odstraněny nejpozději do 14 kalendářních 
dní ode dne předání, pokud se strany písemně nedohodnou jinak, nebo

c) objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí 
bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad 
a vyjádření obou smluvních stran.

7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom co, a v jakém stavu a rozsahu 
bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele 
podepsán az po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Dílo bude po dokončení 
objednateli předáno jako celek.

Článek 8
Platební a fakturační podmínky

8.L Cena díla bude zaplacena jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na 
zaklade daňového dokladu (dále jen „faktura"), vystaveného zhotovitelem. Dnem uskutečnění 
zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve
dvojím vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni uskutečnění zdanitelného plnění 
na adresu: ť
Provozní středisko 0736, Sadová 50, 783 07 Město Libavá
Záhlaví faktury bude vyplněno:
Odběratel: IČO: 60162694
Česká republika - Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany,
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,
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8.2.

8.3.

8.4.
8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

Hradební 772/12, 110 05 Praha 1
Příjemce: Provozní středisko 0736, Sadová 50, 783 07 Město Libavá.
Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní 
úpravy, zejmena podle zákona č. 235/2004 Sb„ o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisu, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
a) označení „faktura - daňový doklad11,
b) evidenční číslo daňového dokladu,
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa,
e) identifikační číslo (IČO), a daňové identifikační číslo (DIČ), pokud byla smluvním stranám 

pndelena podle příslušných právních předpisů,
f) předmět dodávky a název díla,
g) den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení objednateli)
h) označeni banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena. ’
K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto 
soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací které 
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele 
a jejím směrováním na účet zhotovitele.
Objednatel je onrávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li 
nektery údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo 
nedostatečný počet výtisků. Přivrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení 
a y případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením 
faktury přestává bezet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury 
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne kdy 
mu byla doručena oprávněně vrácená faktura. ’
Budou-h u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného 
p něm podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisu bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění 
daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí že 
v takovém případě bude platba zhotoviteli za předmět smlouvy (objednávky) snížena o’daň 
z pndane hodnoty, která bude odvedena objednatelem na účet správce daně místně příslušného 
zhotoviteli. Zhotovitel obdrží úhradu za předmět smlouvy (objednávky) ve výši částky 
odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty 
odvedene na účet jemu místně příslušnému správci daně.
Zálohové platby nebudou poskytovány.
Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu 
Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
Smluvní strany se dohodly, Je objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.

Článek 9
Vlastnictví a odpovědnost za škodu

Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla 
je po celou dobu plnění díla objednatel.
Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele
na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními 
stranami.
Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání 
objednateli nese zhotovitel.
Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla
objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své 
naklady. "
Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná 
prokazatelně vzniklá škoda, ’
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10.1.

10.2.
10.3.
10.4.

10.5.
10.6.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

Článek 10
Záruka za jakost, vady díla a reklamace

Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla podle § 2619 OZ po dobu 36 měsíců od předání 
a převzetí dokončeného díla, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při 
předaní díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu. po kterou 
objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně 
dohodly že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto 
vadou dílo trpělo jiz v době předání.
Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a § 2629 a násl. OZ.
Reklamace se uplatňují písemně.
Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího 
obdrženi. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu 
a terminu jejich odstraněni), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má 
se za to, ze je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních 
dnu od obdrženi reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním 
vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady 
a zhotovitel se zavazuje tuto částku do 15 dnů ode dne jejího vyúčtování objednatelem uhradit 
O způsobů vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol
Zhotovite! je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě 
v důsledků vady díla.

Článek 11
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

V případě že zhotovitel nedodrží termín převzetí sjednaný podle ČI. 4.1. uhradí objednateli 
prodTení P U ^ ^ °’2 % z celkové ccn>' díla bez DPH, a to za každý i započatý den

V případě že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této 
smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH 
a to za každý i započatý den prodlení.

V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle ČI. 7.2. písm. b) 
uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH ’ a to za 
každý i započatý den prodlení.
V případě že zhotovitel vrozporu s Cl. 5.15. smlouvy provede předem neodsouhlasenou 
změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení 
na realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat 
zaměstnanec zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu 20 % z celkové ceny díla bez DPH.
V případe zjištění porušení předpisů BOZP, požární ochrany, ekologie, včetně nakládání 
s odpady, zhotovitelem na převzatém staveništi/pracovišti, je zhotovitel za každé jednotlivé 
porušeni výše uvedených předpisů, povinen objednateli uhradit při prvním porušení, smluvní 
pokutu ve výši 10 000,00 Kč, při každém dalším zjištění smluvní pokutu ve výši 20 000,00

V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání 
a v prubehu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5 000,00 Kč.
Vpřfljdě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v ČI. 12 1 smlouvy 

uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč, a to za každé jednotlivé 
porušeni těchto povinností.
V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 
za kazdy započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se 
určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna 
likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem 
a upravuji některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstřků právnických osob
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11.9.

11.10.

11.11.

12.1.

12.2.

13.1.

a fyzických osob a evidence svěřeneckých fondů a evidence údajů o skutečných majitelích ve 
znění pozdějších předpisů. ’
Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana 
straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní 
strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat 
smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném 
uplynutí lhůty.
Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši 
vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle 
smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.
Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné 
smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným 
dokončením a předáním díla (např. dohodou podle § 1981 OZ, nebo odstoupením od smlouvy 
podle § 2001 a násl. OZ). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat 
po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 
Zvláštní ujednání

Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu podle § 29 
zákona č. 222/1999 Sb„ o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 
V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
a) na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti 

neb° S ^olika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO, EU 
a občanů Ukrajiny, kteří předloží platné pracovní vízum či vízum o strpění),

b) zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do'těchto objektů, 
případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána 
příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží, 
a se kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště/pracoviště. Nedodržení tohoto 
ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání 
zákazu vjezdu pro dopravní prostředky,

c) k udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 dny 
před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského 
objektu (zejména jméno, příjmení, datum, místo narození, číslo občanského průkazu, 
adresa trvalého pobytu) a seznam registračních značek dopravních prostředků,

d) vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná 
uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení 
tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby 
daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.

Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní 
subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup ďo likvidace 
a prohlášení úpadku podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „insolvenční zákon"), v dané 
lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

Článek 13 
Zánik závazků

Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
a) splněním všech závazků řádně a včas,
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně 

doložených nákladů ke dni zániku smlouvy,
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení,
d) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy, v případě, že zhotovitel uvedl 

v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít 
vliv na výsledek zadávacího řízení,
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e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy, v případě, že bude vůči majetku 
zhotovitele vyhlášeno msolvenční řízení podle insolvenčního zákona, v němž bude vydáno 
rozhodnuti o úpadku, nebo byl-Ii vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut 
pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení.

13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti, bránící rádnému plnění této smlouvy, je 
tato smluvní strana povinna, uvedené skutečnosti bez zbytečného odkladu oznámit druhé 
straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Požaduje-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit, na základě ujednání této smlouvy je
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy které ji 
k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. '

13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní 
sve povinnost! vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy 
a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.

13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně 

zhotovitele,
b) prodlení s předáním dokončeného díla déle než 10 kalendářních dnů,
c) pozastaveni prací na provádění díla bez dohody s objednatelem, nebo prodlení vůči 

schválenému časovému harmonogramu prací, byl-li mezi smluvními stranami sjednán 
na dobu delší než 5 kalendářních dnů,

d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla,
e) provádění díla v rozporu s touto smlouvou,
f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla,
g) neodstranění objednatelem zjištěných a zhotoviteli oznámených vad zápisem do stavebního 

deníku, v termínu v něm stanoveném, či jiným přípisem objednatele,
h) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení 

na realizaci díla specifikovaného, v článku 2 této smlouvy, kvalifikační předpoklady bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele.

13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí 6 2001 
a násl. OZ.

13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním 
soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou 
k tíži strany, která porušila smluvní povinnost; obdobně bude postupováno v případě ukončení 
smlouvy dohodou smluvních stran.

13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný podle způsobu, kterým

je stanovena cena díla a po jeho odsouhlasení objednatelem zpracuje „dílčí konečnou 
fakturu”,

b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště/pracoviště a vyzve objednatele písemně na adresu 
pro doručování korespondence, uvedenou v záhlaví smlouvy, k „dílčímu předání díla”, 
při předání se postupuje přiměřeně podle cl. 7 smlouvy,

c) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé 
straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14
Závěrečná ujednání

14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany 
se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před 
soudem obecně příslušným podle sídla objednatele.

14.2. Veškera komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna 
v písemné formě, nenf-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně 
nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené 
v zahlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti e-mailem musí být následně 
originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím
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14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

14.10.

doporučené poštovní zásilky na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví této smlouvy
fk"1!.UV11Imtrany SÍ d°h0dly VeSkeré lhŮty p0dle § 607 a nás]- 0Z Pnpadne-li poslední den 
ihuty pocHe teto smlouvy na sobotu, neděli nebo svátek Je posledním dnem lhŮty pracovní den 
nejblíže následující.
smluvni strany berou na vědomí podle ČI. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení evropského parlamentu 
a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volnem pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES /obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů) (dále jen GDPR“) a podle § 43 odst. 3 písm. b) zákona č. 110/2019 Sb. o 
zpracovaní osobních údajů, že budou vzájemně shromažďovat a zpracovávat osobní údaje 
íyzickych osob vzájemně si poskytnuté, a to za účelem realizace této smlouvy. Smluvní strany 
současné podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR souhlasí s tím, že budou shromažďovat 
a zpracovávat osobní údaje fyzických osob, jimi ve smlouvě uvedených, v rozsahu titulu 
jména a příjmení, čísla občanského průkazu, rodného čísla nebo data narození, trvalého 
pobytu, telefonního čísla, e-mailové adresy a registrační značky vozidla, a to pouze za účelem 
plném právních povinnosti, které se na ně vztahují. Jiné využití se vylučuje.
Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly 
v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na 
vědomi, ze objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb, o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb, o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv) povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v režimu těchto 
zákonů.
Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky 
podepsanými oběma smluvními stranami.
Tato smlouva o 12 očíslovaných stranách je vyhotovena pouze v elektronické podobě 
a uložena v Národním elektronickém nástroji (NEN).
Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb, o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňovaní těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) 
ve znění pozdějších předpisů.
Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla 
uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni za napadne nevýhodných podmínek.
Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha Č. I: Položkový rozpočet - počet listů: 9

za objednatele:

Ing. Miroslav Flajtinger 
„ vedoucí oddělení provozu Brno 
Česká republika - Ministerstvo obrany 

Agentura hospodaření s nemovitým 
majetkem

za

Bc. 
Jana 

Š°ůtová
Bc. Jana Š tuřova 

člen představenstva

§ uová 
DN. C=CZ,
OID.2.5.4,97=NTRCZ-26782014 
, Q="B.H.S. BOH£MlA a_s.", 
OU=4, CN=Bc. Jana á úlové, 
SN=á úlová, G=Jana,
SER IALNUM8ER=P347306 
Reason; > am Ihs author ot this 
document
LocaLion: your signing localían 
here
Dále: 2023-06-14 12:20:18 
Foxit Re^der Version: 9.7.0

B.H.S. BOHEMIA, a.s.

12/12 Elektronický jy 
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Rekapitulace daní

Položkový rozpočet stavby

Stavba:

Objekt: -|

„Úprava budovy č. 19 v areálu Nová 
kasárna Město Libavá"

Administrativní budova a sklad PVT

Rozpočet: 2 Oprava fasády, skladu a soc. zařízení

Objednatel:
IČO:

DIČ:

Zhotovitel:
IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV ^ 568 538,56

PSV

346 952,98
MON

71 969,83
Vedlejší náklady

8 800,00
Ostatní náklady

0,00
Celkem

996 261,37

Základ pro sníženou DPH 15 *
0,00 CZK

Snížená DPH 15 %
0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 996 261,37 czk
Základní DPH 21 % 209 214,89 czk
Zaokrouhleni

0,00 czk
Cena celkem s DPH 1 205 476,26 czk

v

Za zhotovitele

dne

Za objednatele

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem

3

416

6

61

62

63

94

96

99

711

713

721

722

725

726

762

764

766

771

776

Svislé a kompletní konstrukce

Podhledy a mezistropy 
montované lehké

Opravy povrchu, podlahy

Úpravy povrchů vnitřní

HSV

HSV

HSV

HSV

Úpravy povrchů vnéjšl

Podlahy a podlahové 
konstrukce

Lešení a stavební výtahy

Bouráni konstrukci

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodé

Izolace tepelné

Vnitřní kanalizace

Vnitřní vodovod

Zařízovaci předměty

HSV

HSV

HSV

HSV

HSV

PSV

PSV

PSV

PSV

psv

Předstěnové systémy

Konstrukce tesařské

Konstrukce klempířské

Konstrukce truhlářské

Podlahy z dlaždic a obklady

Podlahy povlakové

PSV

PSV

PSV

PSV

PSV

PSV

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s
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777 Podlahy ze syntetických hmot PSV

781 Obklady keramické PSV

783 Nátěry PSV

784 Malby PSV

M21 Elektromontáže MON

D96 Přesuny suti a vybouraných 
hmot PSU

VN Vedlejší náklady VN

Cena celkem
----- , 996 261,37 MIHU

Zpracováno programem BUlLDpowerS, © RTS, a.s
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Položkový rozpočet
S; „Oprava budovy č. 19 v areálu Nová kasárna MěRtn i ih

O: 1 Administrativní budova a sklad PVT

R: 2 Oprava fasady, skladu a soc. zařízeni

:|ťislo položky Název položky

Svislé a kompletní konstrukce
11310239211R0I Za zdlvka otvorů plochy do 4 m2 cihlamTna m3

—— ------------ -MVC _____ _______
2 316201316R0) Vyrovnáni zdivá pod omítku maltou ze

1W55026RTI— maltnvf mm

011416

IPfiíky 2 desek Ytong ti. 150 mm desky 

.Klasik 599 * 249 x ISO mm

Podhledy a mezistropy
montované Itfrké—' I ----- IWIIVP

41342zb4U51 rt' Podhled sádrokartonový na zaválenou ocel I m2 I 

Ikonstr (•níženi o cca 1 2m) desky standard 1

DII 6
itl 1? mm ha? ivnlaca________
JJpravy povrchu, podlahy'

Stirk vnitřní i Cr,i;ik uur r..,bibaaoi^i^iRoižtSc
6(602016193RolPenetrace hlnuhimua etan

kíi fit ---- :— -----Díl 61 Úpravy povrchů vnitřní
71612421311Rď oprava vápen omítek stěn do 30 % pl. - 

l hrubých
8)61246121 IRU Montáž výztužné síté(perlinky)do stěrky-
-4--------------- - IVJlH Stěnu

pjj-62 ______ Úpravy povrchu vnélží
6l242l4llR0|Oprava vápen.omltek stěn do 50 % p|T
——----------- [hrubých

11

12

101620991121 ROlZakrýrtnl výplní vnějších otvorů z lažerii
6224321

622476233RT

13

Omítka stén weber-pas marmolit
■si/eůnftzmna
Omítka vnéjSÍ silikonová, Weber, 2.vrst. 
slož 3 ,penetrace,silikon omítka

' -----ranuaHalanm_____________
62248121 IRU Montáž výztužné sité(perlinky)do stérky-

jvnži stánu
HJl622904112R0jučTÍténí fasád Mekovnu unrtn,.

16| 62247411^■

Díl 63

Reprofiíace beton povrchu tl 10 mm 
nenKavri schnd ated vsn.nam7,----------- lUlUUlilll______________

Podlahy a podlahové konstrukce

16 273313611R0 Beton zá* ado.ych dese< prostý C iPr?n 1 '■' «%lMnřl1'
1} 631313611R0 Mazamna betonová tl 8-12 rm r yant\ l—, .-vH-
18

1Q

IÍ31319153R0
Hhpiatek za přemaž, mazanin pod povlaky m3 5,2440o(

20
---------------on___________________
63i362021R0|Výztuž mazanin svařovanou síti z drátů Karí

21

22

23

I 4........................ .......... ..........■.■w.v.Biiyy aut L. UI dli

771101210RT|Penetrace podkladu penetrační nátěr 

777101101 ROlPfiprava^pod kladu - vysáváni podlah

---------------------.fllúm wvsavaham■ i ViMIII IlirnYtlnri^

QJZ441 Q Brou&eni potěrů

5íl|l------------ Leženi a stavební vvlahv
241941941031 RTlMontáž lešení leh řad s podlahami,4 doí 

-m -H 10 m
25
26

27

941941111Roj 
941941831Rrj

Pronájem letem za den , m2 i6 24B.4«inm
P*montáž le5em leh řad s podlahami,i.1 m j m2 ' 208 2800cT
H 10 ti j___ j

941955002RO|Lesem lehké pomocné, výška podlahy do j m2 45,82800^ 

1.9 m
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Položkový rozpočet
.Oprava budovy č. v areálu Nová kasá

Administrativní budova a sklad PVT

: 2 Oprava fasády, skladu a soc. zařízení

_______Bouraní konstrukcí
281965042241 RTjBouranirnazanin betonových tl nad 10 cm, ' mV1----- 5 24400

nad 4 m2 pneumat kladivo, tl. mazanlny 10 
ybbCBI 71 3Rt| Bouráni dlažeb keramických tl.lOmm. nad ' m2 4,96000

gfegňBi i.t.iií! míiShiíf^a,_dla?(1irf karam.rka
JO 968061125R0I Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních
-r-7 ^ „------jkfidal nl rin 9 m->_____________________
3 968061125R0| Vyvěšeni dřevěných a plastových dveřních kůl

32

33|973O31619R0

itfidelDi finim?Í‘ ' Wl I I
Vrtán: jádrové do zdivá cihelného do D 130 m
mm

TC IE

974031153R0
974042553R0

16'97404916 7RQ

371978015261R0

Vysekáni kapes zeď cih špalík, krabice
15x15x1 Ocm___________________
Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 * 10 cm

Vysekání rýh v podlaze betonové. 10*10 rm ' m

Vlekáni rýh v betonových zdech 15x30 cm m 
Otlučení omítek vnějších MVC v složit 1-4—f 
do 50 ■/,^Í9_78_Q59531 Rol utkáni vnrtfnícb obktooj st6n nad ; ■ ,n ,,jnw

Staveništni přesun hmot
40199801100iRO|Pfesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 ' "T

Díl 711
-m
izolace proti vodě

41 711111001 R0| Provedeni izolace proti vlhkosti na ploše 

i vodorovné 1x asfaltovým penetračnim
-r.i-,, „---------- nňl firem_____________________

114i859RV|Provedeni izolace pm* vlhkost! na ploi^ 

vodorovné, asfaltovými pásy pfifavenlm 1
uirslva - vr>tn4 ______________
Stěika hvdroaolačnl vč dodávky Rj hmoty m2 25 194007

44'7H2i2BmRf M^eu 11 ?mm_________ ■44 1'212601RT Utěsnénr detailu při stérkových ’

i hydroizolacích. těsnicí pás do spoje poaiana:
stěna Mapě band Sirka 100 mm (fa Mapei)

45

46

111631501R f Lak asfaltový izotaóm Penetral AlP. bal. 9 ' kus ’

řoIpS
998711101Ro)pfe*un hmot pro izolace proti vodě výtky 

-doSm.
Díl 713— i • •-_______ Izolace tepelné
47 713111121 Montáž tepelné izolace stropů rovných r'm2 1 34 960001 

1 spodem 2 vrstvy - včetně dodávky plsti U,Vr*tvy ‘ tf6e,né dodávky pl;
48l713191221R0<Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm

49 28375327R

■

Díl 721

.včetně dnHjMy
Pásek dilatační okrajový Mirelon i 100 mm m 

U 5 mm
aflj»9B713101Ru H^sun hmot pro fZOtoce tepelné uýiKy ao g ,---------0|22165j

51

52
53

55

r—^______ Vnitrní kanalizace
721176102R0I Potrubí HT připojovací. D 40 « 1 fl m~—. -------- , , , M..Hujuvac«. U 4U X l fl
721176103KU Potrubí HT pfipoiovací p sn v 1 p
721176l05R0jPotrubí HT pftpoiovacf, D 110x2.7 mm

721176 115Rq|Potrubí HT odpadni svislé, D 110 x2 7~mm
721194104R0|Vyvedeni odpadních vypustek, D 40 x 1 8 kúš

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.
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Položkový rozpočet
„Oprava budovy č. 19 v areálu Nová kasárna Mésto Lib

Administrativní budova a sklad PVT

Oprava fasády, skladu a soc. zařízeni

P.č
56

číslo položky

721194105RO

57

58

59

721194109RO'

Název položky

Vyvedeni odpadních výpustek, D 50 x 1 8
m.
Vyvedeni odpadních výpustek, 0 110 x 2 3
A

721273200RTlSouprava ventilační střeše HL souprava

tiáí.l?tJ-hJi?.v.ir* pp HLB1fl n 11fl uma£gai4R ligraifflj
60,28698324R AP210-850M Simple Podlahový žlab I = 850^ kus

7i 'nnnr: 11 a i n. n|’rm£rn oro Pflrforrwanv rošt ,
bi (998721101R0IPřesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 7

ifim.
-^*1722_____ Vnitřní vodovod
62 722131911R0IOprava závitového potrubí, vsazeni"

;-----  iodboťkv r>M -|fi mm
b3 | ř 22172631R oI Po trub i p I asto vé PP- R instaplasl. bez

|zednických výpomoci, D 20 x 3 4 mm PN

2a
64j72218121 2Rt|Izolace návleková MIRELON PRO tl stány 

9mm vniiřm nrM^f7?rTlm

66'722235121R0|Kohout vodovodní, kulový, vnitřn[-vnitřní 

-žavit. IVAR KK 51 nwismi6ř|28654305R ^"řKE'dOKkolcvy zá™"vnitřní d 

'2QaIí2 E£R
681998/22101 Roj Přesun hmot pro vnitřní vodovod výšky do ' i 

J------------ tfijn
Pí.,725 _____ Zařrzovací Dředmétv
69 72S1inni/iDn n„___ .. .----- r—L

70
71

725110814RQi Demontáž klozetú kombinovaných

725210821 ROi Demontáž umyvadel ‘ Iwyborj----- n filmů
725017163R01 Umyvadlo na šrouby LYRA Plus. 600 x 490 (toubor)-----TóňóoĎ

mm hiíAmm. Dii6
// 725814101RO Ventil rohový s filtrem JVAR.KING DN 15 »soubor

73I725823111R0 bate^um^adlovi stojánková, ruční bez ' kjš

—*— Utviráni odnar|1(
M
75

76
77

725823801R01 Demontážbaterie náslénné
725845111Ro|Baterie sprchová nástěnná rudni bez

-Příslušenství
725840650R0 Demontáž baterie sprchové"
725849802Ro|Montáž držáku sprchy vč sátu ku" ’

70'725a«JiU/K0 Uzávěrka zápachová umyvadlová T 1015 d! kus'

iiajnm791998725101 Rolpřesun hmot pro zarlzovaci pfedméty

--------- Pažity do ft m---------------
°|' T26-------- _ Předsténové svstámv
80 726211121Ru|Wodu| pro WC Komblfix UP320 h 1080-------------------TooĎÓoT

"811998726121 RojPřesun hmot pro předsténové systémT" 

— ------------„niáKvdnfim________________
Díl 762 Konstrukca tesafrckA
82j76234l811RQ|Demontáž podbitl střech z pri^ rÍ2----- Vn uomT

3I762S411 lORTlMontáž podbijeni podhledů, prkna hrubá na m2 1 37 61200T 

israz včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm
B419S8762102RU1 Přes^hlífot pro tesařské konstrukce,---------H""1-----0 5423ŤT

—I----------- jfýikv do 12 o] ' ' °'M237'
Dii 764 Konstrukce klempířské

vH'
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Položkový rozpočet

„Oprava budovy č. 19 v areálu Nová kasárna

Administrativní budova a sklad PVT

Oprava fasády, skladu a soc. zařízeni

P-č Číslo položky Název položky
85t764352203R0iZlab Dekrain podokapni půlkruhový rj 330 m

-,l________ imm_____________
764454202R0j Odpadni trouby Dekrain kruhové niwmm 
7644103S0R0(Oplechováni Daranfilíi vřatni m ------87176441035OROiOplechování parapetu vietně rohů AI rS

—---------------330 mm
88 764410850R0| Demontáž oplachováni parapetů.rš od 1Ď0 

----------- . do 330 mm
S9 7643218

90 76434821
91 764352212

Demontáž klempířských výrobků a uloženi ! m 217 00000'
Jlfl provozním středisku '
Snéhovó zábrana

Montáž žlab Dekrain podokapn. 6ela
Dulkruhnu^
  kus 1

^2764456211
j3| 764456242 Montáž Dekrain kolena knihny* n ns 

941996764102R0 Přesun hmot pro klempířské konstr vyšky------ í

□11756 Konstmlrrntmhléřffhs
ať /6666M12R0| Montáž dveří do zárúbnéotevíravych 1kř do kus ------700000

—------------ - 10 9 ÍT1
96|6116G103R Dveře vnitřní hladké plné 600 x 197C mm 

-bílé vč. kovapl
97 61173112R

98|998766101RO

Dveře vchodové plné palubkové 800 x 1970 1 kus i"00000
mm KnvňQi
Přesun hmot pro truhlářské konstr vyáT

■flaSm
ffj,771---------- Podlahy z dlaždic a obkladů
99|7712121 t3Ro|Kladem dlažby keramické do TM vel do m2-------T9600Č

■ ! ------------- 1.400x400 mm
, —* .v.-.iiyi v«i oo m;

#i| 771579793RTJ Piffi ^spárovací hmotu --------------------

| plošné.keram.dlažba malta Keracolor FF

"k*1597642030R I Dlažba dle v/béru investora-

## 998771101 KOfPřesun hmot pro podlahy zdlaždic výikT

Jo6m

m
P'J776 ____ Podlahy povlakové

776101 i15ROlVyrovnánl podkladů samoniveiačni hmotou I m? 496000'

777 PnHlakw ■*<« i ■ :------ 1---------- ---------- - —
——--------------------------------- * — v-.vi.iTwiawiii IIIII^I

K77 ,-------Podlahy za svntetinkýrh h.™«
’ m515 NáfAni rnsHl-nK kni.. -._k. ^ “Nátéry podlah betonových 2x Mapecoat I 

24 vž snkhku
m2

»#S96777202Ruip“a4un hmotpro podlahy syntetické, výíky % 216 00000 

41Q \Z m-------------------^-Uilll----------------------------
-5“Z§1-----------Obklady keramik*
jWt'7Al4l7QneDT Aw.. , -—---------' I_ ~ --------  wMmouy ncfdlUICKB

Hl4/5118RT|°bk'“d vnňfni »<*" Samičký, do tmele---------20 23400^
30x30 cm Adesilex P9 (lepidJo).Ultracoior

mllis r^nir—rxuii-s isrnr nrrntaj_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
jtg] 59761001H j Obklad 20x6C rite výham
MU I CWfl7W11ftiDnla;^____i______ ...f________ mvcbiuia
m'Mfl/onuino Přesun hmot pro obklady keramické výSkv

------- - Idg 6 m_____________
P<l 783 Nátérv ---------
** 76372620ORul Nátěr syni lazurovact tesařských konstr 2x m2 ' 20 11200

F#;763992D00R0|NátžLPeZpečnostnim| barvami árafovžnT-----

Pil 784 Malbv 1-----
«*|784402801Ř0 

= |7841911QÍŘ0

Odstranéní malby oškrábáním v místnosti H i m2 ! 94.43400 
JO 3.B m
Penetrace podkladu univerzální 1x

.. .. I_ . ----------- -----------'------------yunrcicaii
## '784195112R0(Malba bílá. bez penetrace, 2 x

' m2 22,25740'
Ti

m2 ' 129,39400’ 

m2 129,39400

Zpracováno programem BUHDpower S, © RTS, a.s.



Položkový rozpočet
„Oprava budovy č. 19 v areálu Nová kasárna Město Lib

Administrativní budova a sklad PVT

Oprava fasády, skladu a soc. zařízeni

P č Číslo položky Házev položky

Pil M21
##210010301RT

##1210010321R0

Elektromontére
Krabice přístrojová kp bez zapojeni 

■kiuhova včetně rlnri^Wy KP F.R.?imiiie nnnaVny KP 58/2
Derr Babice Odbočná s víčkem a svork--------j^T-----Toční

1j\7, ,___ |[1&Q3 KRSfl-.krjjiny^
## i2100 iujoiki Inozvodka krabicová “lis izol, 6455-1 Ido 4' kus 1------i^očod

— i _________ 1 míli/1 Vr/>lná rlnrfáuliii r> * * r- j .

■ - -'louiuwd 4 MS LZCM. 047

## 210100001RO(Dem ukončeni vodiče vč zapojeni do

řt -AStnmž^O1,OOO3R0lDe^^ptepinat nástěnný prostřed, kus , 00000 

##j 21011004 IRoiĎem spínab zapuštěný jednopólový , řazeni | kus 2,00000

m 210110041RT
■ 1 ________________

Spínač zapuštěný jednopólový, řazend vč. kus ; TOOOOO

JadávKy strniku. ram^k,, a hfvI||
Sni nor léiiei'. —a..... •

vt B. ,00.00

*. 3.00000
##'210111011RT!Zásuvka domovní zapuštěná - provedeni

Vtr 11101 í 102 dodavky zásuvky a
i2iuino2iROfDem. zásuvka v krabici prostředí vlhké

##

-------------- :iQ;iBA?sn\/ 2P4.7
210200006RQ|Denn svítidlo žárovkové stračí

| kus '

■ i --------- -------» 311 U^M

210201001RO|Dem svítidlo zářivková stropní
- i ----- — » »w » g ouupili

21Q20O041R0IDem.svítidlo žárovkové nástěnné"
-• t ----------------■—.Ilaaiclilie

210290581 ROjDem žárovek u svítidel stropních

■■ nasUinnvrh1210810045R01 Deírvt!yKym JCxT5riim2 (CYKY 3J1 5) 

n2t0810045RT;Kabel CVKY-m 750 V 3 * 1.5 mm2 pevné'##

##

'= 2infiirnz(;Rr>vla^inc^nfi rtndl>vhv kabelu_______21081004ol,| Kabel LVKV-m řbO V 3,2 5 mm2 pevné--------m" "2000000
-------------------- _______________ ■

^1005^1^^  ̂ 4J4) 75QV ' ň
__________ irui _________ -

##121010000 Ukončeni vodičů v rozvaděč! ♦zapojeni do kus 48,00000 

21020004 ^Svítidlo žárovkové 2 fim iai ..a ' _____##

## 21020100

*#1216121113'

^Svítidlo žárovkové 2131603, 25+25 Wvč-----T7T

-svítidla___
3vltidl° zářivkově 2312001.2x40 W. stropní kus ' 
*L avítmiA
svítidlo Zářivkové stropní

##'215201321 Dem nosné dráty a lanka pro svítidlo

— 1.—| halogenoví*________
^ a KW* body s napínáky Tčl-------TTmňč

674000 JMont. ventilátoru u*

"Hojs

21614000 ÍMon|.ventiláloru vč rinrtáuíy 

'** 1216140010 Montáž topných panelů FCOFLE vč
-----------r' I—■ K«"oiu Li.

^šloVansisTi—lannfího rřiejia__________##,974031121 i výsek ryh cihla do hl30mrn S do 3Qmm
nn noc *-sr_ _ "—rr------ ■—Díl D96 Přesuny suti a vybouraných 

hmot
** 979uS1iZ1ROÍVodorovné přemist vybouraných hmot; 

'#* *979081 HiRnJrvlŽU ^ -------—7-—-979081111R0Í Odvoz suti a vybour hmotná skládku do 1 | t

Ji""Í9790B2111 Rojvnitrostavenlitní doprava suti do 10 m . ?n hozasI

## 979082121Ro|příPiatekkvnitrost dopravé suti za dalších t ' 41 64526'

•------JLm_________________- ■ ___________ -Ulil _________

##'979990t01R0| Poplatek za uloženi směsi betonu a cihel 

Skupina 170101 a 170102

Zpracováno programem BUlLDpower s, o rts, a.s. íi)
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Položkový rozpočet
„Oprava budovy č. 19 v areálu Nová kasárna Město Lib

Administrativní budova a sklad PVT

Oprava fasády, skladu a soc. zařízení

P-Č číslo položky Název položky MJ Množství <
UtIVN
ířiř U03- 2 " K

Vedlejší náklady
ZařiMm ilaveniáté Bnufcňf 1.OMOČÍ"

Cena / MJ

I Celkem
T96 261,371

Poznámky uchazeče k zadáni
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